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CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM.

Demolicién por cualquier medio necesario, manual y mecénico de paquetes de soleras
con acera, pavimentos elasticos, escaleras de hormigén armado con mallazo, pavi-
mento de adoquin, baldosa hidraulica u otro material de solados, previo corte segin re-
planteo e instrucciones de D.F., incluso bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos,
con compresor y manualmente segun requerimientos , riego de escombros, limpieza y
retirada de elementos demolidos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta
alcanzar la cota deseada para la preparacion del area de obra para acometer las

obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, elementos estructura-
les. Totalmente terminada segun instrucciones de D.F. Medida superficie tedrica en
proyeccion de planta.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
zapata patio Oeste 1 3,90 1,50 5,85
1 424 2,70 11,45
acera Oeste 1 38,25 38,25

55,55
m3 EXCAVACION ZANJA/POZOS

Excavacion en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extraccion
de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares,
incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para encofrado de cimentacién. Se
considera la dimension de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos
sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medicién te6-
rica de zapata o zanja. No se consideraran excesos de medicion por aumento de di-
mensiones del pozo o viga en planta.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
zapata patio Oeste 1 3,90 1,50 1,00 585
1 424 2,70 1,00 11,45
17,30

m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA

Aportacién de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor nor-
mal, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espe-
sor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de taludes, trasdés de muros o
cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formacién de pendientes
y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes te-
dricos, no se medira la sobreexcavacién no aprobada por la D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
zapata patio Oeste 1 3,90 1,50 1,00 5,85
1 424 2,70 1,00 1145

17,30
m DEMOL-APERTURA C/ROZA O HUECO PARAM.

Apertura de hueco tipo roza en tabique de cualquier tipo y espesor de edificio existen-
te con demolicion de elementos de fabrica y revestimiento en paramentos, de dimensio-
nes segun documnetacion gréafica a replantear por D.F., necesarias para realizacion

del forjado de hormigén y colocacion de perfil de sujeccion, corridos o puntuales, inclu-
so desvio de instalaciones incluidas en tabique, p.p. de demolicién de enfoscados o ali-
catados, remates de paramento, recercado de madera en perimetro de hueco, marco y
junquillos lacados. Previo cortes rectos con maquina segun replanteo de proyecto e
instrucciones de D.F. Rematado y listo para colocacion de nuevos elementos. Medida
la superficie de fabrica realmente demolida por ml.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
PO1 interior 2 18,95 37,90
Fach. marquesina 5 1,00 5,00

42,90
m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo
de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas,
guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para
realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocacion en la propia obra segun
instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
P01 -
barandillas 2 0,60 0,90 1,08
V9 1 1,70 2,40 4,08
V10 1 1,82 2,18 3,97
Vi1 1 2,50 3,00 7,50
16,63
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m2 DESMONTAJE CUBIERTA INST.

Desmontaje completa de cubierta formada por cubricion de placas de cualquier tipo, im-
permeabilizacion, recrecidos, estructura, pendientes, remates y demas elementos, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares y proteccion colectivas. Limpia y lista para colocacion de recrecidos

y pavimentos. Segln instrucciones de D.F., no se afectara a paramentos colindantes,
en caso de rotura o deformacion de elementos proximos se reestableceran a su esta-
do original.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

compresor 1 2,35 2,00 4,70
470 36,54 171,74

m?> DEM. FORJ. HORMIGON

Demolicién de forjado o losa de hormigén armado o pretensado, con martillo compresor
de 2000 L/min o cualquier medio necesario, i/apeo y precorte previo, repasado o des-
cubrimiento de armaduras para conexion con el resto del edificio, corte de ferralla ne-
cesaria, repasado con mortero de reparacion elementos que quedan al descubierto
segun instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes in-
directos, segin NTE/ADD-11.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

escalera ext 1 7,50 7,50
7,50 56,66 424,95

m2 DEMOL. FALSO TECHO

Demolicion selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas
con aislante, parte proporcional de subestructura de madera, remates, ornamentos y
demas accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier alturasegun instruc-
ciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

acceso 1 6,30 3,32 20,92
20,92 11,64 24351

m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A.

Apertura de huecos mediante demolicién de cerramientos compuestos de 2 hojas de
fabrica, aislantes, acabados de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormi-
g6n armado de espesor variable a replantear por D.F. y p/p de levantado de rejas de
cerrajeria en muros, por cualquier medio, incluso desvio de instalaciones incluidas en
tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separacion selectiva de
material y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Poste-
rior carga y transporte de material sobrante por gestor autorizado. Medido en superfi-
cie de lo realmente ejecutado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
acceso aulas 1 1,70 0,45 0,77
salida escalera 1 1,70 0,45 0,77
1,54 7373 113,54

m. DEMOLICION BORDILLOS A MANO

Demolicion y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuall-
quier tipo (incluso protecciones de acometidas) o adoquinados recibidos con arena,
por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares, con recuperacion en el caso que indique la D.F. medidas
de proteccion colectivas.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
acera Oeste 1 8,10 8,10
1 320 3,20
1 2,80 2,80
14,10 8,03 113,22

ud DEMOL/DESMONT. CASETA GR. ELECTROG.

Demoliciéon y desmontaje completa de caseta de grupo electrégeno consistente en
traslado con acopio y custodia del grupo electrégeno existente, cuadro de maniobras y
demas elementos incluidos, retirada de cubierta formada por cubricién de placas de
cualquier tipo para impermeabilizacion, recrecidos, estructura, pendientes, remates y
demas elementos, demolicién de cerramientos y elementos de unién con paramentos
verticales y solera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y proteccion colectivas. Limpia y lista para
colocacion de recrecidos y pavimentos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

caseta 1 1,00
1,00 288,25 288,25
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ud DESPLAZAM. Y REUBICACION LUMIN. EXIST.

Desplazamiento, custodia y reubicaciéon de luminaria existente colgada o colocada en
superficie, incluyendo suministro y montaje de tubo de PVC rigido y extensién de ca-
bleado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la corres-
pondiente caja de registro, con p/p de elementos de sujeccion, gestion de residuos de
material retirado y medios auxiliares. Colocada segun indicaciones de D.F. y funcionan-

do.

Aulas planta baja
acceso

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 10,00
3 3,00
13,00 43,12 560,56

m DESVIO INSTAL ZANJA ELECTR/COMUNICA.

Retirada y traslado de acometida de instalaciones eléctricas de grupo electrégeno que
tanscurren enterradas y por la fachada desde grupo electrégeno hasta edificio exis-
tente. Realizadas mediante retirada de la instalacion vista existente con los correspon-
dientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavacion de
zanja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con en-
tibacion para zanjas de mayor altura de 80cm. Realizacion de traslado de la canaliza-
cion eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rigido de 80 y 160mm segun instruc-
ciones de DF con nuevo cableado envainado de la seccién correspondiente para re-
des de distribucién desde la red existente o en cajeado de z6calo con canal de alumi-
nio ranurado. La canalizacion enterrada dispondra de p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.), valvulas de linea. Posterior relleno con
marcado y compactado en zanja 0 pozos en tierra, transporte de producto sobrante
por gestor autorizado, incluso demolicion de cualquier tipo de solera y retirada de ca-
nalizaciones o arquetas. Se repondra el material de acabado de pavimento similar a
existente y se colocaran arquetas de registro en extremos y cambios de direccion. Co-
locacion de postes de acometida a red existente y de enganche a red general de inte-
rior de edificio. Completamente terminada con pruebas de funcionamiento. Medido el
desplazamiento de posicion.

grupo electrogeno

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 5,00 5,00
5,00 60,12 300,60

ml RETIRADA INST. ENTERR. EXIST.

Retirada, reposicién y adaptacion de instalacién enterrada de acometida de agua y/o
saneamiento de edificio en uso. Con relleno de zanja, debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente, con p.p. de medios auxiliares, arquetas y
pozos en tramo ultimo o documentacion grafica aprobada por D.F., juntas estancas,
con tapas homologadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, desvios

de obra provisionales, arquetas, pozos, tapas, excavacion, tapado posterior de las
zanjas, acometida, gestion de residuos ante autoridades competentes, completamente
conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlacién afectada.

pluviales recogida

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 12,50 12,50
12,50 18,34 229,25

ud DESVIO INSTAL. ALARM Z. AFECTADA

Desvio de instalacion de alarma existente en planta baja talleres 5y 6 a zona libre de
estructura nueva, con traslado y sustitucion de circuito de alimentacion, detectores,
canalizaciones, cajas y demas elementos de la instalacion, incluso transporte a verte-
dero gestién de residuos y de medios auxiliares. Se coordinaran los trabajos con la
compafiia suministradora del servicio de proteccion contraintrusion y se atenderan los
requerimientos aportados por la misma. Colocada y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 404,82 404,82

ud DESVIO INSTAL. ELECTR. AFECTADA

Adaptacion de instalacion electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula
o taller, con desplazamiento y reubicacion de luminaria, interruptores, canilizaciones o
tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tubo de PVC rigido y cableado de
cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja
de registro, con p/p de gestion de residuos de material retirado y medios auxiliares, y
traslado de puestos informaticos incluyendo la desconexion eléctrica y de datos de los
puestos informéaticos, el retirado de cableado y/o sustitucion si fuese necesaria para
su reutilizacion, retirado de canaleta con su posterior reutilizacion y/o sustitucion si
fuese necesaria, recolocacion de cableado eléctrico y de datos y reconexion de pues-
tos, parcheado y rotulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequefio material dete-
riorado durante las obras de reposicion, funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00
2,00 339,87 679,74
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ud REP. ARQUETA REGISTR. HM 60x60x60 cm

Reposicion y nueva formacién de arqueta sifénica enterrada, de dimensiones interio-
res 60x60 cm y profundidad segun necesidad, de hormigén en masa "in situ"
HM-30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigén en masa de 15 cm de espesor, con sifén
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa
de fundicién clase C-250 segiin UNE-EN 124. Incluso encofrado metalico recuperable
amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unién de bajante a arqueta
segun CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacién del hormigén en formacién
de solera. Colocacién del encofrado metélico. Vertido y compactacion del hormigon en
formacion de la arqueta previa humectacion del encofrado. Desencofrado. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacién del codo de PVC. Colocacion de la
tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camién o contenedor. Reali-
zacion de pruebas de servicio. Criterio de medicién: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposicion 1 1,00

ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES

Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes de edificio actual por me-
dios manuales, tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie
de carga si fuese necesario, y reposicién a su estado original una vez realizada la re-
forma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por
repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
FASE 1 1 1,00

m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR

Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re-
siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con
pala cargadora, y productos seleccionados segin normativa vigente, incluso medidas
de proteccién colectivas.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
demoliciones 1 48,00 48,00
esponjamiento 0,3 48,00 14,40

m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL

Carg, transporte y gestion de residuos especiales como amianto empaquetado, acei-
tes, gasoil y demas sustancias definidas como tal realizada por gestor de residuos
autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados, y produc-
tos seleccionados segun normativa vigente, medidas de proteccion colectivas. El fibro-
cemento con sus medidas selectivas.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
residuos 1 16,00 16,00
esponjamiento 30% 0,3 16,00 4,80

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

62,40

CANTIDAD
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PRECIO

17,09
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35547

7.338,50 €
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CAPITULO 02 ESTRUCTURA
m3 HORM. HM-15/P/40/lla  POZOS/LIMPIEZA

Hormig6n en masa HA-15/P/40/Ila, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno
de pozos de cimentacion y como hormigén de limpieza en vigas y zapatas, vertido por
medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ y EHE. Se mediran
segun volumen tedrico. Se considera la dimension de la zapata o viga en plantay la
profundidad de los mismos sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sus-
trato resistente. No se consideraran excesos de medicién por aumento de dimensiones
del pozo o viga en planta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Losa cimentacion 1 2,70 4,24 0,10 1,14
1 3,75 1,50 0,10 0,56

1,70 96,31

m3 LOSA CIMENTACION HA-30/P/20/llla

Losa de cimentacién de dimensiones segun planos realizada con HA-30/P/20/l1a, arido
Tméax. 20 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plastica, ar-
mado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesion de la marca ARCER o
equivalente, con una cuantia segin planos, considerando incluso los refuerzos de
punzonamiento y los pates de soporte de la armadura superior; Incluso uso de aditivos
segun detalles de proyecto, curado, encofrado y desencofrado si fuese necesario o

con hormigonado contra el terreno excavado, incluso cemento sulforesistente en caso
de que el terreno presentase agresividad, anticongelantes en caso de ser necesario,
con aditivos que garanticen retraccion moderada, segun criterio de la D.F., p.p. replan-
teo, colocacion, armado y fijacion de arranques de pilares y muros de hormigén, p.p.
de tableros, tabicas, arriostramientos, piezas de inmovilizacién, clavazén; Disposicion
de cordon bentonitico hidroexpansivo impermeabilizante en juntas de hormigonado tipo
Waterstop RX-101 de 25x19 mm. de Volclay-Voltex; que se dispondran segun criterio
DF con doble junta estanca; y al centro de todos los arranques o encuentros de muros
(ej. coronacion fosos ascensor) y/o nacimiento muros perimetrales. Ejecutado segun
planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion EHE e indicaciones de la Direc-
cion Facultativa. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofra-
do. Comprobacién de la situacion de las armaduras de espera. Colocacién de elemen-
tos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Proteccion hasta la finaliza-
cion de las obras frente a acciones mecéanicas no previstas en el calculo. Eliminacion
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares, i/p.p. medios auxiliares para vertido, vibrado y coloca-
do. Segiin normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Losa cimentacion 1 2,70 4,24 0,30 343
1 3,75 1,50 0,30 1,69

512 218,09

m3 HA-30/B/20/Illa PILARES/PANTALLAS

Formacion de pilares o pantallas vistas de hormigon armado HA-30N/mm2 tipo llla, con-
sistencia blanda, Tméax. 20 mm.cemento 325Kg/m3, geometria segun planos e instruc-
ciones de D.F. elaborado en central, i/p.p. de armadura B500S (cuantia segun detalle
grafico), incluso conexion con el resto de elementos constructivos, encofrado y de-
sencofrado de tablero fendlico o de tabla de pino segun instrucciones de D.F. y plano
previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobacion por parte de la D.F.,
p.p. de conectores, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instala-
ciones, colocacion de luminarias, tubos, canalizaciones, arranques de escaleras, es-
peras, cimbras, colocacion de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con gria,
bombeo o cualquier medio necesario, vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con
agua a presion y espatula en cada puesta., con puntales metalicos, sopandas, dur-
mientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovili-
zacion, clavazon para cualquier altura; separadores de mortero para conseguir un re-
cubrimiento segun documentacion gréafica del proyecto; p.p. de alambre de atado y asi
como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente
terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccién
EHE e indicaciones de la Direccion Facultativa. Antes de hormigonar se retacara con
cordon de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para
evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo
del encofrado. Comprobacion de la situacion de las armaduras de espera. Proteccién
hasta la finalizacién de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el cal-
culo, apuntalamiento segun plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se
dispondran cajas metdlicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras co-
rrugadas. Proteccién de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecucién

de los trabajos, eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertede-
ro. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares para su ejecucion del tipo que
sea necesario, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EHS y

5

IMPORTE

163,73

IMPORTE

1.116,62
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EHE. Medicion desde cota superior de forjado o cimentacién hasta cota inferior de for-
jado superior.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Escalera 4 0,30 0,30 3,95 1,42
142 379,48

m2 FAB.BLOQ.HORM.VISTO 40x20x15

Fabrica de blogues huecos de hormigon visto de 40x20x15 cm. colocado a una cara
vista similar al existente en el edificio, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de dosifica-
cion y armadura segln normativa. Incluso p.p. de acero corrugado y su colocacion pa-
ra formacién de dinteles/cargadero. i/p.p. de formacion de ejecucion de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
escalera 2 2,62 1,00 5,24
1 1,25 1,78 2,23

747 51,91

kg ESTRUCT. PILARES ACERO GALVAN S 275 JR

Aporte, fabricacién y montaje con colocacion en obra de estructura de acero en perfi-
les armados con laminados para elementos estructurales y placas de anclaje, chapas

y cualquier elemento estructural metélico definido en planos; conformados S275JR se-
gun UNE-EN 10210, EN 10025-1994, ECISS IC-10 y UNE-EN 10219, soldado en taller
previo galvanizado en caliente para posterior montaje mediante uniones atornilladas,
roscados con doble tuerca y arandela. Formacién de placas, zunchos, vigas en celo-
sia, dinteles, arriostramientos y correas, con dos manos de imprimacién y pintura antio-
xidante; i/p.p. soldaduras, placas base, taladros, rigidizadores, despuntes, recortes,
piezas especiales, tornilleria especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a
muros de hormigén, segin NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivela-
cién con mortero sin retraccion, cartelas, patillas o garras, rigidizadores, casquillos de
refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados A4T, fijacion Hilti con taco qui-
mico tipo HVA-12 o/ plano detalle, colocado en estructura. Tratamiento protector con-
sistente en un galvanizado en caliente por inmersién con 80 micras una vez ejecutada
y manufacturada en taller la estructura. Despues del galvanizado no se admitira el cor-
te ¢ taladro de las piezas. Incluso p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 capas

de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la pelicula seca),
tipo ZINGA o equivalente (con garantia de proteccion y durabilidad equivalente a la del
galvanizado en caliente.) y listo con imprimacion compatible para ignifugar. Incluso re-
planteo, nivelacion con p.p. de juntas de dilatacién. Todo el conjunto totalmente termina-
do, montado y colocado segin NTE-EAS/EAV; asi como los elementos auxiliares nece-
sarios para trabajos en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re-
planteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la superficie. Medido en peso te6-
rico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los elementos
de tornilleria y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
PILARES
P1-P5 (100.4) 5 9,63 3,03 145,89
placas base 5 3,77 18,85
5 5,90 29,50
coronacion 2 531 10,62
Pernos y accesorios 1 16,90 16,90
221,76 341

IMPORTE

538,86

IMPORTE

387,77

IMPORTE

756,20
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kg ESTRUCT. DE ACERO PERFILES

Aporte, fabricaciéon y montaje en obra con colocacién de estructura de acero en perfi-
les laminados y conformados S275JR segin UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pila-
res, vigas, placas, zunchos, vigas en celosia, dinteles, arriostramientos y correas, me-
diante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimacion y pintura antio-
xidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, tala-
dros realizados en taller, despuntes, tornilleria, barras de anclaje, horquillas de atado
con estructura de hormigén, soldadura en cabeza para unién de perfiles, piezas espe-
ciales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura
y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes quimicos tipo HILTI (y varilla ro-
sacada M12 segun planos) con resina de inyeccién, taladro a percusién con relleno de
taladro mediante Set dinamico segun documentacion gréfica, horquillas de atado a mu-
ros de hormigén, segin NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Medido en
peso tedrico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los
elementos de tornilleria y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte pro-
porcional.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
VIGAS
UPN300 (eje 1) 46,2 18,95 875,49
UPN300 (eje 2) 46,2 18,95 875,49
1.750,98 2,25

kg PIEZA ESPECIAL JUNTA ESTRUCTURAL

Aporte, fabricaciéon y montaje con colocacién en obra de pieza especial de apoyo en
junta estructural con edificio existente consistente en placa de apoyo en acero S275
para elementos estructurales, colocadas sobre estructura de hormigén existente se-
gun planos de detalle con varillas roscadas, constituida por pieza de chapa laminada
de 12 mm de espesor y 350 mm de alto en superficie segin dimensiones de planos de
detalle, unida mediante parte proporcional de anclajes a pilares y perfiles opuestos con
varillas roscadas M20 (8.8) segun plano detalle e instrucciones de D.F., y con 2 perfi-
les UPN 100 soldado en cabeza a placa para quedar embebido en losa o fachada con
p.p. de barras corrugadas de acero. Soldado en taller para posterior montaje, con dos
manos de imprimacién y pintura antioxidante, placas base, taladros en placa y realiza-
cion de taladros en viga o pilar de hormigdn, rigidizadores, despuntes, recortes, torni-
lleria especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a muros de hormigén, segin
NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivelacion, patillas o garras, rigidiza-
dores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados. Todo el
conjunto totalmente terminado, montado y colocado; asi como los elementos auxiliares
necesarios para trabajos en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical
y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Lim-
pieza de la base de apoyo y de la superficie. Medido en peso tedrico del acero en la
que va incluido la parte proporcional de los elementos de anclaje.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

Porche
Al 5 40,28 201,40

201,40 6,07
m2 FORJADO AUTOPORTANTE 30+5, B-60

Formacion de forjado de 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigén pretensa-
das autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de hormigén de 60x30x30
cm. y capa de compresion de 5 cm., con armadura de reparto mediante mallazo elec-
trosoldado segun detalle, de hormigén HA-30/B/12/l1a, cuantia minima de 300Kg/m3 de
cemento, elaborado en central, con macizado mediante zuncho de hormigén armado de
bordes contra paramentos existentes. Con apoyo sobre estructura de acero, i/armadu-
ra (cuantia segun detalle gréafico), terminado, medido descontando huecos segun pla-
nos de estructura. Con solapes de 20cm en centro de vano, incluida parte proporcional
de vigas planas y descolgadas segun planos, losas macizas armadas, rebaje de bove-
dillas, pasos de instalaciones, juntas de dilatacion, porexpan perimetral en encuentro
con estructuras existentes bajo indicaciones de D.F., ifapuntalado, vibrado, curado,
encofrado y desencofrado, incluso p.p. de uniones a pilares y vigas de hormigén o
metalicos. Proteccion de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecucién
de los trabajos. Geometria, detalles y cuantias segun planos de estructura. Segun nor-
mas NTE, EFHE y EHE.

ups LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Forjado 1 114,60 114,60
114,60 73,34
m3 HA-30/B/12/Illa LOSAS MACIZAS VISTAS

Formacion de losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor con hormigén ar-
mado HA-30 N/mma2 tipo llla, consistencia blanda, Tmax. 12 mm., cemento 325Kg/m3,
relacion agua/cemento: 0,50, elaborado en central, p/p de vigas descolgadas y petos
de cubierta segun detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesion de la mar-
ca ARCER o equivalente (cuantia segun detalles graficos e instrucciones de D.F.), en-
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3.939,71

IMPORTE
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IMPORTE
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cofrado y desencofrado de tablero fendlico o de tabla de pino segun instrucciones de
D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobacién por
parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos,
repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocacion de lumina-
rias, arranques de escaleras, esperas, medido con deduccion de huecos, incluso en-
cofrado, cimbras, colocacion de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con

gria, bombeo o cualquier medio necesario, vibrado y colocado. Limpieza del encofrado
con agua a presion y espatula en cada puesta., con puntales metélicos, sopandas,
durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmo-
vilizacién, clavazén para cualquier altura; incluso limpieza del encofrado con aire a
presion antes del hormigonado, vertido con camién bomba, extendido, vibrado y cura-
do asi como separadores de mortero para conseguir un recubrimiento seguin docu-
mentacion gréfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y asi como juntas de hormi-
gonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado
segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion EHE e indicaciones de la
Direccién Facultativa. Antes de hormigonar se retacara con cordon de fondo de junta
tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lecha-
da. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Compro-
bacién de la situacion de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para pa-
so de instalaciones. Limpieza de la superficie. Proteccion hasta la finalizacién de las
obras frente a acciones mecanicas no previstas en el célculo, apuntalamiento segin
plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondran cajas metalicas
de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla
metalica de "gallinero” a 45° en las zonas de encuentro con el hormigén de otra colora-
cion y para encuentro con muro en continuidad. Proteccién de paramentos existentes
para evitar manchas en la ejecucion de los trabajos, eliminacién de restos, limpieza fi-
nal y retirada de escombros a vertedero. Formacién de rebaje de losa para colocacién
de cerramiento segun detalle constructivo. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares para su ejecucion del tipo que sea necesario. Se colocara malla en las zo-
nas de encuentro con el hormigén de otra coloraciéon. Segin normas NTE-CSL, EME y
EHE.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
porche 1 19,20 3,55 0,18 12,27
rellano escalera 1 4,15 2,57 0,25 2,67

14,94 346,96

m3 HA-30/B/12/Illa  LOSA INCLINADA

Formacion de losas inclinadas vistas con peldafieado de escalera y descansillos, de
cualquier espesor con hormigén armado HA-30 N/mm2 tipo llla, consistencia blanda,
Tméx. 12 mm., cemento 325Kg/m3, relacion agua/cemento: 0,50, elaborado en central
para inclinaciones mayores de 20°, p/p de vigas descolgadas y petos de cubierta se-
gun detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesion de la marca ARCER o
equivalente (cuantia segun detalles graficos), encofrado y desencofrado con tablero
hidr6fugo de melamina de 15mm, parte proporcional de formacion de peldafieado pulido
con banda antideslizante, de conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta,
huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocacién de
luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deduccién de huecos des-
puntes, solapes, grifados, vertido con gria, bombeo o cualquier medio aprobado por la
D.F., vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presién y espatula en ca-
da puesta., con puntales metélicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas
perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazén; incluso limpieza del
encofrado con aire a presion antes del hormigonado, vertido con camion bomba, ex-
tendido, vibrado y curado asi como separadores de mortero para conseguir un recu-
brimiento segun documentacion grafica del proyecto; p.p. de alambre de atado y asi
como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente
terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion
EHE e indicaciones de la Direccién Facultativa. Antes de hormigonar se retacara con
cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para
evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori-
zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo
del encofrado. Comprobacion de la situacion de las armaduras de espera. Colocacién
de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Proteccién hasta la
finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo. Pro-
teccion de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecucion de los trabajos,
eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocara malla en las zonas de encuentro
con el hormigén de otra coloraciéon. Segin normas NTE-CSL, EME y EHE. Medida la su-
perficie de losa con el volumen de la zona armada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
escalera ext
tramo 1 1 3,60 1,25 0,27 1,22
descans 1 1 1,25 1,25 0,27 0,42
tramo 2 1 3,40 1,25 0,27 1,15
2,79 427,22

IMPORTE

5.183,58

IMPORTE

1.191,94
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02.11 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mmz2, trazado segun plano, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion con el nimero de picas necesarios hasta que cum-
pla el minimo exigible para el edificio y puente de prueba.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

toma tierra 2 2,00
2,00 224,30 448,60

02.12 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm

Aporte e instalacion de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de
electroésmosis-foresis pasiva, para la detencion de humedades, formada por electro-
do de cobre y cadmio de didmetro 14 mm. y longitud 1-2 m segln necesidad de terre-
no, incluso arquetas, hincado y conexiones, segun ITC-BT 18. Colocadas en nimero y
posicion hasta que cumpla el minimo exigible y puente de prueba con comprobacién.

UDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
gr picas 2 2,00
2,00 151,14 302,28
TOTAL CAPITULO 02 ESTRUCTURAL........coossmmnnresssssansssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssss 23.656,55 €
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CAPITULO 03 ALBANILERIA
m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny are-
na de rio 1/6 (M-40) de hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado
y listo para colocacién de acabado, incluso encofrado sobre cualquier soporte, forma-
cion de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
PO1 -
aulas 1 57,50 57,50
aula 6 1 50,70 50,70
pasilo 1 445 445
112,65 9,23

m2 FABRICA BLOQUE ACUSTICO

Fabrica de blogue hueco acustico de arlita tipo Arliblock acustico de 17 o simillar de
40x20x17 cm, hidré6fugo, tomado con mortero de cemento 1:6 con aditivo hidrofugante,
armado con esperas a losa o solera de base y relleno de hormigén huecos cada 1,20
sINTE-FFB. preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan-
teo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacién goma 8cm en apoyo bajo
tabique y en pases de instalaciones existentes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cAmaras se colocara an-
clado a muro de hormigén con pasadores de acero cada 3m. Segin
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye sumi-
nistro y colocacién de premarcos, formacién de machones, esquinas y dinteles con vi-
guetas de hormigon. Medido descontando huecos mayores de 2m2

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P01
aula 5-aula 6 1 6,00 3,10 18,60
aula 6-pasillo 1 2,80 3,10 8,68
1 1,80 3,10 5,58
puertas -2 1,35 2,10 -5,67
Taller 1-pasillo 1 6,10 3,10 18,91
puerta -1 1,35 2,10 -2,84
43,26 28,85

m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA

Doble fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a
panderete y tomado con mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rigido de de lana de ro-
ca no hidrdfilo, 0,034 W/mk, Al1-s1,d0 de 40 mm de espesor tipo Acustilaine 70 de Iso-
ver o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR, UNE
EN 13162, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacion goma
8cm en apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, formacion de huecos para cajeados y empotramientos de ins-
talaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cdmaras se colocara
anclado entre si con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de hue-
cos de fachada se incluyen elementos de union a fachada existente mediante taladros
e insercion con resina de barras corrugadas de didmetro 8 cada 2 hiladas. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HSy DB SE-F y RL-88, se incluye sumi-
nistro y colocacion de premarcos, formacién de machones, zécalos, esquinas y dinte-
les con viguetas de hormigén. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
ma2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P01
grupo electrogeno 1 2,00 1,65 3,30
3,30 28,89

m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE

Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
p.p. de engarjes, con colocacion goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores de
zonas de sensibilidad acustica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoacion de armadura de acero galvanizado
en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50
maximo cada 1m de altura en tabiques de mas de 2,50 m, segin EC6+CTE En camaras
se colocara anclado a muro de hormigén con pasadores de acero tipo muro pasante
cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unién a
fachada existente mediante taladros e insercion con resina de barras corrugadas de
diametro 8 cada 2 hiladas. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTEDBHSy
DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocacién de premarcos, formacion de ma-
chones, z4calos, esquinas y dinteles con viguetas de hormigén. Medido descontando
huecos mayores de 2m2.
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ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Gr. electrogeno 1 1,20 1,65 1,98
1 1,20 1,50 1,80
1 2,50 1,58 3,95

773 21,85

ud CAJEADO EMPOTRAM.

Formacién de cajeado en paramento vertical y empotramiento de armario metalico para
extintores 6/12 kg o para caja de colectores, formado por perfiles de chapa de acero
galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo enfoscado a escoger por D.F. hasta la altu-
ra determinada en planos y segin instrucciones de D.F., i/p.p. de tratamiento de hue-
cos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instalaciones, tornille-
ria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza

y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para colocar el extintor. Medida la uni-
dad instalada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

P01 2 2,00
2,00 103,72

m2 ENFOSCADO CEMENTO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de
mortero CS Ill WO, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sS/7UNE EN 998-1, medido
deduciendo huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

gres 1 2297 2297
22,97 8,78

m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de
mortero CS Ill WO, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pas-
teado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, S'UNE EN 998-1, s/INTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 10cm
aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso prepa-
racion de soporte en zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada
existente, medido deduciendo huecos.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
ladr. perforado 2 773 15,46
blogue 2 43,26 86,52
repaso afecciones 1 12,60 12,60
int gr electrogeno 1 773 773
enfoscado -1 22,97 -22,97
99,34 13,11

m2 REPOSICON DE FACHADA

Reposicion de zonas afectadas de la fachada mediante la formacion de paramento con
fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, reci-
bido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
p.p. de engarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, lim-
pieza y medios auxiliares. Colocacion de armadura de acero galvanizado en caliente,
en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 méaximo cada
1m de altura en tabiques de mas de 2,50 m, segin EC6+CTE En camaras se colocara
anclado a muro de soporte con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en
cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de union a fachada existen-
te mediante taladros e insercion con resina de barras corrugadas de diametro 8 cada 2
hiladas. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88,
se incluye suministro y colocacion de premarcos, formaciéon de machones, zécalos,
esquinas y dinteles con viguetas de hormigon. Posterior enfoscado de cemento con
malla de fibra para union de zonas afectadas, y pintado con pintura para exteriores
simliar a la existente. Medido descontando huecos mayores de 2m2.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
Fachada 5 1,00 0,80 4,00
1 0,55 0,40 0,22
1 2,35 0,40 0,94

5,16 78,89

ud PASAMUROS INSTALACIONES

Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso for-
jados), canales de instalaciones protegidos y retacados en muros de fabrica u hormi-
gon, i. replanteo, aplomado, posicién de juntas, coquillas de dilatacién, sellados corta-
fuegos y conectado. Completamente colocado.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
instal 7 7,00
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IMPORTE

407,07
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7,00
ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamien-
to, voz y datos,gas, contraincendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie-
za, remates y medios auxiliares.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
ayudas 1 1,00
1,00

TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA .....covveeeeeeeeeeeeeeeseeeesseeeseeesseeessesssssesssseessesssessssesssssssssesssssees
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324,33

310,45
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CAPITULO 04 PAVIMENTOS
m2 AISLAM. RUIDO I.ROCDAN 233/10

Suministro e instalacion de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural,
a base de panel de lana de roca de alta densidad, elastico, Rocdan-233, de 10 mm. de
espesor, en soleras flotantes de locales publicos, colocado bajo pavimento, incluso
proteccion con Impactodan-10, remates contra paramentos verticales de 15cm de altu-
ra, juntas con instalaciones, solapes. Medida la superficie ejecutada en planta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
aulab 1 57,50 57,50
aula6 1 50,70 50,70

m2 PAV. GRES PORCELANICO CLASE 2

Solado de baldosa de gres porcelanico de 45x45 cm. (Al,Alla sS/EN-121, EN-186) color
a escoger por D.F., recibido con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcela-
nico, con marca AENOR o en posesién de ensayos de tipo, en ambos casos con ensa-
yos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento segun criterios de CTE
clase 2, absorcion de agua 3%, resistencia a flexion 280kg/cm2, resistencia a heladici-
dad, &cidos y choque térmico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar, s/InEN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, sINTE-RSR-2, incluso parte de
acopio para reposicion, p.p. de zécalo del mismo material de altura 10cm con arista su-
perior rematada y espesor 10mm, esquineros de acero inox. medido en superficie real-
mente ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
aula5 1 57,50 57,50
aula 6 1 50,70 50,70
pasillo 1 5,05 5,05

m RODAPIE DE GRES 10 cm

Suministro y colocacion de rodapié de gres de 10 cm recibido con mortero de cemento
0 pegamento y arena de rio M5 segiin UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD
SU y NTE-RSP-16. Medida la longitud realmente ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
reposicion 1 5,00 5,00

m2 REPOSICION TERRAZO

Realizacion de solado de terrazo interior en zonas afectadas por la demolicion con re-
posicion de piezas propias de levantamiento de solado del edificio o con piezas nue-
vas de arenilla tipo San Joaquin o similar, alta resistencia y uso intensivo, s/norma
UNE-EN 127020, de 40x40 cm. en color blanco a escoger por D.F., con pulido inicial en
fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbaladicidad segun criterios de CTE, cumplira la clase resistente designada
segun zona, absorcion de agua 3%, resistencia a flexion 280kg/cm2, resistencia a he-
ladicidad, acidos y choque térmico, incluido el recrecido de mortero y recibida con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, p.p. zécalo del mismo material,
SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
P01 --- 1 3,00 0,40 1,20

ml  JUNTA DILATACION PAVIM

Suministro y colocacién de junta de dilatacion tipo Migiia FG 35 o equivalente, de perfi-
les de aluminio sobre soportes de angulares perforados inserto elastico de goma sinté-
tica de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en color a escoger por D.F. en jun-
tas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dispo-
sitivo de fijacion miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de termina-
cion. Medido el metro lineal ejecutado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
PO1 1 2,30 2,30

CANTIDAD

108,20

CANTIDAD

113,25

CANTIDAD

5,00

CANTIDAD

1,20

CANTIDAD

PRECIO

4,18

PRECIO

29,18

PRECIO

8,37

PRECIO

40,51

PRECIO

26,27

TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTOS..........cccommeeeeeesssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnessssess
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41,85
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48,61

IMPORTE

60,42

3.907,80 €
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CAPITULO 05 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM.
m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO MIXTO

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero mixto cemento y cal
con arena blanco y tintado pigmentado gris claro o blanco a escoger por D.
F.(20N/mm2), compuesto de cemento y cal modificado, aditivos y aridos selecciona-
dos, espesor maximo 20 mm, aplicado regleado, directamente sobre el soporte i/p.p.
de medios auxiliares, sINTE-RPR-7, se descontaran huecos mayores de 2 m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
grelectr 1 7,73 7,73

m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1

Suministro y colocacién de impermeabilizacion monocapa autoprotegida constituida
por: imprimacién asfaltica Emufal |, lamina asfaltica de betin plastomérico Morterplas

FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al sopor-

te con soplete, con solape en paramento vertical de 15cm con ranura de penetracion

de la lamina en el revestimiento exterior de fachada, recrecido con mortero de nivela-
cién para enrasar el soporte, posterior proteccion mediante perfil plegado en Z de alu-
minio, anclado mecanicamente con tornilleria de acero inoxidable cada 50cm, sellado,
incluso p.p. de goterén realizado con perfil de aluminio en extremo de soporte con so-
lape plegado de 2cm. Cumple la norma UNE 104-402/96. Seguin membrada GA-1.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
porche 1 58,70 58,70
instalaciones 1 5,30 5,30

m2 F.T. PANEL ACUST. L.R. EKLA BLANCO

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autopor-
tante de lana de roca provisto de capa de pintura blanca (acabado liso) sobre la cara
visible, modelo Ekla de Rockfon o similar, con contravelo en la cara trasera tipo Ekla
40dB compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién acUlstica &w=1,00 y
reaccion al fuego Al-s1,d0, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles pri-
marios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspen-
sién y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cual-
quier tipo de medio auxiliar para colocacién a cualquier altura, asi como p.p. de anda-
miaje, segun NTE-RTP. Medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Aula 5 1 57,50 57,50
Aula 6 1 50,70 50,70

m2 GRES VITRAICO TIPO GRESITE

Alicatado con azulejo de gres vitraico tipo gresite en 2.5x2.5 cm. con malla en formato
de 30x30 cm. (Bla-Al s/TUNE-EN-14411), recibido con cemento cola reforzado con plas-
ticos, sobre culaquier soporte con imprimacion previa de pelicula aislante y sellante an-
tihumedad tipo fermacell, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, sINTE-RPA. Color
del azulejo de gres y de rejuntado similar al existente a comprobar segiin muestras por
DF. Medido segun documentacion gréfica de proyecto, deduciendo huecos. Incluidos
cortes y mecanizacion debido a parte proporcional recibido elementos y equipos de
instalaciones, (griferias, llaves de paso, mecanismos eléctricos, complementos sanita-
rios...)

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Pasillo 2 6,10 1,35 16,47
puerta -2 1,00 1,35 -2,70
repasos 1 9,20 9,20

m. CAJEADO DE TECHO
Formacion de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartén-yeso de 15 mm
de espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero gal-
vanizado para falsos techos y paramentos lisos de desarrollo total hasta 140 cm, i/re-
paso de juntas, formacién de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion de
instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento
en el mismo material con recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsa-
dor, para quedar la placa enrasada con el techo en zona de maquinaria y/o conductos
segun instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los tornillos,
montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, SINTE-RTC, medido en
su longitud.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

aulas PB 2 18,70 37,40
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CANTIDAD

7,73

CANTIDAD

64,00

CANTIDAD

108,20

CANTIDAD

22,97

CANTIDAD

37,40

PRECIO

47,00

PRECIO

44,68

PRECIO

27,21

PRECIO

35,16

PRECIO

2117
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IMPORTE

363,31

IMPORTE
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807,63
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ml JUNTA VERTICAL SELLADO

Junta vertical de fachada consistente en impermeabilizacién con lamina bituminosa de
junta entre edificio existente y fachada de edificio de ampliacion con sellado de fondo
previo y posterior colocacion de proteccién de chapa de aluminio plegado de 1mm pos-
tanodizado o lacado a escoger por D.F. y fijado mediante clips, con sellado para exte-
riores perimetral. Desarrollo de piezas de 6m con junta de uniéon mediante chapa de sa-
crificio que permita la dilatacion de los elementos, segun detalle constructivo, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijacién, remates laterales, encuentros de chapa de
aluminio de 0,8 mm, medios auxiliares para cualquier altura, replanteo, aplomado, colo-
cacion de canalizaciones, piezas especiales de encuentro con el resto de carpinterias,
y limpieza, con piezas de nivelado y ajuste para correcto aplomado y regulacién, mon-
tada. Medido por ml ejecutado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Fach INST 1 1,65 1,65
1 2,00 2,00

3,65

TOTAL CAPITULO 05 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM. .......ccccveereeeesessessssssssssssssssssssssssssssssessesees
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21,79
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CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA
m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sis-
tema tipo SOLEAL PY de TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado
en esquinas coin uniones soldadas y perfil inferior y superior de 30cm, segun plano de
carpinteria, con perfiles de aluminio extruido segin norma UNE-EN 12020-2, de alea-
cion 6060/6063, segun norma UNE-EN 573-3 y estado T5 segun la norma UNE-EN
755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la di-
reccion facultativa >60micras con certificacion QUALICOAT y SEASIDE (calidad mari-
na) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y &cido en dos
etapas), capa de conversion quimica (crémico), lavado con agua desmineralizada, se-
cado, aplicacion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y coccién en horno a
1902-2002. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la direccién facultativa
con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda
las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en ta-
ller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas: Marcos tubula-
res multicAmaras simétricas basados en un médulo de 55mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos. Hojas multicamara basadas
en un médulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de
30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Cierrapuertas en el marco
superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segln
muestra a escoger por D.F.. Manilla tipo SOLEAL doble con roseta y doble sobre placa
con cuadradillo de 8 mm. y maneta simple. La estanqueidad entre marco y hoja se con-
sigue mediante una doble barrera de junta continua en los angulos, termoplastica vul-
canizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada
por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con ban-
das adhesivas y de una red plastica para fijacién sobre el soporte. Estanca al aire y al
impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elasti-
ca STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el se-
llado de carpinterias exteriores. Versién antipinzadedos. Perfil de solera de altura 8mm.
Accionamiento independiente de cada hoja, con marcado CE. Con barra antipanico tipo
Tesa para dos puertas con cerradura a escoger por D.F. sobre muestra, cerradura de
seguridad y amaestramiento de cerradura de seguridad TX80 segln posicién. Coloca-
da al resto de carpinteria de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de
refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con accesorios, piezas de remate/re-
cercados con el resto paramentos, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

PE1 1 1,76 2,72 4,79
479 270,48

m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/16/6+6

Suministro y colocacién de acristalamiento: 66.2 / Camara de aire de 16mm / 66.2. Am-
bos vidrios, exterior e interior con los cantos pulidos y biselados. Segin memoria y di-
sefio gréafico de planos en carpinteria, con calzos y galces, junquillo de aluminio atorni-
llado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F., acce-
sorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastémero o sellado
por las dos caras para garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regu-
lacion. s/INTE-FCL.Tamafio segun dimensiones de memoria de carpinterias y ajuste de
obra, colocado a cualquier altura. Con sefializacion de seguridad de vidrios con lamina
de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en
bandas horizontales o con despiece de formas geométricas segun instrucciones de
D.F. Colocacion previa limpieza. Medida la superficie realmente colocada de vidrio.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
PE1 1 1,75 275 481
-0,1 47 047

4,34 102,59
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m2 PUERTA ABATIBLE 1H ANTIVAND.

Puerta de paso de una hoja abatible de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o
equivalente (antivandalica), medidas especiales segun planos, acabado lacado color a
escoger por D.F. con tratamiento antihuellas, colocada de tal manera que quede enra-
sada por el exterior con el muro de hormigén, formada por dos chapas de acero galva-
nizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara inter-
media rellena de poliuretano, apertura inferior y superior para ventilacion de sala, so-
bre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras de anclaje
a obra y remate perimetral para tabique, incluso premarco, marco de aluminio, bisagras
de acero inox AlSI 304, soldadas al cerco y remachadas a la hoja. Incluso con p.p. de
recercados interiores y exteirores de acero lacado, cerradura de seguridad y medios
auxiliares. Elaborada en taller con ajuste y fijacion en obra. Segun documentacion gra-
fica de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

gr electrogeno 1 0,90 1,50 1,35
135

ud REJILLA ALUMINIO LACADO

Suministro y colocacion de rejilla con laminas antilluvia en aluminio extruido y lacado en
color a escoger, dimensiones 40x40cm, instalada con recercados exteriores e interio-
res, conectada a las necesidades de la extraccion e impulsién de ventilaciéon, en una o
varias unidades, orientacion de lamas segun instrucciones de D.F., homologado, con
apertura y formacién de huecos y remates, segun normas UNE y NTE-ICI-24/26.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

gr. electrogeno 2 2,00
2,00

m. BARANDILLA REDONDO MACIZO Y TUBO INOX.

Barandilla de 95cm. de altura total, construida con redondos macizos de acero galvani-
zado en caliente de 15mm. en vertical fijados cada 10cm a tubo de 60x20x4mm supe-
rior e inferior de canto horizontal mediante soldadura segun detalle, y pie con placa ba-
se de 100x100x6mm segun instrucciones de D.F. , elaborada en taller y montado en
obra. Con esquinas redondeadas y pulidas. Se ejecutara en taller la barandilla por tra-
mos segun despiece de planos, medidas de obra e instrucciones de D.F. , se galvani-
zara en caliente por tramos para su posterior lacado en taller en color a escoger por
D.F. (previa imprimacion para fijacion del lacado compatible con el galvanizado) y mon-
taje en obra mediante atornillado y anclaje a soporte de hormigén. No se aceptaran re-
babas, ni desconchados del lacado. Colocada cumpliendo parametros de resistencia a
empuje y arrancamiento de CTE. Se colocara muestra para aprobacion de D.F. y ensa-
yo de resistencia. Medida en ml de desarrollo en planta la longitud realmente ejecutada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
esc ext 2 3,30 6,60
2 0,96 1,92
2 3,66 7,32
1 3,78 3,78
1 2,55 2,55
1 1,30 1,30
bajo escalera 1 2,30 2,30

25,77
m RECERCADOS. ALUM. FIJO

Suministro y colocacion de recercados/vierteaguas de aluminio para carpinteria exte-
rior de aluminio con desarrollo de 55-65cm. Acabado: Lacado en color definido por la
direccién facultativa >60micras con certificacion QUALICOAT y SEASIDE (calidad mari-
na) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y acido en dos
etapas), capa de conversion quimica (cromico), lavado con agua desmineralizada, se-
cado, aplicacion electroestatica de pintura en polvo (poliéster) y coccién en horno a
1902-200%, en vierteaguas interior, replanteado incluso con accesorios, plegados y go-
terén con el resto paramentos por el interior y el exterior, banda impermeable perimetral
segun CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
V6 2 2,25 4,50
V7 2 3,00 6,00
V2 6 1,20 7,20

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA-CERRAUJERIA........covverreereeseeesseesseesersssnssseean
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PRECIO

282,83

PRECIO

47,65

PRECIO

144,70

PRECIO

34,76

IMPORTE

381,82

IMPORTE

95,30

IMPORTE

3.728,92

IMPORTE

615,25

6.562,13 €



07.01

07.02

07.03

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA 2H. ESMALTE/MELAM

Suministro y colocacion de puerta tipo de dos hojas practicables de 0.82x2.10 mts y
0.47x2.10 mts, realizada s/detalle grafico de planos y adaptacion a obra, 40mm de es-
pesor, compuesta por hoja lisa de dos tableros contrachapado fenélico de 20 mm en-
colados, pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por D.F.
previo pulido y sellado de nudos, o con resina melaminica de 2mm por todas sus caras
a escoger por D.F, mano de imprimacién, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de la-
ca a pistola y mano final de laca pulida, incluso herrajes de cuelgue, colocacion de
marco de madera lacada; premarco de pino del espesor del tabique y 30mm, guarnicién
de tablero contrachapado fendlico chapado lacado; Herrajes: 4 pernios de acero inoxi-
dable KSS de 90x65 mm; 1 juego de manillas tipo SENA Inox AIS| 316L de Tesa con
placa de 180x180mm; 1 juego de bocallaves planos en acero inox., para cilindro euro
perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30, golpe y llave, acero inox.; cilindro o
equivalente en calidad y precio, de acero inoxidable, manilla en U de esquinas redon-
deadas, tornillos pasantes. Demas accesorios necesarios, asiento, colocacion, incluso
pp de premarcos de pino y de deméas medios auxiliares. Medida unidad terminada. Con
cerradura amaestrada segun instrucciones de D.F

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P4 aulas 2 1,35 2,12 5,72
P4 pasillo 1 1,35 2,12 2,86
8,58 192,03

ml  MARCO PERIMETRAL MAD. HUECO

Suministro y colocacién de recercado de madera de pino de 12 sin nudos, de 4 cm de
espesor, acanalado interiormente (por el trasdos), fijado mediante soportes cuadradi-
llos de hierro atornillados al elemento de fabrica y recibidos a la pared, i/cantos pulidos
y/o redondeados, fresado de esquinas en encuentro con paramento, sin resaltes, lim-
pio de rebabas y elementos cortantes, lacado color a escoger por D.F., totalmente co-
locado.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
hueco 1 2,22 2,22
2 2,50 5,00

722 20,02

ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS

Aporte y colocacion de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo
de sujecion de mismo material. Colocado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
P4 puertas 3 3,00
PE 1 1,00
4,00 13,94

TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA DE MADERA. .......coovovvvevessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseees
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IMPORTE

1.647,62

IMPORTE

144,54

IMPORTE

55,76

1.847,92 €



08.01
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08.05

08.06

08.07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA

CAPITULO 08 INSTAL. CALEFACCION
m2 SUELO RADIANTE EUROTHERM

Suministro y colocacion de calefaccion por suelo radiante tipo Eurotherm conforme a
norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por
tuberias de polietileno reticulado TRADE PEX-A 16 x 2,0 con barrera antidifusion de
oxigeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30
kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditivo
europlast, funda aislante, junta de dilatacién, colector serie "S" completo, provisto de
colector de ida, retorno, detentores, purgador automatico, valvulas de paso, llaves de
llenado y vaciado, adaptadores para tubo, juntas de dilatacién en encuentro con caja
de colectores, y armario para colector. Totalmente instalado y probado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Aula 5 57,5 57,50
Aula 6 50,7 50,70

ud CAJA COLECTORES CAJA METAL. CON TAPA

Caja de colectores formada por caja metalica con tapa, conjunto interior en material
plastico incluye colector de impulsién con caudalimetros (todas las vias), colector de
retorno con llaves de corte y actuadores electrotérmicos (todas las vias). Tanto el co-
lector de ida como el de retorno disponen de un conjunto de valvula automatica de pur-
ga con tapo6n higroscopico, valvula de purga y llaves de llenado y vaciado; asi como
termémetros de cristal liquido y llaves de corte esfera de 1”. El conjunto también inclu-
ye los soportes de fijacién, totalmente instalado, regulado y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

aulas ampliacion 2 2,00

u VALVULA DE DOS VIAS 1"

Vélvula de dos vias de 1", apertura todo-nada, instalada, i/servomotor y cableado eléc-
trico desde circuito CGBT, pequefio material y accesorios.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Una por aula 2 2,00

m. ACOM. TUBO POLIET.RET. WIRSBO EVAL PEX 25x2,3

Acometida de nueva instalacién de calefaccién a canalizaciones existentes mediante
tuberia tipo Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado de alta densidad conforme al mé-
todo Engel (Peroxido), de 25x2,3 mm. de diametro, norma UNE 53.381 EX:2001, con
barrera plastica externa (etilvinil-alcohol) antidifusion de oxigeno para red de calefac-
cion (sistema monotubo, bitubo y colectores) con p.p. de accesorios. Totalmente ins-
talada con todos los trabajos necesarios para el enganche a los elementos existentes.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Conexion de tuberia de circuito calefaccion 6 4,00 24,00

m COQUILLA ELASTOMERICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm

Aislamiento térmico para tuberias de 28 mm. de diametro exterior maximo en instalacio-
nes hidrosanitarias y de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica de 25 mm. de espesor con proteccion antimicrobiana, incluso colocaciéon con
adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Metros de conexion de tuberia de agua de 6 4,00 24,00
circuito de calefaccion

Ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha por personal autorizado, inspeccién exterior, tramitacion en la dele-
gacion y mantenimiento ler afio (Obligatoria)
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

ud LEGALIZACION DE INSTALACION TERM.
Legalizacion de la instalacion térmica (calefaccion), compuesta por proyecto especifi-
co visado, certificado final de obra visado, tasas en industria, carpetillas y tramitacion
en la delegacién de industria, hasta la inscripcién en el registro de instalaciones térmi-
cas

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

LEGALIZACION Y PUESTA EN i 1 1,00
FUNCIONAMIENTO INSTALACION

CANTIDAD

108,20

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

24,00

CANTIDAD

24,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

PRECIO

32,65

PRECIO

354,16

PRECIO

150,48

PRECIO

6,58

PRECIO

10,88

PRECIO

154,50

PRECIO

283,25

TOTAL CAPITULO 08 INSTAL. CALEFACCION .......vvvvvevevessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees
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Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IMPORTE

3.532,73

IMPORTE

708,32

IMPORTE

300,96

IMPORTE

157,92

IMPORTE

261,12

IMPORTE

154,50

IMPORTE

283,25

5.398,80 €



09.01

09.02

09.03

09.04

CAPITULO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

09 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM.

ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del es-
tudio luminico del recinto), modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSD W60L60
OC de Philips o similar con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, re-
gletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias
desde los puntos de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con
una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una

tensioén de rizado

ORC<4%. Vida Gtil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de

obra, desplazamiento de placa de falso techo para nueva posicion, pequefio material,
replanteo, colocacién, accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura con sis-
tema de regulacién DALI.

Segun plano de iluminacion
Aula 5
Aula 6

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12 12,00
1" 11,00

23,00 131,05 3.014,15

ud REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR

Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de ilumina-
cién DALLI, para luminarias e instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la

luminaria cuando

el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion

de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS
LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lumina-
rias. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o
superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional tubo PVC
rigido de D= 20 gp9 (libre de halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica
concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentacion a regulador y luminarias), in-
cluido caja de derivacién, mecanismo dimmer giratorio con placa dime, asi como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

Regulador aulas

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00
2,00 121,51 243,02

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5

Blogue autébnomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, en
superficie o enrasado pared/techo segun soporte e instrucciones de D.F., en falso te-
cho se dejaran enrasadas, de 215 Lum. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Car-
casa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de en-
rasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Opcioncon telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Segun plano de iluminacion
Pasillo acceso a aulas

Aula 5

Aula 6

Pasillo y escaleras planta alta

Pasillo planta baja
Vestuario 1
Vestuario 2
Cuarto eléctrico
salida P1

salida PB

taller

(Y LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
2 2,00
2 2,00
4 4,00
6 6,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
22,00 67,20 1.478,40

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 IP-66 IK08

Blogue autébnomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, enrasado pared/techo, de
215 Lum. con ldmpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cro-

mado, niquelado,

dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1

hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcién de telemando.
Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Luminaria en taller 5 2 2,00
Luminaria en taller 6 1 1,00
Almacenes talleres (planta alta) 7 7,00
10,00 86,62 866,20
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09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ud REGLETA ASIMETRICA IGUZZINI 1x54 W.

Suministro e instalacién de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W
para tubo T16 o similar en calidad y precio. Con lampara fluorescente 1x54W, con emi-
sion luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre ex-
traibles estan realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el carter cubre
lampara esta realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las
bridas para la instalacién son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con
pintura liquida RAL 9016. El céarter cubre lampara esté provisto de un sistema anti-cai-
da con doble cable de seguridad de acero. Los médulos pueden agregarse para reali-
zar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
SOBRE PIZARRAS 2 2,00

ud PROYECTOR PARED EXT. DETECTOR

Suministro y colocacién de luminaria tipo proyector de pared exterior con deteccién de
presencia, con cuerpo de aluminio inyectado y reflector de aluminio anodizado. Difusor
de vidrio templado transparente y seccién cuadrada. Equipada con lamparas led 25 W,

estanca IP65, con IK08, modelo LYON de PRILUX o similar. Instalada, incluyendo equipo

eléctrico. Colocado y funcionando.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
escalera ext PB 1 1,000
escalera ext P1 1 1,000
marquesina 1 1,000

ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCION DE FUERZA

Ampliacién en cuadro general de baja tension de planta baja de tres circuitos de fuer-
za, formados por un magnetotérmico de 2x16A y dos de 2x10A, dependientes de dos
diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, totalmente montado, instalado y conexionado
(con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso ro-
tulacion del mismo. Colocado y funcionando.

Protecciones ampliadas:

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2

Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1

Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECC. DE ALUMBR. P1

Madificacién de cuadro de proteccion de alumbrado de planta alta, ampliando en 3 PIAS

de corte omnipolar de 10 A (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas amplia-
cion, 2 PIAS de corte omnipolar de 6 A (1+N) para los circuitos de emergencias de las
aulas ampliadas, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en pun-
teras y bornero homologado en tierras), incluso rotulacion.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

ud CONEX LUMIN. DESDE CAJA REGISTRO AULA/PASILLO

Alimentacion eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipo-
lar de cobre 3x1x1,5mmz2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y
con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC rigido libre de halégenos, unién embutida,
con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando. Medicion teédrica sobre coloca-
cion proyectada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Luminarias aula 5 LED 12 12,00
Emergencias aula 5 2 2,00
Luminarias aula 6 LED 11 11,00
Emergencias aula 6 2 2,00
Emergencias pasillo 1 1,00
Luminiaria asimétrica aula 05 1 1,00
Luminaria asimétrica aula 06 1 1,00
Emergencias

Pasillo y escaleras planta alta 4 4,00
Pasillo planta baja 6 6,00
Vestuario 1 1 1,00
Vestuario 2 2 2,00
Cuarto eléctrico 1 1,00
Luminaria en taller 5 2 2,00
Luminaria en taller 6 1 1,00
Almacenes talleres (planta alta) 7 7,00
salida PB 1 1,00
salida P1 1 1,00
taller 1 1,00
Luminarias ext 3 3,00
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CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

3,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

60,00

PRECIO

142,54

PRECIO

127,09

PRECIO

156,68

PRECIO

128,51

PRECIO

44,85

IMPORTE

285,08

IMPORTE

381,27

IMPORTE

156,68

IMPORTE

128,51

IMPORTE

2.691,00
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09.14
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ud CONEX TOMAS CORRIENTE DESDE CAJA PVC RIGIDO

Alimentacion eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasi-
llo-fachada, con conductor unipolar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k
As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC rigido
gp7, libre de halégenos, montaje en superficie, con p/p de cajas de registro, instalado y
funcionando

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Alimentacion TC techo aula 5 2 2,00
Alimentacion TC techo aula 6 2 2,00
Alimentacion puestos inform aula 5 1 1,00
Alimentacion puestos inform aula 6 1 1,00

ud P.LUZ SENCILLO BJC MEGA

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexi-
ble de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Mega, color a
elegir, instalado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Planta baja

taller 6 6,00
taller 4 4,00
pasillo 2 2,00
Planta alta

Interruptores de aula 5 4 4,00
Interruptores de aula 6 4 4,00
Exteriores

Este 1 1,00
Oeste 2 2,00

ud TOMA SCHUKO UBICADA EN TECHO

Toma doble schuko y toma RJ45, ubicada en techo, con p/p de cajas de mecanismo
universal, mecanismos y tapa, totalmente instalado. Marca BJC MEGA o similar en cali-
dad y precio. (No incluye cableado eléctrico ni de datos, pero si su conexion)

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
TOMA AULAS 1 1,00
TOMA AULA 6 1 1,00

ud CAJA DE EMPOTR/SUPERF 2 RED+2 SAI+2 MOD.RJ

Suministro y colocacién de caja empotrar o para superficie seglin soporte existente
para 4 méd. dobles (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato modelo
CA4E+MBA4E (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), de color a elegir y
formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko
2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAl y placa de 2 conectores RJ45, pre-
cableada en fabrica con regletas. Colocada, conectada y con todos los trabajos nece-
sarios para quedar funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CAJA DE EMPOTRAR EN PARED EN AULA 5 1 1,00
CAJA DE EMPOTRAR EN PARED EN AULA 6 1 1,00

m. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO ES07Z1-k As

Circuito monoféasico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con tu-
bo PVC rigido libre de halégenos desde cuadro general de protecciones en planta baja,
con conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As (no propaga-
dor de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofasico (fase neutro y tierra),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, totalmente instalado. Medi-
cion tedrica.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Alimenta. a caja de regist. de tomas de uso gral 14 14,00

m CIRC. MONOF. ALUMBR COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As

Circuito "alumbrado"” realizado con tubo de PVC rigido 20mm de didmetro, montaje en
superficie, conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 750
V'y 1,5mm2 de seccion (tipo ES07Z1-k As) no propagadores de incendios y con baja
opacidad de humos), en sistema monofésico (activo+neutro+proteccion), incluso p.p.
de cajas de registro y regletas de conexién, instalado, probado y funcionando. Medi-
cioén tedrica.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Alimentacion a caja de registro de ilumin. de 5 8,00 40,00
ampliacion
Alimentacion central incendios 1 3,00 3,00
Alimentacion vélvulas de zona 1 9,00 9,00
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CANTIDAD

6,00

CANTIDAD

23,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

14,00

CANTIDAD

52,00

PRECIO

37,24

PRECIO

29,05

PRECIO

37,27

PRECIO

110,22

PRECIO

6,04

PRECIO

5,50

Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IMPORTE

223,44

IMPORTE

668,15

IMPORTE

74,54

IMPORTE

220,44

IMPORTE

84,56

IMPORTE

286,00



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

09.16 ud RECOLOCACION DE GRUPO ELECTROGENO

Retirada, custodia durante el proceso de obra y recolocacion de grupo electrégeno
existente, depdsito, arranque, circuito de conmutacion, iluminacién de local, cuadro de
maniobras y demas instalacion auxiliar de suministro alternativo en nuevo local para su
fin, incluso bancada de apoyo en hormigon, trabajos de excavacion, reubicacion de
acometida a edificio, escape de gases, silencioso, cableado existente para dejarlo
montado, conectado y funcionando. Con pruebas de funcionamiento.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 579,93 579,93
TOTAL CAPITULO 09 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM. .....coovvvvrrrrrnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11.381,37 €
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10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 10 INSTAL. VOZ Y DATOS
ml TUBO PVC rigido 50

Suministro e instalacion de tubo PVC rigido diametro 50mm, GP9, libre de hal6genos, en
montaje superficial para prevision de paso de cableado entre proyector de techo y
emisor, con p/p de accesorios y cajas de derivacién y ciegas en paramento vertical,
instalado

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
atecho 2 10,50 21,00

ml CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 6

Suministro y colocaciéon de cableado para circuito informéatico en red realizado con ca-
ble UTP categoria 6 5mm. x 4 pares sefializados con distintos colores, 100 ohms, Séli-
do, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplicacién: tendido horizontal en las
redes locales de transmision de datos (LAN). Estandares: UL444/UL1581, TIA/EIA
568B, en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte
proporcional de tubo de PVC rigido libre de hal6genos, i/ cajas de distribucién y p/p co-
nexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
A puesto informatico techo aula 5 PF-1 2 29,00 58,00
A puesto informético techo aula 6 PF-2 2 29,00 58,00

m CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m

Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexion
de PC, instalado y conexionado.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parcheo en interior de rack 4 4,00

ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6

Suministro e instalacién de panel de conexién de 24 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoria 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los
puertos equipados. Colocado en rack existente.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Patch panel para conexion de las nuevas cuatro 1 1,00
tomas

ud SWITCH DE 24 PUERTOS

Suministro e instalacion de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps
auto-detectables, tamafio de rack existente y fuente de alimentacion incluida, gestiona-
ble y un puerto de fibra éptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite
una distancia maxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM).
Instalado y conexionado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ampliacion 1 1,00

CANTIDAD

21,00

CANTIDAD

116,00

CANTIDAD

4,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

PRECIO

12,35

PRECIO

751

PRECIO

743

PRECIO

81,44

PRECIO

158,54

TOTAL CAPITULO 10 INSTAL. VOZ Y DATOS .....vvvvveeeresesssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssese
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IMPORTE

259,35

IMPORTE

871,16

IMPORTE

29,72

IMPORTE

81,44

IMPORTE

158,54

1.400,21 €



11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA

CAPITULO 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Suministro y colocacion de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de efi-
cacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y

manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instala-

da.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Planta baja 5 5,00
Planta primera 7 7,00

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Suministro y colocacién de extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg.
de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segn

Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada, colocacién in-

cluso en cajeado empotrado en pared.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PLANTA BAJA: Proximidades de cuadro 1 1,00
eléctrico

ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto-
luminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad colocada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Sefial extintor 13 13,00
Sefial salida 17 17,00
Sefial de pulsador [ 6,00
Sefial de recorrido 2 2,00

ud PULS. ALARMA DE FUEGO

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de
comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave
y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Incluso cableado eléctrico bajo tubo ri-
gido de pvc, totalmente instalada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
6 6,00

ud CENTRAL CONVENC. DETECC. INCENDIOS MODULAR 4 Z.

Suministro y colocacion de central de deteccion automatica de incendios, de tipo con-
vencional, con cuatro zonas de deteccion, con médulo de alimentacion de 220 V. AC, 2
baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena re-
tardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de control con in-
dicador de alarma y averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada
con ventana de metacrilato, sistema de apertura y manipulacion con llave. Funcionando
con cableado de alimentacion y suministro para colocacion segun indicaciones de D.F.
Medida la unidad instalada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
EN CUARTO ELECTRICO 1 1,00

ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.

Sirena electronica bitonal, con indicacion Optica y acustica, de 99 a 106 dB de potencia
a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Incluso conexién eléctrica, totalmente instala-
da a cualquier altura.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
PLANTA BAJA (ENTRADA PRINCIPAL) 1 1,00
PLANTA ALTA (FACHADA POSTERIOR) 1 1,00

ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.

Sirena alarma de incendios bitonal, para instalacién interior, con indicacién éptica y
acustica, de 85 dB de potencia, pintada en rojo. Incluso conexién eléctrica, totalmente
instalada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 3 3,00

25

CANTIDAD

12,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

38,00

CANTIDAD

6,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

6,00

PRECIO

67,95

PRECIO

88,65

PRECIO

15,30

PRECIO

44,71

PRECIO

463,24

PRECIO

85,02

PRECIO

55,83

Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IMPORTE

815,40

IMPORTE

88,65

IMPORTE

581,40

IMPORTE

268,26

IMPORTE

463,24

IMPORTE

170,04

IMPORTE

334,98



11.08

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

m. LIN. ELECTR.DE INTERCONEXION DETECTOR-CENTRAL.

Circuito conexién eléctrica de centralita de incendios con pulsadores y sirenas, reali-
zado con tubo PVC rigido en montaje superficial, conductores de cobre flexible de
2x1,5 mm2, apantallado 400°C, en sistema dos hilos, incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexién.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
INTERCONEXION SIRENAS, PULSADORES
CON CENTRAL INCENDIOS
Pulsadores 1 106,00 106,00
Sirenas 1 67,00 67,00
173,00 515 890,95
TOTAL CAPITULO 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS...........cooormrririresnsesessssesesssessesens 3.612,92 €
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12.01

12.02

12.03

12.04

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 12 PINTURAS
m2 PINTURA ESTR. METAL. INTUMES. (60 min.)

Suministro y aplicacién de pintura de polimeros sintéticos ignifuga e intumescente, es-
pecial para estabilidad al fuego resistencia 60min (segun CTE) de estructura de acero
y para condiciones de ambiente exterior, para masividades de estructura de proyecto,
comprendiendo lijado y limpieza. Consistente en aplicacion de imprimacion antioxidante
de 30-35 micras para posterior recubrimiento con pintura intumescente de hasta 2550
micras aproximadamente (segin masividad del perfil a proteger) y aplicacion final de
esmalte sellante con acabado de color a escoger por D.F. de 40-50 micras. Aplicada
en toda la superficie sin rebabas ni resaltes, segun indicaciones de fabricante, con lim-
pieza previa, incluso calculo de espesores y certificado de garantia del fabricante de

la proteccion de R 60 minutos. Adecuacion a ambiente exterior marino, con sellado tipo
Europol de Euroquimica o similar. Medida en superficie realmente ejecutada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
vigas interiores 2 18,95 0,15 5,69
Al 5 0,50 0,20 0,50
chapas y cartelas 0,1 5,69 0,57

6,76
m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plastica a base de dis-
persion acuosa de copolimeros vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida
sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales pesados, color a escoger y
comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y prepara-
cion de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy
diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reaccion al
fuego C-s2 d0 segun CTE. Medida la superficie ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
cal 1 99,34 99,34
zonas afectadas 1 98,00 98,00

197,34
m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plastica a base de
dispersion acuosa de copolimeros vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungi-
cida, para aplicacion con brocha o rodillo en interiores o exteriores con problemas de
humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, color blanco satinado a comprobar
con muestra por D.F., lavable, para disolver en agua, suministrada en envase de 20 |
(rendimiento 45 micras 8 m2/1)., sin presencia de metales pesados, color a escoger y
comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano
de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Medida la
superficie ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Talleres PB 1 57,65 57,65
1 36,50 36,50
Pasillo PB 1 19,05 19,05
Pasillo P1 1 5,00 5,00
Tabique nuevo 1 6,00 6,00
zonas afectadas 1 98,00 98,00

222,20
m2 PINTURA ANTICARB. HORMIGON VISTO

Pintura en base de resinas acrilicas elastica e impermeabilizante, con tratamiento anti-
carbonatacién acabado mate, proteccién de hormigon, tipo Sikagard 670W Elastocolor
o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. segiin muestras a presentar en obra,
aplicada en paramentos de hormigén visto, dos manos, en primer lugar se procedera a
efectuar una limpieza superficial de los paramentos de hormigén: extraccion por me-
dios manuales y/o mecéanicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desen-
cofrantes, contaminacion de obra, etc. a continuacion, se realizara un lijado de la su-
perficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado,
y evitar posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procedera a la reparacién
de golpes, coqueras, aristas defectuosas por pequefios movimientos del encofrado y
texturas asperas por problemas con el desencofrante, posteriormente se realizara la
imprimacion con impregnante hidréfugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a conti-
nuacion las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulacion y puesta en obra
segun medidas de seguridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecu-
tada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
porche 1 58,70 58,70
escalera 2 19,35 38,70
pilares 4 1,20 3,90 18,72
116,12
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PRECIO

39,06

PRECIO

543

PRECIO

571

PRECIO

8,24

IMPORTE

263,98

IMPORTE

1.071,56

IMPORTE

1.268,76

IMPORTE

956,83



12.05

12.06

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA

m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS

Pintura elastica impermeable autoregenerable para fachadas, con resinas tipo Coaldan
de Danosa o equivalente, aplicada en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/1., apli-
cacion con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grietas con plaste especial to-
talmente rematada, deduciendo huecos. I/ preparacién de superficies, y lijado previo en
caso necesario.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Fachada Este 1 36,00 36,00
Fachada Oeste 1 26,50 26,50

m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO VERT.

Revestimiento de paramentos verticales interiores lavables con pintura de esmalte en
base a resinas de alto brillo para obtencién de recubrimientos para resistir ataques qui-
micos tipo SIKA URETANO, segun disefio de planos, consistente en tres capas de pin-
tura (rendimiento 0,450 kg/m2.) de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hormigén,
mortero o existente con humedad no superior a 4%, incluso preparacién del soporte
con imprimacion o mortero de nivelacion para asegurar la adherencia, también en tabi-
cas de escaleras. Colores y acabado escoger por D.F. segiin muestras a presentar en
obra s/NTE-RSC. Medido en superficie tedrica, si la afectacién es mayor por defectos
de ejecucién no sera objeto de valoracion.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
afectado PB 1 31,50 0,60 18,90
1 24,50 0,60 14,70

CANTIDAD

62,50

CANTIDAD

PRECIO

8,43

PRECIO

6,32

TOTAL CAPITULO 12 PINTURAS ....oovvvrrrrrmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IMPORTE

526,88

IMPORTE

212,35

4.300,36 €



13.01

13.02

13.03

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 13 URBANIZACION
m BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV , achafla-
nado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la
excavacion y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de acce-
so de vehiculos y piezas de encuentro en laterales de transicion.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
bordillos acera 1 23,60 23,60
2 1,65 3,30
26,90 18,96 510,02

m2 SOLERA EXT. HA-25, 12cm.

Solera de hormigén con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consisten-
te en aportacion de cama de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de
espesor, previa formacién de caja con encofrado y firme compactado CBR 5-10y 12
cm. de espesor de hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en central, i/verti-
do, encofrado, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga tacon o cierre
contra el terreno, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexién
con solera existente, de peto y tacén, rayado y pintado en transicién de escaleras o
rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral seguin detalles e instruc-
ciones de D.F. y formacién de pendientes donde sea necesario. Segin NTE-RSS y

EHE.
ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
acera 1 23,60 1,65 38,94
1 10,61 10,61
49,55 18,03 893,39

m?> ACERA BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE

Fomracion de acera de loseta hidraulica en relieve, de 30x30 cm similar a la existente
en el Centro, sobre solera de hormigén HM-20 N/mmz2. tmax. 20 mm y 10 cm de espe-
sor, i/junta de dilatacion. Terminada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
acera 1 23,60 1,65 38,94
escalera 1 3,75 0,75 2,81
1 390 2,00 7,80
49,55 2517 1.24717
TOTAL CAPITULO 13 URBANIZACION.........cooririirririsnsiisssenssssesss s s sissss s sssss s sssssasssans 2.650,58 €
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14.01

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 14 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS
ud PLACA METACR. FEDER

Suministro y colocacion de sefialéctica mediante placa de metacrilato rotulado de
acuerdo con el art. 8.3 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comision, de 08 de di-
ciembre de 2006, segun instrucciones de Conselleria de Educacién, que incluya emble-
ma y referencia a la Union Europea, logo y letras normalizadas de Xunta de Galicia,
nombre de la obra, y referencia a los fondos europeos que cofinancian. Tamafio
25x25cm para indicacién de plan FEDER, incluso p.p. de soporte de acero inoxidable
de botén roscado, anclado con refuerzos a soportes. Colocada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
1 1,00

TOTAL CAPITULO 14 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS .....oovvvvvrrrrrnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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IMPORTE

58,26

58,26 €



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 1.957,00 1.957,00
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD ........ccoovrmmmmmmmmmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsses 1.957,00 €
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16.01

16.02

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA

CAPITULO 16 GESTION DE RESIDUOS
ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA

Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra
nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya in-
cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado segiin RD 105/2008
y Orden MAM/304/2002.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION

Transporte y gestién de residuos de demoliciéon de obra de edificio existente, revesti-
mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto
de demolicién, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta-
sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacién ya incluidos en movi-
miento de tierras). Segun anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or-
den MAM/304/2002.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

32

Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 489,87 489,87
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

411,28 411,28
901,15 €
88.153,18 €



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL IES AS MARINAS DE BETANZOS, A CORUNA
Pwr MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe %

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ..o 7.338,50 € 8,32
2 ESTRUCTURA ..o 23.656,55 € 26,84
3 ALBANILERIA ..ottt ettt 5.305,37 € 6,02
4 PAVIMENTOS ..ottt 3.907,80 € 4,43
5 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM. ....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 7.874,26 € 8,93
6 CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA.........oceveeeeeeeceeeenn, 6.562,13 € 7,44
7 CARPINTERIA DE MADERA ... 1.847,92 € 2,10
8 INSTAL. CALEFACCION ...ooiiiiiiiiiiiiiee e 5.398,80 € 6,12
9 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM. ..ottt 11.381,37 € 12,91
10 INSTAL. VOZ Y DATOS ....oeeeeiiieiiiieiieieeeeeteeeeeeeessessssessseesssssssnsssnnnenes 1.400,21 € 1,59
11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS ......cooiiiiiiiiiiiieeeeeeiie, 3.612,92 € 4,10
12 PINTURAS .ottt eeeesbessesesesssensnsnene 4.300,36 € 4,88
13 URBANIZACION L..oiiiiiiiiiitiieiiieieieieeeeeaseseessesssesssssessssssssesssssssssssnesenes 2.650,58 € 3,01
14 SENALIZACION Y COMPLEMENTOS ......covviiiiiiininieisiecneieenenenns 58,26 € 0,07
15 SEGURIDAD Y SALUD ... 1.957,00 € 2,22
16 GESTION DE RESIDUOS ........cueieeeeeecteeeeeee e 901,15 € 1,02

TOTAL EJECUCION MATERIAL .............. 88.153,18 €

13% Gastos generales.........cccovveeeevieeeennnne 11.459,91 €

6% Beneficio industrial..............cccccevviirenne 5.289,1 9€

SUMA Lo 104.902,28 €

21 Y LV.A. 22.029,48 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA....... 126.931,76 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.

Nota: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redact6 un Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 1.599,50€ € (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de
los gastos generales de la empresa, calculados para la realizacién del presupuesto de contrata general de la

obra.

A Corufa, Junio de 2016

LOS ARQUITECTOS

Juan R. Iglesias Babio Ivan Lépez Veiga
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