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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM. 

 Demolición por cualquier medio necesario, manual y mecánico de paquetes de soleras 

 con acera, pavimentos elásticos, escaleras de hormigón armado con mallazo, pavi- 

 mento de adoquín, baldosa hidráulica u otro material de solados, previo corte según re- 

 planteo e instrucciones de D.F., incluso bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, 

 con compresor y manualmente según requerimientos , riego de escombros, limpieza y 

 retirada de elementos demolidos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta 

 alcanzar la cota deseada para la preparación del área de obra para acometer las 

 obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, elementos estructura- 

 les. Totalmente terminada según instrucciones de D.F. Medida superficie teórica en 

 proyección de planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 zapata patio Oeste 1 3,90 1,50 5,85 
 1 4,24 2,70 11,45 
 acera Oeste 1 38,25 38,25 

  55,55 5,99 332,74 

 01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA/POZOS 

 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extracción 

 de tierras a los bordes, para recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares, 

 incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para encofrado de cimentación. Se 

 considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos 

 será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medición teó- 

 rica de zapata o zanja. No se considerarán excesos de medición por aumento de di- 

 mensiones del pozo o viga en planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 zapata patio Oeste 1 3,90 1,50 1,00 5,85 
 1 4,24 2,70 1,00 11,45 

  17,30 23,24 402,05 

 01.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA 

 Aportación de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor nor- 

 mal, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espe- 

 sor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de taludes, trasdós de muros o 

 cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formación de pendientes 

 y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes te- 

 óricos, no se medirá la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 zapata patio Oeste 1 3,90 1,50 1,00 5,85 
 1 4,24 2,70 1,00 11,45 

  17,30 22,10 382,33 

 01.04 m DEMOL-APERTURA C/ROZA O HUECO PARAM. 

 Apertura de hueco tipo roza en tabique de cualquier tipo y espesor de edificio existen- 

 te con demolición de elementos de fábrica y revestimiento en paramentos, de dimensio- 

 nes según documnetación gráfica a replantear por D.F., necesarias para realización 

 del forjado de hormigón y colocación de perfil de sujección, corridos o puntuales, inclu- 

 so desvío de instalaciones incluidas en tabique, p.p. de demolición de enfoscados o ali- 

 catados, remates de paramento, recercado de madera en perímetro de hueco, marco y 

 junquillos lacados. Previo cortes rectos con máquina según replanteo de proyecto e 

 instrucciones de D.F. Rematado y listo para colocación de nuevos elementos. Medida 

 la superficie de fábrica realmente demolida por ml. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 interior 2 18,95 37,90 
 Fach. marquesina 5 1,00 5,00 

  42,90 23,90 1.025,31 

 01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo 

 de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, 

 guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de 

 escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para 

 realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocación en la propia obra según 

 instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 --- 
 barandillas 2 0,60 0,90 1,08 
 V9 1 1,70 2,40 4,08 
 V10 1 1,82 2,18 3,97 
 V11 1 2,50 3,00 7,50 

  16,63 22,25 370,02 
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 01.06 m2 DESMONTAJE CUBIERTA INST. 

 Desmontaje completa de cubierta formada por cubrición de placas de cualquier tipo, im- 

 permeabilización, recrecidos, estructura, pendientes, remates y demás elementos, por 

 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de 

 medios auxiliares y protección colectivas. Limpia y lista para colocación de recrecidos 

 y pavimentos. Según instrucciones de D.F., no se afectará a paramentos colindantes, 

 en caso de rotura o deformación de elementos próximos se reestableceran a su esta- 

 do original. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 compresor 1 2,35 2,00 4,70 

  4,70 36,54 171,74 

 01.07 m² DEM. FORJ. HORMIGÓN 

 Demolición de forjado o losa de hormigón armado o pretensado, con martillo compresor 

 de 2000 L/min o cualquier medio necesario, i/apeo y precorte previo, repasado o des- 

 cubrimiento de armaduras para conexión con el resto del edificio, corte de ferralla ne- 

 cesaria, repasado con mortero de reparación elementos que quedan al descubierto 

 según instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes in- 

 directos, según NTE/ADD-11. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 escalera ext 1 7,50 7,50 

  7,50 56,66 424,95 

 01.08 m2 DEMOL. FALSO TECHO 

 Demolición selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rígidas 

 con aislante, parte proporcional de subestructura de madera, remates, ornamentos y 

 demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier alturasegún instruc- 

 ciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acceso 1 6,30 3,32 20,92 

  20,92 11,64 243,51 

 01.09 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A. 

 Apertura de huecos mediante demolición de cerramientos compuestos de 2 hojas de 

 fábrica, aislantes, acabados de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormi- 

 gón armado de espesor variable a replantear por D.F. y p/p de levantado de rejas de 

 cerrajería en muros, por cualquier medio, incluso desvío de instalaciones incluidas en 

 tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separación selectiva de 

 material y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  Poste- 

 rior carga y transporte de material sobrante por gestor autorizado. Medido en superfi- 

 cie de lo realmente ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acceso aulas 1 1,70 0,45 0,77 
 salida escalera 1 1,70 0,45 0,77 

  1,54 73,73 113,54 

 01.10 m. DEMOLICIÓN BORDILLOS A MANO 

 Demolición y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuall- 

 quier tipo (incluso protecciones de acometidas) o adoquinados recibidos con arena, 

 por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

 con p.p. de medios auxiliares, con recuperación en el caso que indique la D.F. medidas 

 de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acera Oeste 1 8,10 8,10 
 1 3,20 3,20 
 1 2,80 2,80 

  14,10 8,03 113,22 

 01.11 ud DEMOL/DESMONT. CASETA GR. ELECTROG. 

 Demolición y desmontaje completa de caseta de grupo electrógeno consistente en 

 traslado con acopio y custodia del grupo electrógeno existente, cuadro de maniobras y 

 demás elementos incluidos, retirada de cubierta formada por cubrición de placas de 

 cualquier tipo para impermeabilización, recrecidos, estructura, pendientes, remates y 

 demás elementos, demolición de cerramientos y elementos de unión con paramentos 

 verticales y solera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 

 pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y protección colectivas. Limpia y lista para 

 colocación de recrecidos y pavimentos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 caseta 1 1,00 

  1,00 288,25 288,25 
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 01.12 ud DESPLAZAM. Y REUBICACIÓN LUMIN. EXIST. 

 Desplazamiento, custodia y reubicación de luminaria existente colgada o colocada en 

 superficie, incluyendo suministro y montaje de tubo de PVC rígido y extensión de ca- 

 bleado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la corres- 

 pondiente caja de registro, con p/p de elementos de sujección, gestión de residuos de 

 material retirado y medios auxiliares. Colocada según indicaciones de D.F. y funcionan- 

 do. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Aulas planta baja 10 10,00 
 acceso 3 3,00 

  13,00 43,12 560,56 

 01.13 m DESVIO INSTAL ZANJA ELECTR/COMUNICA. 

 Retirada y traslado de acometida de instalaciones eléctricas de grupo electrógeno que 

 tanscurren enterradas y por la fachada desde grupo electrógeno hasta edificio exis- 

 tente. Realizadas mediante retirada de la instalación vista existente con los correspon- 

 dientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavación de 

 zanja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con en- 

 tibación para zanjas de mayor altura de 80cm. Realización de traslado de la canaliza- 

 ción eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rígido de 80 y 160mm según instruc- 

 ciones de DF con nuevo cableado envainado de la sección correspondiente para re- 

 des de distribución desde la red existente o en cajeado de zócalo con canal de alumi- 

 nio ranurado. La canalización enterrada dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, 

 manguitos, caps, banda de señalización, etc.), válvulas de línea. Posterior relleno con 

 marcado y compactado en zanja o pozos en tierra, transporte de producto sobrante 

 por gestor autorizado, incluso demolición de cualquier tipo de solera y retirada de ca- 

 nalizaciones o arquetas. Se repondrá el material de acabado de pavimento similar a 

 existente y se colocarán arquetas de registro en extremos y cambios de dirección. Co- 

 locación de postes de acometida a red existente y de enganche a red general de inte- 

 rior de edificio. Completamente terminada con pruebas de funcionamiento. Medido el 

 desplazamiento de posición. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 grupo electrogeno 1 5,00 5,00 

  5,00 60,12 300,60 

 01.14 ml RETIRADA INST. ENTERR. EXIST. 

 Retirada, reposición y adaptación de instalación enterrada de acometida de agua y/o 

 saneamiento de edificio en uso. Con relleno de zanja, debidamente compactada y nive- 

 lada, relleno lateralmente y superiormente, con p.p. de medios auxiliares, arquetas y 

 pozos en tramo último o documentación gráfica aprobada por D.F., juntas estancas, 

 con tapas homologadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, desvíos 

 de obra provisionales, arquetas, pozos, tapas, excavación, tapado posterior de las 

 zanjas, acometida, gestión de residuos ante autoridades competentes, completamente 

 conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlación afectada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 pluviales recogida 1 12,50 12,50 

  12,50 18,34 229,25 

 01.15 ud DESVÍO INSTAL. ALARM Z. AFECTADA 

 Desvío de instalación de alarma existente en planta baja talleres 5 y 6 a zona libre de 

 estructura nueva, con  traslado y sustitución de circuito de alimentación, detectores, 

 canalizaciones, cajas y demás elementos de la instalación,  incluso transporte a verte- 

 dero gestión de residuos y de medios auxiliares. Se coordinarán los trabajos con la 

 compañía suministradora del servicio de protección contraintrusión y se atenderán los 

 requerimientos aportados por la misma. Colocada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 404,82 404,82 

 01.16 ud DESVÍO INSTAL. ELECTR. AFECTADA 
 Adaptación de instalación electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula 
 o taller, con desplazamiento y reubicación de luminaria, interruptores, canilizaciones o 
 tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tubo de PVC rígido y cableado de 
 cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja 
 de registro, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares, y 
 traslado de puestos informáticos incluyendo la desconexión eléctrica y de datos de los 
 puestos informáticos, el retirado de cableado  y/o sustitución si fuese necesaria para 
 su reutilización, retirado de canaleta con su posterior reutilización y/o sustitución si 
 fuese necesaria, recolocación de cableado eléctrico y de datos y reconexión de pues- 
 tos, parcheado y rotulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequeño material dete- 
 riorado durante las obras de reposición, funcionando. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 2 2,00 

  2,00 339,87 679,74 
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 01.17 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM 60x60x60 cm 

 Reposición y nueva formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interio- 

 res 60x60 cm y profundidad según necesidad, de hormigón en masa "in situ" 

 HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 

 formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa 

 de fundición clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable 

 amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

 conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

 en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unión de bajante a arqueta 

 según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 

 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 

 de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en 

 formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y 

 rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la 

 tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 

 final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Reali- 

 zación de pruebas de servicio. Criterio de medición: Se medirá el número de unidades 

 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Reposición 1 1,00 

  1,00 140,22 140,22 

 01.18 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES 

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por me- 

 dios manuales, tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie 

 de carga si fuese necesario, y reposición a su estado original una vez realizada la re- 

 forma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por 

 repercusión de m2. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FASE 1 1 1,00 

  1,00 214,24 214,24 

 01.19 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re- 

 siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con 

 pala cargadora, y productos seleccionados según normativa vigente, incluso medidas 

 de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 demoliciones 1 48,00 48,00 
 esponjamiento 0,3 48,00 14,40 

  62,40 9,39 585,94 

 01.20 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL 

 Carg, transporte y gestión de residuos especiales como amianto empaquetado, acei- 

 tes, gasoil y demás sustancias definidas como tal  realizada por gestor de residuos 

 autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados, y produc- 

 tos seleccionados según normativa vigente, medidas de protección colectivas. El fibro- 

 cemento con sus medidas selectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 residuos 1 16,00 16,00 
 esponjamiento 30% 0,3 16,00 4,80 

  20,80 17,09 355,47 

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ..............................................................  7.338,50 € 
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 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA 

 02.01 m3 HORM. HM-15/P/40/IIa  POZOS/LIMPIEZA 

 Hormigón en masa HA-15/P/40/IIa, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno 

 de pozos de cimentación y como hormigón de limpieza en vigas y zapatas, vertido por 

 medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE. Se medirán 

 según volumen teórico. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la 

 profundidad de los mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sus- 

 trato resistente. No se considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones 

 del pozo o viga en planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Losa cimentación 1 2,70 4,24 0,10 1,14 
 1 3,75 1,50 0,10 0,56 

  1,70 96,31 163,73 

 02.02 m3 LOSA CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIIa 

 Losa de cimentación de dimensiones según planos realizada con HA-30/P/20/IIa, árido 

 Tmáx. 20 mm elaborado en central con sello de calidad y de consistencia plástica, ar- 

 mado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o 

 equivalente, con una cuantía según planos, considerando incluso los refuerzos de 

 punzonamiento y los pates de soporte de la armadura superior; Incluso uso de aditivos 

 según detalles de proyecto, curado, encofrado y desencofrado si fuese necesario o 

 con hormigonado contra el terreno excavado, incluso cemento sulforesistente en caso 

 de que el terreno presentase agresividad, anticongelantes en caso de ser necesario, 

 con aditivos que garanticen  retracción moderada, según criterio de la D.F., p.p. replan- 

 teo, colocación, armado y fijación de arranques de pilares y muros de hormigón, p.p. 

 de tableros, tabicas, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; Disposición 

 de cordón bentonítico hidroexpansivo impermeabilizante en juntas de hormigonado tipo 

 Waterstop RX-101 de 25x19 mm. de Volclay-Voltex; que se dispondrán según criterio 

 DF con doble junta estanca; y al centro de todos los arranques o encuentros de muros 

 (ej. coronación fosos ascensor) y/o nacimiento muros perimetrales. Ejecutado según 

 planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Direc- 

 ción Facultativa. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los 

 materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofra- 

 do. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elemen- 

 tos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finaliza- 

 ción de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación 

 de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de 

 andamiajes y medios auxiliares,  i/p.p. medios auxiliares para vertido, vibrado y coloca- 

 do. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Losa cimentación 1 2,70 4,24 0,30 3,43 
 1 3,75 1,50 0,30 1,69 

  5,12 218,09 1.116,62 

 02.03 m3 HA-30/B/20/IIIa  PILARES/PANTALLAS 

 Formación de pilares o pantallas vistas de hormigón armado HA-30N/mm2  tipo IIIa, con- 

 sistencia blanda, Tmáx. 20 mm.cemento 325Kg/m3, geometría según planos e instruc- 

 ciones de D.F. elaborado en central, i/p.p. de armadura B500S (cuantía según detalle 

 gráfico), incluso conexión con el resto de elementos constructivos, encofrado y de- 

 sencofrado de tablero fenólico o de tabla de pino según instrucciones de D.F. y plano 

 previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobación por parte de la D.F., 

 p.p. de conectores, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instala- 

 ciones, colocación de luminarias, tubos, canalizaciones, arranques de escaleras, es- 

 peras, cimbras, colocación de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa, 

 bombeo o cualquier medio necesario, vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con 

 agua a presión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, dur- 

 mientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovili- 

 zación, clavazón para cualquier altura; separadores de mortero para conseguir un re- 

 cubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y así 

 como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente 

 terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción 

 EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con 

 cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para 

 evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori- 

 zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo 

 del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Protección 

 hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cál- 

 culo, apuntalamiento según plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se 

 dispondrán cajas metálicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras co- 

 rrugadas. Protección de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecución 

 de los trabajos, eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertede- 

 ro. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares para su ejecución del tipo que 

 sea necesario, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y 
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 EHE. Medición desde cota superior de forjado o cimentación hasta cota inferior de for- 

 jado superior. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Escalera 4 0,30 0,30 3,95 1,42 

  1,42 379,48 538,86 

 02.04 m2 FÁB.BLOQ.HORM.VISTO 40x20x15 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón visto de 40x20x15 cm. colocado a una cara 

 vista similar al existente en el edificio, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 

 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifica- 

 ción y armadura según normativa. Incluso p.p. de acero corrugado y su colocación pa- 

 ra formación de dinteles/cargadero.  i/p.p. de formación de ejecución de encuentros y 

 piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me- 

 dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 escalera 2 2,62 1,00 5,24 
 1 1,25 1,78 2,23 

  7,47 51,91 387,77 

 02.05 kg ESTRUCT. PILARES ACERO GALVAN S 275 JR 

 Aporte, fabricación y montaje con colocación en obra de estructura de acero en perfi- 

 les armados con laminados para elementos estructurales y placas de anclaje, chapas 

 y cualquier elemento estructural metálico definido en planos; conformados S275JR se- 

 gún UNE-EN 10210, EN 10025-1994, ECISS IC-10 y UNE-EN 10219, soldado en taller 

 previo galvanizado en caliente para posterior montaje mediante uniones atornilladas, 

 roscados con doble tuerca y arandela. Formación de placas, zunchos, vigas en celo- 

 sía, dinteles, arriostramientos y correas, con dos manos de imprimación y pintura antio- 

 xidante; i/p.p. soldaduras, placas base, taladros, rigidizadores, despuntes, recortes, 

 piezas especiales, tornillería especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a 

 muros de hormigón, según NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivela- 

 ción con mortero sin retracción, cartelas, patillas o garras, rigidizadores, casquillos de 

 refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados A4T, fijación Hilti con taco quí- 

 mico tipo HVA-12 o/ plano detalle, colocado en estructura. Tratamiento protector con- 

 sistente en un galvanizado en caliente por inmersión con 80 micras una vez ejecutada 

 y manufacturada en taller la estructura. Despues del galvanizado no se admitirá el cor- 

 te ó taladro de las piezas. Incluso p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 capas 

 de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca), 

 tipo ZINGA o equivalente (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del 

 galvanizado en caliente.) y listo con imprimación compatible para ignifugar. Incluso re- 

 planteo, nivelación con p.p. de juntas de dilatación. Todo el conjunto totalmente termina- 

 do, montado y colocado según NTE-EAS/EAV; así como los elementos auxiliares nece- 

 sarios para trabajos en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y 

 horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re- 

 planteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la superficie. Medido en peso teó- 

 rico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los elementos 

 de tornillería y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional. 

  

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PILARES 
 P1-P5 (100.4) 5 9,63 3,03 145,89 
 placas base 5 3,77 18,85 
 5 5,90 29,50 
 coronacion 2 5,31 10,62 
 Pernos y accesorios 1 16,90 16,90 

  221,76 3,41 756,20 
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 02.06 kg ESTRUCT. DE ACERO PERFILES 

 Aporte, fabricación y montaje en obra con colocación de estructura de acero en perfi- 

 les laminados y conformados S275JR según UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pila- 

 res, vigas, placas, zunchos, vigas en celosía, dinteles, arriostramientos y correas, me- 

 diante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimación y pintura antio- 

 xidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, tala- 

 dros realizados en taller, despuntes, tornillería, barras de anclaje, horquillas de atado 

 con estructura de hormigón, soldadura en cabeza para unión de perfiles, piezas espe- 

 ciales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura 

 y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes químicos tipo HILTI (y varilla ro- 

 sacada M12 según planos) con resina de inyección, taladro a percusión con relleno de 

 taladro mediante Set dinámico según documentación gráfica, horquillas de atado a mu- 

 ros de hormigón, según NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Medido en 

 peso teórico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los 

 elementos de tornillería y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte pro- 

 porcional. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VIGAS 
 UPN300 (eje 1) 46,2 18,95 875,49 
 UPN300 (eje 2) 46,2 18,95 875,49 

  1.750,98 2,25 3.939,71 

 02.07 kg PIEZA ESPECIAL JUNTA ESTRUCTURAL 

 Aporte, fabricación y montaje con colocación en obra de pieza especial de apoyo en 

 junta estructural con edificio existente consistente en placa de apoyo en acero S275 

 para elementos estructurales, colocadas sobre estructura de hormigón existente se- 

 gún planos de detalle con varillas roscadas, constituida por pieza de chapa laminada 

 de 12 mm de espesor y 350 mm de alto en superficie según dimensiones de planos de 

 detalle, unida mediante parte proporcional de anclajes a pilares y perfiles opuestos con 

 varillas roscadas M20 (8.8) según plano detalle e instrucciones de D.F., y con 2 perfi- 

 les UPN 100 soldado en cabeza a placa para quedar embebido en losa o fachada con 

 p.p. de barras corrugadas de acero. Soldado en taller para posterior montaje, con dos 

 manos de imprimación y pintura antioxidante, placas base, taladros en placa y realiza- 

 ción de taladros en viga o pilar de hormigón, rigidizadores, despuntes, recortes, torni- 

 llería especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a muros de hormigón, según 

 NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivelación, patillas o garras, rigidiza- 

 dores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados. Todo el 

 conjunto totalmente terminado, montado y colocado; así como los elementos auxiliares 

 necesarios para trabajos en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical 

 y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Lim- 

 pieza de la base de apoyo y de la superficie. Medido en peso teórico del acero en la 

 que va incluido la parte proporcional de los elementos de anclaje. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Porche 
 A1 5 40,28 201,40 

  201,40 6,07 1.222,50 

 02.08 m2 FORJADO AUTOPORTANTE 30+5, B-60 

 Formación de forjado de 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensa- 

 das autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 60x30x30 

 cm. y capa de compresión de 5 cm., con armadura de reparto mediante mallazo elec- 

 trosoldado según detalle, de hormigón HA-30/B/12/IIa, cuantía mínima de 300Kg/m3 de 

 cemento, elaborado en central, con macizado mediante zuncho de hormigón armado de 

 bordes contra paramentos existentes. Con apoyo sobre estructura de acero, i/armadu- 

 ra (cuantía según detalle gráfico), terminado, medido descontando huecos según pla- 

 nos de estructura. Con solapes de 20cm en centro de vano, incluida parte proporcional 

 de vigas planas y descolgadas según planos, losas macizas armadas, rebaje de bove- 

 dillas, pasos de instalaciones, juntas de dilatación, porexpan perimetral en encuentro 

 con estructuras existentes bajo indicaciones de D.F., i/apuntalado, vibrado, curado, 

 encofrado y desencofrado, incluso p.p. de uniones a pilares y vigas de  hormigón o 

 metálicos. Protección de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecución 

 de los trabajos. Geometría, detalles y cuantías según planos de estructura. Según nor- 

 mas NTE, EFHE y EHE. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Forjado 1 114,60 114,60 

  114,60 73,34 8.404,76 

 02.09 m3 HA-30/B/12/IIIa LOSAS MACIZAS VISTAS 

 Formación de losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor con hormigón ar- 

 mado HA-30 N/mm2 tipo IIIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 325Kg/m3, 

 relación agua/cemento: 0,50, elaborado en central, p/p de vigas descolgadas y petos 

 de cubierta según detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la mar- 

 ca ARCER o equivalente (cuantía según detalles gráficos e instrucciones de D.F.), en- 
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 cofrado y desencofrado de tablero fenólico o de tabla de pino según instrucciones de 

 D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobación por 

 parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos, 

 repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocación de lumina- 

 rias, arranques de escaleras, esperas, medido con deducción de huecos, incluso en- 

 cofrado, cimbras, colocación de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con 

 grúa, bombeo o cualquier medio necesario, vibrado y colocado. Limpieza del encofrado 

 con agua a presión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, 

 durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmo- 

 vilización, clavazón para cualquier altura; incluso limpieza del encofrado con aire a 

 presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, vibrado y cura- 

 do así como separadores de mortero para conseguir un recubrimiento según docu- 

 mentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormi- 

 gonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado 

 según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la 

 Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta 

 tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lecha- 

 da. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales 

 en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Compro- 

 bación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para pa- 

 so de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización de las 

 obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento según 

 plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondrán cajas metálicas 

 de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocará malla 

 metálica de "gallinero" a 45º en las zonas de encuentro con el hormigón de otra colora- 

 ción y para encuentro con muro en continuidad. Protección de paramentos existentes 

 para evitar manchas en la ejecución de los trabajos, eliminación de restos, limpieza fi- 

 nal y retirada de escombros a vertedero. Formación de rebaje de losa para colocación 

 de cerramiento según detalle constructivo. Parte proporcional de andamiajes y medios 

 auxiliares para su ejecución del tipo que sea necesario. Se colocará malla en las zo- 

 nas de encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y 

 EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 porche 1 19,20 3,55 0,18 12,27 
 rellano escalera 1 4,15 2,57 0,25 2,67 

  14,94 346,96 5.183,58 

 02.10 m3 HA-30/B/12/IIIa  LOSA INCLINADA 

 Formación de losas inclinadas vistas con peldañeado de escalera y descansillos, de 

 cualquier espesor con hormigón armado HA-30 N/mm2 tipo IIIa, consistencia blanda, 

 Tmáx. 12 mm., cemento 325Kg/m3, relación agua/cemento: 0,50, elaborado en central 

 para inclinaciones mayores de 20º, p/p de vigas descolgadas y petos de cubierta se- 

 gún detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la marca ARCER o 

 equivalente (cuantía según detalles gráficos), encofrado y desencofrado con tablero 

 hidrófugo de melamina de 15mm, parte proporcional de formación de peldañeado pulido 

 con banda antideslizante, de conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, 

 huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocación de 

 luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deducción de huecos des- 

 puntes, solapes, grifados, vertido con grúa, bombeo o cualquier medio aprobado por la 

 D.F., vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en ca- 

 da puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas 

 perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del 

 encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, ex- 

 tendido, vibrado y curado así como separadores de mortero para conseguir un recu- 

 brimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y así 

 como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente 

 terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción 

 EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con 

 cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para 

 evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y hori- 

 zontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo 

 del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación 

 de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la 

 finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Pro- 

 tección de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecución de los trabajos, 

 eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte propor- 

 cional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocará malla en las zonas de encuentro 

 con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. Medida la su- 

 perficie de losa con el volumen de la zona armada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 escalera ext 
 tramo 1 1 3,60 1,25 0,27 1,22 
 descans 1 1 1,25 1,25 0,27 0,42 
 tramo 2 1 3,40 1,25 0,27 1,15 

  2,79 427,22 1.191,94 
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 02.11 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 

 35 mm2, trazado según plano, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante 

 soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional 

 de pica, registro de comprobación con el número de picas necesarios hasta que cum- 

 pla el mínimo exigible para el edificio y puente de prueba. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 toma tierra 2 2,00 

  2,00 224,30 448,60 

 02.12 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm 

 Aporte e instalación de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de 

 electroósmosis-foresis pasiva, para la detención de humedades, formada por electro- 

 do de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m según necesidad de terre- 

 no, incluso arquetas, hincado y conexiones, según ITC-BT 18. Colocadas en número y 

 posición hasta que cumpla el mínimo exigible y puente de prueba con comprobación. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gr picas 2 2,00 

  2,00 151,14 302,28 

 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA .......................................................................................................  23.656,55 € 
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 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA 

 03.01 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are- 

 na de río 1/6 (M-40) de hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado 

 y listo para colocación de acabado, incluso encofrado sobre cualquier soporte, forma- 

 ción de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en superfi- 

 cie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 --- 
 aula 5 1 57,50 57,50 
 aula 6 1 50,70 50,70 
 pasillo 1 4,45 4,45 

  112,65 9,23 1.039,76 

 03.02 m2 FABRICA BLOQUE ACUSTICO 

 Fábrica de bloque hueco acústico de arlita tipo Arliblock acústico de 17 o simillar de 

 40x20x17 cm, hidrófugo, tomado con mortero de cemento 1:6 con aditivo hidrofugante, 

 armado con esperas a losa o solera de base y relleno de hormigón huecos cada 1,20 

 s/NTE-FFB. preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan- 

 teo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo 

 tabique y en pases de instalaciones existentes, mermas, roturas, humedecido de las 

 piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mo- 

 chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se colocará an- 

 clado a muro de hormigón con pasadores de acero cada 3m. Según 

 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye sumi- 

 nistro y colocación de premarcos, formación de machones, esquinas y dinteles con vi- 

 guetas de hormigón. Medido descontando huecos mayores de 2m2 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 
 aula 5-aula 6 1 6,00 3,10 18,60 
 aula 6-pasillo 1 2,80 3,10 8,68 
 1 1,80 3,10 5,58 
 puertas -2 1,35 2,10 -5,67 
 Taller 1-pasillo 1 6,10 3,10 18,91 
 puerta -1 1,35 2,10 -2,84 

  43,26 28,85 1.248,05 

 03.03 m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA 

 Doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a 

 panderete y tomado con mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rígido de de lana de ro- 

 ca no hidrófilo, 0,034 W/mk, A1-s1,d0 de 40 mm de espesor tipo Acustilaine 70 de Iso- 

 ver o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR, UNE 

 EN 13162, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 

 8cm en apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

 cargaderos, mochetas, formación de huecos para cajeados y empotramientos de ins- 

 talaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se colocará 

 anclado entre sí con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de hue- 

 cos de fachada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros 

 e inserción con resina de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según 

 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye sumi- 

 nistro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinte- 

 les con viguetas de hormigón. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 

 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 
 grupo electrogeno 1 2,00 1,65 3,30 

  3,30 28,89 95,34 

 03.04 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE 

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, re- 

 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 

 central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 

 p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores de 

 zonas de sensibilidad acústica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

 cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, 

 esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoación de armadura de acero galvanizado 

 en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 

 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En cámaras 

 se colocará anclado a muro de hormigón con pasadores de acero tipo muro pasante 

 cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unión a 

 fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras corrugadas de 

 diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y 

 DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de ma- 

 chones, zócalos, esquinas y dinteles con viguetas de hormigón. Medido descontando 

 huecos mayores de 2m2. 
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 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Gr. electrogeno 1 1,20 1,65 1,98 
 1 1,20 1,50 1,80 
 1 2,50 1,58 3,95 

  7,73 21,85 168,90 

 03.05 ud CAJEADO EMPOTRAM. 

 Formación de cajeado en paramento vertical y empotramiento de  armario metálico para 

 extintores 6/12 kg o para caja de colectores, formado por perfiles de chapa de acero 

 galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo enfoscado a escoger por D.F. hasta la altu- 

 ra determinada en planos y según instrucciones de D.F., i/p.p. de tratamiento de hue- 

 cos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instalaciones, tornille- 

 ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza 

 y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para colocar el extintor. Medida la uni- 

 dad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 2 2,00 

  2,00 103,72 207,44 

 03.06 m2 ENFOSCADO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado 

 de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, medido 

 deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gres 1 22,97 22,97 

  22,97 8,78 201,68 

 03.07 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pas- 

 teado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes- 

 tras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, s/NTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 10cm 

 aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso prepa- 

 ración de soporte en zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada 

 existente, medido deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ladr. perforado 2 7,73 15,46 
 bloque 2 43,26 86,52 
 repaso afecciones 1 12,60 12,60 
 int gr electrogeno 1 7,73 7,73 
 enfoscado -1 22,97 -22,97 

  99,34 13,11 1.302,35 

 03.08 m2 REPOSICÓN DE FACHADA 

 Reposición de zonas afectadas de la fachada mediante la formación de paramento con 

 fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, reci- 

 bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 

 central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 

 p.p. de engarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, 

 anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, lim- 

 pieza y medios auxiliares. Colocación de armadura de acero galvanizado en caliente, 

 en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 máximo cada 

 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En cámaras se colocará 

 anclado a muro de soporte con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en 

 cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unión a fachada existen- 

 te mediante taladros e inserción con resina de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 

 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, 

 se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, 

 esquinas y dinteles con viguetas de hormigón. Posterior enfoscado de cemento con 

 malla de  fibra para unión de zonas afectadas, y pintado con pintura para exteriores 

 simliar a la existente. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachada 5 1,00 0,80 4,00 
 1 0,55 0,40 0,22 
 1 2,35 0,40 0,94 

  5,16 78,89 407,07 

 03.09 ud PASAMUROS INSTALACIONES 

 Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso for- 

 jados), canales de instalaciones protegidos y retacados en muros de fábrica u hormi- 

 gón, i. replanteo, aplomado, posición de juntas, coquillas de dilatación, sellados corta- 

 fuegos y conectado. Completamente colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 instal 7 7,00 
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  7,00 44,35 310,45 

 03.10 ud AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamien- 

 to, voz y datos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y 

 descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpie- 

 za, remates y medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ayudas 1 1,00 

  1,00 324,33 324,33 

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  5.305,37 € 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS 

 04.01 m2 AISLAM. RUIDO I.ROCDAN 233/10 

 Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, 

 a base de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, Rocdan-233, de 10 mm. de 

 espesor, en soleras flotantes de locales públicos, colocado bajo  pavimento, incluso 

 protección con Impactodan-10, remates contra paramentos verticales de 15cm de altu- 

 ra, juntas con instalaciones, solapes. Medida la superficie ejecutada en planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aula 5 1 57,50 57,50 
 aula 6 1 50,70 50,70 

  108,20 4,18 452,28 

 04.02 m2 PAV. GRES PORCELÁNICO CLASE 2 

 Solado de baldosa de gres porcelánico de 45x45 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) color 

 a escoger por D.F., recibido con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelá- 

 nico, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensa- 

 yos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento según criterios de CTE 

 clase 2, absorción de agua 3%, resistencia a flexión 280kg/cm2, resistencia a heladici- 

 dad, ácidos y choque térmico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas 

 CG2-W-Ar, s/nEN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RSR-2, incluso parte de 

 acopio para reposición, p.p. de zócalo del mismo material de altura 10cm con arista su- 

 perior rematada y espesor 10mm, esquineros de acero inox. medido en superficie real- 

 mente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aula 5 1 57,50 57,50 
 aula 6 1 50,70 50,70 
 pasillo 1 5,05 5,05 

  113,25 29,18 3.304,64 

 04.03 m RODAPIÉ DE GRES 10 cm 

 Suministro y colocación de rodapié de gres de 10 cm recibido con mortero de cemento 

 o pegamento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD 

 SU y NTE-RSP-16. Medida la longitud realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 reposicion 1 5,00 5,00 

  5,00 8,37 41,85 

 04.04 m2 REPOSICIÓN TERRAZO 

 Realización de solado de terrazo interior en zonas afectadas por la demolición con re- 

 posición de piezas propias de levantamiento de solado del edificio o con piezas nue- 

 vas de arenilla tipo San Joaquin o similar, alta resistencia y uso intensivo, s/norma 

 UNE-EN 127020, de 40x40 cm. en color blanco a escoger por D.F., con pulido inicial en 

 fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de 

 ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza- 

 miento/resbaladicidad según criterios de CTE, cumplirá la clase resistente designada 

 según zona, absorción de agua 3%, resistencia a flexión 280kg/cm2, resistencia a he- 

 ladicidad, ácidos y choque térmico, incluido el recrecido de mortero y recibida con mor- 

 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de 

 espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, p.p. zócalo del mismo material, 

 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 --- 1 3,00 0,40 1,20 

  1,20 40,51 48,61 

 04.05 ml JUNTA DILATACIÓN PAVIM 

 Suministro y colocación de junta de dilatación tipo Migüa FG 35 o equivalente, de perfi- 

 les de aluminio sobre soportes de angulares perforados inserto elastico de goma sinté- 

 tica de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en color a escoger por D.F. en jun- 

 tas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dispo- 

 sitivo de fijación miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de termina- 

 ción. Medido el metro lineal ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P01 1 2,30 2,30 

  2,30 26,27 60,42 

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS ........................................................................................................  3.907,80 € 
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 CAPÍTULO 05 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM. 

 05.01 m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO MIXTO 

 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero mixto cemento y cal 

 con arena blanco y tintado pigmentado gris claro o blanco a escoger por D. 

 F.(20N/mm2), compuesto de cemento y cal modificado, aditivos y áridos selecciona- 

 dos, espesor máximo 20 mm, aplicado regleado,  directamente sobre el soporte i/p.p. 

 de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gr electr 1 7,73 7,73 

  7,73 47,00 363,31 

 05.02 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 

 Suministro y colocación de impermeabilización monocapa autoprotegida constituida 

 por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas 

 FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al sopor- 

 te con soplete, con solape en paramento vertical de 15cm con ranura de penetración 

 de la lámina en el revestimiento exterior de fachada, recrecido con mortero de nivela- 

 ción para enrasar el soporte, posterior protección mediante perfil plegado en Z de alu- 

 minio, anclado mecánicamente con tornillería de acero inoxidable cada 50cm, sellado, 

 incluso p.p. de goterón realizado con perfil de aluminio en extremo de soporte con so- 

 lape plegado de 2cm.  Cumple la norma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 porche 1 58,70 58,70 
 instalaciones 1 5,30 5,30 

  64,00 44,68 2.859,52 

 05.03 m2 F.T. PANEL ACUST. L.R. EKLA BLANCO 

 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autopor- 

 tante de lana de roca provisto de capa de pintura blanca (acabado liso) sobre la cara 

 visible, modelo Ekla de Rockfon o similar, con contravelo en la cara trasera tipo Ekla 

 40dB compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y 

 reacción al fuego A1-s1,d0, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles pri- 

 marios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspen- 

 sión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cual- 

 quier tipo de medio auxiliar para colocación a cualquier altura, así como p.p. de anda- 

 miaje, según NTE-RTP. Medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Aula 5 1 57,50 57,50 
 Aula 6 1 50,70 50,70 

  108,20 27,27 2.950,61 

 05.04 m2 GRES VITRAICO TIPO GRESITE 

 Alicatado con azulejo de gres vitraico tipo gresite en 2.5x2.5 cm. con malla en formato 

 de 30x30 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con cemento cola reforzado con plás- 

 ticos, sobre culaquier soporte con imprimación previa de película aislante y sellante an- 

 tihumedad tipo fermacell, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con 

 mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA. Color 

 del azulejo de gres y de rejuntado similar al existente a comprobar según muestras por 

 DF. Medido según documentación gráfica de proyecto, deduciendo huecos. Incluidos 

 cortes y mecanización debido a parte proporcional recibido elementos y equipos de 

 instalaciones, (griferías, llaves de paso, mecanismos eléctricos, complementos sanita- 

 rios...) 

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Pasillo 2 6,10 1,35 16,47 
 puerta -2 1,00 1,35 -2,70 
 repasos 1 9,20 9,20 

  22,97 35,16 807,63 

 05.05 m. CAJEADO DE TECHO 
 Formación de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartón-yeso de 15 mm 
 de espesor tipo pladur o similar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero gal- 
 vanizado para falsos techos y paramentos lisos de desarrollo total hasta 140 cm, i/re- 
 paso de juntas, formación de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion de 
 instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento 
 en el mismo material con recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsa- 
 dor, para quedar la placa enrasada con el techo en zona de maquinaria y/o conductos 
 según instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los tornillos, 
 montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, s/NTE-RTC, medido en 
 su longitud. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aulas PB 2 18,70 37,40 

  37,40 21,17 791,76 
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 05.06 ml JUNTA VERTICAL SELLADO 

 Junta vertical de fachada consistente en impermeabilización con lámina bituminosa de 

 junta entre edificio existente y fachada de edificio de ampliación con sellado de fondo 

 previo y posterior colocación de protección de chapa de aluminio plegado de 1mm pos- 

 tanodizado o lacado a escoger por D.F. y fijado mediante clips, con sellado para exte- 

 riores perimetral. Desarrollo de piezas de 6m con junta de unión mediante chapa de sa- 

 crificio que permita la dilatación de los elementos, según detalle constructivo, i/p.p. de 

 solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de 

 aluminio de 0,8 mm, medios auxiliares para cualquier altura, replanteo, aplomado, colo- 

 cación de canalizaciones, piezas especiales de encuentro con el resto de carpinterías, 

 y limpieza, con piezas de nivelado y ajuste para correcto aplomado y regulación, mon- 

 tada. Medido por ml ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fach INST 1 1,65 1,65 
 1 2,00 2,00 

  3,65 27,79 101,43 

 TOTAL CAPÍTULO 05 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM. .......................................................................  7.874,26 € 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJERIA 

 06.01 m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS 

 Suministro y colocación de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sis- 

 tema tipo SOLEAL PY de TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado 

 en esquinas coin uniones soldadas y perfil inferior y superior de 30cm, según plano de 

 carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de alea- 

 ción 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 

 755-2 y rotura de puente térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la di- 

 rección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad mari- 

 na) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos 

 etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, se- 

 cado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 

 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido por la dirección facultativa 

 con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda 

 las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en ta- 

 ller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: Marcos tubula- 

 res multicámaras simétricas basados en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico 

 por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de 

 vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. Hojas multicámara basadas 

 en un módulo de 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 

 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Cierrapuertas en el marco 

 superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa CT3000 según 

 muestra a escoger por D.F.. Manilla tipo SOLEAL doble con roseta y doble sobre placa 

 con cuadradillo de 8 mm. y maneta simple. La estanqueidad entre marco y hoja se con- 

 sigue mediante una doble barrera de junta continua en los ángulos, termoplástica vul- 

 canizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada 

 por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con ban- 

 das adhesivas y de una red plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al 

 impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elásti- 

 ca STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el se- 

 llado de carpinterías exteriores. Versión antipinzadedos. Perfil de solera de altura 8mm. 

 Accionamiento independiente de cada hoja, con marcado CE. Con barra antipánico tipo 

 Tesa para dos puertas con cerradura a escoger por D.F. sobre muestra, cerradura de 

 seguridad y amaestramiento de cerradura de seguridad TX80 según posición. Coloca- 

 da al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de 

 refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con accesorios, piezas de remate/re- 

 cercados con el resto paramentos, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE1 1 1,76 2,72 4,79 

  4,79 270,48 1.295,60 

 06.02 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/16/6+6 

 Suministro y colocación de acristalamiento: 66.2 / Cámara de aire de 16mm / 66.2. Am- 

 bos vidrios, exterior e interior con los cantos pulidos y biselados. Según memoria y di- 

 seño gráfico de planos en carpintería, con calzos y galces, junquillo de aluminio atorni- 

 llado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F., acce- 

 sorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastómero o sellado 

 por las dos caras para garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regu- 

 lación. s/NTE-FCL.Tamaño según dimensiones de memoria de carpinterías y ajuste de 

 obra, colocado a cualquier altura. Con señalización de seguridad de vidrios con lámina 

 de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en 

 bandas horizontales o con despiece de formas geométricas según instrucciones de 

 D.F. Colocación previa limpieza. Medida la superficie realmente colocada de vidrio. 

  

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE1 1 1,75 2,75 4,81 
 -0,1 4,71 -0,47 

  4,34 102,59 445,24 
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 06.03 m2 PUERTA ABATIBLE 1H ANTIVAND. 

 Puerta de paso de una hoja abatible de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o 

 equivalente (antivandálica), medidas especiales según planos, acabado lacado color a 

 escoger por D.F. con tratamiento antihuellas, colocada de tal manera que quede enra- 

 sada por el exterior con el muro de hormigón, formada por dos chapas de acero galva- 

 nizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara inter- 

 media rellena de poliuretano, apertura inferior y superior para ventilación de sala, so- 

 bre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras de anclaje 

 a obra y remate perimetral para tabique, incluso premarco, marco de aluminio, bisagras 

 de acero inox AISI 304, soldadas al cerco y remachadas a la hoja. Incluso con p.p. de 

 recercados interiores y exteirores de acero lacado, cerradura de seguridad y medios 

 auxiliares. Elaborada en taller con ajuste y fijación en obra. Segun documentación grá- 

 fica de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gr electrogeno 1 0,90 1,50 1,35 

  1,35 282,83 381,82 

 06.04 ud REJILLA ALUMINIO LACADO 

 Suministro y colocación de rejilla con láminas antilluvia en aluminio extruído y lacado en 

 color a escoger, dimensiones 40x40cm, instalada con recercados exteriores e interio- 

 res, conectada a las necesidades de la extracción e impulsión de ventilación, en una o 

 varias unidades, orientación de lamas según instrucciones de D.F., homologado, con 

 apertura y formación de huecos y remates,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gr. electrogeno 2 2,00 

  2,00 47,65 95,30 

 06.05 m. BARANDILLA REDONDO MACIZO Y TUBO INOX. 

 Barandilla de 95cm. de altura total, construida con redondos macizos de acero galvani- 

 zado en caliente de 15mm. en vertical fijados cada 10cm a tubo de 60x20x4mm supe- 

 rior e inferior de canto horizontal mediante soldadura según detalle, y pie con placa ba- 

 se de 100x100x6mm según instrucciones de D.F. , elaborada en taller y montado en 

 obra. Con esquinas redondeadas y pulidas. Se ejecutará en taller la barandilla por tra- 

 mos según despiece de planos, medidas de obra e instrucciones de D.F. , se galvani- 

 zará en caliente por tramos para su posterior lacado en taller en color a escoger por 

 D.F. (previa imprimación para fijación del lacado compatible con el galvanizado) y mon- 

 taje en obra mediante atornillado y anclaje a soporte de hormigón. No se aceptarán re- 

 babas, ni desconchados del lacado.  Colocada cumpliendo parámetros de resistencia a 

 empuje y arrancamiento de CTE. Se colocará muestra para aprobación de D.F. y ensa- 

 yo de resistencia. Medida en ml de desarrollo en planta la longitud realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 esc ext 2 3,30 6,60 
 2 0,96 1,92 
 2 3,66 7,32 
 1 3,78 3,78 
 1 2,55 2,55 
 1 1,30 1,30 
 bajo escalera 1 2,30 2,30 

  25,77 144,70 3.728,92 

 06.06 m RECERCADOS. ALUM. FIJO 

 Suministro y colocación de recercados/vierteaguas de aluminio para carpintería exte- 

 rior de aluminio con desarrollo de 55-65cm. Acabado: Lacado en color definido por la 

 dirección facultativa >60micras con certificación QUALICOAT y SEASIDE (calidad mari- 

 na) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos 

 etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, se- 

 cado, aplicación electroestática de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 

 190ª-200ª, en vierteaguas interior, replanteado incluso con accesorios, plegados y go- 

 terón con el resto paramentos por el interior y el exterior, banda impermeable perimetral 

 según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V6 2 2,25 4,50 
 V7 2 3,00 6,00 
 V2 6 1,20 7,20 

  17,70 34,76 615,25 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJERIA ...........................................................  6.562,13 € 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA 

 07.01 m2 PUERTA 2H. ESMALTE/MELAM 

 Suministro y colocación de puerta tipo de dos hojas practicables de 0.82x2.10 mts y 

 0.47x2.10 mts, realizada s/detalle gráfico de planos y adaptación a obra, 40mm de es- 

 pesor, compuesta por hoja lisa de dos tableros contrachapado fenólico de 20 mm en- 

 colados, pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por D.F. 

 previo pulido y sellado de nudos, o con resina melaminica de 2mm por todas sus caras 

 a escoger por D.F,  mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de la- 

 ca a pistola y mano final de laca pulida, incluso herrajes de cuelgue, colocación de 

 marco de madera lacada; premarco de pino del espesor del tabique y 30mm, guarnición 

 de tablero contrachapado fenólico chapado lacado; Herrajes: 4 pernios de acero inoxi- 

 dable KSS de 90x65 mm; 1 juego de manillas tipo SENA Inox AISI 316L de Tesa con 

 placa de 180x180mm; 1 juego de bocallaves planos en acero inox., para cilindro euro 

 perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30, golpe y llave, acero inox.; cilindro  o 

 equivalente en calidad y precio, de acero inoxidable, manilla en U de esquinas redon- 

 deadas, tornillos pasantes. Demás accesorios necesarios, asiento, colocación, incluso 

 pp de premarcos de pino y de demás medios auxiliares. Medida unidad terminada. Con 

 cerradura amaestrada según instrucciones de D.F 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P4 aulas 2 1,35 2,12 5,72 
 P4 pasillo 1 1,35 2,12 2,86 

  8,58 192,03 1.647,62 

 07.02 ml MARCO PERIMETRAL MAD. HUECO 

 Suministro y colocación de recercado de madera de pino de 1ª sin nudos, de 4 cm de 

 espesor, acanalado interiormente (por el trasdós), fijado mediante soportes cuadradi- 

 llos de hierro atornillados al elemento de fábrica y recibidos a la pared, i/cantos pulidos 

 y/o redondeados, fresado de esquinas en encuentro con paramento, sin resaltes, lim- 

 pio de rebabas y elementos cortantes, lacado color a escoger por D.F., totalmente co- 

 locado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 hueco 1 2,22 2,22 
 2 2,50 5,00 

  7,22 20,02 144,54 

 07.03 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS 

 Aporte y colocación de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo 

 de sujeción de mismo material. Colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P4 puertas 3 3,00 
 PE 1 1,00 

  4,00 13,94 55,76 

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................  1.847,92 € 
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 CAPÍTULO 08 INSTAL. CALEFACCION 

 08.01 m2 SUELO RADIANTE EUROTHERM 

 Suministro y colocación de calefacción por suelo radiante tipo Eurotherm conforme a 

 norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por 

 tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x 2,0 con barrera antidifusión de 

 oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 

 kg/m3 de  densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditivo 

 europlast, funda aislante, junta de dilatación, colector serie "S" completo, provisto de 

 colector de ida, retorno, detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de 

 llenado y vaciado, adaptadores para tubo, juntas de dilatación en encuentro con caja 

 de colectores, y armario para colector. Totalmente instalado y probado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Aula 5 57,5 57,50 
 Aula 6 50,7 50,70 

  108,20 32,65 3.532,73 

 08.02 ud CAJA COLECTORES CAJA METAL. CON TAPA 

 Caja de colectores formada por caja metálica con tapa, conjunto interior en material 

 plástico incluye colector de impulsión con caudalímetros (todas las vías), colector de 

 retorno con llaves de corte y actuadores electrotérmicos (todas las vías). Tanto el co- 

 lector de ida como el de retorno disponen de un conjunto de válvula automática de pur- 

 ga con tapón higroscópico, válvula de purga y llaves de llenado y vaciado; así como 

 termómetros de cristal líquido y llaves de corte esfera de 1’’. El conjunto también inclu- 

 ye los soportes de fijación, totalmente instalado, regulado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aulas ampliacion 2 2,00 

  2,00 354,16 708,32 

 08.03 u VÁLVULA DE DOS VÍAS 1" 

 Válvula de dos vías de 1", apertura todo-nada, instalada, i/servomotor y cableado eléc- 

 trico desde circuito CGBT, pequeño material y accesorios. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Una por aula 2 2,00 

  2,00 150,48 300,96 

 08.04 m. ACOM. TUBO POLIET.RET. WIRSBO EVAL PEX 25x2,3 

 Acometida de nueva instalación de calefacción a canalizaciones existentes mediante 

 tubería tipo Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado de alta densidad conforme al mé- 

 todo Engel  (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX:2001, con 

 barrera plástica externa (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno para red de calefac- 

 ción (sistema monotubo, bitubo y colectores) con p.p. de accesorios.  Totalmente ins- 

 talada con todos los trabajos necesarios para el enganche a los elementos existentes. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Conexión de tubería de circuito calefacción 6 4,00 24,00 

  24,00 6,58 157,92 

 08.05 m COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalacio- 

 nes hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elasto- 

 mérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con 

 adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Metros de conexión de tubería de agua de 6 4,00 24,00 

 circuito de calefacción 

  24,00 10,88 261,12 

 08.06 Ud PUESTA EN MARCHA 

 Puesta en marcha por personal autorizado, inspección exterior, tramitación en la dele- 
 gación y mantenimiento 1er año (Obligatoria) 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 154,50 154,50 

 08.07 ud LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN TÉRM. 
 Legalización de la instalación térmica (calefacción), compuesta por proyecto específi- 
 co visado, certificado final de obra visado, tasas en industria, carpetillas y tramitación 
 en la delegación de industria, hasta la inscripción en el registro de instalaciones térmi- 
 cas 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN 1 1,00 
 FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN 

  1,00 283,25 283,25 

 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTAL. CALEFACCION ......................................................................................  5.398,80 € 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL IES AS MARIÑAS DE BETANZOS, A CORUÑA                                                                                                                    

PMP MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

20 

 CAPÍTULO 09 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM. 

 09.01 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del es- 

 tudio lumínico del recinto), modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSD W60L60 

 OC de Philips o similar con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo 

 PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, re- 

 gletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias 

 desde los puntos de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia lumino- 

 sa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con 

 una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una 

 tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de 

 obra, desplazamiento de placa de falso techo para nueva posición, pequeño material, 

 replanteo, colocación, accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura con sis- 

 tema de regulación DALI. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según plano de iluminación 
 Aula 5 12 12,00 
 Aula 6 11 11,00 

  23,00 131,05 3.014,15 

 09.02 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de ilumina- 

 ción DALI, para luminarias e instalación existente o de nueva colocación, en un sólo 

 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la 

 luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación 

 de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS 

 LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lumina- 

 rias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o 

 superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional  tubo PVC 

 rígido de D= 20 gp9 (libre de halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública 

 concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentación a regulador y luminarias), in- 

 cluído caja de derivación, mecanismo dimmer giratorio  con placa dime, así como marco 

 respectivo, totalmente montado e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Regulador aulas 2 2,00 

  2,00 121,51 243,02 

 09.03 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, en 

 superficie o enrasado pared/techo según soporte e instrucciones de D.F., en falso te- 

 cho se dejaran enrasadas, de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Car- 

 casa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 

 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de en- 

 rasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car- 

 ga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera- 

 tura. Opcióncon telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 

 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según plano de iluminación 
 Pasillo acceso a aulas 1 1,00 
 Aula 5 2 2,00 
 Aula 6 2 2,00 
 Pasillo y escaleras planta alta 4 4,00 
 Pasillo planta baja 6 6,00 
 Vestuario 1 1 1,00 
 Vestuario 2 2 2,00 
 Cuarto eléctrico 1 1,00 
 salida P1 1 1,00 
 salida PB 1 1,00 
 taller 1 1,00 

  22,00 67,20 1.478,40 

 09.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 IP-66 IK08 

 Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, enrasado pared/techo, de 

 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato 

 blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato 

 transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cro- 

 mado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 

 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. 

 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo 

 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Luminaria en taller 5 2 2,00 
 Luminaria en taller 6 1 1,00 
 Almacenes talleres (planta alta) 7 7,00 

  10,00 86,62 866,20 
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 09.05 ud REGLETA ASIMÉTRICA IGUZZINI 1x54 W. 

 Suministro e instalación de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W 

 para tubo T16 o similar en calidad y precio. Con lámpara fluorescente 1x54W, con emi- 

 sión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre ex- 

 traíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cubre 

 lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las 

 bridas para la instalación son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con 

 pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara está provisto de un sistema anti-caí- 

 da con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para reali- 

 zar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone- 

 xionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 SOBRE PIZARRAS 2 2,00 

  2,00 142,54 285,08 

 09.06 ud PROYECTOR PARED EXT. DETECTOR 

 Suministro y colocación de luminaria tipo proyector de pared exterior con detección de 

 presencia, con cuerpo de aluminio inyectado y reflector de aluminio anodizado. Difusor 

 de vidrio templado transparente y sección cuadrada. Equipada con lámparas led 25 W, 

 estanca IP65, con IK08, modelo LYON de PRILUX o similar. Instalada, incluyendo equipo 

 eléctrico. Colocado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 escalera ext PB 1 1,000 
 escalera ext P1 1 1,000 
 marquesina 1 1,000 

  3,00 127,09 381,27 

 09.07 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCIÓN DE FUERZA 

 Ampliación en cuadro general de baja tensión de planta baja de tres circuitos de fuer- 

 za, formados por un magnetotérmico de 2x16A y dos de 2x10A, dependientes de dos 

 diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, totalmente montado, instalado y conexionado 

 (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso ro- 

 tulación del mismo. Colocado y funcionando. 

  

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 156,68 156,68 

 09.08 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECC. DE ALUMBR. P1 

 Modificación de cuadro de protección de alumbrado de planta alta, ampliando en 3 PIAS 

 de corte omnipolar de 10 A (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas amplia- 

 ción, 2 PIAS de corte omnipolar de 6 A (I+N) para los circuitos de emergencias de las 

 aulas ampliadas, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en pun- 

 teras y bornero homologado en tierras), incluso rotulación. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 128,51 128,51 

 09.09 ud CONEX LUMIN. DESDE CAJA REGISTRO AULA/PASILLO 

 Alimentación eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipo- 
 lar de cobre 3x1x1,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y 
 con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC rígido libre de halógenos, unión embutida, 
 con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando. Medición teórica sobre coloca- 
 ción proyectada. 
 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Luminarias aula 5 LED 12 12,00 
 Emergencias aula 5 2 2,00 
 Luminarias aula 6 LED 11 11,00 
 Emergencias aula 6 2 2,00 
 Emergencias pasillo 1 1,00 
 Luminiaria asimétrica aula 05 1 1,00 
 Luminaria asimétrica aula 06 1 1,00 
 Emergencias 
 Pasillo y escaleras planta alta 4 4,00 
 Pasillo planta baja 6 6,00 
 Vestuario 1 1 1,00 
 Vestuario 2 2 2,00 
 Cuarto eléctrico 1 1,00 
 Luminaria en taller 5 2 2,00 
 Luminaria en taller 6 1 1,00 
 Almacenes talleres (planta alta) 7 7,00 
 salida PB 1 1,00 
 salida P1 1 1,00 
 taller 1 1,00 
 Luminarias ext 3 3,00 

  60,00 44,85 2.691,00 
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 09.10 ud CONEX TOMAS CORRIENTE DESDE CAJA  PVC RÍGIDO 

 Alimentación eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasi- 

 llo-fachada, con conductor unipolar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k 

 As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC rígido 

 gp7, libre de halógenos, montaje en superficie, con p/p de cajas de registro, instalado y 

 funcionando 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación TC  techo aula 5 2 2,00 
 Alimentación TC  techo aula 6 2 2,00 
 Alimentación puestos inform aula 5 1 1,00 
 Alimentación puestos inform aula 6 1 1,00 

  6,00 37,24 223,44 

 09.11 ud P.LUZ SENCILLO BJC MEGA 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexi- 

 ble de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de re- 

 gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Mega, color a 

 elegir, instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Planta baja 
 taller 6 6,00 
 taller 4 4,00 
 pasillo 2 2,00 
 Planta alta 
 Interruptores de aula 5 4 4,00 
 Interruptores de aula 6 4 4,00 
 Exteriores 
 Este 1 1,00 
 Oeste 2 2,00 

  23,00 29,05 668,15 

 09.12 ud TOMA SCHUKO UBICADA EN TECHO 

 Toma doble schuko y toma RJ45, ubicada en techo, con p/p de cajas de mecanismo 

 universal, mecanismos y tapa, totalmente instalado. Marca BJC MEGA o similar en cali- 

 dad y precio. (No incluye cableado eléctrico ni de datos, pero si su conexión) 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 TOMA  AULA 5 1 1,00 
 TOMA AULA 6 1 1,00 

  2,00 37,27 74,54 

 09.13 ud CAJA DE EMPOTR/SUPERF 2 RED+2 SAI+2 MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar o para superficie según soporte existente 

 para 4 mód. dobles (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato modelo 

 CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y 

 formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 

 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 2 conectores RJ45, pre- 

 cableada en fábrica con regletas. Colocada, conectada y con todos los trabajos nece- 

 sarios para quedar funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAJA DE EMPOTRAR EN PARED EN AULA 5 1 1,00 
 CAJA DE EMPOTRAR EN PARED EN AULA 6 1 1,00 

  2,00 110,22 220,44 

 09.14 m. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO ES07Z1-k As 

 Circuito monofásico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con tu- 

 bo PVC rígido libre de halógenos desde cuadro general de protecciones en planta baja, 

 con conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As (no propaga- 

 dor de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico (fase neutro y tierra), 

 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado. Medi- 

 ción teórica. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimenta. a caja de regist. de tomas de uso gral 14 14,00 

  14,00 6,04 84,56 

 09.15 m CIRC. MONOF. ALUMBR COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As 

 Circuito "alumbrado" realizado con tubo de PVC rígido 20mm de diámetro, montaje en 

 superficie, conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 

 V y 1,5mm2 de sección (tipo ES07Z1-k As) no propagadores de incendios y con baja 

 opacidad de humos), en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. 

 de cajas de registro y regletas de conexión, instalado, probado y funcionando. Medi- 

 ción teórica. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación a caja de registro de ilumin. de 5 8,00 40,00 

 ampliación 
 Alimentación central incendios 1 3,00 3,00 
 Alimentación válvulas de zona 1 9,00 9,00 

  52,00 5,50 286,00 
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 09.16 ud RECOLOCACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 

 Retirada, custodia durante el proceso de obra y recolocación de grupo electrógeno 

 existente, depósito, arranque, circuito de conmutación, iluminación de local, cuadro de 

 maniobras y demás instalación auxiliar de suministro alternativo en nuevo local para su 

 fin, incluso bancada de apoyo en hormigón, trabajos de excavación, reubicación de 

 acometida a edificio, escape de gases, silencioso, cableado existente para dejarlo 

 montado, conectado y funcionando. Con pruebas de funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 579,93 579,93 

 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM. .......................................................................  11.381,37 € 
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 CAPÍTULO 10 INSTAL. VOZ Y DATOS 

 10.01 ml TUBO PVC rígido 50 

 Suministro e instalación de tubo PVC rígido diámetro 50mm, GP9, libre de halógenos, en 

 montaje superficial para previsión de paso de cableado entre proyector de techo y 

 emisor, con p/p de accesorios y cajas de derivación y ciegas en paramento vertical, 

 instalado 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 a techo 2 10,50 21,00 

  21,00 12,35 259,35 

 10.02 ml CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 

 Suministro y colocación de cableado para circuito informático en red realizado con ca- 

 ble UTP categoria 6 5mm. x 4 pares señalizados con distintos colores, 100 ohms, Sóli- 

 do, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplicación: tendido horizontal en las 

 redes locales de transmisión de datos (LAN). Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 

 568B, en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte 

 proporcional de tubo de PVC rígido libre de halógenos, i/ cajas de distribución y p/p co- 

 nexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 A puesto informático techo aula 5 PF-1 2 29,00 58,00 
 A puesto informático techo aula 6 PF-2 2 29,00 58,00 

  116,00 7,51 871,16 

 10.03 m CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión 

 de PC, instalado y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Parcheo en interior de rack 4 4,00 

  4,00 7,43 29,72 

 10.04 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 

 Suministro e instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de 

 par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los 

 puertos equipados. Colocado en rack existente. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patch panel para conexión de las nuevas cuatro 1 1,00 

 tomas 

  1,00 81,44 81,44 

 10.05 ud SWITCH DE 24 PUERTOS 

 Suministro e instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps 

 auto-detectables, tamaño de rack existente y fuente de alimentación incluida, gestiona- 

 ble y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite 

 una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). 

 Instalado y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ampliacion 1 1,00 

  1,00 158,54 158,54 

 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTAL. VOZ Y DATOS ........................................................................................  1.400,21 € 
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 CAPÍTULO 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS 

 11.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efi- 

 cacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 

 manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instala- 

 da. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Planta baja 5 5,00 
 Planta primera 7 7,00 

  12,00 67,95 815,40 

 11.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 

 Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. 

 de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según 

 Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada, colocación in- 

 cluso en cajeado empotrado en pared. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PLANTA BAJA: Proximidades de cuadro 1 1,00 

 eléctrico 

  1,00 88,65 88,65 

 11.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver- 

 tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto- 

 luminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad colocada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Señal extintor 13 13,00 
 Señal salida 17 17,00 
 Señal de pulsador 6 6,00 
 Señal de recorrido 2 2,00 

  38,00 15,30 581,40 

 11.04 ud PULS. ALARMA DE FUEGO 

 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de 

 comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave 

 y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Incluso cableado eléctrico bajo tubo rí- 

 gido de pvc, totalmente instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 6 6,00 

  6,00 44,71 268,26 

 11.05 ud CENTRAL CONVENC. DETECC. INCENDIOS MODULAR 4 Z. 

 Suministro y colocación de central de detección automática de incendios, de tipo con- 

 vencional, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 

 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena re- 

 tardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con in- 

 dicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada 

 con ventana de metacrilato, sistema de apertura y manipulación con llave. Funcionando 

 con cableado de alimentación y suministro para colocación según indicaciones de D.F. 

 Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 EN CUARTO ELÉCTRICO 1 1,00 

  1,00 463,24 463,24 

 11.06 ud SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT. 

 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia 

 a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Incluso conexión eléctrica, totalmente instala- 

 da a cualquier altura. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PLANTA BAJA (ENTRADA PRINCIPAL) 1 1,00 
 PLANTA ALTA (FACHADA POSTERIOR) 1 1,00 

  2,00 85,02 170,04 

 11.07 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. 

 Sirena alarma de incendios bitonal, para instalación interior, con indicación óptica y 

 acústica, de 85 dB de potencia,  pintada en rojo. Incluso conexión eléctrica, totalmente 

 instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PLANTA BAJA 3 3,00 
 PLANTA PRIMERA 3 3,00 

  6,00 55,83 334,98 
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 11.08 m. LÍN. ELÉCTR.DE INTERCONEXIÓN DETECTOR-CENTRAL. 

 Circuito conexión eléctrica de centralita de incendios con pulsadores y sirenas, reali- 

 zado con tubo PVC rígido en montaje superficial, conductores de cobre flexible de 

 2x1,5 mm2, apantallado 400ºC, en sistema dos hilos, incluido p./p. de cajas de registro 

 y regletas de conexión. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 INTERCONEXIÓN SIRENAS, PULSADORES 

 CON CENTRAL INCENDIOS 
 Pulsadores 1 106,00 106,00 
 Sirenas 1 67,00 67,00 

  173,00 5,15 890,95 

 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS ............................................................  3.612,92 € 
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 CAPÍTULO 12 PINTURAS 

 12.01 m2 PINTURA ESTR. METÁL. INTUMES. (60 min.) 

 Suministro y aplicación de pintura de polímeros sintéticos ignifuga e intumescente, es- 

 pecial para estabilidad al fuego resistencia 60min (según CTE) de estructura de acero 

 y para condiciones de ambiente exterior, para masividades de estructura de proyecto, 

 comprendiendo lijado y limpieza. Consistente en aplicación de imprimación antioxidante 

 de 30-35 micras para posterior recubrimiento con pintura intumescente de hasta 2550 

 micras aproximadamente (según masividad del perfil a proteger) y aplicación final de 

 esmalte sellante con acabado de color a escoger por D.F. de 40-50 micras. Aplicada 

 en toda la superficie sin rebabas ni resaltes, según indicaciones de fabricante, con lim- 

 pieza previa, incluso calculo de espesores y certificado de garantía del fabricante de 

 la protección de R 60 minutos. Adecuación a ambiente exterior marino, con sellado tipo 

 Europol de Euroquímica o similar. Medida en superficie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 vigas interiores 2 18,95 0,15 5,69 
 A1 5 0,50 0,20 0,50 
 chapas y cartelas 0,1 5,69 0,57 

  6,76 39,05 263,98 

 12.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT 

 Revestimiento de paramentos verticales interiores  con pintura plástica a base de dis- 

 persión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida 

 sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales pesados, color a escoger y 

 comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y prepara- 

 ción de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy 

 diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reacción al 

 fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 cal 1 99,34 99,34 
 zonas afectadas 1 98,00 98,00 

  197,34 5,43 1.071,56 

 12.03 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ 

 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de 

 dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungi- 

 cida,  para aplicación con brocha o rodillo en interiores o exteriores con problemas de 

 humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, color blanco satinado  a comprobar 

 con muestra por D.F., lavable, para disolver en agua, suministrada en envase de 20 l 

 (rendimiento 45 micras 8 m2/l)., sin presencia de metales pesados, color a escoger y 

 comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas, una mano 

 de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Medida la 

 superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Talleres PB 1 57,65 57,65 
 1 36,50 36,50 
 Pasillo PB 1 19,05 19,05 
 Pasillo P1 1 5,00 5,00 
 Tabique nuevo 1 6,00 6,00 
 zonas afectadas 1 98,00 98,00 

  222,20 5,71 1.268,76 

 12.04 m2 PINTURA ANTICARB. HORMIGÓN VISTO 

 Pintura en base de resinas acrílicas elástica e impermeabilizante, con tratamiento anti- 

 carbonatación acabado mate, protección de hormigón, tipo Sikagard 670W Elastocolor 

 o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. según muestras a presentar en obra, 

 aplicada en paramentos de hormigón visto, dos manos, en primer lugar se procederá a 

 efectuar una limpieza superficial de los paramentos de hormigón: extracción por me- 

 dios manuales y/o mecánicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desen- 

 cofrantes, contaminación de obra, etc. a continuación, se realizará un lijado de la su- 

 perficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, 

 y evitar posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procederá a la reparación 

 de golpes, coqueras, aristas defectuosas por pequeños movimientos del encofrado y 

 texturas ásperas por problemas con el desencofrante, posteriormente se realizará la 

 imprimación con impregnante hidrófugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a conti- 

 nuación las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulación y puesta en obra 

 según medidas de seguridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecu- 

 tada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 porche 1 58,70 58,70 
 escalera 2 19,35 38,70 
 pilares 4 1,20 3,90 18,72 

  116,12 8,24 956,83 
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 12.05 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS 

 Pintura elástica impermeable autoregenerable para fachadas, con resinas tipo Coaldan 

 de Danosa o equivalente, aplicada en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/l., apli- 

 cación con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grietas con plaste especial to- 

 talmente rematada, deduciendo huecos. I/ preparación de superficies, y lijado previo en 

 caso necesario. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachada Este 1 36,00 36,00 
 Fachada Oeste 1 26,50 26,50 

  62,50 8,43 526,88 

 12.06 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO VERT. 

 Revestimiento de paramentos verticales interiores lavables con pintura de esmalte en 

 base a resinas de alto brillo para obtención de recubrimientos para resistir ataques quí- 

 micos tipo SIKA URETANO, según diseño de planos, consistente en tres capas de pin- 

 tura  (rendimiento 0,450 kg/m2.) de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hormigón, 

 mortero o existente con humedad no superior a 4%, incluso preparación del soporte 

 con imprimación o mortero de nivelación para asegurar la adherencia, también en tabi- 

 cas de escaleras. Colores y acabado escoger por D.F. según muestras a presentar en 

 obra  s/NTE-RSC. Medido en superficie teórica, si la afectación es mayor por defectos 

 de ejecución no será objeto de valoración. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 afectado PB 1 31,50 0,60 18,90 
 1 24,50 0,60 14,70 

  33,60 6,32 212,35 

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS .............................................................................................................  4.300,36 € 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL IES AS MARIÑAS DE BETANZOS, A CORUÑA                                                                                                                    

PMP MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

29 

 CAPÍTULO 13 URBANIZACION 

 13.01 m BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. 

 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV , achafla- 

 nado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la 

 excavación y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de acce- 

 so de vehículos y piezas de encuentro en laterales de transición. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 bordillos acera 1 23,60 23,60 
 2 1,65 3,30 

  26,90 18,96 510,02 

 13.02 m2 SOLERA EXT. HA-25, 12cm. 

 Solera de hormigón con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consisten- 

 te en aportación de cama de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de 

 espesor, previa formación de caja con encofrado y firme compactado CBR 5-10 y 12 

 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/verti- 

 do, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga tacón o cierre 

 contra el terreno, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexión 

 con solera existente, de peto y tacón, rayado y pintado en transición de escaleras o 

 rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e instruc- 

 ciones de D.F. y formación de pendientes donde sea necesario. Según NTE-RSS y 

 EHE. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acera 1 23,60 1,65 38,94 
 1 10,61 10,61 

  49,55 18,03 893,39 

 13.03 m² ACERA BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE 

 Fomración de acera de loseta hidráulica en relieve, de 30x30 cm similar a la existente 

 en el Centro, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm y 10 cm de espe- 

 sor, i/junta de dilatación. Terminada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acera 1 23,60 1,65 38,94 
 escalera 1 3,75 0,75 2,81 
 1 3,90 2,00 7,80 

  49,55 25,17 1.247,17 

 TOTAL CAPÍTULO 13 URBANIZACION ....................................................................................................  2.650,58 € 
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 CAPÍTULO 14 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS 

 14.01 ud PLACA METACR. FEDER 

 Suministro y colocación de señaléctica mediante placa de metacrilato rotulado de 

 acuerdo con el art. 8.3 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 08 de di- 

 ciembre de 2006, según instrucciones de Consellería de Educación, que incluya emble- 

 ma y referencia a la Unión Europea, logo y letras normalizadas de Xunta de Galicia, 

 nombre de la obra,  y referencia a los fondos europeos que cofinancian. Tamaño 

 25x25cm para indicación de plan FEDER, incluso p.p. de soporte de acero inoxidable 

 de botón roscado, anclado con refuerzos a soportes. Colocada. 

  

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 58,26 58,26 

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS .................................................................  58,26 € 
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 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD 

 15.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 1.957,00 1.957,00 

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  1.957,00 € 
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 CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 16.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra 

 nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya in- 

 cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 

 y Orden MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 489,87 489,87 

 16.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revesti- 

 mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto 

 de demolición, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta- 

 sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movi- 

 miento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or- 

 den MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 411,28 411,28 

 TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  901,15 € 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  88.153,18 € 
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 Capítulo Resumen Importe % 

 

 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES .........................................  7.338,50 € 8,32 

 2 ESTRUCTURA .................................................................................  23.656,55 € 26,84 

 3 ALBAÑILERIA ..................................................................................  5.305,37 € 6,02 

 4 PAVIMENTOS ..................................................................................  3.907,80 € 4,43 

 5 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM. ..................................................  7.874,26 € 8,93 

 6 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJERIA .......................................  6.562,13 € 7,44 

 7 CARPINTERIA DE MADERA ...........................................................  1.847,92 € 2,10 

 8 INSTAL. CALEFACCION .................................................................  5.398,80 € 6,12 

 9 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM. ...................................................  11.381,37 € 12,91 

 10 INSTAL. VOZ Y DATOS ...................................................................  1.400,21 € 1,59 

 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS .......................................  3.612,92 € 4,10 

 12 PINTURAS .......................................................................................  4.300,36 € 4,88 

 13 URBANIZACION ..............................................................................  2.650,58 € 3,01 

 14 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS ............................................  58,26 € 0,07 

 15 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  1.957,00 € 2,22 

 16 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................  901,15 € 1,02 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ..............  88.153,18 € 

  
 13% Gastos generales ................................. 11.459,91 € 

   
 6% Beneficio industrial .................................      5.289,1 9€ 

 SUMA ................................................................  104.902,28 € 

 21 % I.V.A. ......................................................  22.029,48 € 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ......  126.931,76 € 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 1.599,50€ € (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de 

los gastos generales de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la 

obra. 

  

 

A Coruña, Junio de 2016 

LOS ARQUITECTOS 

 

 

Juan R. Iglesias Babío        Iván López Veiga 

 


