

1.10. DEMOLICIÓN BORDILLO

1.11. DEMOLICIÓN CASETA

1.06. DESMONTAJE DE CUBIERTA

1.01. NUEVA ACERA

1.10. DEMOLICIÓN BORDILLO

PLANTA BAJA



h=3,00m
rack

1.05. LEVANTAMIENTO DE CARPINTERÍA

1.12. LEVANTAMIENTO
LUMINARIAS A RECOLOCAR
Y CORRESPONDIENTE CABLEADO

1.12. LEVANTAMIENTO
LUMINARIAS A RECOLOCAR
Y CORRESPONDIENTE CABLEADO

1.12. LEVANTAMIENTO
LUMINARIAS A RECOLOCAR
Y CORRESPONDIENTE CABLEADO

1.05. LEVANTAMIENTO DE CARPINTERÍA

NOTAS

(X.X.) ES EL NÚMERO DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERÁ APROBADO POR LA D.F. ANTES DE SU REALIZACIÓN.
- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PLANNING DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN PERÍODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARÁN SEGÚN PLANOS DE ILUMINACIÓN Y CON NUEVOS ENCENDIDOS SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES.

- LOS SANITARIOS SE LEVANTARÁN CON RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN COMPLETA EN OTRO SITIO.
- LAS CANALIZACIONES DE SUPERFICIE, LOS MECANISMOS Y CABLEADO AFECTADOS POR CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS SE REPONDARÁN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA D.F.
- SE REALIZARÁ LA TABIQUERÍA PROVISIONAL NECESARIA PARA NO INTERRUMPIR CON LA OBRA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.

ARQUITECTOS

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

IVAN LOPEZ VEIGA

IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
O/SAN ROQUE 15-23 1º L. 2-3 A CORUÑA www.iglesiasveiga.es



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN INTERIOR DEL IES AS MARIÑAS, BETANZOS

PLANO:

ESTADO REFORMADO
DEMOLICIÓN PLANTA BAJA

PLANO: 10

D-01

FECHA
JUNIO-2016

ESCALA
A3: 1/100