
(X.X.) ES EL NÚMERO DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.

- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERÁ APROBADO POR LA D.F. ANTES DE

SU REALIZACIÓN.

- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PLANNING DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS

CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARÁN SEGÚN PLANOS DE ILUMINACIÓN Y CON

NUEVOS ENCENDIDOS SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES.

- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN PERÍODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA

SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCIÓN

DEL CENTRO.

- LOS SANITARIOS SE LEVANTARÁN CON RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS Y

POSTERIOR INSTALACIÓN COMPLETA EN OTRO SITIO.

- LAS CANALIZACIONES DE SUPERFICIE , LOS MECANISMOS Y CABLEADO AFECTADOS

-SE REALIZARÁ LA TABIQUERÍA PROVISIONAL NECESARIA PARA NO INTERRUMPIR

CON LA OBRA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.

POR CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS SE REPONDRÁN EN LA 

UBICACIÓN QUE INDIQUE LA D.F. 
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PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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ALZADO OESTE

ALZADO ESTE
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DEMOLICIÓN ALZADOS

ESTADO REFORMADO


