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NOTAS

(X.X.) ES EL NUMERO DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO.
- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERA APROBADO POR LA D.F. ANTES DE
SU REALIZACION.
- EL CONTRATISTA PRESENTARA UN PLANNING DE COORDINACION DE TRABAJOS
CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCION DE LA OBRA.
- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN PERIODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA
SUPERVISION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCION
DEL CENTRO.
- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARAN SEGUN PLANOS DE ILUMINACION Y CON
NUEVOS ENCENDIDOS SEGUN PLANOS DE INSTALACIONES.

- LOS SANITARIOS SE LEVANTARAN CON RECUPERACION DE ELEMENTOS Y
POSTERIOR INSTALACION COMPLETA EN OTRO SITIO.

- LAS CANALIZACIONES DE SUPERFICIE , LOS MECANISMOS Y CABLEADO AFECTADOS POR
CUALQUIERA DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS SE REPONDRAN EN LA UBICACION QUE
INDIQUE LA D.F.

-SE REALIZARA LA TABIQUERIA PROVISIONAL NECESARIA PARA NO INTERRUMPIR CON LA
OBRA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO.
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