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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM. 

 Demolición por cualquier medio necesario, manual y mecánico de paquetes de soleras con acera, pavimentos 

 elásticos, escaleras de hormigón armado con mallazo, pavimento de adoquín, baldosa hidráulica u otro material de 

 solados, previo corte según replanteo e instrucciones de D.F., incluso bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebi- 

 dos, con compresor y manualmente según requerimientos , riego de escombros, limpieza y retirada de elementos 

 demolidos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada para la preparación del 

 área de obra para acometer las obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, elementos estructu- 

 rales. Totalmente terminada según instrucciones de D.F. Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 O01OA060 0,25 h. Peón especializado 10,70 2,68 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 M06CM030 0,10 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,35 
 M06MR110 0,10 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,19 
 Suma la partida.................................................................  5,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA/POZOS 

 Excavación en zanjas, pozos y arquetas, en cualquier tipo de terrenos, con extracción de tierras a los bordes, pa- 

 ra recuperar o transportar y con p.p. de medios auxiliares, incluso cajeado de zaptas existentes y perfilado para 

 encofrado de cimentación. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la profundidad de los mismos 

 será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. Medición teórica de zapata o zanja. No se 

 considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta. 

 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 M05EN050 0,15 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 6,83 
 M05RN030 0,15 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 5,33 
 Suma la partida.................................................................  22,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 01.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO ZAHORRA 

 Aportación de zahorra para relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal, por medios manuales, con 

 plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, con aporte de tierras para explanadas, rellenos de talu- 

 des, trasdós de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de carga, formación de pendientes y 

 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Se contemplan los taludes teóricos, no se medirá la so- 

 breexcavación no aprobada por la D.F. 

 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 M07AA020 0,10 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,80 
 M08RL010 0,10 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,41 
 M05PN010 0,10 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 3,48 
 M08NM020 0,10 h. Motoniveladora de 200 CV 44,69 4,47 
 P01AFM040 1,00 m3 Zahorra 7,10 7,10 
 Suma la partida.................................................................  21,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 01.04 m DEMOL-APERTURA C/ROZA O HUECO PARAM. 

 Apertura de hueco tipo roza en tabique de cualquier tipo y espesor de edificio existente con demolición de elemen- 

 tos de fábrica y revestimiento en paramentos, de dimensiones según documnetación gráfica a replantear por D.F., 

 necesarias para realización del forjado de hormigón y colocación de perfil de sujección, corridos o puntuales, inclu- 

 so desvío de instalaciones incluidas en tabique, p.p. de demolición de enfoscados o alicatados, remates de para- 

 mento, recercado de madera en perímetro de hueco, marco y junquillos lacados. Previo cortes rectos con máquina 

 según replanteo de proyecto e instrucciones de D.F. Rematado y listo para colocación de nuevos elementos. Me- 

 dida la superficie de fábrica realmente demolida por ml. 

 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 P14RPMA03J 1,00 m Remates perimetrales 2,10 2,10 
 Suma la partida.................................................................  23,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 01.05 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui- 

 dos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, in- 

 cluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para 

 realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocación en la propia obra según instrucciones de D.F. 

 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 Suma la partida.................................................................  21,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 01.06 m2 DESMONTAJE CUBIERTA INST. 

 Desmontaje completa de cubierta formada por cubrición de placas de cualquier tipo, impermeabilización, recreci- 

 dos, estructura, pendientes, remates y demás elementos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es- 

 combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y protección colectivas. Limpia y lista para colocación de 

 recrecidos y pavimentos. Según instrucciones de D.F., no se afectará a paramentos colindantes, en caso de rotura 

 o deformación de elementos próximos se reestableceran a su estado original. 

 O01OA040 1,50 h. Oficial segunda 12,00 18,00 
 O01OA070 1,50 h. Peón ordinario 10,40 15,60 
 M06MR110 1,00 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 1,88 
 Suma la partida.................................................................  35,48 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,06 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.07 m² DEM. FORJ. HORMIGÓN 

 Demolición de forjado o losa de hormigón armado o pretensado, con martillo compresor de 2000 L/min o cualquier 

 medio necesario, i/apeo y precorte previo, repasado o descubrimiento de armaduras para conexión con el resto 

 del edificio, corte de ferralla necesaria, repasado con mortero de reparación elementos que quedan al descubierto 

 según instrucciones de D.F., retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, según 

 NTE/ADD-11. 

 O01OA040 1,50 h. Oficial segunda 12,00 18,00 
 O01OA070 1,50 h. Peón ordinario 10,40 15,60 
 M06MR110 1,50 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 2,82 
 E01VA010J 1,10 m² APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 16,90 18,59 
 Suma la partida.................................................................  55,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,65 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 01.08 m2 DEMOL. FALSO TECHO 

 Demolición selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rígidas con aislante, parte proporcio- 

 nal de subestructura de madera, remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a 

 cualquier alturasegún instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de 

 medios auxiliares. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 M06MI010 0,50 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,50 0,75 
 Suma la partida.................................................................  11,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.09 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A. 

 Apertura de huecos mediante demolición de cerramientos compuestos de 2 hojas de fábrica, aislantes, acabados 

 de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormigón armado de espesor variable a replantear por D.F. y 

 p/p de levantado de rejas de cerrajería en muros, por cualquier medio, incluso desvío de instalaciones incluidas en 

 tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separación selectiva de material y con p.p. de me- 

 dios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  Posterior carga y transporte de material sobrante por gestor 

 autorizado. Medido en superficie de lo realmente ejecutado. 

 O01OA060 1,50 h. Peón especializado 10,70 16,05 
 O01OA070 1,50 h. Peón ordinario 10,40 15,60 
 M06CM040 1,50 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,32 15,48 
 M06MP110 1,00 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,48 1,48 
 M05PN030 0,30 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 63,34 19,00 
 M07CB030 0,10 h. Camión basculante 6x4 20 t. 39,65 3,97 
 Suma la partida.................................................................  71,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,15 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 01.10 m. DEMOLICIÓN BORDILLOS A MANO 

 Demolición y levantamiento de bordillos,elementos de resalte del pavimento de cuallquier tipo (incluso protecciones 

 de acometidas) o adoquinados recibidos con arena, por medios manuales, incluso zapata, limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, con recuperación en el caso que indique la D.F. medi- 

 das de protección colectivas. 

 O01OA070 0,75 h. Peón ordinario 10,40 7,80 
 Suma la partida.................................................................  7,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 01.11 ud DEMOL/DESMONT. CASETA GR. ELECTROG. 

 Demolición y desmontaje completa de caseta de grupo electrógeno consistente en traslado con acopio y custodia 

 del grupo electrógeno existente, cuadro de maniobras y demás elementos incluidos, retirada de cubierta formada 

 por cubrición de placas de cualquier tipo para impermeabilización, recrecidos, estructura, pendientes, remates y 

 demás elementos, demolición de cerramientos y elementos de unión con paramentos verticales y solera, por me- 

 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y protec- 

 ción colectivas. Limpia y lista para colocación de recrecidos y pavimentos. 

 O01OA060 12,00 h. Peón especializado 10,70 128,40 
 O01OA070 12,00 h. Peón ordinario 10,40 124,80 
 M06CM030 5,00 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 17,25 
 M06MR110 5,00 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 9,40 
 Suma la partida.................................................................  279,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 01.12 ud DESPLAZAM. Y REUBICACIÓN LUMIN. EXIST. 

 Desplazamiento, custodia y reubicación de luminaria existente colgada o colocada en superficie, incluyendo sumi- 

 nistro y montaje de tubo de PVC rígido y extensión de cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento 

 ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de elementos de sujección, gestión de residuos 

 de material retirado y medios auxiliares. Colocada según indicaciones de D.F. y funcionando. 

 O01OB200 1,10 h. Oficial 1ª electricista 13,50 14,85 
 O01OB220 1,10 h. Ayudante electricista 10,44 11,48 
 P15GE010 10,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 8,40 
 P15GA010 30,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 6,60 
 M13O120 0,01 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 0,53 
 Suma la partida.................................................................  41,86 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 01.13 m DESVIO INSTAL ZANJA ELECTR/COMUNICA. 

 Retirada y traslado de acometida de instalaciones eléctricas de grupo electrógeno que tanscurren enterradas y por 

 la fachada desde grupo electrógeno hasta edificio existente. Realizadas mediante retirada de la instalación vista 

 existente con los correspondientes trabajos de corte controlado. Posterior rotura de pavimento, excavación de zan- 

 ja con retroexcavadora, manualmente o por cualquier otro medio necesario con entibación para zanjas de mayor 

 altura de 80cm. Realización de traslado de la canalización eléctrica o de comunicaciones dentro de tubo rígido de 

 80 y 160mm según instrucciones de DF con nuevo cableado envainado de la sección correspondiente para redes 

 de distribución desde la red existente o en cajeado de zócalo con canal de aluminio ranurado. La canalización en- 

 terrada dispondrá de p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), válvulas de lí- 

 nea. Posterior relleno con marcado y compactado en zanja o pozos en tierra, transporte de producto sobrante por 

 gestor autorizado, incluso demolición de cualquier tipo de solera y retirada de canalizaciones o arquetas. Se repon- 

 drá el material de acabado de pavimento similar a existente y se colocarán arquetas de registro en extremos y 

 cambios de dirección. Colocación de postes de acometida a red existente y de enganche a red general de interior 

 de edificio. Completamente terminada con pruebas de funcionamiento. Medido el desplazamiento de posición. 

 O01OA130 0,50 h. Cuadrilla E 24,40 12,20 
 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 13,50 6,75 
 M13O120 0,10 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 5,33 
 M07CB010 0,05 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 1,22 
 M05RN011J 0,20 h Retroexcavadora 2 18,66 3,73 
 E02CM040 0,20 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP 13,36 2,67 
 P01AA020 0,05 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 0,31 
 P01HM030 0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 86,21 4,31 
 P19TPW170 0,25 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,97 1,49 
 P15GA040 3,00 m. Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 18,00 
 P01DW090 0,05 ud Pequeño material 1,21 0,06 
 P15GE050 1,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 50/gp7 2,30 2,30 
 Suma la partida.................................................................  58,37 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,75 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 01.14 ml RETIRADA INST. ENTERR. EXIST. 

 Retirada, reposición y adaptación de instalación enterrada de acometida de agua y/o  saneamiento de edificio en 

 uso. Con relleno de zanja, debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente, con p.p. de 

 medios auxiliares, arquetas y pozos en tramo último o documentación gráfica aprobada por D.F., juntas estancas, 

 con tapas homologadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, desvíos de obra provisionales, arque- 

 tas, pozos, tapas, excavación, tapado posterior de las zanjas, acometida, gestión de residuos ante autoridades 

 competentes, completamente conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlación afectada. 

 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OB170 0,30 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 4,14 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 M05RN011J 0,20 h Retroexcavadora 2 18,66 3,73 
 M06CM030 0,25 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,86 
 P01AA020 0,25 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 1,56 
 P01AFM040 0,20 m3 Zahorra 7,10 1,42 
 Suma la partida.................................................................  17,81 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.15 ud DESVÍO INSTAL. ALARM Z. AFECTADA 

 Desvío de instalación de alarma existente en planta baja talleres 5 y 6 a zona libre de estructura nueva, con  tras- 

 lado y sustitución de circuito de alimentación, detectores, canalizaciones, cajas y demás elementos de la instala- 

 ción,  incluso transporte a vertedero gestión de residuos y de medios auxiliares. Se coordinarán los trabajos con la 

 compañía suministradora del servicio de protección contraintrusión y se atenderán los requerimientos aportados por 

 la misma. Colocada y funcionando. 

 O01OB200 12,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 162,00 
 O01OB220 12,00 h. Ayudante electricista 10,44 125,28 
 M13O120 0,10 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 5,33 
 P15GA040 10,00 m. Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 60,00 
 P01DW090 10,00 ud Pequeño material 1,21 12,10 
 P15GE010 18,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 15,12 
 P15GA010 60,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 13,20 
 Suma la partida.................................................................  393,03 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,79 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  404,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.16 ud DESVÍO INSTAL. ELECTR. AFECTADA 

 Adaptación de instalación electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula o taller, con desplazamiento 

 y reubicación de luminaria, interruptores, canilizaciones o tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tu- 

 bo de PVC rígido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondien- 

 te caja de registro, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares, y traslado de puestos 

 informáticos incluyendo la desconexión eléctrica y de datos de los puestos informáticos, el retirado de cableado 

 y/o sustitución si fuese necesaria para su reutilización, retirado de canaleta con su posterior reutilización y/o susti- 

 tución si fuese necesaria, recolocación de cableado eléctrico y de datos y reconexión de puestos, parcheado y ro- 

 tulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequeño material deteriorado durante las obras de reposición, funcio- 

 nando. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 54,00 
 O01OB220 4,00 h. Ayudante electricista 10,44 41,76 
 O01OB222 4,00 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 76,60 
 P15GE010 15,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 12,60 
 P15GA010 45,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 9,90 
 M13O120 0,02 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,07 
 P1505A240415 6,00 ud Material reposición deteriorado 22,34 134,04 
 Suma la partida.................................................................  329,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,90 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  339,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
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 01.17 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM 60x60x60 cm 

 Reposición y nueva formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad 

 según necesidad, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm 

 de espesor, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de 

 fundición clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, cone- 

 xiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 

 pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manquito deslizante arenado para unión de bajante a arqueta 

 según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex- 

 cavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido 

 y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empal- 

 me y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa con junta de go- 

 ma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es- 

 combros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición: Se medirá el nú- 

 mero de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 O01OA030 1,50 h. Oficial primera 14,00 21,00 
 O01OA060 1,50 h. Peón especializado 10,70 16,05 
 M05RN020 0,14 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 5,15 
 P01HM020 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 52,40 2,10 
 P02EAH040 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,24 63,24 
 P02EAT110 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 28,60 
 Suma la partida.................................................................  136,14 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 01.18 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES 

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces 

 como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposición a su estado origi- 

 nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por 

 repercusión de m2. Según instrucciones de D.F. 

 O01OA070 20,00 h. Peón ordinario 10,40 208,00 
 Suma la partida.................................................................  208,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 01.19 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran- 

 do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados según norma- 

 tiva vigente, incluso medidas de protección colectivas. 

 M05PN010 0,10 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 3,48 
 M07CB010 0,10 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 2,44 
 M07GA01J 1,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 3,20 3,20 
 Suma la partida.................................................................  9,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 01.20 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL 

 Carg, transporte y gestión de residuos especiales como amianto empaquetado, aceites, gasoil y demás sustancias 

 definidas como tal  realizada por gestor de residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculan- 

 tes, cargados, y productos seleccionados según normativa vigente, medidas de protección colectivas. El fibroce- 

 mento con sus medidas selectivas. 

 M05PN010 0,04 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,39 
 M07GA01J 1,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 3,20 3,20 
 M07GT011j 1,00 m3 Transporte especial-contenedor 12,00 12,00 
 Suma la partida.................................................................  16,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA 

 02.01 m3 HORM. HM-15/P/40/IIa  POZOS/LIMPIEZA 

 Hormigón en masa HA-15/P/40/IIa, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno de pozos de cimentación y 

 como hormigón de limpieza en vigas y zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor- 

 mas NTE-CSZ y EHE. Se medirán según volumen teórico. Se considera la dimensión de la zapata o viga en plan- 

 ta y la profundidad de los mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. No se 

 considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 P01HM015IIA 1,50 m3 Hormigón HM 15/P/40/IIa central 54,20 81,30 
 Suma la partida.................................................................  93,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,81 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.02 m3 LOSA CIMENTACIÓN HA-30/P/20/IIIa 

 Losa de cimentación de dimensiones según planos realizada con HA-30/P/20/IIa, árido Tmáx. 20 mm elaborado en 

 central con sello de calidad y de consistencia plástica, armado con acero B-500-S UNE 36068 certificado, en pose- 

 sión de la marca ARCER o equivalente, con una cuantía según planos, considerando incluso los refuerzos de pun- 

 zonamiento y los pates de soporte de la armadura superior; Incluso uso de aditivos según detalles de proyecto, 

 curado, encofrado y desencofrado si fuese necesario o con hormigonado contra el terreno excavado, incluso ce- 

 mento sulforesistente en caso de que el terreno presentase agresividad, anticongelantes en caso de ser necesario, 

 con aditivos que garanticen  retracción moderada, según criterio de la D.F., p.p. replanteo, colocación, armado y fi- 

 jación de arranques de pilares y muros de hormigón, p.p. de tableros, tabicas, arriostramientos, piezas de inmovili- 

 zación, clavazón; Disposición de cordón bentonítico hidroexpansivo impermeabilizante en juntas de hormigonado 

 tipo Waterstop RX-101 de 25x19 mm. de Volclay-Voltex; que se dispondrán según criterio DF con doble junta es- 

 tanca; y al centro de todos los arranques o encuentros de muros (ej. coronación fosos ascensor) y/o nacimiento 

 muros perimetrales. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones 

 de la Dirección Facultativa. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

 obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de las ar- 

 maduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección 

 hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Eliminación de restos, 

 limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares,  i/p.p. 

 medios auxiliares para vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 14,00 2,80 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 10,40 2,08 
 O01OB030 0,20 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 2,42 
 O01OB040 0,20 h. Ayudante ferralla 11,27 2,25 
 P01HMLM1P0 1,10 m3 Hormigón HA-30/P/20IIa central 70,15 77,17 
 P01HB021 1,00 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 13,37 13,37 
 P01HB090 0,10 h. Desplazamiento bomba 107,28 10,73 
 M11HV120 0,54 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 2,26 
 P03AC200 150,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 97,50 
 P03AA020 0,15 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,19 
 E10IBS010 0,10 m SELLADO JUNTAS BENTO. WATERSTOP RX 9,73 0,97 
 Suma la partida.................................................................  211,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,35 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 02.03 m3 HA-30/B/20/IIIa  PILARES/PANTALLAS 

 Formación de pilares o pantallas vistas de hormigón armado HA-30N/mm2  tipo IIIa, consistencia blanda, Tmáx. 

 20 mm.cemento 325Kg/m3, geometría según planos e instrucciones de D.F. elaborado en central, i/p.p. de arma- 

 dura B500S (cuantía según detalle gráfico), incluso conexión con el resto de elementos constructivos, encofrado y 

 desencofrado de tablero fenólico o de tabla de pino según instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento 

 aportado por la contrata para aprobación por parte de la D.F., p.p. de conectores, huecos, repasado y sellado de 

 juntas, pases encofrado e instalaciones, colocación de luminarias, tubos, canalizaciones, arranques de escaleras, 

 esperas, cimbras, colocación de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa, bombeo o cualquier medio 

 necesario, vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en cada puesta., con punta- 

 les metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovi- 

 lización, clavazón para cualquier altura; separadores de mortero para conseguir un recubrimiento según documen- 

 tación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), 

 canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruc- 

 ción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta 

 tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el trans- 
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 porte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Re- 

 planteo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Protección hasta la finalización 

 de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de hor- 

 migonado o instrucciones de D.F., se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y 

 barras corrugadas. Protección de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecución de los trabajos, eli- 

 minación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios 

 auxiliares para su ejecución del tipo que sea necesario, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor- 

 mas NTE-EHS y EHE. Medición desde cota superior de forjado o cimentación hasta cota inferior de forjado supe- 

 rior. 

 O01OA030 1,80 h. Oficial primera 14,00 25,20 
 O01OA070 1,80 h. Peón ordinario 10,40 18,72 
 O01OB010 1,50 h. Oficial 1ª encofrador 3,37 5,06 
 O01OB020 1,50 h. Ayudante encofrador 11,34 17,01 
 O01OB025 1,50 h. Oficial 1ª gruísta 2,43 3,65 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 1,00 h. Ayudante ferralla 11,27 11,27 
 M02GT002 0,17 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 4,08 0,69 
 M13EF010 1,00 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 2,80 
 P01HA1230IIIA 1,05 m3 Hormigón HA-30/B/12/IIIa central 60,50 63,53 
 P01DC020 0,05 kg Puntas 20x100 6,97 0,35 
 P03AA020 0,05 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,06 
 P03AC200 320,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 208,00 
 Suma la partida.................................................................  368,43 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  379,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 02.04 m2 FÁB.BLOQ.HORM.VISTO 40x20x15 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón visto de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista similar al existente en 

 el edificio, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 

 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa. Incluso p.p. de acero corrugado y su colocación 

 para formación de dinteles/cargadero.  i/p.p. de formación de ejecución de encuentros y piezas especiales, llague- 

 ado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida 

 deduciendo superiores a 2 m2. 

 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 P03ACC040 3,73 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0,61 2,28 
 P03ACC020 4,15 kg Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm 0,66 2,74 
 P01BV040 13,00 ud Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv 0,73 9,49 
 A03H090 0,15 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 62,00 9,30 
 A02A080 0,03 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,41 1,93 
 P11WP081 0,08 m2 Banda desolidarizadora tipo Impactodan de Danosa o similar de 10 3,24 0,26 
 Suma la partida.................................................................  50,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,51 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.05 kg ESTRUCT. PILARES ACERO GALVAN S 275 JR 

 Aporte, fabricación y montaje con colocación en obra de estructura de acero en perfiles armados con laminados 

 para elementos estructurales y placas de anclaje, chapas y cualquier elemento estructural metálico definido en pla- 

 nos; conformados S275JR según UNE-EN 10210, EN 10025-1994, ECISS IC-10 y UNE-EN 10219, soldado en ta- 

 ller previo galvanizado en caliente para posterior montaje mediante uniones atornilladas, roscados con doble tuerca 

 y arandela. Formación de placas, zunchos, vigas en celosía, dinteles, arriostramientos y correas, con dos manos 

 de imprimación y pintura antioxidante; i/p.p. soldaduras, placas base, taladros, rigidizadores, despuntes, recortes, 

 piezas especiales, tornillería especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a muros de hormigón, según 

 NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivelación con mortero sin retracción, cartelas, patillas o ga- 

 rras, rigidizadores, casquillos de refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados A4T, fijación Hilti con taco 

 químico tipo HVA-12 o/ plano detalle, colocado en estructura. Tratamiento protector consistente en un galvanizado 

 en caliente por inmersión con 80 micras una vez ejecutada y manufacturada en taller la estructura. Despues del 

 galvanizado no se admitirá el corte ó taladro de las piezas. Incluso p.p. repasos del galvanizado en obra con 2 ca- 

 pas de 40 micras cada una de pintura de alto contenido en zinc (96% en la película seca), tipo ZINGA o equivalen- 

 te (con garantía de protección y durabilidad equivalente a la del galvanizado en caliente.) y listo con imprimación 

 compatible para ignifugar. Incluso replanteo, nivelación con p.p. de juntas de dilatación. Todo el conjunto totalmente 

 terminado, montado y colocado según NTE-EAS/EAV; así como los elementos auxiliares necesarios para trabajos 

 en altura. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso car- 
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 ga y descarga de los camiones. Replanteos. Limpieza de la base de apoyo. Limpieza de la superficie. Medido en 

 peso teórico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los elementos de tornillería y las 

 barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional. 

  

  

  

 O01OB130 0,05 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 0,60 
 O01OB140 0,05 h. Ayudante cerrajero 11,13 0,56 
 P03AL005 1,10 kg Acero SR275 0,80 0,88 
 P25ZA030 1,10 kg Galv. perfiles maciz. e>6 mm. 0,60 0,66 
 P01DW090 0,50 ud Pequeño material 1,21 0,61 
 Suma la partida.................................................................  3,31 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.06 kg ESTRUCT. DE ACERO PERFILES 

 Aporte, fabricación y montaje en obra con colocación de estructura de acero en perfiles laminados y conformados 

 S275JR según UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pilares, vigas, placas, zunchos, vigas en celosía, dinteles, 

 arriostramientos y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimación y pintura an- 

 tioxidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, taladros realizados en taller, 

 despuntes, tornillería, barras de anclaje, horquillas de atado con estructura de hormigón, soldadura en cabeza para 

 unión de perfiles, piezas especiales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura 

 y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes químicos tipo HILTI (y varilla rosacada M12 según planos) 

 con resina de inyección, taladro a percusión con relleno de taladro mediante Set dinámico según documentación 

 gráfica, horquillas de atado a muros de hormigón, según NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Me- 

 dido en peso teórico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los elementos de tornille- 

 ría y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional. 

 O01OB130 0,02 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 0,24 
 O01OB140 0,01 h. Ayudante cerrajero 11,13 0,11 
 P03AL005 1,00 kg Acero SR275 0,80 0,80 
 P25OU080 0,01 l. Pintura 9,49 0,09 
 P01DW090 0,04 ud Pequeño material 1,21 0,05 
 P03THHSL02J 0,11 ud Taco HILTI 8,10 0,89 
 Suma la partida.................................................................  2,18 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 02.07 kg PIEZA ESPECIAL JUNTA ESTRUCTURAL 

 Aporte, fabricación y montaje con colocación en obra de pieza especial de apoyo en junta estructural con edificio 

 existente consistente en placa de apoyo en acero S275 para elementos estructurales, colocadas sobre estructura 

 de hormigón existente según planos de detalle con varillas roscadas, constituida por pieza de chapa laminada de 

 12 mm de espesor y 350 mm de alto en superficie según dimensiones de planos de detalle, unida mediante parte 

 proporcional de anclajes a pilares y perfiles opuestos con varillas roscadas M20 (8.8) según plano detalle e ins- 

 trucciones de D.F., y con 2 perfiles UPN 100 soldado en cabeza a placa para quedar embebido en losa o fachada 

 con p.p. de barras corrugadas de acero. Soldado en taller para posterior montaje, con dos manos de imprimación 

 y pintura antioxidante, placas base, taladros en placa y realización de taladros en viga o pilar de hormigón, rigidi- 

 zadores, despuntes, recortes, tornillería especial, bulones, pasadores, de horquillas de atado a muros de hormigón, 

 según NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y DB-SE AE. Nivelación, patillas o garras, rigidizadores, casquillos 

 de refuerzo para estructura atornillada, tornillos calibrados. Todo el conjunto totalmente terminado, montado y colo- 

 cado; así como los elementos auxiliares necesarios para trabajos en altura. Todo ello incluye el transporte y movi- 

 miento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza de la 

 base de apoyo y de la superficie. Medido en peso teórico del acero en la que va incluido la parte proporcional de 
 los elementos de anclaje. 

 O01OB130 0,15 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 1,81 
 O01OB140 0,10 h. Ayudante cerrajero 11,13 1,11 
 P03AL005 0,85 kg Acero SR275 0,80 0,68 
 P25OU080 0,01 l. Pintura 9,49 0,09 
 P03AC200 0,15 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 0,10 
 M11SA040J 0,25 h Equipo taladro/percutor 1,98 0,50 
 P03AQH02J 0,20 ud kit Anclaje químico 8,00 1,60 
 Suma la partida.................................................................  5,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 02.08 m2 FORJADO AUTOPORTANTE 30+5, B-60 

 Formación de forjado de 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa- 

 das 60 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 60x30x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., con armadura de 

 reparto mediante mallazo electrosoldado según detalle, de hormigón HA-30/B/12/IIa, cuantía mínima de 300Kg/m3 

 de cemento, elaborado en central, con macizado mediante zuncho de hormigón armado de bordes contra paramen- 

 tos existentes. Con apoyo sobre estructura de acero, i/armadura (cuantía según detalle gráfico), terminado, medido 

 descontando huecos según planos de estructura. Con solapes de 20cm en centro de vano, incluida parte propor- 

 cional de vigas planas y descolgadas según planos, losas macizas armadas, rebaje de bovedillas, pasos de ins- 

 talaciones, juntas de dilatación, porexpan perimetral en encuentro con estructuras existentes bajo indicaciones de 

 D.F., i/apuntalado, vibrado, curado, encofrado y desencofrado, incluso p.p. de uniones a pilares y vigas de  hor- 

 migón o metálicos. Protección de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecución de los trabajos. Geo- 

 metría, detalles y cuantías según planos de estructura. Según normas NTE, EFHE y EHE. 

  

 O01OA030 0,75 h. Oficial primera 14,00 10,50 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 O01OB010 0,50 h. Oficial 1ª encofrador 3,37 1,69 
 O01OB020 0,50 h. Ayudante encofrador 11,34 5,67 
 O01OB025 0,20 h. Oficial 1ª gruísta 2,43 0,49 
 O01OB030 0,50 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 6,05 
 O01OB040 0,50 h. Ayudante ferralla 11,27 5,64 
 M13CP100 0,50 ud Puntal telesc. normal 15,08 7,54 
 M02GT002 0,10 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 4,08 0,41 
 P03BC043 5,00 ud Bovedilla ceramica 70x30x30 0,25 1,25 
 P03AC200 12,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 7,80 
 P03AA020 0,01 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,01 
 P01EM290 0,02 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 3,77 
 P01DC020 0,10 kg Puntas 20x100 6,97 0,70 
 P03VA040 2,10 m. Vigue.D/T pret.18cm.6,0/6,9m 0,87 1,83 
 P01HA30B12 0,22 m3 Hormigón HA-30/B/12IIa central 57,50 12,65 
 Suma la partida.................................................................  71,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,14 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.09 m3 HA-30/B/12/IIIa LOSAS MACIZAS VISTAS 

 Formación de losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor con hormigón armado HA-30 N/mm2 tipo IIIa, 

 consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 325Kg/m3, relación agua/cemento: 0,50, elaborado en central, p/p 

 de vigas descolgadas y petos de cubierta según detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la 

 marca ARCER o equivalente (cuantía según detalles gráficos e instrucciones de D.F.), encofrado y desencofrado 

 de tablero fenólico o de tabla de pino según instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la 

 contrata para aprobación por parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, hue- 

 cos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocación de luminarias, arranques de esca- 

 leras, esperas, medido con deducción de huecos, incluso encofrado, cimbras, colocación de acero, despuntes, 

 solapes, grifados, vertido con grúa, bombeo o cualquier medio necesario, vibrado y colocado. Limpieza del enco- 

 frado con agua a presión y espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabi- 

 cas, ménsulas perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón para cualquier altura; incluso lim- 

 pieza del encofrado con aire a presión antes del hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, vibrado y 

 curado así como separadores de mortero para conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del pro- 

 yecto; p.p. de alambre de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos 

 totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones 

 de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor 

 o equivalente, por todos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento verti- 

 cal y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. 

 Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. 

 Limpieza de la superficie. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en 

 el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondrán cajas me- 

 tálicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" 

 a 45º en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad. 

 Protección de paramentos existentes para evitar manchas en la ejecución de los trabajos, eliminación de restos, 

 limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Formación de rebaje de losa para colocación de cerramiento 

 según detalle constructivo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares para su ejecución del tipo que 

 sea necesario. Se colocará malla en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas 

 NTE-CSL, EME y EHE. 
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 O01OA031 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 1,00 h. Ayudante ferralla 11,27 11,27 
 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OB020 1,00 h. Ayudante encofrador 11,34 11,34 
 M13CP100 0,01 ud Puntal telesc. normal 15,08 0,15 
 M11HV120 0,25 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 1,05 
 P03AC200 300,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 195,00 
 P03AA020 0,80 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,03 
 P01EM290 0,05 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 9,43 
 P01DC020 0,08 kg Puntas 20x100 6,97 0,56 
 P01HA1230IIIA 1,05 m3 Hormigón HA-30/B/12/IIIa central 60,50 63,53 
 Suma la partida.................................................................  336,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  346,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 02.10 m3 HA-30/B/12/IIIa  LOSA INCLINADA 

 Formación de losas inclinadas vistas con peldañeado de escalera y descansillos, de cualquier espesor con hormi- 

 gón armado HA-30 N/mm2 tipo IIIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 325Kg/m3, relación agua/ce- 

 mento: 0,50, elaborado en central para inclinaciones mayores de 20º, p/p de vigas descolgadas y petos de cubier- 

 ta según detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente (cuantía se- 

 gún detalles gráficos), encofrado y desencofrado con tablero hidrófugo de melamina de 15mm, parte proporcional 

 de formación de peldañeado pulido con banda antideslizante, de conectores, nervios y zunchos perimetrales de 

 planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, colocación de luminarias, arran- 

 ques de escaleras, esperas, medido con deducción de huecos despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa, 

 bombeo o cualquier medio aprobado por la D.F., vibrado y colocado. limpieza del encofrado con agua a presión y 

 espátula en cada puesta., con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, 

 arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón; incluso limpieza del encofrado con aire a presión antes del 

 hormigonado, vertido con camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores de mortero para con- 

 seguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de atado y así como juntas de 

 hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego 

 de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se 

 retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos lados para evitar perdidas 

 de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 

 carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de 

 espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Protección hasta la finali- 

 zación de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Protección de paramentos existentes 

 para evitar manchas en la ejecución de los trabajos, eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros 

 a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocará malla en las zonas de encuentro 

 con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. Medida la superficie de losa con el vo- 

 lumen de la zona armada. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 14,00 28,00 
 O01OB020 2,00 h. Ayudante encofrador 11,34 22,68 
 O01OB030 2,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 24,18 
 O01OB040 2,00 h. Ayudante ferralla 11,27 22,54 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 M11HV120 0,30 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 1,25 
 M13CP100 0,50 ud Puntal telesc. normal 15,08 7,54 
 P01HA1230IIIA 1,05 m3 Hormigón HA-30/B/12/IIIa central 60,50 63,53 
 P03AC200 300,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 195,00 
 P03AA020 0,42 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,54 
 P01EM040M 3,30 m2 Tablero PERI FIN PLY 10,10 33,33 
 P01EM290 0,03 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 5,66 
 P510UC030 0,10 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,32 0,13 
 Suma la partida.................................................................  414,78 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,44 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  427,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 02.11 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, trazado según pla- 

 no, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapa- 

 ta, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación con el número de picas necesarios hasta que 

 cumpla el mínimo exigible para el edificio y puente de prueba. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 54,00 
 O01OB220 4,00 h. Ayudante electricista 10,44 41,76 
 P15EB010 40,00 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 84,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 P15ED030 10,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 23,00 
 P15PTT01J 2,00 ud Pica de toma a tierra 6,90 13,80 
 Suma la partida.................................................................  217,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 02.12 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm 

 Aporte e instalación de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmosis-foresis pasiva, 

 para la detención de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m 

 según necesidad de terreno, incluso arquetas, hincado y conexiones, según ITC-BT 18. Colocadas en número y 

 posición hasta que cumpla el mínimo exigible y puente de prueba con comprobación. 

 O01OB200 2,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 27,00 
 O01OB220 2,00 h. Ayudante electricista 10,44 20,88 
 P1533K070 2,00 ud Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m 16,00 32,00 
 P15ED030 2,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 4,60 
 P15EC010 2,00 ud Registro de comprobación + tapa 25,77 51,54 
 P15EC020 2,00 ud Puente de prueba 5,36 10,72 
 Suma la partida.................................................................  146,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,40 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA 

 03.01 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 

 hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado y listo para colocación de acabado, incluso enco- 

 frado sobre cualquier soporte, formación de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en 

 superficie realmente ejecutada. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,20 1,12 
 A02A080 0,10 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,41 6,44 
 Suma la partida.................................................................  8,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 03.02 m2 FABRICA BLOQUE ACUSTICO 

 Fábrica de bloque hueco acústico de arlita tipo Arliblock acústico de 17 o simillar de 40x20x17 cm, hidrófugo, to- 

 mado con mortero de cemento 1:6 con aditivo hidrofugante, armado con esperas a losa o solera de base y relleno 

 de hormigón huecos cada 1,20 s/NTE-FFB. preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re- 

 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo tabique y en pases de 

 instalaciones existentes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura 

 de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se colo- 

 cará anclado a muro de hormigón con pasadores de acero cada 3m. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 

 NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de ma- 

 chones, esquinas y dinteles con viguetas de hormigón. Medido descontando huecos mayores de 2m2 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 P01BA017 12,00 ud Bloque arlita 40x20x17 machihemb. 0,80 9,60 
 A2PBPM.7eacb 0,05 m3 Mto hdrf cto/are 1:6 3-5 maq 61,91 3,10 
 P01HA120 0,02 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,07 1,16 
 P03AC200 3,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 1,95 
 Suma la partida.................................................................  28,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 03.03 m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA 

 Doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete y tomado con 

 mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rígido de de lana de roca no hidrófilo, 0,034 W/mk, A1-s1,d0 de 40 mm de 

 espesor tipo Acustilaine 70 de Isover o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR, 

 UNE EN 13162, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo ta- 

 bique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, formación de huecos para 

 cajeados y empotramientos de instalaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se 

 colocará anclado entre sí con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de huecos de fachada se 

 incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras corrugadas de 

 diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se in- 

 cluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinteles con viguetas 

 de hormigón. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 O01OA030 0,75 h. Oficial primera 14,00 10,50 
 O01OA070 0,75 h. Peón ordinario 10,40 7,80 
 P07LR0014 1,00 m2 Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,64 4,64 
 P01LH020 0,06 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 4,13 
 A2PBPM.1eaab 0,02 m3 Mortero cto/are 1:6 0-3 maq 48,86 0,98 
 Suma la partida.................................................................  28,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 03.04 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE 

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen- 

 to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re- 

 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores 

 de zonas de sensibilidad acústica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a 

 estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoación 

 de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor 

 RND.4/E-50 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En cámaras se colocará 

 anclado a muro de hormigón con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de 

 fachada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras co- 

 rrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y 

 RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinteles 

 con viguetas de hormigón. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 P01LT020 0,06 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 4,68 
 P0500507 0,03 m Goma de apoyo 8cm 5,75 0,17 
 P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77 
 P01LA080 0,70 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m. 3,13 2,19 
 P01LA250 0,70 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,20 
 Suma la partida.................................................................  21,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,64 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 03.05 ud CAJEADO EMPOTRAM. 

 Formación de cajeado en paramento vertical y empotramiento de  armario metálico para extintores 6/12 kg o para 

 caja de colectores, formado por perfiles de chapa de acero galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo enfoscado a 

 escoger por D.F. hasta la altura determinada en planos y según instrucciones de D.F., i/p.p. de tratamiento de hue- 

 cos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, 

 cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para co- 

 locar el extintor. Medida la unidad instalada. 

 O01OA030 3,00 h. Oficial primera 14,00 42,00 
 O01OA050 3,00 h. Ayudante 11,20 33,60 
 P23FJ3601J 1,00 ud Armario metálico 25,10 25,10 
 Suma la partida.................................................................  100,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.06 m2 ENFOSCADO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda- 

 miaje, s/UNE EN 998-1, medido deduciendo huecos. 

 O01OA030 0,35 h. Oficial primera 14,00 4,90 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 10,40 3,12 
 A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,50 
 Suma la partida.................................................................  8,52 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 03.07 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pasteado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de 

 aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, s/NTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 

 10cm aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso preparación de soporte en 

 zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada existente, medido deduciendo huecos. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,40 h. Peón ordinario 10,40 4,16 
 A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,99 
 P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58 
 Suma la partida.................................................................  12,73 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 03.08 m2 REPOSICÓN DE FACHADA 

 Reposición de zonas afectadas de la fachada mediante la formación de paramento con fábrica de ladrillo perforado 

 de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are- 

 na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo- 

 mado, p.p. de engarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a estructura 

 de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colocación de arma- 

 dura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 

 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En cámaras se colocará anclado a 

 muro de soporte con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se 

 incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras corrugadas de 

 diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se in- 

 cluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinteles con viguetas 

 de hormigón. Posterior enfoscado de cemento con malla de  fibra para unión de zonas afectadas, y pintado con 

 pintura para exteriores simliar a la existente. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 O01OA030 1,50 h. Oficial primera 14,00 21,00 
 O01OB230 1,50 h. Oficial 1ª pintura 11,69 17,54 
 O01OB240 1,00 h. Ayudante pintura 12,64 12,64 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 P01LT020 0,08 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 6,24 
 P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77 
 P01LA080 1,00 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m. 3,13 3,13 
 P01LA250 1,00 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,29 
 A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,50 
 P06SR320 0,80 kg Pintura c/resinas fachadas 3,69 2,95 
 P25OG040 0,10 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,13 
 Suma la partida.................................................................  76,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 03.09 ud PASAMUROS INSTALACIONES 
 Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso forjados), canales de instalacio- 
 nes protegidos y retacados en muros de fábrica u hormigón, i. replanteo, aplomado, posición de juntas, coquillas 
 de dilatación, sellados cortafuegos y conectado. Completamente colocado. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 14,00 28,00 
 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 A02A080 0,06 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,41 3,86 
 Suma la partida.................................................................  43,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,29 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 03.10 ud AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES 
 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz y datos,gas, contrain- 
 cendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta- 
 pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 O01OA070 24,00 h. Peón ordinario 10,40 249,60 
 P01PEPQ.1mat 24,00 ud Material ayudas 2,72 65,28 
 Suma la partida.................................................................  314,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,45 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS 

 04.01 m2 AISLAM. RUIDO I.ROCDAN 233/10 

 Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base de panel de lana de 

 roca de alta densidad, elástico, Rocdan-233, de 10 mm. de espesor, en soleras flotantes de locales públicos, colo- 

 cado bajo  pavimento, incluso protección con Impactodan-10, remates contra paramentos verticales de 15cm de al- 

 tura, juntas con instalaciones, solapes. Medida la superficie ejecutada en planta. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,05 h. Ayudante 11,20 0,56 
 P07AL120 1,05 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm 2,00 2,10 
 Suma la partida.................................................................  4,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 04.02 m2 PAV. GRES PORCELÁNICO CLASE 2 

 Solado de baldosa de gres porcelánico de 45x45 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) color a escoger por D.F., recibi- 

 do con adhesivo tipo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, con marca AENOR o en posesión de ensayos 

 de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento según criterios de 

 CTE clase 2, absorción de agua 3%, resistencia a flexión 280kg/cm2, resistencia a heladicidad, ácidos y choque 

 térmico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, s/nEN-13888 Ibersec Junta Color y 

 limpieza, s/NTE-RSR-2, incluso parte de acopio para reposición, p.p. de zócalo del mismo material de altura 10cm 

 con arista superior rematada y espesor 10mm, esquineros de acero inox. medido en superficie realmente ejecuta- 

 da. 

 O01OB090 0,25 h. Oficial solador, alicatador 12,18 3,05 
 O01OB100 0,25 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 2,80 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 10,40 2,08 
 P08EXG050 1,10 m2 Baldosa gres porcel. 45x45 cm. clase 2 12,00 13,20 
 P01FA060 0,01 t. M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C1TE 250,00 2,50 
 P01FJ015 0,01 t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta color 270,00 2,70 
 P01EAI01J 0,10 m Esquinero de acero inox 20,00 2,00 
 Suma la partida.................................................................  28,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 04.03 m RODAPIÉ DE GRES 10 cm 

 Suministro y colocación de rodapié de gres de 10 cm recibido con mortero de cemento o pegamento y arena de río 

 M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16. Medida la longitud realmente eje- 

 cutada. 

 O01OB090 0,20 h. Oficial solador, alicatador 12,18 2,44 
 P0918AJ605 1,10 m Rodapié gres 10 cm 2,85 3,14 
 A01JF006 0,05 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 50,94 2,55 
 Suma la partida.................................................................  8,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 04.04 m2 REPOSICIÓN TERRAZO 

 Realización de solado de terrazo interior en zonas afectadas por la demolición con reposición de piezas propias de 

 levantamiento de solado del edificio o con piezas nuevas de arenilla tipo San Joaquin o similar, alta resistencia y 

 uso intensivo, s/norma UNE-EN 127020, de 40x40 cm. en color blanco a escoger por D.F., con pulido inicial en 

 fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos 

 casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbaladicidad según criterios de CTE, cumplirá la 

 clase resistente designada según zona, absorción de agua 3%, resistencia a flexión 280kg/cm2, resistencia a hela- 

 dicidad, ácidos y choque térmico, incluido el recrecido de mortero y recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 

 32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, 

 p.p. zócalo del mismo material, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta. 

 O01OB090 1,00 h. Oficial solador, alicatador 12,18 12,18 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 P08TB030 1,05 m2 B.terr.40x40 cm. alta res.micrograno 7,10 7,46 
 A01MMOJ 0,03 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 51,14 1,53 
 P01AA030 0,02 t. Arena de río 0/6 mm. 10,78 0,22 
 P01FJ150 1,00 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,36 0,36 
 P08TW010 1,00 m2 Pulido y abri. in situ terrazo 5,46 5,46 
 P08TP130 0,05 m. Rodapié terrazo puli./bisel.120x7 cm. 4,54 0,23 
 P01CC120 0,01 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 148,91 1,49 
 Suma la partida.................................................................  39,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.05 ml JUNTA DILATACIÓN PAVIM 

 Suministro y colocación de junta de dilatación tipo Migüa FG 35 o equivalente, de perfiles de aluminio sobre sopor- 

 tes de angulares perforados inserto elastico de goma sintética de alta calidad, con un ancho visible de 32 mm en 

 color a escoger por D.F. en juntas estructurales entre pavimentos o entre pavimento y paramento vertical, con dis- 

 positivo de fijación miguplan, totalmente colocada con solape de pavimento de terminación. Medido el metro lineal 

 ejecutado. 

 O01OB090 1,00 h. Oficial solador, alicatador 12,18 12,18 
 P01JDPAV05J 1,00 m Junta dilatación Migua 35 12,30 12,30 
 P01FA062J 0,01 t. Mortero prerep fijacion 102,00 1,02 
 Suma la partida.................................................................  25,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 FACHADAS-REVESTIM-IMPERM. 

 05.01 m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO MIXTO 

 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero mixto cemento y cal con arena blanco y tintado 

 pigmentado gris claro o blanco a escoger por D. F.(20N/mm2), compuesto de cemento y cal modificado, aditivos 

 y áridos seleccionados, espesor máximo 20 mm, aplicado regleado,  directamente sobre el soporte i/p.p. de me- 

 dios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 2 m2. 

 O01OA030 1,20 h. Oficial primera 14,00 16,80 
 O01OA050 1,20 h. Ayudante 11,20 13,44 
 A02S350 0,05 m3 MORTERO CEMENTO-CAL 307,80 15,39 
 Suma la partida.................................................................  45,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,37 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS 

 05.02 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 

 Suministro y colocación de impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emu- 

 fal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), 

 totalmente adherida al soporte con soplete, con solape en paramento vertical de 15cm con ranura de penetración 

 de la lámina en el revestimiento exterior de fachada, recrecido con mortero de nivelación para enrasar el soporte, 

 posterior protección mediante perfil plegado en Z de aluminio, anclado mecánicamente con tornillería de acero ino- 

 xidable cada 50cm, sellado, incluso p.p. de goterón realizado con perfil de aluminio en extremo de soporte con so- 

 lape plegado de 2cm.  Cumple la norma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,20 1,12 
 P06BI036 0,30 kg Emulsión asfáltica Emufal I 0,44 0,13 
 P06BS620 1,10 m2 Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris 4,42 4,86 
 P51083 2,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40 
 P14KW065 1,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 0,63 
 P23REC01AJ 1,60 m Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 14,40 
 P23PERAL1J 0,85 m Perfil alum. plegado remate cub. 15,10 12,84 
 P06MNE13J 1,00 m2 Mortero de nivelacion cub. 1,60 1,60 
 Suma la partida.................................................................  43,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,30 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 05.03 m2 F.T. PANEL ACUST. L.R. EKLA BLANCO 

 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca provisto 

 de capa de pintura blanca (acabado liso) sobre la cara visible, modelo Ekla de Rockfon o similar, con contravelo 

 en la cara trasera tipo Ekla 40dB compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y 

 reacción al fuego A1-s1,d0, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo 

 de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, ele- 

 mentos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar para colocación a cualquier altura, así como p.p. de andamia- 

 je, según NTE-RTP. Medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2. 

 O01OB130 0,40 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 4,82 
 P04TW040 1,05 ud Pieza cuelgue 0,21 0,22 
 P04TW210 0,10 ud Cuelgue regulable combinado 0,58 0,06 
 P04FTDLE04J 1,05 m2 F.T. Acust. L.R. Ekla de Rokfon p. vista 17,50 18,38 
 P04TW281J 1,00 m2 Perfileria vista f.t. ban. 3,00 3,00 
 Suma la partida.................................................................  26,48 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 05.04 m2 GRES VITRAICO TIPO GRESITE 

 Alicatado con azulejo de gres vitraico tipo gresite en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (BIa-AI 

 s/UNE-EN-14411), recibido con cemento cola reforzado con plásticos, sobre culaquier soporte con imprimación 

 previa de película aislante y sellante antihumedad tipo fermacell, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re- 

 juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA. Color del azulejo de 

 gres y de rejuntado similar al existente a comprobar según muestras por DF. Medido según documentación gráfica 

 de proyecto, deduciendo huecos. Incluidos cortes y mecanización debido a parte proporcional recibido elementos 

 y equipos de instalaciones, (griferías, llaves de paso, mecanismos eléctricos, complementos sanitarios...) 
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 O01OB090 0,40 h. Oficial solador, alicatador 12,18 4,87 
 O01OB100 0,40 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 4,48 
 P09ABV235 1,10 m2 Gres vitraico tipo gresite 20,73 22,80 
 P01FA405 4,00 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,43 1,72 
 P01FJ006 0,35 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,78 0,27 
 Suma la partida.................................................................  34,14 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 05.05 m. CAJEADO DE TECHO 

 Formación de cajeado o falsa viga con faja y tabica vertical de cartón-yeso de 15 mm de espesor tipo pladur o si- 

 milar, atornillada sobre subestructura de perfil de acero galvanizado para falsos techos y paramentos lisos de de- 

 sarrollo total hasta 140 cm, i/repaso de juntas, formación de arista, limpieza, huecos y refuerzos para colocacion 

 de instalaciones, rejillas, o elementos de superficie, p.p. de registros para mantenimiento en el mismo material con 

 recercado interior de acero galvanizado y apertura de pulsador, para quedar la placa enrasada con el techo en zo- 

 na de maquinaria y/o conductos según instrucciones de D.F., repaso con cintas y pasta del sistema de los torni- 

 llos, montaje y desmontaje de andamios, terminado listo para pintar, s/NTE-RTC, medido en su longitud. 

 O01OB110 0,60 h. Oficial yesero o escayolista 12,18 7,31 
 O01OB120 0,50 h. Ayudante yesero o escayolista 11,19 5,60 
 P04PY020_15 1,20 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 5,20 6,24 
 P04TW540 4,00 ud Fijaciones 0,35 1,40 
 Suma la partida.................................................................  20,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 05.06 ml JUNTA VERTICAL SELLADO 

 Junta vertical de fachada consistente en impermeabilización con lámina bituminosa de junta entre edificio existente 

 y fachada de edificio de ampliación con sellado de fondo previo y posterior colocación de protección de chapa de 

 aluminio plegado de 1mm postanodizado o lacado a escoger por D.F. y fijado mediante clips, con sellado para ex- 

 teriores perimetral. Desarrollo de piezas de 6m con junta de unión mediante chapa de sacrificio que permita la dila- 

 tación de los elementos, según detalle constructivo, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates 

 laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,8 mm, medios auxiliares para cualquier altura, replanteo, aploma- 

 do, colocación de canalizaciones, piezas especiales de encuentro con el resto de carpinterías, y limpieza, con pie- 

 zas de nivelado y ajuste para correcto aplomado y regulación, montada. Medido por ml ejecutado. 

 O01OB130 0,10 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 1,21 
 O01OB140 0,10 h. Ayudante cerrajero 11,13 1,11 
 P23EFDA11vv 1,05 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 16,80 
 P51083 1,50 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 4,80 
 P14KW065 2,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,26 
 P14BIPC05J 0,50 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 1,80 
 Suma la partida.................................................................  26,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA METÁLICA-CERRAJERIA 

 06.01 m2 PUERTA ALUMINIO 2H ACCESOS 

 Suministro y colocación de puerta de dos hojas de apertura exterior realizada con Sistema tipo SOLEAL PY de 

 TECHNAL reforzada o similar en calidad y precio, reforzado en esquinas coin uniones soldadas y perfil inferior y 

 superior de 30cm, según plano de carpintería, con perfiles de aluminio extruído según norma UNE-EN 12020-2, de 

 aleación 6060/6063, según norma UNE-EN 573-3 y estado T5 según la norma UNE-EN 755-2 y rotura de puente 

 térmico. Acabado Interior: Lacado en color definido por la dirección facultativa >60micras con certificación QUALI- 

 COAT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de : desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos 

 etapas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicación electroestá- 

 tica de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª. Acabado Exterior: Anodizado en color definido 

 por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las 

 operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en 

 obra con las siguientes características: Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 

 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi- 

 bra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. Hojas multicámara basadas en un módulo de 

 55mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 30mm de poliamida reforzada con un 25% de fi- 

 bra de vidrio. Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa 

 CT3000 según muestra a escoger por D.F.. Manilla tipo SOLEAL doble con roseta y doble sobre placa con cuadra- 

 dillo de 8 mm. y maneta simple. La estanqueidad entre marco y hoja se consigue mediante una doble barrera de 

 junta continua en los ángulos, termoplástica vulcanizada (TPV). Sellado de juntas con cerramiento mediante Mem- 

 brana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhe- 

 sivas y de una red plástica para fijación sobre el soporte. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Perme- 

 abilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en 

 calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Versión antipinzadedos. Perfil de solera de altura 8mm. 

 Accionamiento independiente de cada hoja, con marcado CE. Con barra antipánico tipo Tesa para dos puertas con 

 cerradura a escoger por D.F. sobre muestra, cerradura de seguridad y amaestramiento de cerradura de seguridad 

 TX80 según posición. Colocada al resto de carpintería de fachada con perfiles verticales de acero galvanizado de 

 refuerzo y posterior recubrimiento con aluminio, con accesorios, piezas de remate/recercados con el resto para- 

 mentos, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

  

 O01OB130 2,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 24,12 
 O01OB140 2,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 22,26 
 P23PAS07J 1,00 m2 Puerta alum reforz. Soleal 120,25 120,25 
 P51083 4,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 12,80 
 P14KW065 10,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 6,30 
 P23FM340 0,20 ud Cierre antipánico 1H. con barra 68,00 13,60 
 P23AAR01J 1,00 m2 Refuerzo de perfil 18,20 18,20 
 P23MCP01J 0,70 ud Muelle cierra puertas 32,10 22,47 
 P23REC01AJ 1,60 m Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 14,40 
 P11PP010 4,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20 
 Suma la partida.................................................................  262,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,88 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  270,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 06.02 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/16/6+6 

 Suministro y colocación de acristalamiento: 66.2 / Cámara de aire de 16mm / 66.2. Ambos vidrios, exterior e inte- 

 rior con los cantos pulidos y biselados. Según memoria y diseño gráfico de planos en carpintería, con calzos y 

 galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F., 

 accesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastómero o sellado por las dos caras para 

 garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulación. s/NTE-FCL.Tamaño según dimensiones de 

 memoria de carpinterías y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Con señalización de seguridad de vidrios 

 con lámina de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en bandas hori- 

 zontales o con despiece de formas geométricas según instrucciones de D.F. Colocación previa limpieza. Medida 

 la superficie realmente colocada de vidrio. 

  

  

 O01OB250 0,50 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 5,68 
 P14CG0662NJ 1,00 m2 Doble acrist 6+6/16/6+6 85,00 85,00 
 P14KW065 4,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 2,52 
 P51083 2,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40 
 Suma la partida.................................................................  99,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,99 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 06.03 m2 PUERTA ABATIBLE 1H ANTIVAND. 

 Puerta de paso de una hoja abatible de 62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU" o equivalente (antivandálica), 

 medidas especiales según planos, acabado lacado color a escoger por D.F. con tratamiento antihuellas, colocada 

 de tal manera que quede enrasada por el exterior con el muro de hormigón, formada por dos chapas de acero gal- 

 vanizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliureta- 

 no, apertura inferior y superior para ventilación de sala, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de 

 espesor con garras de anclaje a obra y remate perimetral para tabique, incluso premarco, marco de aluminio, bisa- 

 gras de acero inox AISI 304, soldadas al cerco y remachadas a la hoja. Incluso con p.p. de recercados interiores 

 y exteirores de acero lacado, cerradura de seguridad y medios auxiliares. Elaborada en taller con ajuste y fijación 

 en obra. Segun documentación gráfica de proyecto. 

 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 P13FM11BJ 1,00 m2 P. chapa antivandáilca 84 x 203 galvan. y acces. 180,10 180,10 
 P24LACAC1J 2,00 m2 Lacado al horno de acero galvan 22,35 44,70 
 P51083 1,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20 
 P23REC01AJ 2,60 m Recercado de aluminio vent/puerta 9,00 23,40 
 Suma la partida.................................................................  274,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 06.04 ud REJILLA ALUMINIO LACADO 

 Suministro y colocación de rejilla con láminas antilluvia en aluminio extruído y lacado en color a escoger, dimen- 

 siones 40x40cm, instalada con recercados exteriores e interiores, conectada a las necesidades de la extracción e 

 impulsión de ventilación, en una o varias unidades, orientación de lamas según instrucciones de D.F., homologa- 

 do, con apertura y formación de huecos y remates,  según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 P21RJ1020J 1,00 ud Rejilla aluminio lacado 20x10 22,10 22,10 
 P21RJMA01J 1,00 ud Remates de rejillas 12,10 12,10 
 Suma la partida.................................................................  46,26 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 06.05 m. BARANDILLA REDONDO MACIZO Y TUBO INOX. 

 Barandilla de 95cm. de altura total, construida con redondos macizos de acero galvanizado en caliente de 15mm. 

 en vertical fijados cada 10cm a tubo de 60x20x4mm superior e inferior de canto horizontal mediante soldadura se- 

 gún detalle, y pie con placa base de 100x100x6mm según instrucciones de D.F. , elaborada en taller y montado 

 en obra. Con esquinas redondeadas y pulidas. Se ejecutará en taller la barandilla por tramos según despiece de 

 planos, medidas de obra e instrucciones de D.F. , se galvanizará en caliente por tramos para su posterior lacado 

 en taller en color a escoger por D.F. (previa imprimación para fijación del lacado compatible con el galvanizado) y 
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 montaje en obra mediante atornillado y anclaje a soporte de hormigón. No se aceptarán rebabas, ni desconchados 

 del lacado.  Colocada cumpliendo parámetros de resistencia a empuje y arrancamiento de CTE. Se colocará 

 muestra para aprobación de D.F. y ensayo de resistencia. Medida en ml de desarrollo en planta la longitud real- 

 mente ejecutada. 

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P13BTP02J 1,00 m. Barandilla redondo y pletina 110cm 92,20 92,20 
 P13GLB02J 1,00 m. Galvanizado calient+lacado barandilla 25,10 25,10 
 Suma la partida.................................................................  140,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,21 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 06.06 m RECERCADOS. ALUM. FIJO 

 Suministro y colocación de recercados/vierteaguas de aluminio para carpintería exterior de aluminio con desarrollo 

 de 55-65cm. Acabado: Lacado en color definido por la dirección facultativa >60micras con certificación QUALICO- 

 AT y SEASIDE (calidad marina) efectuado con ciclo de: desengrase, decapado (ataque alcalino y ácido en dos eta- 

 pas), capa de conversión química (crómico), lavado con agua desmineralizada, secado, aplicación electroestática 

 de pintura en polvo (poliéster) y cocción en horno a 190ª-200ª, en vierteaguas interior, replanteado incluso con ac- 

 cesorios, plegados y goterón con el resto paramentos por el interior y el exterior, banda impermeable perimetral 

 según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 0,60 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 7,24 
 O01OB140 0,60 h. Ayudante cerrajero 11,13 6,68 
 P23EFDA11vv 1,00 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 16,00 
 P51083 1,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20 
 P14KW065 1,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 0,63 
 Suma la partida.................................................................  33,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERIA DE MADERA 

 07.01 m2 PUERTA 2H. ESMALTE/MELAM 

 Suministro y colocación de puerta tipo de dos hojas practicables de 0.82x2.10 mts y 0.47x2.10 mts, realizada 

 s/detalle gráfico de planos y adaptación a obra, 40mm de espesor, compuesta por hoja lisa de dos tableros contra- 

 chapado fenólico de 20 mm encolados, pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por 

 D.F. previo pulido y sellado de nudos, o con resina melaminica de 2mm por todas sus caras a escoger por D.F, 

 mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida, incluso 

 herrajes de cuelgue, colocación de marco de madera lacada; premarco de pino del espesor del tabique y 30mm, 

 guarnición de tablero contrachapado fenólico chapado lacado; Herrajes: 4 pernios de acero inoxidable KSS de 

 90x65 mm; 1 juego de manillas tipo SENA Inox AISI 316L de Tesa con placa de 180x180mm; 1 juego de bocalla- 

 ves planos en acero inox., para cilindro euro perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30, golpe y llave, acero 

 inox.; cilindro  o equivalente en calidad y precio, de acero inoxidable, manilla en U de esquinas redondeadas, tor- 

 nillos pasantes. Demás accesorios necesarios, asiento, colocación, incluso pp de premarcos de pino y de demás 

 medios auxiliares. Medida unidad terminada. Con cerradura amaestrada según instrucciones de D.F 

 O01OB230 1,00 h. Oficial 1ª pintura 11,69 11,69 
 O01OB240 1,00 h. Ayudante pintura 12,64 12,64 
 O01OB150 1,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 12,09 
 O01OB160 1,00 h. Ayudante carpintero 11,41 11,41 
 P1120040 3,00 m Premarco pino rojo 1,23 3,69 
 P1120338 1,00 ud Puertas de tablero contrach. fenólico 40 mm 50,86 50,86 
 P1120111 8,20 m Guarnición aglomerado 1,83 15,01 
 P49201 0,50 Kg Clavos 0,72 0,36 
 P49012 1,00 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60 
 P49H11BE 1,00 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03 
 P25MA030 0,40 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 3,28 
 P25MC040 0,50 l. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 2,19 
 P25OF005 1,80 kg Aparejo 4,35 7,83 
 P25WD070 0,50 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 1,59 
 P25WW220 0,20 ud Pequeño material 0,83 0,17 
 Suma la partida.................................................................  186,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,59 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 07.02 ml MARCO PERIMETRAL MAD. HUECO 

 Suministro y colocación de recercado de madera de pino de 1ª sin nudos, de 4 cm de espesor, acanalado interior- 

 mente (por el trasdós), fijado mediante soportes cuadradillos de hierro atornillados al elemento de fábrica y recibi- 

 dos a la pared, i/cantos pulidos y/o redondeados, fresado de esquinas en encuentro con paramento, sin resaltes, 

 limpio de rebabas y elementos cortantes, lacado color a escoger por D.F., totalmente colocado. 

 O01OB150 0,25 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 3,02 
 O01OB160 0,25 h. Ayudante carpintero 11,41 2,85 
 P119UA510 1,00 m Pas.p.Soria 1ª/ Valsain 65x70 mm 10,20 10,20 
 P119XM010 2,00 ud Garra acero cuadradillo 12x12 1,20 2,40 
 P119XK510 4,00 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,12 
 A01EA001 0,01 m³ PASTA DE YESO NEGRO 84,57 0,85 
 Suma la partida.................................................................  19,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 07.03 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS 

 Aporte y colocación de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo de sujeción de mismo mate- 

 rial. Colocado. 

 O01OB130 0,50 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 6,03 
 P1449002 1,00 Ud Tope acero inox. puertas completo 7,50 7,50 
 Suma la partida.................................................................  13,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 INSTAL. CALEFACCION 

 08.01 m2 SUELO RADIANTE EUROTHERM 

 Suministro y colocación de calefacción por suelo radiante tipo Eurotherm conforme a norma UNE-EN-1264, con 

 agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x 

 2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus flex 20mm. de espesor, 

 30 kg/m3 de  densidad y marcado CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislan- 

 te, junta de dilatación, colector serie "S" completo, provisto de colector de ida, retorno, detentores, purgador auto- 

 mático, válvulas de paso, llaves de llenado y vaciado, adaptadores para tubo, juntas de dilatación en encuentro 

 con caja de colectores, y armario para colector. Totalmente instalado y probado. 

 O01OB170 0,25 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 3,45 
 O01OB180 0,25 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 12,50 3,13 
 P20RS410 1,00 m2 Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3 12,57 12,57 
 P20TR050 5,00 m. Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0 1,20 6,00 
 P20RS420 1,00 m. Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 1,06 1,06 
 P20RS430 0,17 kg Aditivo europlast p/mortero tradicional 2,55 0,43 
 P20RS440 0,01 kg Colector "S" completo (6 circuitos) 222,87 2,23 
 P20RS450 0,01 ud Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos) 121,00 1,21 
 P20RS460 17,00 ud Grapas tacker 0,08 1,36 
 P20RS470 0,10 m. Funda aislante 1,06 0,11 
 P20RS480 0,10 m. Junta de dilatación 1,47 0,15 
 Suma la partida.................................................................  31,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,95 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 08.02 ud CAJA COLECTORES CAJA METAL. CON TAPA 

 Caja de colectores formada por caja metálica con tapa, conjunto interior en material plástico incluye colector de im- 

 pulsión con caudalímetros (todas las vías), colector de retorno con llaves de corte y actuadores electrotérmicos (to- 

 das las vías). Tanto el colector de ida como el de retorno disponen de un conjunto de válvula automática de purga 

 con tapón higroscópico, válvula de purga y llaves de llenado y vaciado; así como termómetros de cristal líquido y 

 llaves de corte esfera de 1’’. El conjunto también incluye los soportes de fijación, totalmente instalado, regulado y 

 funcionando. 

 P17U042 1,00 Ud Caja de colectores chapa acero 800x770 mm, con tapa 65,00 65,00 
 P20U043 2,00 Ud Purgador automático 3,27 6,54 
 P17U045 1,00 ud El conjunto en material plástico incluye colector de impulsión c 116,00 116,00 
 P15041309101 5,00 ud Cabezal eléctrico con p/p de elemento de regulación 26,00 130,00 
 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 13,80 
 O01OB180 1,00 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 12,50 12,50 
 Suma la partida.................................................................  343,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,32 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 

 08.03 u VÁLVULA DE DOS VÍAS 1" 

 Válvula de dos vías de 1", apertura todo-nada, instalada, i/servomotor y cableado eléctrico desde circuito CGBT, 

 pequeño material y accesorios. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 13,80 
 O01OB180 1,00 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 12,50 12,50 
 P20TV100a 1,00 u Válvula dos vías 1" 70,00 70,00 
 P20TV130b 1,00 u Servomotor 25,00 25,00 
 P15GA010 10,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 2,20 
 P15GD010 10,00 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 22,60 
 Suma la partida.................................................................  146,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,38 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 08.04 m. ACOM. TUBO POLIET.RET. WIRSBO EVAL PEX 25x2,3 

 Acometida de nueva instalación de calefacción a canalizaciones existentes mediante tubería tipo Wirsbo Eval-PEX 

 de polietileno reticulado de alta densidad conforme al método Engel  (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, nor- 

 ma UNE 53.381 EX:2001, con barrera plástica externa (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno para red de cale- 

 facción (sistema monotubo, bitubo y colectores) con p.p. de accesorios.  Totalmente instalada con todos los traba- 

 jos necesarios para el enganche a los elementos existentes. 

 O01OB170 0,15 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 13,80 2,07 
 P20TR090 1,00 m. Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 25x2,3 3,51 3,51 
 P20TR160 1,00 ud Accesorios Wirsbo Q&E 25x2,3 0,81 0,81 
 Suma la partida.................................................................  6,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 08.05 m COQUILLA ELASTOMÉRICA ANTIMICROBIANA D=28 e=25 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de ca- 

 lefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicro- 

 biana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE 

 O01OA050 0,25 h. Ayudante 11,20 2,80 
 P07CE660 1,05 m Coq.elastomérica antimicrob.D=28 e=25mm 7,08 7,43 
 P07CE300 0,02 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 Suma la partida.................................................................  10,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 08.06 Ud PUESTA EN MARCHA 

 Puesta en marcha por personal autorizado, inspección exterior, tramitación en la delegación y mantenimiento 1er 

 año (Obligatoria) 

 P15T310514B 1,00 Ud puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er año 150,00 150,00 
 Suma la partida.................................................................  150,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,50 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 08.07 ud LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN TÉRM. 

 Legalización de la instalación térmica (calefacción), compuesta por proyecto específico visado, certificado final de 

 obra visado, tasas en industria, carpetillas y tramitación en la delegación de industria, hasta la inscripción en el re- 

 gistro de instalaciones térmicas 

 P1502a040415 1,00 ud Proyecto de legalización de .instalación térmica, con su corresp 150,00 150,00 
 P1502b040415 1,00 ud Tasas industria 60,00 60,00 
 P1502c040451 1,00 ud Certificados instalación de ventilación y/o calefacción, firmado 65,00 65,00 
 Suma la partida.................................................................  275,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,25 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 09 INSTAL. ELECTRICIDAD E ILUM. 

 09.01 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), 

 modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar con cable flexible 750 V 

 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de 

 derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos 

 de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro- 

 ducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electróni- 

 co con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, desplaza- 

 miento de placa de falso techo para nueva posición, pequeño material, replanteo, colocación, accesorios de ancla- 

 je y conexionado a cualquier altura con sistema de regulación DALI. 

 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 13,50 5,40 
 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 10,44 4,18 
 P15BDJ27G 1,00 ud Coreline Panel RC127V PSD 116,44 116,44 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  127,23 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,82 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 09.02 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI, para luminarias e 

 instalación existente o de nueva colocación, en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando 

 gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación 

 de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips 

 o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para 

 montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional  tubo 

 PVC rígido de D= 20 gp9 (libre de halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia 

 ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentación a regulador y luminarias), incluído caja de derivación, mecanismo dim- 

 mer giratorio  con placa dime, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 

 O01OB200 0,15 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,03 
 P15FA0201 1,00 u Regulador lumínico OccuSwitch DALI 105,00 105,00 
 P15GE010 6,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 5,04 
 P15T34001M1 18,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 4,50 
 P15AH430 1,00 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  117,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,54 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.03 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, en superficie o enrasado pa- 

 red/techo según soporte e instrucciones de D.F., en falso techo se dejaran enrasadas, de 215 Lúm.  con lámpara 

 de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes- 

 cente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado 

 blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con 

 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opcióncon telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 O01OB200 0,60 h. Oficial 1ª electricista 13,50 8,10 
 P15EDD030 1,00 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 55,93 55,93 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  65,24 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,96 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 09.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 IP-66 IK08 

 Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, enrasado pared/techo, de 215 Lúm.  con lámpara de 

 emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 

 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan- 

 co,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con ba- 

 tería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 

 UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 13,50 6,75 
 P15EDD030 1,00 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 55,93 55,93 
 P1504A250415 1,00 ud Caja estanca IP-66 IK 08 20,21 20,21 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  84,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,52 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.05 ud REGLETA ASIMÉTRICA IGUZZINI 1x54 W. 

 Suministro e instalación de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W para tubo T16 o similar en 

 calidad y precio. Con lámpara fluorescente 1x54W, con emisión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La es- 

 tructura y las tapas de cierre extraíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cu- 

 bre lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instala- 

 ción son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara 

 está provisto de un sistema anti-caída con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para 

 realizar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 O01OB200 0,30 h. Oficial 1ª electricista 13,50 4,05 
 O01OB220 0,30 h. Ayudante electricista 10,44 3,13 
 P1501A280415 1,00 u Luminiaria IGUZZINI 5802 con tubo 130,00 130,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  138,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,15 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 09.06 ud PROYECTOR PARED EXT. DETECTOR 

 Suministro y colocación de luminaria tipo proyector de pared exterior con detección de presencia, con cuerpo de 

 aluminio inyectado y reflector de aluminio anodizado. Difusor de vidrio templado transparente y sección cuadrada. 

 Equipada con lámparas led 25 W, estanca IP65, con IK08, modelo LYON de PRILUX o similar. Instalada, incluyen- 

 do equipo eléctrico. Colocado y funcionando. 

 O01OB200 0,60 h. Oficial 1ª electricista 13,50 8,10 
 E17DJ090 1,00 ud DETECCIÓN DE PRESENCIA 19,08 19,08 
 P16AGEWA 1,00 ud Proyector pared exterior led 25 W. LYON 95,00 95,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  123,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,70 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 09.07 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCIÓN DE FUERZA 

 Ampliación en cuadro general de baja tensión de planta baja de tres circuitos de fuerza, formados por un magneto- 

 térmico de 2x16A y dos de 2x10A, dependientes de dos diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, totalmente mon- 

 tado, instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso 

 rotulación del mismo. Colocado y funcionando. 

  

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 2 

 P15FE020 1,00 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 26,35 26,35 
 P15FE050 2,00 ud PIA Legrand 2x10 A 19,90 39,80 
 P15FD040 2,00 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 34,00 68,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OB200 0,70 h. Oficial 1ª electricista 13,50 9,45 
 O01OB220 0,70 h. Ayudante electricista 10,44 7,31 
 Suma la partida.................................................................  152,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,56 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 09.08 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECC. DE ALUMBR. P1 

 Modificación de cuadro de protección de alumbrado de planta alta, ampliando en 3 PIAS de corte omnipolar de 10 A 

 (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas ampliación, 2 PIAS de corte omnipolar de 6 A (I+N) para los cir- 

 cuitos de emergencias de las aulas ampliadas, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en 

 punteras y bornero homologado en tierras), incluso rotulación. 

 P15FE050 5,00 ud PIA Legrand 2x10 A 19,90 99,50 
 P01DW090 1,10 ud Pequeño material 1,21 1,33 
 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 13,50 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 10,44 10,44 
 Suma la partida.................................................................  124,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,74 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.09 ud CONEX LUMIN. DESDE CAJA REGISTRO AULA/PASILLO 

 Alimentación eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipolar de cobre 3x1x1,5mm2, 

 aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC rígido li- 

 bre de halógenos, unión embutida, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando. Medición teórica sobre 

 colocación proyectada. 

 O01OB210 1,00 h. Oficial 2ª electricista 14,38 14,38 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 10,44 10,44 
 P15GE010 15,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 12,60 
 P15T34001M1 24,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 6,00 
 P01DW090 0,10 ud Pequeño material 1,21 0,12 
 Suma la partida.................................................................  43,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,31 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 09.10 ud CONEX TOMAS CORRIENTE DESDE CAJA  PVC RÍGIDO 

 Alimentación eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasillo-fachada, con conductor uni- 

 polar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de 

 humos, bajo tubo PVC rígido gp7, libre de halógenos, montaje en superficie, con p/p de cajas de registro, instalado 

 y funcionando 

 O01OB210 0,50 h. Oficial 2ª electricista 14,38 7,19 
 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 13,50 6,75 
 P15GE010 12,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 10,08 
 P15GA020 36,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 9,72 
 P01DW090 2,00 ud Pequeño material 1,21 2,42 
 Suma la partida.................................................................  36,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 09.11 ud P.LUZ SENCILLO BJC MEGA 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y 

 aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 

 rruptor unipolar BJC Mega, color a elegir, instalado. 

 O01OB200 0,35 h. Oficial 1ª electricista 13,50 4,73 
 O01OB220 0,35 h. Ayudante electricista 10,44 3,65 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,11 0,88 
 P15GA010 16,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,52 
 P15GK050 1,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30 
 P1MHA010 1,00 ud Interruptor BJC Mega 14,82 14,82 
 P01DW090 0,25 ud Pequeño material 1,21 0,30 
 Suma la partida.................................................................  28,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 09.12 ud TOMA SCHUKO UBICADA EN TECHO 

 Toma doble schuko y toma RJ45, ubicada en techo, con p/p de cajas de mecanismo universal, mecanismos y ta- 

 pa, totalmente instalado. Marca BJC MEGA o similar en calidad y precio. (No incluye cableado eléctrico ni de da- 

 tos, pero si su conexión) 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P15GK050 3,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,90 
 P15HA080 2,00 ud Base enchufe schuko BJC Mega 14,34 28,68 
 P01DW090 0,50 ud Pequeño material 1,21 0,61 
 Suma la partida.................................................................  36,18 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,09 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 09.13 ud CAJA DE EMPOTR/SUPERF 2 RED+2 SAI+2 MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar o para superficie según soporte existente para 4 mód. dobles 

 (116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato modelo CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador ener- 

 gía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas 

 schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 2 conectores RJ45, precableada en fábrica 

 con regletas. Colocada, conectada y con todos los trabajos necesarios para quedar funcionando. 

 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 13,50 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 10,44 10,44 
 P15HA130 1,00 ud Caja empotrar 4 módulos (CA4E) 6,45 6,45 
 P15HA160 1,00 ud Marco y bastidor 4 módulos (MB4E) 47,09 47,09 
 P15HC010 1,00 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,44 9,44 
 P15HC020 1,00 ud Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 9,44 9,44 
 P15HC030 2,00 ud Módulo para 4 RJ11-RJ45 (MD00) 4,72 9,44 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  107,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,21 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 09.14 m. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 TIPO ES07Z1-k As 

 Circuito monofásico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con tubo PVC rígido libre de halóge- 

 nos desde cuadro general de protecciones en planta baja, con conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aisla- 

 miento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico (fase neutro y 

 tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado. Medición teórica. 

 O01OB200 0,15 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,03 
 O01OB210 0,15 h. Oficial 2ª electricista 14,38 2,16 
 P15GE010 1,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84 
 P15GA020 3,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 0,81 
 P01DW090 0,02 ud Pequeño material 1,21 0,02 
 Suma la partida.................................................................  5,86 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 09.15 m CIRC. MONOF. ALUMBR COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As 

 Circuito "alumbrado" realizado con tubo de PVC rígido 20mm de diámetro, montaje en superficie, conductores de 

 cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm2 de sección (tipo ES07Z1-k As) no propa- 

 gadores de incendios y con baja opacidad de humos), en sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso 

 p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, instalado, probado y funcionando. Medición teórica. 

 O01OB200 0,16 h. Oficial 1ª electricista 13,50 2,16 
 O01OB220 0,15 h. Ayudante electricista 10,44 1,57 
 P15GE010 1,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84 
 P15T34001M1 3,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 0,75 
 P01DW090 0,02 ud Pequeño material 1,21 0,02 
 Suma la partida.................................................................  5,34 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 09.16 ud RECOLOCACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 
 Retirada, custodia durante el proceso de obra y recolocación de grupo electrógeno existente, depósito, arranque, 
 circuito de conmutación, iluminación de local, cuadro de maniobras y demás instalación auxiliar de suministro al- 
 ternativo en nuevo local para su fin, incluso bancada de apoyo en hormigón, trabajos de excavación, reubicación 
 de acometida a edificio, escape de gases, silencioso, cableado existente para dejarlo montado, conectado y fun- 
 cionando. Con pruebas de funcionamiento. 

 O01OB200 8,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 108,00 
 O01OB210 8,00 h. Oficial 2ª electricista 14,38 115,04 
 P15b3510 1,00 ud Dilatador, silencioso 50,00 50,00 
 P15JA011J 1,00 ud Reubicacion de grupo elec. compl. existente 240,00 240,00 
 P15JCH011J 2,00 m Chimenea de grupo electrog. 25,00 50,00 
 Suma la partida.................................................................  563,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,89 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  579,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 10 INSTAL. VOZ Y DATOS 

 10.01 ml TUBO PVC rígido 50 

 Suministro e instalación de tubo PVC rígido diámetro 50mm, GP9, libre de halógenos, en montaje superficial para 

 previsión de paso de cableado entre proyector de techo y emisor, con p/p de accesorios y cajas de derivación y 

 ciegas en paramento vertical, instalado 

 O01OB210 0,12 h. Oficial 2ª electricista 14,38 1,73 
 O01OB220 0,12 h. Ayudante electricista 10,44 1,25 
 P15GD060 1,00 m Tubo PVC rígido M 50/gp9 gris Libre Halóg. 9,01 9,01 
 Suma la partida.................................................................  11,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 10.02 ml CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 

 Suministro y colocación de cableado para circuito informático en red realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x 

 4 pares señalizados con distintos colores, 100 ohms, Sólido, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplica- 

 ción: tendido horizontal en las redes locales de transmisión de datos (LAN). Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 

 568B, en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte proporcional de tubo de PVC 

 rígido libre de halógenos, i/ cajas de distribución y p/p conexionado de servidor y ordenador con clavija RJ45. 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 13,50 3,38 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 10,44 2,61 
 P15GE010 1,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84 
 P22JW805 1,00 m. Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sólido, 23 AWG, UTP LSZH 0,45 0,45 
 P220JW825 0,10 ud Clavija informatica RJ45 0,10 0,01 
 Suma la partida.................................................................  7,29 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 10.03 m CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y cone- 

 xionado. 

 O01OB222 0,05 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 0,96 
 P22IB290 1,00 u Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 4,85 
 P15AH430 1,00 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida.................................................................  7,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 10.04 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 

 Suministro e instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 

 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los puertos equipados. Colocado en rack existente. 

 O01OB222 0,50 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 9,58 
 P22IP020 1,00 u Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6 29,00 29,00 
 P22IM040 4,00 u Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 32,16 
 P22IP060 4,00 u Tapa puerto RJ45 0,90 3,60 
 P22IP070 4,00 u Placa marcado de paneles 0,88 3,52 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida.................................................................  79,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,37 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 10.05 ud SWITCH DE 24 PUERTOS 

 Suministro e instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño de 

 rack existente y fuente de alimentación incluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Ba- 

 se-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). 

 Instalado y conexionado. 

 O01OB222 2,00 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,15 38,30 
 O01OB224 1,00 h. Ayudante Instalador telecomunicación 10,90 10,90 
 P22RES030 1,00 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps 101,09 101,09 
 P01DW090 3,00 ud Pequeño material 1,21 3,63 
 Suma la partida.................................................................  153,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,62 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 11 INSTAL. PROTEC. CONTRAINCENDIOS 

 11.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de 

 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE- 

 NOR. Medida la unidad instalada. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 P23FJ030 1,00 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 60,62 60,62 
 Suma la partida.................................................................  65,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,98 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 11.02 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 

 Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons- 

 truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida 

 la unidad instalada, colocación incluso en cajeado empotrado en pared. 

 O01OA060 0,10 h. Peón especializado 10,70 1,07 
 P23FJ260 1,00 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 85,00 85,00 
 Suma la partida.................................................................  86,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,58 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 11.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, 

 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la 

 unidad colocada. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 P23FK200 1,00 ud Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 9,50 
 Suma la partida.................................................................  14,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 11.04 ud PULS. ALARMA DE FUEGO 

 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de 

 rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Inclu- 

 so cableado eléctrico bajo tubo rígido de pvc, totalmente instalada. 

 O01OB200 0,75 h. Oficial 1ª electricista 13,50 10,13 
 O01OB220 0,75 h. Ayudante electricista 10,44 7,83 
 P15GA010 50,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 11,00 
 P15GB010 25,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,11 2,75 
 P23FB010 1,00 ud Puls. de alarma de fuego 11,70 11,70 
 Suma la partida.................................................................  43,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,30 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 11.05 ud CENTRAL CONVENC. DETECC. INCENDIOS MODULAR 4 Z. 

 Suministro y colocación de central de detección automática de incendios, de tipo convencional, con cuatro zonas 

 de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sire- 

 na inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con 

 indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrila- 

 to, sistema de apertura y manipulación con llave. Funcionando con cableado de alimentación y suministro para co- 

 locación según indicaciones de D.F. Medida la unidad instalada. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 54,00 
 O01OB220 4,00 h. Ayudante electricista 10,44 41,76 
 P23FA110 1,00 u Central detec. inc. modular 2 zonas 353,99 353,99 
 Suma la partida.................................................................  449,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  463,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 

 11.06 ud SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT. 

 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso exterior, 

 pintada en rojo. Incluso conexión eléctrica, totalmente instalada a cualquier altura. 

 O01OB200 1,50 h. Oficial 1ª electricista 13,50 20,25 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 10,44 10,44 
 P23FC030 1,00 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 51,85 51,85 
 Suma la partida.................................................................  82,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,48 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 11.07 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. 

 Sirena alarma de incendios bitonal, para instalación interior, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, 

 pintada en rojo. Incluso conexión eléctrica, totalmente instalada. 

 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 13,50 13,50 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 10,44 10,44 
 P23FC020 1,00 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 30,26 30,26 
 Suma la partida.................................................................  54,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 11.08 m. LÍN. ELÉCTR.DE INTERCONEXIÓN DETECTOR-CENTRAL. 

 Circuito conexión eléctrica de centralita de incendios con pulsadores y sirenas, realizado con tubo PVC rígido en 

 montaje superficial, conductores de cobre flexible de 2x1,5 mm2, apantallado 400ºC, en sistema dos hilos, incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

 O01OB200 0,10 h. Oficial 1ª electricista 13,50 1,35 
 O01OB210 0,10 h. Oficial 2ª electricista 14,38 1,44 
 P15GD100 1,00 m Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris 1,19 1,19 
 P15GA010 3,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 0,66 
 P01DW090 0,30 ud Pequeño material 1,21 0,36 
 Suma la partida.................................................................  5,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 12 PINTURAS 

 12.01 m2 PINTURA ESTR. METÁL. INTUMES. (60 min.) 

 Suministro y aplicación de pintura de polímeros sintéticos ignifuga e intumescente, especial para estabilidad al fue- 

 go resistencia 60min (según CTE) de estructura de acero y para condiciones de ambiente exterior, para masivida- 

 des de estructura de proyecto, comprendiendo lijado y limpieza. Consistente en aplicación de imprimación antioxi- 

 dante de 30-35 micras para posterior recubrimiento con pintura intumescente de hasta 2550 micras aproximada- 

 mente (según masividad del perfil a proteger) y aplicación final de esmalte sellante con acabado de color a escoger 

 por D.F. de 40-50 micras. Aplicada en toda la superficie sin rebabas ni resaltes, según indicaciones de fabricante, 

 con limpieza previa, incluso calculo de espesores y certificado de garantía del fabricante de la protección de R 60 

 minutos. Adecuación a ambiente exterior marino, con sellado tipo Europol de Euroquímica o similar. Medida en su- 

 perficie realmente ejecutada. 

 O01OB230 0,50 h. Oficial 1ª pintura 11,69 5,85 
 O01OB240 0,50 h. Ayudante pintura 12,64 6,32 
 P25OU030 0,15 l. Imp.epoxidica 2 comp. 11,51 1,73 
 P25PF020 1,20 kg Pint. intumescente  para metal 16,10 19,32 
 P25PSF001 0,20 l. Pint. sellante acabado estr. 18,90 3,78 
 P25WW220 0,05 ud Pequeño material 0,83 0,04 
 M02PT030 0,20 h. Plataforma elev. tijera 10 m. eléctr. 4,36 0,87 
 Suma la partida.................................................................  37,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 12.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH VERT 

 Revestimiento de paramentos verticales interiores  con pintura plástica a base de dispersión acuosa de copolíme- 

 ros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de meta- 

 les pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de faltas y pre- 

 paración de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado 

 liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecu- 

 tada. 

 O01OB230 0,15 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,75 
 O01OB240 0,15 h. Ayudante pintura 12,64 1,90 
 P25RPP12d 0,30 l Pint plas lavb a-moh 20 l 5,25 1,58 
 P04PRPP18ab 0,04 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04 
 Suma la partida.................................................................  5,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 12.03 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH HORIZ 

 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de dispersión acuosa de copolíme- 

 ros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida,  para aplicación con brocha o rodillo en interiores o ex- 

 teriores con problemas de humedad, condensaciones, etc. a cualquier altura, color blanco satinado  a comprobar 

 con muestra por D.F., lavable, para disolver en agua, suministrada en envase de 20 l (rendimiento 45 micras 8 

 m2/l)., sin presencia de metales pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con em- 

 plastecido previo de faltas, una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. 

 Medida la superficie ejecutada. 

 O01OB230 0,16 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,87 
 O01OB240 0,16 h. Ayudante pintura 12,64 2,02 
 P25RPP12d 0,30 l Pint plas lavb a-moh 20 l 5,25 1,58 
 P04PRPP18ab 0,06 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 0,07 
 Suma la partida.................................................................  5,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 12.04 m2 PINTURA ANTICARB. HORMIGÓN VISTO 

 Pintura en base de resinas acrílicas elástica e impermeabilizante, con tratamiento anticarbonatación acabado mate, 

 protección de hormigón, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. según 

 muestras a presentar en obra, aplicada en paramentos de hormigón visto, dos manos, en primer lugar se procede- 

 rá a efectuar una limpieza superficial de los paramentos de hormigón: extracción por medios manuales y/o mecá- 

 nicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, contaminación de obra, etc. a continuación, 

 se realizará un lijado de la superficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrraya- 

 do, y evitar posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procederá a la reparación de golpes, coqueras, 

 aristas defectuosas por pequeños movimientos del encofrado y texturas ásperas por problemas con el desenco- 

 frante, posteriormente se realizará la imprimación con impregnante hidrófugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a 

 continuación las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulación y puesta en obra según medidas de se- 

 guridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 14,00 4,20 
 M13AM010 6,00 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,15 0,90 
 P25PPH106 0,60 Kg Pintura elástica hormigones 4,83 2,90 
 Suma la partida.................................................................  8,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 12.05 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS 

 Pintura elástica impermeable autoregenerable para fachadas, con resinas tipo Coaldan de Danosa o equivalente, 

 aplicada en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/l., aplicación con rodillo, previo lavado de polvo plastecido 

 de grietas con plaste especial totalmente rematada, deduciendo huecos. I/ preparación de superficies, y lijado pre- 

 vio en caso necesario. 

 O01OB230 0,21 h. Oficial 1ª pintura 11,69 2,45 
 O01OB240 0,21 h. Ayudante pintura 12,64 2,65 
 P06SR320 0,80 kg Pintura c/resinas fachadas 3,69 2,95 
 P25OG040 0,10 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,13 
 Suma la partida.................................................................  8,18 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 12.06 m2 PINTURA ESMALTE POLIURETANO VERT. 

 Revestimiento de paramentos verticales interiores lavables con pintura de esmalte en base a resinas de alto brillo 

 para obtención de recubrimientos para resistir ataques químicos tipo SIKA URETANO, según diseño de planos, 

 consistente en tres capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.) de 2,5mm de espesor, sobre superficies de hor- 

 migón, mortero o existente con humedad no superior a 4%, incluso preparación del soporte con imprimación o 

 mortero de nivelación para asegurar la adherencia, también en tabicas de escaleras. Colores y acabado escoger 

 por D.F. según muestras a presentar en obra  s/NTE-RSC. Medido en superficie teórica, si la afectación es mayor 

 por defectos de ejecución no será objeto de valoración. 

 O01OB230 0,10 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,17 
 O01OB240 0,10 h. Ayudante pintura 12,64 1,26 
 P04PRPP18ab 0,04 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04 
 P25PSPU01J 0,52 l Pint esmalte SIKA Poliuretano 7,06 3,67 
 Suma la partida.................................................................  6,14 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 URBANIZACION 

 13.01 m BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. 

 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV , achaflanado, de 11 y 14 cm. de ba- 

 ses superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 

 rejuntado y limpieza, incluida la excavación y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de 

 acceso de vehículos y piezas de encuentro en laterales de transición. 

 O01OA140 0,50 h Cuadrilla F 22,40 11,20 
 P01HM010 0,04 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 64,57 2,58 
 A012A080 0,50 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1,16 0,58 
 P08XBH075 1,10 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,68 4,05 
 Suma la partida.................................................................  18,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 13.02 m2 SOLERA EXT. HA-25, 12cm. 

 Solera de hormigón con acabado pulido o semipulido en horizontal o rampa, consistente en aportación de cama de 

 zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formación de caja con encofrado y firme 

 compactado CBR 5-10 y 12 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, 

 i/vertido, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga tacón o cierre contra el terreno, de jun- 

 tas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexión con solera existente, de peto y tacón, rayado y 

 pintado en transición de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de cierre perimetral según detalles e 

 instrucciones de D.F. y formación de pendientes donde sea necesario. Según NTE-RSS y EHE. 

  

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 14,00 2,10 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 10,40 1,04 
 E04MM010_IIa 0,16 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa vertido 71,14 11,38 
 E04AM020 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. colocada 1,76 1,76 
 P01AFM040 0,14 m3 Zahorra 7,10 0,99 
 M08RL010 0,02 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,08 
 M11HF010 0,02 h. Fratasadora de hormigón gasolina 6,62 0,13 
 M11HV020 0,02 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 1,16 0,02 
 Suma la partida.................................................................  17,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 13.03 m² ACERA BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE 

 Fomración de acera de loseta hidráulica en relieve, de 30x30 cm similar a la existente en el Centro, sobre solera 

 de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilatación. Terminada. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 14,00 2,80 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 10,40 2,08 
 A02BP510 0,10 m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 88,41 8,84 
 P37DA000 1,00 ud Junta de dilatación/m². acera 0,13 0,13 
 P37DC001 1,00 m² Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,06 
 P04CA001 0,05 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 5,53 
 Suma la partida.................................................................  24,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 14 SEÑALIZACIÓN Y COMPLEMENTOS 

 14.01 ud PLACA METACR. FEDER 

 Suministro y colocación de señaléctica mediante placa de metacrilato rotulado de acuerdo con el art. 8.3 del Regla- 

 mento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 08 de diciembre de 2006, según instrucciones de Consellería de Edu- 

 cación, que incluya emblema y referencia a la Unión Europea, logo y letras normalizadas de Xunta de Galicia, 

 nombre de la obra,  y referencia a los fondos europeos que cofinancian. Tamaño 25x25cm para indicación de plan 

 FEDER, incluso p.p. de soporte de acero inoxidable de botón roscado, anclado con refuerzos a soportes. Coloca- 

 da. 

  

 O01OB130 2,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 24,12 
 P05CW010 4,00 ud Tornillería y pequeño material 0,11 0,44 
 P15SPF06JJ 1,00 ud Placa metacrilato FEDER 32,00 32,00 
 Suma la partida.................................................................  56,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,70 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD 

 15.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud. 

 Sin descomposición 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 57,00 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.957,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
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 CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 16.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, incluso tasas y soli- 

 citudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor 

 autorizado según RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 12,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 351,00 
 M07GRCD01 14,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 124,60 
 Suma la partida.................................................................  475,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,27 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  489,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 16.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y 

 cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, con triturado o cualquier medida necesa- 

 ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en mo- 

 vimiento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 10,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 292,50 
 M07GRCD01 12,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 106,80 
 Suma la partida.................................................................  399,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,98 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  411,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 


