06_ANEXOS

06.01_PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja ndm. 1
Rehabilitacién Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 PLAN CONTROL CALIDAD

01.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios SINTE-QT, mediante regado con asper-
sores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtra-
ciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emisién del informe de la prueba.

6,00 129,62 777,72
01.02 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES
Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundacion, previo taponado de
bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emision del in-
forme de la prueba.

4,00 129,62 518,48
01.03 ud ESTANQUEIDAD AL AGUA VENTANAS

Ensayo para comprobacion de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier material, s/
UNE-EN 1027.

) 2,00 284,00 568,00
01.04 ud ENSAYO MECANICO VIDRIOS

Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacién de la resistencia al impacto y comprobacion de
planicidad, s/{UNE-EN 572.

) 2,00 442,18 884,36
01.05 ud PRUEBA DE ESCORRENTIA EN FACHADAS
Prueba de escorrentia en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-
cluso emision del informe de la prueba.

] 4,00 194,43 771,72
01.06 ud ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELECTRICOS
Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la deter-
minacion de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento, continuidad
de conductor de proteccion y de la resistencia al choque, S'IUNE-EN 50086-1.

) 4,00 165,00 660,00
01.07 ud PRUEBA DE ILUMINACION

Prueba de verificacion del funcionamiento de los sistemas de iluminacion, accionamiento de los me-
canismos, alumbrado de emergencia, sensores, sistema de regulacion y control de iluminacion del
alumbrado proximo a las ventanas en funcién de la iluminacion exterior, y demas pruebas necesa-
rias para emision de informe de prueba.

) 5,00 129,62 648,10
01.08 ud NIVEL ILUMINACION INTERIOR

Medicion del nivel de iluminacion de locales interiores de edificacion.

4,00 138,35 553,40
01.09 ud CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES
Visita de inspeccion a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecucion de las
instalaciones. Se incluye la confeccién y emision de informe recogiendo las conclusiones y observa-
ciones extraidas de la inspeccidn asi como las comunicaciones necesarias para mantener informa-
das en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que
puedan surgir.

) ) 4,00 194,43 771,72
01.10 ud ELABORACION Y GESTION PLAN CONTROL DOCUMENTAL
Elaboracion del Plan de Control Documental, a partir de la documentacion se elaborara un listado de
productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que ser&n objeto de control documental y se
constituira en documento guia que permitira conocer en cada momento el estado documental de la
obra. Incluye los trabajos necesarios para actualizar el Plan de Control Documental. Incluso emision
de informe final de obra.
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06_ANEXOS

06.01_PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja num. 2
Rehabilitacién Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 648,10 648,10
01.11 ud INSPECCIONES CONSTRUCCION EF. ENERGETICA
Inspecciones para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos los aspec-
tos que puedan influir en la calificacion energética del mismo. Incluso se comprobara la calificacion
de eficiencia energética del edificio terminado tras los controles e inspecciones durante la ejecucion
de la obra.
1,00 478,30 478,30
01.12 ud REVISION DE PROYECTO
Partida para el Control de Calidad en la fase de Preejecucion, incluyendo la supervision de unidades
de obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra. Se compro-
bara el cumplimiento de condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y
el correcto nivel de definicidn del proyecto para su correcta ejecucion.
1,00 648,10 648,10
01.13 ud RESISTENCIA AL IMPACTO
Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacion de la resistencia al impacto, S'lUNE-EN
572-1:2012.
2,00 196,79 393,58
01.14 ud CONFORMIDAD VIDRIOS
Ensayo para la determinacion de la conformidad de vidrios para carpinterias de cualquier tipo, con la
determinacion de la planicidad, S'UNE-EN 572-2:2012 6 UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resisten-
cia al impacto, sS'lUNE-EN 572-1:2012, y la resistencia a la inmersion en agua en ebullicion,
S/UNE-EN 572-1:2012.
2,00 380,63 761,26
TOTAL CAPITULO 01 PLAN CONTROL CALIDAD ......ovoervvenerieesseessseeeesssssssssssssssssssssssosssssssssssenns 9.094,84
TOTAL ettt bbbttt bbbk bbb bbbttt 9.094,84
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