IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

Hoja num. 1

IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICIONES

01.01 m2 DEMOLICION COBERTURA FIBROCEMENTO
Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas grecadas de fibrocemento con amianto y elementos
de fijacion, incluso picado y retirada de capa sobre esas placas, de recrecido de mortero de cemento aglomerado
con perlas de poliestireno y armado con malla de acero de 20x20 cm., incluye levantado de capa de acabado final
existente de impermeabilizacion mediante ldmina bituminosa autoprotegida. Todo el conjunto de cubierta apoyada
sobre viguetas pretensadas de hormigén a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente me-
dia hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes
(en caso de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y pale-
tizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecanica del material desmontado sobre ca-
mién. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grua o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucién acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificaci6 a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto y
sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo

0010A030 0,530 h  Oficial primera 18,00 9,54
0010A060 0,530 h  Pedn especializado 16,00 8,48
M07GA01J 1,000 m3  Canon de gestor autorizado residuos 2,07 2,07
Mano de obra. 18,02
MaQUINGNIA .......corviicie e 2,07
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.02 m2 DEMOL. FALSO TECHO
Demolicion selectiva en mal estado de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas con aislante,
parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demas accesorios de montaje, por cualquier medio y
a cualquier alturasegun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
0010A060 0,250 h  Pedn especializado 16,00 4,00
MO06MI010 0,250 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,50 0,38
Mano de obra. 4,00
MaQUINGMIA ... e 0,38
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR
Carga, transporte y gestion de tierras, escombro 0 madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados seguin norma-
MO05PN010 0,043 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,50
MO07CB010 0,040 h.  Camion basculante 4x2 10 t. 24,37 0,97
M07GA01J 1,000 m3  Canon de gestor autorizado residuos 2,07 2,07
Maquinaria
4,54
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 2
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 m2 DESESCOMBRO BAJOCUBIERTA
Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie lista para
colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin. Realizado por cual-
quier medio necesario, manual y mecanico, previo corte segun replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y retira-
da de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie tedrica en proyeccion de plan-

0010A070 0,030 h  Peon ordinario 15,00 0,45
Mano de 0bra..........ccooeiurieiiici s 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
01.05 m. RETIRADA Y REPOSICION DE CHIMENEAS

Retirada de chimenea de caldera o de conjunto de extraccién de cocina (incluidos extractores de ventilacion), de
doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de resguardo y traslado a nueva ubicacién segln instrucciones
de D.F. con reposicion de la parte proporcional de los elementos afectados, con p/p de soporte mediante escua-
dras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y fachada, sellado a cerramientos, medios de elevacion y

0010B170 0,165 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,50 3,22
0010A050 0,165 h  Ayudante 11,20 1,85
M130120 0,200 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 10,67
MO07CB020M 0,060 h. ~ Camion con plumade 14 T 40,12 2,41
P20WH400 0,250 ud  Chimenea aislada inox-inox 125 85,65 21,41
Mano de 0bra..........ccoceiurieiiiciie s 5,07
Maquinaria 13,08
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 21,41
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsnnssnsnssssssssennns 39,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.06 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO
M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos
y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de productos a vertedero autori-
zado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,
0010A070 0,180 h  Peodn ordinario 15,00 2,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
Mano de 0bra..........ccccoiurieiiiciie s 2,70
OO ..t e 0,08
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA 'Y OCHO CENTIMOS
01.07 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces
€Oomo sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposicion a su estado origi-
nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por
0010A070 100,000 h  Peon ordinario 15,00 1.500,00
Mano de 0bra..........ccooeiurieiiiciie s 1.500,00
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 3
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 ud DESPLAZAM. Y REUBICACION LUMINARIA EXIST.
Desplazamiento y reubicacidn sobre nueva fachada de luminaria exterior existente, incluyendo suministro y mon-
taje de tubo de PVC rigido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mmz2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la co-
rrespondiente caja de registro, con p/p de gestion de residuos de material retirado y medios auxiliares
0010B200 0,400 h.  Oficial 12 electricista 13,50 5,40
0010B220 0,400 h.  Ayudante electricista 10,44 4,18
P15GE010 10,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 8,40
P15GA010 30,000 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 6,60
M130120 0,024 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,28
Mano de 0bra..........cccoviurieiiicii s 9,58
MaQUINGMIA ... e 1,28
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 15,00
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 25,86
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.09 DESMONTAJE DE BAJANTES
Desmontaje de bajantes existentes de cubierta con retirada de piezas de formacién, apoyo inferior, acometida en
zona extrema a canalén, incluso proteccion inferior de la misma. Realizacidn a cualquier altura, lista para posterior
0010B170 0,520 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,50 10,14
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 10,14
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 4
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTA
02.01 m2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AIL+LAC) i/Remates
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir porlaD. F., y
acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5
interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel an-
clado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y
ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, do-
blado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equi-
valentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
0010A030 0,200 h  Oficial primera 18,00 3,60
0010A050 0,200 h  Ayudante 11,20 2,24
POSWTA100A 1,050 m2 P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac Acabado HDX 55 15,95 16,75
PO5CGP310A 0,400 m.  Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm 6,50 2,60
PO5CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,19 0,19
Mano de 0bra..........cccoviurieiiicii s 5,84
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 19,54
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
02.02 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm
Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m? y capa inferior 135 kg/m?* de densidad, conductividad térmica de
0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua
1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos. Lana mineral (MW) con marcado CE y
0010A030 0,120 h  Oficial primera 18,00 2,16
0010A050 0,120 h  Ayudante 11,20 1,34
U15AG313RR10 1,050 M2  Panel semirrigido lana roca 100mm tipo 386 DUROCK-BIGPANEL 15,04 15,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,30 0,58
Mano de 0bra..........cccceiurieiiicii s 3,50
Materiales ........cceurvmriiciieie e 15,79
OO . e 0,58
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 19,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.03 m2 APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS
M2. Formacién de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo compresor
de 2.000 I/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en caso de huecos superiores
a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares; ¢/ retirada de productos a vertedero
autorizado, incluso clasificacién y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 15,00 15,00
U02AK001 0,200 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 0,80
D01VA010 2,100 M2  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 19,83 41,64
DO05AC050 1,300 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS 1,09 1,42
D05AK110 0,260 M3 HORM. ARMAR HA-25/P/20/lla ZUNCHO 87,36 22,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,60 2,45
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 57,86
Maquinaria 0,80
Materiales ........cceurvmriiciieie e 21,00
OO . e 437
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 5
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m  BAJANTE ACERO GALVANIZADO D160 mm
Bajante de chapa de acero galvanizado de 160 mm de diametro y 0,65 mm de espesor. Totalmente instalada y
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,50 1,95
0010B180 0,100 h  Oficial 2% fontanero calefactor 18,76 1,88
0010A1 1,000 Ud  abrazadera a. galv. D160 mm 0,80 0,80
P04010A02 1,000 m3  base hormigon 20,01 20,01
0010A3 1,000 m  Bajante acero galvanizado D160 mm p.p piezas 6,40 6,40
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 31,00 0,62
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 3,83
Materiales .........ceurimiurieiiee e 271,21
OO . e 0,62
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsrnsnssnsssssssssnnns 31,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
02.05 m  CANALON PRELACADO CUADRADO 250x250 mm
Canalén cuadrado, de 25x25 cm. de seccion, conformado en chapa de acero galvanizado 0,65 mm prelacado en
color a elegir por la D.F., i/anclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte propor-
cional de formacién de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en cone-
Xxién con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, en-
cuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y regularizacion de petos, despuntes y mermas material.
Incluso proteccion de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formacion de babero, remates y/o partes
vistas en caso de producirse. Ejecutado segUn instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Reali-
zada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanquei-
dad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por Labora-
0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 19,50 4,88
0010B180 0,250 h  Oficial 2% fontanero calefactor 18,76 4,69
P040010 1,000 Ml Canalén acero prelac. 200x250mm 6,84 6,84
0010A2 1,000 Ud  Soport.c/tir.prel. p/c cuadr. 1,72 1,72
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 18,10 0,36
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 9,57
Materiales .. 8,56
OO ..t e 0,36
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 18,49
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.06 LINEA HORIZONTAL SOBRE CABLE @10MM
Suministro y colocaicon de sistema de linea de vida horizontal de seguridad con cable de acero inoxidable AlSI
316 de @ 10mm de espesor, para dispositivo anticaida y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los
cinturones,incluso suministro y coocacion de soportes extremos e intermedios de acero inoxidable AlSI 316, atorni-
llados o soldados a estructura metalica existnete segun indicaciones de Direccion de Obra, incluso remates y sela-
do de los elementos a la cubierta con fijacién y proteccion de refuerzo de estanqueidad de la cubierta. Segin
UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE
0010A030 0,100 h  Oficial primera 18,00 1,80
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 15,00 1,50
P311S550 0,070 u  Anticaidas sobre cable con absorbedor energia 108,36 7,59
P311S560 0,020 u  Soporte extremo 58,26 1,17
P311S570 0,020 u  Guia intemedia 101,52 2,03
P311S580 0,020 u  Tensor de cable 53,16 1,06
P311S590 1,060 m  Cable inoxidable 8 mm 543 5,70
Mano de 0bra..........ccccoiurieiiiciie s 3,30
Materiales .........ceurvmiuiciieie e 17,55
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 6
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 m2 IMPERMEABILIZACION MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTOMERO
Impermeabilizacién monocapa autoprotegida, para proteccion inferior de canalones interiores, constituida por impri-
macion asfaltica, lamina asfaltica de betun plastémero autoprotegida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmen-
te adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-

0010A030 0,120 h  Oficial primera 18,00 2,16

0010A050 0,120 h  Ayudante 11,20 1,34

P06BI010 0,300 kg Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 1,80 0,54

P06BPA030 1,100 m2 Lamina betun modif. plastém. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G- 7,52 8,27
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 3,50
Materiales .........ceurimiurieiiee e 8,81
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

Hoja num. 7

IMPORTE

CAPITULO 03 FACHADAS
m2 REV. TERM FACH. PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVAND. INF.

03.01

0010A030
0010A050
0010A070
U13DACO1EAA
U13DAC02AA
U13KA010
U04PY001

0,250 h
0,250 h
0,250 h

22,800 kg
1,100 m2
0,250 m?
0,010 m®

Suministro y colocacion de Revestimiento Térmico de Fachada PROSYSTEM + Zécalo Antivandalico en zona in-
ferior, formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccién de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotropico de re-
paracién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adheren-
cia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 'y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas

en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dila-
tacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-
tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil
de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endure-
cimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el morte-
ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm.
Aplicacion de imprimacién UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apli-
cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos
pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2
m segUn indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFl-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES: Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-
seada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas de dilatacién horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.
Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta
carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instala-
cion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

Oficial primera 18,00 4,50
Ayudante 11,20 2,80
Pedn ordinario 15,00 3,75
Mortero adhesivo ProContact 1,46 33,29
Poliest. exp. StarTherm 80mm 10,80 11,88
Malla Mortero 3,15 0,79
Agua 1,56 0,02

Mano de Obra........cccccvviiieieieiceeiee e
MateraleS ......cvevevieiiiiee e

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 8
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02 m  ZOCALO FACHADA BALDOSA
Remate de zdcalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de terrazo micorgrano de 35mm, color a
escoger por D.F. 400x180x35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regularizacién de
la superficie de fachada con mortero de regularizacidn, aplomado y montaje en obra, recibido de albafiileria y pre-
0010A030 0,300 h  Oficial primera 18,00 5,40
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 15,00 4,50
PO1FA030 1,000 kg  Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,72 0,72
PO1FJ060 0,700 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 0,59
P01BHGA02J 5,000 ud Baldosa hidraulica gris 0,20 1,00
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 9,90
Materiales ..o 2,31
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsrnsnssnsssssssssnnns 12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
03.03 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES
Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y datos, gas, contrain-
cendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, desanclaje de elemtnos de fachada, falsos te-
0010A070 35,000 h  Peon ordinario 15,00 525,00
PO1PEPQ.1mat 25,000 ud  Material ayudas 2,72 68,00
Mano de 0bra..........ccoceiurieiiiciie s 525,00
Materiales .........ceurvmiuiciieie e 68,00
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnarssnnssssssssssssssennens 593,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 9
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CARPINTERIAS EXTERIOR Y VIDRIOS
04.01 Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE
Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado en tablero DM
sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajon de persiana y modificacion de la tapa frontal del ca-
pialzado. Incorporacion de aislamiento térmico en cajon sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona
del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa, de
1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad tér-
mica 0,035 W/(mK), una capa de difusion y una tercera capa de poliestireno expandido con particulas de grafito, de
conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-
Flex de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajon, se procedera a la modificacion del ca-
pialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-
sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de
acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,
i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez rea-
lizado el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y conti-
0010A050 0,070 h  Ayudante 11,20 0,78
0010A060 0,070 h  Pedn especializado 16,00 1,12
0010A030 0,070 h  Oficial primera 18,00 1,26
U15AG315B 1,000 Ud  Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv. 14,43 14,43
U15AG316B 0,300 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 2,63
U01FV001 0,098 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 25,78 2,53
U19SJ165B 1,000 Ml Mod.cajon capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50 10,28 10,28
U19XI1210B 2,000 Ud  Tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,80 1,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,60 1,04
Mano de 0bra..........cccoviurieiiicii s 5,69
Materiales .........oeurimiiieiicie e 28,94
OO o e 1,04
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 35,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 10
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02 m2 CARPINT. ALUM. NAT. COR-4200 CORREDERA RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o
similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de venta-
nas segun documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento
T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-
cion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfi-
leria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado su-
perficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-
cion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa
plegada de aluminio anodizado, colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Para zona
climatica C con transmitancia 3,10 W/mZK).

0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06

0010B140 1,000 h.  Ayudante cerrajero 11,13 11,13

P11PP010 2,000 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 410

P23COR3500 1,000 m2  Conjunto ventana COR-4200 CORREDERA RPT 112,72 112,72

P23PRMCA140J 0,500 m  Perfil CORTIZO 15,50 7,75

P23EFDA11vv 0,400 m  vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 6,40

P51083 3,000 ud  Tornilleria , acces fijac. 3,20 9,60

P14KW065 3,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 1,89

P14BIPC05J 0,780 m.  Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81

mt09mor010c 0,005 m*  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,58

mt09var030a 0,420 m?  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x 1,55 0,65
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 2319
Materiales .........ceurviiieiice e 146,50
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 11
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT
Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacion de puertas seguin documentacion grafica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo anti-
panico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una
seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son copla-
narios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas a la vista u ocultas segun indicaciones de la DF. soportan
hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia al impacto de cuerpo
blando de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico obte-
nida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipani-
co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de
solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F., manilla
tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo
formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de
una red plastica para fijacién sobre el soporte, cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y
herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acaba-
do superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anodica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 mi-
cras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-
res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién segun planos de detalle. Cierrapuertas en

0010B130 2,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 24,12

0010B140 2,000 h.  Ayudante cerrajero 11,13 22,26

P23PAS07JA 1,000 m2 Puerta alum reforz. MILLENIUMPLUS 105,26 105,26

P51083 4,000 ud  Tornilleria , acces fijac. 3,20 12,80

P14KW065 10,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 6,30

P23FM340 0,200 ud  Cierre antipanico 1H. con barra 67,75 13,55

P23AAR01J 1,000 m2 Refuerzo de perfil 18,20 18,20

P23MCP01J 0,700 ud  Muelle cierra puertas 45,00 31,50

P23REC01AJ 1,600 m  Recercado de aluminio vent/puerta 10,35 16,56

P11PP010 4,000 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20
Mano de 0bra..........ccooeirieiiiciie s 46,38
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 212,37
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

04.04 m2 CLIMALIT 5+5/14/5+5 (int./cam./ext.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento tipo Climalit, o similar, y espesor total 34 mm, formado por un vi-
drio bajo emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de se-
guridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5
int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e ins-
trucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colo-

0010B250 0,450 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 5,11

P14CG5555J 1,000 m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5 85,00 85,00

P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 4,41

P51083 2,000 ud  Tornilleria , acces fijac. 3,20 6,40
Man0 d€ ODIa.......c.curueeriicireeice e 511
MatEHAlES ... 95,81
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 100,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

Hoja num. 12

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m2 CLIMALIT SILENCE+PLT"XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
Suministro y colocacion de doble acristalamiento Climalit, o similar, y espesor total 24 mm, formado por un vidrio
bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence
6 mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
0010B250 0,450 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 5,11
P14CG4433J 1,000 m2 Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4/14A/3+3 51,90 51,90
P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 4,41
P51083 2,000 ud  Tornilleria , acces fijac. 3,20 6,40
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 5,11
Materiales ..o 62,71
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsrnsnssnsssssssssnnns 67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.06 ud TRAMPILLA FACHADA ACCESO BAJOCUBIERTA
Suministro y colocacion de puerta-trampilla para acceso a bajo cubierta desde el exterior, colocada en fachada,
permitiendo la ventilacion, i/apertura de hueco, consistente en subestructura de acero galvanizado soldada en reti-
cula, cerco angular de acero con patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria. Aristado de elemento, rebajes para
apoyo en estructura incluida, cadena de seguridad, con herrajes de acero inoxidable oculto, tirador de acero inox,
llave. Acabado color similar a revestimiento de fachada. Marcos, premarcos, asiento, colocacion, remates, medios
0010B130 5,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 60,30
0010B140 5,000 h.  Ayudante cerrajero 11,13 55,65
0010A030 5,000 h  Oficial primera 18,00 90,00
0010A050 5,000 h  Ayudante 11,20 56,00
0010B230 2,200 h.  Oficial 12 pintura 17,24 37,93
0010B240 2,200 h.  Ayudante pintura 13,13 28,89
P13TT095 7,200 m.  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 2,49 17,93
P13TF030 7,200 m.  Angular acero 25x25x3 mm. 1,04 7,49
P13TC100 10,000 kg  Chapa blanca 0,8-3 mm. 0,79 7,90
PO3AL005 10,000 kg  Acero SR275 0,87 8,70
A02A060 0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-10 63,66 9,55
P01DW090 5,000 ud  Pequefio material 1,21 6,05
P49012 1,000 ud  Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60
P49H11BE 1,000 ud  Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 328,77
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 111,25
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 440,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CENTIMOS
04.07 ml  VIERTEAGUAS de aluminio e=1,5 mm Desarrollo 450 mm
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, de 450 mm desarrollo total, formado con chapa de
1,5 mm de espesor, recibido con garras en huecos de fachadas y sellado inferior de poliretano proyectada, incluso
sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, termina-
do. Con parte exterior volada 5 cm de la fachada con doble pliegue en la punta en forma de goterdn, con sellado
0010A030 0,300 h  Oficial primera 18,00 5,40
0010A050 0,150 h  Ayudante 11,20 1,68
P12v010 1,000 m  Vierteaguas aluminio anodizado natural 450 mm 28,73 28,73
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 55,34 1,11
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,21 1,21
Mano de 0bra..........ccccoiurieiiiciie s 7,08
Materiales .........ceurvmiuiciieie e 31,05
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 38,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



PROYECTO BASICO y EJECUCION

IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Hoja num. 13

Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.08 ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Suministro y colocacion de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia de 6mm y manecilla de
aluminio incluso trabajos de ayuda de albafiileria para colocacién del mismo, caja de mecanismo, recibido y de-
mas accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente
segun instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje,
polea y recogedor), colocado, regulado y funcionando.
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
P11DP040A 1,000 ud  Torno man.p/per.c/cable-maniv. 25,23 25,23
P11DP041J 1,000 ud  Accesorios de torno 6,65 6,65
Mano de 0bra..........ccooeiurieiiici s 12,06
Materiales ..o 31,88
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.09 m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.
Suministro y colocacion de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger por D.F., con la-
mas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes
guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de albafiileria, montaje en cajon para accionar
mediante torno y p.p. de costes indirectos. Colocada, nivelada y funcionando. Medida segun superficie de hueco
cubierto.
0010B130 1,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
P12APE060 1,000 m2 Persiana alum.térmico lama 22,26 22,26
P11PIPE02JA 0,670 ud  Perfil para mecanismo 8,71 5,84
P12APAT01J 1,000 m2 Accesorios de persiana 10,54 10,54
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 12,06
Materiales 38,64
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



PROYECTO BASICO y EJECUCION

IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Hoja num. 14

Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIAS INTERIORES
05.01 ud PUERTA SPIGODOOR HPL Basic P:70cm
Suministro y colocacion de block de puerta acusticalisofénica Spigodoor Serie Basic homologada de una hoja, de
medida normalizada, anchos de paso libre 70 cm (paso existente hoja 72,50), segiin documentacion grafica, com-
puesta de hoja acabada en HPL laminado, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con mar-
co mismo acabado hoja, pernios, cerradura con llave y manilla con placa y resbalén, todo ello en acero inoxidable
AIS 316.. Elaborada en taller, con ajustes y fijacion en obra. Totalmente montada y probada.
Con acabado en color segun estudio de color anexos la proyecto.
0010B160 0,850 h.  Ayudante carpintero 12,00 10,20
0010B150 1,100 h  Oficial 12 carpintero 18,50 20,35
PSPIXX-55 1,000 u  Premarco 1 hoja 35,00 35,00
130801 1,000 u  Basic Board acabado HPL laminado, mismo acabado 70cm 350,00 350,00
1300 1,000 m  chapa de acero inox AISI 316 15,00 15,00
%10CO 1,000 Pequefio material 430,60 4,31
%0300 1,000 %  Costes indirectos 434,90 4,35
Mano de 0bra..........ccooviurieiicii s 30,55
Materiales 400,00
OO ..t e 8,66
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 439,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
05.02 ud PUERTA SPIGODOOR HPL Sound P:80cm
Suministro y colocacion de block de puerta acusticalisofénica Spigodoor Serie Sound 34 Db homologada de una
hoja, de medida normalizada, anchos de paso libre 80cm (paso existente), segun documentacién grafica, com-
puesta de hoja acabada en HPL laminado, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con mar-
co mismo acabado hoja, pernios, cerradura con llave y manilla con placa y resbalén, todo ello en acero inoxidable
AIS 316. Elaborada en taller, con ajustes y fijacién en obra. Totalmente montada y probada.
Con acabado en color segun estudio de color anexos la proyecto.
Incluyendo pieza de acero inoxidable AISI 316 en parte inferior hasta una altura de 30 cm.
0010B160 0,850 h.  Ayudante carpintero 12,00 10,20
0010B150 1,100 h  Oficial 12 carpintero 18,50 20,35
140801 1,000 u  Basic Board acabado HPL laminado, mismo acabado 80cm 380,00 380,00
PSPIXX-55 1,000 u  Premarco 1 hoja 35,00 35,00
1300 1,000 m  chapa de acero inox AISI 316 15,00 15,00
%10CO 1,000 Pequefio material 460,60 4,61
%0300 1,000 %  Costes indirectos 465,20 4,65
Mano de 0bra..........ccocivieiiicii s 30,55
Materiales ........cceurvmriiciieie e 430,00
OO . e 9,26
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 469,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y UN

CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 1f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

Hoja num. 15

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 ud PUERTA SPIGODOOR HPL Basic P:140cm
Suministro y colocacion de block de puerta Spigodoor Serie Basic Board, "o equivalente”, de Dos hojas, de medida
normalizada, ancho de paso 140 cm (paso existente), compuesta de hoja acabada en HPL laminado, premarco de
pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con marco mismo acabado hoja, pernios, cerradura con llave y
manilla con placa y resbalén, todo ello en acero inoxidable AIS 316.. Elaborada en taller, con ajustes y fijacion en
obra. Totalmente montada y probada.
Con acabado en color segun estudio de color anexos la proyecto.
Incluyendo pieza de acero inoxidable AISI 316 en parte inferior hasta una altura de 30 cm.
0010B160 0,850 h.  Ayudante carpintero 12,00 10,20
0010B150 1,100 h  Oficial 12 carpintero 18,50 20,35
1312A01 1,000 u  Modelo Basic Board acabado HPL laminado 2 hojas, paso140 cm 659,00 659,00
PSPIXX-56 1,000 u  Premarco 2 hojas 20,00 20,00
1300 1,500 m  chapa de acero inox AISI 316 15,00 22,50
%10CO 1,000 Pequefio material 732,10 7,32
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 739,40 14,79
%0300 1,000 %  Costes indirectos 754,20 7,54
30,55
701,50
29,65
TOTAL PARTIDA ......covvririrnirnsrnssnsnsssssssssennns 761,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



PROYECTO BASICO y EJECUCION

IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Hoja num. 16

Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 FALSOS TECHOS
06.01 m2 FALSO TECHO REGIST. 600x600 EKLA 20MM
Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acUstico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y reac-
cion al fuego A1, instalado con perfilria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde, ele-
mentos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas y fajas perimetrales de car-
0010A090 0,110 h  Cuadrilla A 36,70 4,04
P04TF020 1,050 m2 Placa falso techo regist. lana roca 600x600x15 12,55 13,18
P04TJ010 0,400 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,85 0,34
P04TJ020 0,840 m  Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,95 0,80
P04TJ030 1,670 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,95 1,59
P04TJ040 0,840 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,95 0,80
P04TO040 0,700 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,33
P04TJ050 0,700 u  Cuelgue twist suspension rapida 0,58 0,41
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 21,50 0,11
Mano de 0bra..........ccooviurieiicii s 4,04
Materiales 17,45
OO ..t e 0,11
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.02 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDROFUGA 18 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hidréfuga de baja
absorcion (Tipo H1 segin UNE EN 520) de 18 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secun-
darias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; ilp.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y
0010A030 0,250 h  Oficial primera 18,00 4,50
0010A050 0,250 h  Ayudante 11,20 2,80
P04PHH050 1,050 m2  PYL hidréfuga Tipo H1 (humedad controlada) espesor 18 mm 12,42 13,04
P04PNB005 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
P04PPW010 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,39
P04PPO030 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,42
P04TO010 1,500 u  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 1,23
P04TO040 1,500 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,71
P04T0020 0,600 u  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
P04T0O030 2,300 u  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 0,94
P04POP010 17,000 u  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,47 0,05
P04PNJ020 0,400 kg  Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,36 0,54
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 29,10 0,29
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 7,30
Materiales....... 21,77
OO ..t e 0,29
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 1f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

Hoja num. 17

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 100 mm LISA CERRADA ENTRECALLE
Suministro y colocacion de falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada entre lamas, sin
separacion entre lamas, de ancho de lama de 100 mm mas entrecalle, con acabado liso lacado en color a elegir
contra muestra en obra por la Direccién Facultativa (blanco o plata); instaladas sobre perfileria de rastreles soporte,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelacion. To-
talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion
ylo transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijacion y perfileria con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Incluyendo capa interior de aisla-
miento térmico y acUstico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 65 mm de espesor. Resistencia térmi-
ca 1,85 m*K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorcion acustica
0,85 segun UNE-EN ISO 354:2004. Reaccion al fuego A1 segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de
cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 18,00 3,60
0010A050 0,200 h  Ayudante 11,20 2,24
PO4TL941 1,050 m2 Panel acustico MW rollo 65 mm 4,05 4,25
PO4TLLO6O 10,300 m  Lama falso techo aluminio a=100 mm lisa cerrada entrecalle 4,38 45,11
P04TO270 1,030 m  Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm 4,07 419
P04T0290 0,400 m  Remate perimetro techo lama metal 2,27 0,91
P04T0280 0,150 m  Remate junquillo unién lama techo metal 2,27 0,34
P04TJ070 1,000 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,96 0,96
P04TJ060 1,000 u  Pieza de cuelgue falso techo 0,16 0,16
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 61,80 0,62
5,84
55,92
0,62
TOTAL PARTIDA ......covvrirrirnirnsrnsnnsnssssssessennns 62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 18
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 INSTALACION DE ILUMINACION

SUBCAPITULO 07.01 LUMINARIAS
07.01.01 ud Luminaria -DLN4H- HERMETIC LINE DLN4H-4000K
Suministro y colocacion de luminaria industrila hermética lineal, modelo Hermetic Line de NORMAGRUP -DLN4H,
o similar. Estanca (IP66) fabricada en policarbonato gris con difusor opalino. Resistente a los rayor UV, a la corro-
sion y al agua. Con difusor de policarbonato opal y acabado gris. Con las siguientes caracteristicas:
UGR <22
Seguridad fotobioldgica: 0
IK: 09
|P:66
Luminaria: LED
Lumenes: 5.160
Temperatura: 4000K
Potencia: 37 watios
Peso: 2,5 kg
Vida util: 50.000 horas de vida ultil L70F10
Factor de potencia: 0,90
Rendimiento (%): 78,44
CRI: 80
Afios de garantia: 2 afios
Alimentacion: 220-240V 50/60H
Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables libre de halégenos de cone-

0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10

P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61

P07010101 1,000 ud  Luminaria -DLN4H- HERMETIC LINE DLN4H-4000K 60,00 60,00

P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52

P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z21-k As 0,25 2,25
Mano de Obra........cccccvviiieieieiceeiee e 8,10
Materales ......cvcvevieiiiiieeee e 65,38
TOTAL PARTIDA ........ccorrrerrrereneeseresaenenns 73,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 19
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.01.02 ud Luminaria -EL34TB-ELIT LED3 400K
Suministro y colocacion de luminaria downlight modelo Elit de NORMAGRUP -EL34TB, o similar, con disipador y
marco fabricados en funidcién de aluminio lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apliacién
elctroestatica y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosion. Reflector d eplastico técnico de
muy alta reflexién. Difusor Cristal Transparente y Acabado Blanco. Con las siguientes caracteristicas:
UGR <22
Seguridad fotobioldgica: 0
IK: 07
IP: 54
Luminaria: LED
LUmenes: 2.850
Temperatura: 4000K
Potencia: 17,4watios
Peso: 0,8 kg
Vida util: 60.000 horas de vida ultil L70F10
Factor de potencia: 0,95
Rendimiento (%): 92.80
CRI: 80
Afios de garantia: 2 afios
Alimentacion: 220-240V 50/60H
Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables libre de halégenos de cone-
xién a instalacion existente segun instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.
Incluyendo desmontaje de la luminaria existente en caso de sustitucion.

0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10

P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61

P07010201 1,000 ud  Luminaria -EL34TB- ELIT LED3 400K 38,00 38,00

P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52

P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 8,10
Materiales .........ceurviiieiice e 43,38
TOTAL PARTIDA........ccooirieniririessesessnsnans 51,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS

07.01.03 ud Luminaria -EM14TB-ELIT MINI 1490In 4000K

Suministro y colocacion de luminaria downlight modelo Elit Minit de NORMAGRUP -EM14TB, o similar, con disi-
pador y marco y funcion de aluminio lacados con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicacion
electroestatica y posterior polimerizacido. Resistente a los rayos UV y a la corrosion. Reflector de plastico técnico
de muy alta reflexién. Con difusor Creistal Transparente y Acabado Blanco. Con las siguientes caracteristicas:
UGR <22

Seguridad fotobioldgica: 1

IK: 07

IP: 54

Luminaria: LED

LUmenes: 1.490

Temperatura: 4000K

Potencia: 14watios

Peso: 0,6 kg

Vida util: 60.000 horas de vida ultil L70F10

Factor de potencia: 0,95

Rendimiento (%): 93,2

CRI: 80

Afios de garantia: 2 afios

Alimentacion: 220-240V 50/60H

Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables libre de halégenos de cone-

0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10

P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61

P07010301 1,000 ud  Luminaria -EM14TB- ELIT MINI 1490In 4000K 42,00 42,00

P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52

P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z21-k As 0,25 2,25
Mano de Obra........cccccvviiieieieiceeiee e 8,10
MateraleS ......cvevevieiiiiee e 47,38
TOTAL PARTIDA ........ccorrrerrrrereneesereeannnns 55,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

Hoja num. 20

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.01.04 ud LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<22 pasillos,..
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo LUZERNA
600x600mm de NORMAGRUP -LZ34BEDUX, o similar. Con UGR <22, con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién croméatica>80%, con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<2%. Nivel de riesgo fotoboilogico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacA-
dam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10
P07010401 1,000 ud  Luminaria -LZ34BEDUX- LUZERNA 600x600 4000K 32,90 32,90
P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61
P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52
P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 8,10
Materiales ..o 38,28
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsnnssnsnssssssssennns 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
07.01.05 ud LUMINARIA REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19, aulas y despachos
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico  del recinto),
modelo LUZERNA DALI 600x600mm de NORMAGRUP -LZ34DBEDUX, o similar. UGR 19 de OPPLE, Panel Lu-
zerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000°K.
Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<2%. Nivel de ries-
go fotoboildgico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con
0010B200 0,600 h.  Oficial 12 electricista 13,50 8,10
P07010501 1,000 ud  Luminiara -LZ34DBEDUX- LUZERNA DALI 600x600 4000k 59,70 59,70
P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61
P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52
P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 8,10
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 65,08
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsnnssnsnssssssssennns 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense

11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 21
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.01.06 ud

0010B200 0,600 h.
P07010601 1,000 ud
P01DW090 0,500 ud
P15GE010 3,000 m.
P15T34001M1 9,000 m.

Luminarias -VPA12L34- pedular suspendida
Suministro y colocacion de luminaria pendular colgada de techo tipo downligthts superficie pendular, modelo Pen-
dular de NORMAGRUP -VPA12L34 o equivalente, con cuerpo lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendi-
miento mendiante aplicacion elctrostatica y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corroricon. Sin
difusor, con acabado ANODIZADO. Con las siguientes caracteristicas:
UGR <22
Seguridad fotobioldgica: 0
IK: 07
IP:20
Luminaria: LED
Lumenes: 2850
Temperatura: 4000K
Potencia: 17,4 watios
Peso: 3,4 kg
Vida util: 60.000 horas de vida ultil L70F10
Factor de potencia: 0,95
Rendimiento (%): 87,6
CRI: 80
Afios de garantia: 2 afios
Alimentacion: 220-240V 50/60H
Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables libre de halégenos de cone-
Xxién a instalacién existente segln instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.

Oficial 12 electricista 13,50 8,10

Luminaria -VPA12L34- Pendular Suspendida 149,00 149,00

Pequefio material 1,21 0,61

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Man0 d€ OBIa.......ccueueeriicirieieice s 8,10
MatEHAlES ... 154,38
TOTAL PARTIDA ......cvvrirririrnsrnsnnsssssssssssennns 162,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

07.01.07 ud
0010B200 0,200 h.
P15GE010 2,520 m.
P15T34001M1 2,500 m.

CABLEADO LUMINARIA

Suministro y colocacion de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-
cion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes en tres encencidos independientes segun las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fija-
cion, accesorios de conexidn, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano

Oficial 12 electricista 13,50 2,70

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,12

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 0,63
Mano de Obra........cccvcviiiicieieiceetee e 2,70
Materales ......cvcvivieiiieiee e 2,75
TOTAL PARTIDA ........coorrrererrireneereresannnns 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 22
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 07.02 REGULACION
07.02.01 ud D.Movimiento 360°-LUXOMAT PD3N-1C-FT

0010B200 0,500 h.
P01DW090 0,500 ud
P07020201 1,000 ud
P15GE010 3,000 m.
P15T34001M1 9,000 m.

Suministro y colocacion de detector de movimiento de techo de un canal con angulo de deteccién de 360°. Modelo
LUXOMAT PD3N-1C-FT "o equivalente". Para colocacién en falso techo.

Con las siguientes caracterisiticas principales:

Detector de movimiento de gran cobertura para techo programable a distancia

Un canal para conmutar la iluminacién

Sistema optico de ultima generacion que detecta hasta al mas pequefio movimiento

Posibilidad de conmutacién manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Para vigilancia de pequefias areas, como p. ej. huecos de escaleras, garajes individuales, vestibulos y aseos
Con las siguientes caracterisiticas técnicas:

Tension de alimnetacion: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: SU= @ 106 x 53 mm; EM= @ 106 x 63 mm; FT=@ 83 x 81 mm

Consumo tipico: ca. 0,5 W

Angulo de deteccion: vertical 360°

Alcance: max. @ 10 m transversal; méx. @ 6 m frontal; méx. @ 4 m pequefio movimiento

Area de cobertura: 79m?/ 2,5 m Altura de montaje

Altura de montaje min./max./recomendada: 2m/5m/2,5m

Grado de proteccion/Clase: SU=IP44 / Clase II; FT=1P23 / Clase Il, EM=1P20 / Clase Il

Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Caracteristicas del canal 1 (control de iluminacién)

Potencia de conmutacion: 2300 W, cos 6 = 1; 1150 VA, cos 6 = 0,5, 300 W LED; Impulso de extracorriente de co-
nexion max. Ip (20 ms) = 165 A; Impulso de extracorriente de conexién max. Ip (200 is) = 800 A

Tipo de contacto: 1x Contacto i, contacto NA tungsteno anticipado

Temporizacién de apagado: 15 s - 30 min, Impulso

Umbral de conmutacion: 10 - 2000 Lux

Totalmente instalado y conexionado a luminarias, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables i-

Oficial 12 electricista 13,50 6,75

Pequefio material 1,21 0,61

Detector LUXOMAT PD3N-1C-FT 35,61 35,61

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Mano de Obra........cccoovviiiieieieicecieee e 6,75
Materiales 40,99
TOTAL PARTIDA ........ccorrrerrrereneeseresaenenns 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 23
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02.02 ud D.Movimiento 360° (Grandes superficies) 24m -LUXOMAT PD4N-1C-FT

0010B200 1,000 h.
P01DW090 0,500 ud
P07020202 1,000 ud
P15GE010 3,000 m.
P15T34001M1 9,000 m.

Suministro y colocacion de detector de movimiento de techo de un canal especial para grandes superficies con an-
gulo de deteccién de 360°. Modelo LUXOMAT PD4N-1C-FT, "o equivalente". para colocacion en falso techo,

Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en co-
cinas, aseos y salas técnicas, modelo LUXOMAT PD4N-1C-FT o similar. Capacidad de carga maxima de 900 VA
(fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de
10 s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un &rea minima de deteccién desde techo a
2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales).

Con las siguientes caracterisiticas principales:

Detector de movimiento de gran cobertura para techo programable a distancia

Un canal para conmutar la iluminacion

Sistema optico de ultima generacion que detecta hasta al mas pequefio movimiento

Posibilidad de conmutacién manual mediante pulsador

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Para vigilancia de grandes areas, naves industriales, muelles de carga, garajes subterraneos, pabellones deporti-
vos, salas.

Con las siguientes caracterisiticas técnicas:

Tension de alimnetacion: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: SU= @ 109 x 65 mm; FT= @ 106 x 90 mm; EM= @ 106 x 76 mm

Consumo tipico: ca. 0,5 W

Angulo de deteccion: vertical 360°

Alcance: méx. @ 24 m transversal; méx. @ 8 m frontal; méx. @ 6,4 m pequefio movimiento

Area de cobertura: 450 m?/ 2,5 m Altura de montaje

Altura de montaje min./max./recomendada: 2m/5m/2,5m

Grado de proteccion/Clase: SU=IP44 / Clase II; FT=IP23 / Clase Il, EM=1P20 / Clase Il

Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Carcasa: Policarbonato de alta calidad

Caracteristicas del canal 1 (control de iluminacién)

Potencia de conmutacion: 2300 W, cos 6 = 1; 1150 VA, cos 6 = 0,5, 300 W LED; Impulso de extracorriente de co-
nexion max. Ip (20 ms) = 165 A; Impulso de extracorriente de conexién max. Ip (200 is) = 800 A

Tipo de contacto: 1x Contacto i, contacto NA tungsteno anticipado

Temporizacién de apagado: 15 s - 30 min, Impulso

Umbral de conmutacion: 10 - 2000 Lux

Totalmente instalado y conexionado a luminarias, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables li-
bre de halégenos de conexion a instalacion existente segun instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y cone-
xionado a cualquier altura.

Oficial 12 electricista 13,50 13,50

Pequefio material 1,21 0,61

Detector LUXOMAT PD4N-1C-FT 41,42 41,42

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Mano de Obra........cccccvviiieieieiceeiee e 13,50
Materales ......cvcvevieiiiiieeee e 46,80
TOTAL PARTIDA ........ccorrrerrrereneeseresaenenns 60,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja num. 24
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02.03 ud D.Movimiento 360° (Grandes superficies) 40m -LUXOMAT PD4N-1C-FT
Suministro y colocacion de detector de movimiento de techo de un canal especial para grandes superficies con an-
gulo de deteccién de 360°. Modelo LUXOMAT PD4N-1C-FT, "o equivalente". para colocacion en falso techo,
Con las siguientes caracterisiticas principales:
Detector de movimiento de gran cobertura para techo programable a distancia
Un canal para conmutar la iluminacién
Sistema optico de ultima generacion que detecta hasta al mas pequefio movimiento
Posibilidad de conmutacién manual mediante pulsador
Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)
Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux
Para vigilancia de pasillos largos
Con las siguientes caracterisiticas técnicas:
Tension de alimnetacion: 110 - 240 V AC 50/ 60 Hz
Dimensiones: SU= @ 109 x 65 mm; FT= @ 106 x 90 mm
Consumo tipico: ca. 0,4 W
Angulo de deteccion: vertical 360°
Alcance: méx. @ 40m transversal; max. @ 20m frontal
Area de cobertura: 250 m?/ 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./max./recomendada: 2m/5m/2,5m
Grado de proteccion/Clase: SU= IP44 / Clase II; FT=1P23 / Clase Il
Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Caracteristicas del canal 1 (control de iluminacién)
Potencia de conmutacion: 2300 W, cos 6 = 1; 1150 VA, cos 6 = 0,5, 300 W LED; Impulso de extracorriente de co-
nexion max. Ip (20 ms) = 165 A; Impulso de extracorriente de conexion max. Ip (200 is) = 800 A
Tipo de contacto: 1x Contacto i, contacto NA tungsteno anticipado
Temporizacién de apagado: 15 s - 30 min, Impulso
Umbral de conmutacion: 10 - 2000 Lux
Totalmente instalado y conexionado a luminarias, incluyendo mano de obra, pequefio material, replanteo, cables li-
bre de halégenos de conexion a instalacion existente segun instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y cone-
xionado a cualquier altura.

0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 13,50 13,50
P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61
P07020301 1,000 ud  Detector LUXOMAT PD4N-1C-C-FT 71,57 71,57
P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52
P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25

Mano de obra. 13,50
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 76,95
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsrnsnssnsssssssssnnns 90,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
07.02.04 ud D.Presencia DALI LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT
Suministro y colocacion de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALI en un s6lo equipo
para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-
nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, Mo-
delo LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT, o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area
minima de deteccion de 28 m2 Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 13,50 13,50
P01DW090 0,500 ud  Pequefio material 1,21 0,61
P07020401 1,000 ud  Detector LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT 86,02 86,02
P15GE010 3,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 2,52
P15T34001M1 9,000 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 2,25
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 13,50
Materiales ........cceurvmriiciieie e 91,40
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsnnssnsnssssssssennns 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense 11f.988 22 13 06



IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

Hoja num. 25

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS
08.01 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS
Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas minerales, ligantes
hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre ceramica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de
preparacion previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-
tes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacion de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-
tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y proteccion de la carpinteria con
cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espatula de acero inoxidable, dejando una capa
de 2 a 3 mmy posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 3 m?, afiadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
0010B230 0,202 h.  Oficial 12 pintura 17,24 3,48
0010B240 0,201 h.  Ayudante pintura 13,13 2,64
P250M050 3,000 kg Masilla s/ceramica 4,45 13,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,59
Mano de 0bra..........ccooviurieiicii s 6,12
Materiales 13,35
OO ..t e 0,59
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 20,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
08.02 m2 P.PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricién, no salpica
y resistente al frote humedo segtin DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacidn de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente y no peliculante
0010B230 0,125 h.  Oficial 12 pintura 17,24 2,16
0010B240 0,125 h.  Ayudante pintura 13,13 1,64
P2502040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25E1070 0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,09 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
3,80
1,31
0,15
TOTAL PARTIDA ......cvvirririrnsrnsnsssssssssesssnnns 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
08.03 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia como puente de adherencia y
preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie
0010B230 0,140 h.  Oficial 12 pintura 17,24 2,41
0010B240 0,140 h.  Ayudante pintura 13,13 1,84
P250W025 0,125 | Imprimacion multiadherente 10,96 1,37
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,09 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,70 0,17
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 4,25
1,42
0,17
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rua do Paseo n°36, 3°A, cp 32003. Ourense
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

Hoja num. 26

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
0010B230 0,310 h.  Oficial 12 pintura 17,24 5,34
0010B240 0,310 h.  Ayudante pintura 13,13 4,07
P250S030 0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,09 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,70 0,41
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 9,41
Materiales .........ceurimiurieiiee e 4,30
OO . e 0,41
TOTAL PARTIDA ......ovvrirrirnirnsrnsnssnsssssssssnnns 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
08.05 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sittie el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Incluye el pintado de las 2 ca-
0010B230 0,407 h.  Oficial 12 pintura 17,24 7,02
0010B240 0,310 h.  Ayudante pintura 13,13 4,07
P25JA025 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P250U075 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WW220 0,020 ud  Pequefio material 1,09 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,50 0,50
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 11,09
Materiales ........ccvurimiiiciicie e 5,44
OO ..t e 0,50
TOTAL PARTIDA .....ovirirrirsrnsrssnsssssssessnnns 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
08.06 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacién o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
0010B230 0,350 h.  Oficial 12 pintura 17,24 6,03
P250U060 0,220 | Imprimacion de secado rapido 4,80 1,06
P25JA025 0,200 | Esmalte satinado 14,56 2,91
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 1,09 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,10 0,30
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 6,03
4,06
0,30
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
08.07 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", incluso retirada de lodos y limpieza.
0010A060 0,030 h  Pedn especializado 16,00 0,48
PO8TWO010 1,000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,09 7,09
Mano de 0bra..........ccoeeiurieiicii s 0,48
Materiales ........cceurvmriiciieie e 7,09
TOTAL PARTIDA ......cvvrirrirnsrnssnsnnsnsssssesssnnns 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja num. 27
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 09 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA

09.01 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion, cimentacion y alimenta-
cion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, colo-
cacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente ins-

0010A030 20,000 h  Oficial primera 18,00 360,00

0010A070 20,000 h  Peon ordinario 15,00 300,00

0010B200 20,000 h.  Oficial 12 electricista 13,50 270,00

0010B130 20,000 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 241,20

0010B140 20,000 h.  Ayudante cerrajero 11,13 222,60

P01DW090 20,000 ud  Pequefio material 1,21 24,20

P01ICCOAG1AA 1,000 ud  Materiales identidad corporativa 4.582,00 4.582,00
Man0 d€ ODIa.......c.curueeriicireeice e 1.393,80
MatEHAlES ... 4.606,20
TOTAL PARTIDA ......ovvrirririrnsrnsnsnsssssssssennns 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

Daniel Lépez Ben n° colegiado 3326 y Pablo Noya Suarez n° colegiado 3424
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

Hoja num. 28

IMPORTE

CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS

10.01

Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicion, incluyendo la redaccion del Plan y obtencion de los
certificados y demas documentacion acreditativa de la Gestion de los Residuos de la obra segtn la Normativa vi-
gente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcion y demolicion, almacenados en con-

tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:

- Clasificacion de los residuos.

- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camién con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de proteccidn del medio, y p.p. de
medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden

MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-

den, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.

- Extension al poseedor que le entregue los residuos de construcion y demolicion, de los certificados acreditativos
de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de

procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-

racion de valorizacién o de eliminacion a la que fueron destinados los residuos.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp

www.lopezynoya.es
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IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IV.03_CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO y EJECUCION Hoja nim. 29
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballifio. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobacion por parte de la direccién facultativa del menciona-
do Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y sefializaciones, protecciones personales, pro-
tecciones colectivas, la dotacion de servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello cumpliendo la regla-
mentacion vigente.
Ver en memoria el presupuesto del estudio de seguridad y salud

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ... 10.475,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

Lopez y Noya arquitectura y urbanismo slp
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