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1300          30,500 m    chapa de acero inox AISI 316                                     15,00 457,50 
130801        8,000 u    Basic Board acabado HPL laminado, mismo acabado 70cm             350,00 2.800,00 
  __________________  
 Grupo 130 ..............................  3.257,50 
1312A01       1,000 u    Modelo Basic Board acabado HPL laminado 2 hojas, paso140 cm      659,00 659,00 
  __________________  
 Grupo 131 ..............................  659,00 
140801        21,000 u    Basic Board acabado HPL laminado, mismo acabado 80cm             380,00 7.980,00 
  __________________  
 Grupo 140 ..............................  7.980,00 
M03HH020      3,295 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,90 9,56 
  __________________  
 Grupo M03 .............................  9,56 
M05PN010      17,130 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            34,81 596,31 
  __________________  
 Grupo M05 .............................  596,31 
M06MI010      654,345 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,50 981,52 
  __________________  
 Grupo M06 .............................  981,52 
M07CB010      15,935 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      24,37 388,34 
M07CB020M    0,120 h.   Camión con pluma de 14 T                                         40,12 4,81 
M07GA01J      3.446,340 m3   Canon de gestor autorizado residuos                              2,07 7.133,92 
  __________________  
 Grupo M07 .............................  7.527,08 
M13O120       0,544 ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                             53,34 29,02 
  __________________  
 Grupo M13 .............................  29,02 
O01OA030      3.526,734 h    Oficial primera                                                  18,00 63.481,20 
O01OA050      1.713,525 h    Ayudante                                                         11,20 19.191,48 
O01OA060      2.388,889 h    Peón especializado                                               16,00 38.222,22 
O01OA070      922,017 h    Peón ordinario                                                   15,00 13.830,26 
O01OA1        270,140 Ud   abrazadera a. galv. D160 mm                                      0,80 216,11 
O01OA2        420,110 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c cuadr.                                    1,72 722,59 
O01OA3        270,140 m    Bajante acero galvanizado D160 mm p.p piezas                     6,40 1.728,90 
O01OB130      231,560 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 2.792,61 
O01OB140      211,170 h.   Ayudante cerrajero                                               11,13 2.350,32 
O01OB150      33,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 610,50 
O01OB160      25,500 h.   Ayudante carpintero                                              12,00 306,00 
O01OB170      272,844 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,50 5.320,46 
O01OB180      132,042 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 2.477,10 
O01OB200      609,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8.229,60 
O01OB220      2,400 h.   Ayudante electricista                                            10,44 25,06 
O01OB230      1.053,298 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 18.158,86 
O01OB240      999,715 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 13.126,26 
O01OB250      60,278 h.   Oficial 1ª vidriería                                             11,35 684,15 
  __________________  
 Grupo O01 ..............................  191.473,68 
P01AA020      8,953 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             6,22 55,69 
P01BHGA02J   1.865,750 ud   Baldosa hidraulica gris                                          0,20 373,15 
P01CC020      2,257 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  80,74 182,26 
P01DW050      2,102 m3   Agua                                                             0,40 0,84 
P01DW090      793,920 ud   Pequeño material                                                 1,21 960,64 
P01FA030      373,150 kg   Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco                          0,72 268,67 
P01FJ060      261,205 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,84 219,41 
P01ICCOAG1AA 1,000 ud   Materiales identidad corporativa                                 4.582,00 4.582,00 
P01PEPQ.1mat 25,000 ud   Material ayudas                                                  2,72 68,00 
  __________________  
 Grupo P01 ..............................  6.710,66 
P03AL005      20,000 kg   Acero SR275                                                      0,87 17,40 
  __________________  
 Grupo P03 ..............................  17,40 
P0401OA02     270,140 m3   base hormigón                                                    20,01 5.405,50 
P04O01O       420,110 Ml   Canalón  acero prelac. 200x250mm                                 6,84 2.873,55 
P04PHH050     17,850 m2   PYL hidrófuga Tipo H1 (humedad controlada) espesor 18 mm         12,42 221,70 
P04PNA010     1,700 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,80 
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P04PNB005     6,800 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 1,29 
P04PNC010     25,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 1,02 
P04PNJ020     6,800 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 9,25 
P04POP010     289,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 2,89 
P04PPO030     54,400 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 75,07 
P04PPW010     6,800 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 6,66 
P04TF020      2.730,399 m2   Placa falso techo regist. lana roca 600x600x15                   12,55 34.266,51 
P04TJ010      1.040,152 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,85 884,13 
P04TJ020      2.184,319 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 2.075,10 
P04TJ030      4.342,635 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 4.125,50 
P04TJ040      2.184,319 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,95 2.075,10 
P04TJ050      1.820,266 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,58 1.055,75 
P04TJ060      20,710 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,16 3,31 
P04TJ070      20,710 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 19,88 
P04TL941      21,746 m2   Panel acústico MW rollo 65 mm                                    4,05 88,07 
P04TLL060     213,313 m    Lama falso techo aluminio a=100 mm lisa cerrada entrecalle       4,38 934,31 
P04TO010      25,500 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 20,91 
P04TO020      10,200 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 2,35 
P04TO030      39,100 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 16,03 
P04TO040      1.845,766 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 867,51 
P04TO270      21,331 m    Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm                4,07 86,82 
P04TO280      3,107 m    Remate junquillo unión lama techo metal                          2,27 7,05 
P04TO290      8,284 m    Remate perímetro techo lama metal                                2,27 18,80 
  __________________  
 Grupo P04 ..............................  55.144,88 
P05CGP310A   1.219,184 m.   Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm                                   6,50 7.924,70 
P05CW010      3.047,960 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 579,11 
P05WTA100A   3.200,358 m2   P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac Acabado HDX 55                        15,95 51.045,71 
  __________________  
 Grupo P05 ..............................  59.549,52 
P06BI010      14,466 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,80 26,04 
P06BPA030     53,042 m2   Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G- 7,52 398,88 
  __________________  
 Grupo P06 ..............................  424,91 
P07010101     4,000 ud   Luminaria -DLN4H- HERMETIC LINE DLN4H-4000K                      60,00 240,00 
P07010201     28,000 ud   Luminaria -EL34TB- ELIT LED3 400K                                38,00 1.064,00 
P07010301     124,000 ud   Luminaria -EM14TB- ELIT MINI 1490ln 4000K                        42,00 5.208,00 
P07010401     131,000 ud   Luminaria -LZ34BEDUX- LUZERNA 600x600 4000K                      32,90 4.309,90 
P07010501     329,000 ud   Luminiara -LZ34DBEDUX- LUZERNA DALI 600x600 4000k                59,70 19.641,30 
P07010601     13,000 ud   Luminaria -VPA12L34- Pendular Suspendida                         149,00 1.937,00 
P07020201     42,000 ud   Detector LUXOMAT PD3N-1C-FT                                      35,61 1.495,62 
P07020202     3,000 ud   Detector LUXOMAT PD4N-1C-FT                                      41,42 124,26 
P07020301     13,000 ud   Detector LUXOMAT PD4N-1C-C-FT                                    71,57 930,41 
P07020401     47,000 ud   Detector LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT                          86,02 4.042,94 
  __________________  
 Grupo P07 ..............................  38.993,43 
P08TW010      3.135,140 m2   Pulido y abrillantado in situ terrazo                            7,09 22.228,14 
  __________________  
 Grupo P08 ..............................  22.228,14 
P11DP040A     4,000 ud   Torno man.p/per.c/cable-maniv.                                   25,23 100,92 
P11DP041J     4,000 ud   Accesorios de torno                                              6,65 26,60 
P11PIPE02JA   10,981 ud   Perfil para mecanismo                                            8,71 95,65 
P11PP010      362,340 m.   Precerco de pino 200x35 mm.                                      2,05 742,80 
  __________________  
 Grupo P11 ..............................  965,96 
P12APAT01J    16,390 m2   Accesorios de persiana                                           10,54 172,75 
P12APE060     16,390 m2   Persiana alum.térmico lama                                       22,26 364,84 
P12V010       396,920 m    Vierteaguas aluminio anodizado natural 450 mm                    28,73 11.403,51 
  __________________  
 Grupo P12 ..............................  11.941,10 
P13TC100      20,000 kg   Chapa blanca 0,8-3 mm.                                           0,79 15,80 
P13TF030      14,400 m.   Angular acero 25x25x3 mm.                                        1,04 14,98 
P13TT095      14,400 m.   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      2,49 35,86 
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  __________________  
 Grupo P13 ..............................  66,63 
P14BIPC05J    91,081 m.   Banda impermeable p/carpinterias                                 3,60 327,89 
P14CG4433J    83,620 m2   Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4/14A/3+3            51,90 4.339,88 
P14CG5555J    50,330 m2   Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5            85,00 4.278,05 
P14KW065      1.609,960 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 1.014,27 
  __________________  
 Grupo P14 ..............................  9.960,09 
P15GA010      180,000 m.   Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                    0,22 39,60 
P15GE010      3.847,080 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 3.231,55 
P15T34001M1  8.178,500 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2.044,63 
  __________________  
 Grupo P15 ..............................  5.315,77 
P20WH400      0,500 ud   Chimenea aislada inox-inox 125                                   85,65 42,83 
  __________________  
 Grupo P20 ..............................  42,83 
P23AAR01J     32,200 m2   Refuerzo de perfil                                               18,20 586,04 
P23COR3500   116,770 m2   Conjunto ventana COR-4200 CORREDERA RPT                          112,72 13.162,31 
P23EFDA11vv 46,708 m    vierteaguas, recercados chapa al.                                16,00 747,33 
P23FM340      6,440 ud   Cierre antipánico 1H. con barra                                  67,75 436,31 
P23MCP01J     22,540 ud   Muelle cierra puertas                                            45,00 1.014,30 
P23PAS07JA    32,200 m2   Puerta alum reforz. MILLENIUMPLUS                                105,26 3.389,37 
P23PRMCA140J 58,385 m    Perfil CORTIZO                                                   15,50 904,97 
P23REC01AJ   51,520 m    Recercado de aluminio vent/puerta                                10,35 533,23 
  __________________  
 Grupo P23 ..............................  20.773,86 
P25EI070      745,002 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,55 3.389,76 
P25JA025      159,846 l    Esmalte satinado                                                 14,56 2.327,36 
P25OG040      298,001 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 515,54 
P25OM050      75,000 kg   Masilla s/cerámica                                               4,45 333,75 
P25OS030      112,504 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,38 1.055,29 
P25OU060      10,787 l    Imprimación de secado rápido                                     4,80 51,78 
P25OU075      93,808 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           12,37 1.160,40 
P25OW025      70,315 l    Imprimación multiadherente                                       10,96 770,65 
P25OZ040      347,668 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,45 1.547,12 
P25WW220      1.077,891 ud   Pequeño material                                                 1,09 1.174,90 
  __________________  
 Grupo P25 ..............................  12.326,54 
P31IS550      11,431 u    Anticaídas sobre cable con absorbedor energía                    108,36 1.238,66 
P31IS560      3,266 u    Soporte extremo                                                  58,26 190,28 
P31IS570      3,266 u    Guía intemedia                                                   101,52 331,56 
P31IS580      3,266 u    Tensor de cable                                                  53,16 173,62 
P31IS590      171,465 m    Cable inoxidable 8 mm                                            5,43 931,05 
  __________________  
 Grupo P31 ..............................  2.865,18 
P49012        2,000 ud   Juego herraj.cuelg y seg. 1H.                                    38,60 77,20 
P49H11BE      2,000 ud   Manilla cil bocllv alu mat                                       15,03 30,06 
  __________________  
 Grupo P49 ..............................  107,26 
P51083        747,010 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 2.390,43 
  __________________  
 Grupo P51 ..............................  2.390,43 
PSPIXX-55     29,000 u    Premarco 1 hoja                                                  35,00 1.015,00 
PSPIXX-56     1,000 u    Premarco 2 hojas                                                 20,00 20,00 
  __________________  
 Grupo PSP .............................  1.035,00 
U01FV001      20,546 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 529,67 
  __________________  
 Grupo U01 ..............................  529,67 
U02AK001      1,800 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 7,20 
U02OA010      0,702 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,60 2,53 
U02OA025      0,702 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,11 
  __________________  
 Grupo U02 ..............................  9,83 
U04MA723      2,340 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72,60 169,88 
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U04PY001      16,553 m³   Agua                                                             1,56 25,82 
  __________________  
 Grupo U04 ..............................  195,71 
U06AA001      0,468 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,07 0,50 
U06DA010      0,774 Kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 1,55 
  __________________  
 Grupo U06 ..............................  2,05 
U07AI001      0,082 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      131,35 10,76 
U07AI007      0,019 M3   Madera pino para entibaciones                                    136,68 2,58 
  __________________  
 Grupo U07 ..............................  13,34 
U13DAC01EAA 37.740,384 kg   Mortero adhesivo ProContact                                      1,46 55.100,96 
U13DAC02AA   1.820,808 m2   Poliest. exp. StarTherm 80mm                                     10,80 19.664,73 
U13KA010      413,820 m²   Malla Mortero                                                    3,15 1.303,53 
  __________________  
 Grupo U13 ..............................  76.069,22 
U15AG313RR10 2.580,848 M2   Panel semirrígido lana roca 100mm  tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de R 15,04 38.815,95 
U15AG315B     209,650 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,43 3.025,25 
U15AG316B     62,895 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%exp. 8,77 551,59 
  __________________  
 Grupo U15 ..............................  42.392,79 
U19SJ165B     209,650 Ml   Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50 10,28 2.155,20 
U19XI210B     419,300 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 335,44 
  __________________  
 Grupo U19 ..............................  2.490,64 
mt09mor010c   0,584 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  115,30 67,32 
mt09var030a   49,043 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 76,02 
  __________________  
 Grupo mt0 ..............................  143,34 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ___________________________________________________________________________  
 Mano de obra ........................................................................  189.142,88 
 Materiales ..............................................................................  386.993,92 
 Maquinaria.............................................................................  9.153,57 
 Otros .....................................................................................  20.874,49 
 TOTAL ..................................................................................  585.219,86 


