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 CAPÍTULO 01 PLAN CONTROL CALIDAD                                              
01.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                       

 Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con asper-  
 sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtra-  
 ciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.  
  ________________________________________________  
 6,00 129,62 777,72 
01.02 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES                                     

 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de  
 bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in-  
 forme de la prueba.  
  ________________________________________________  
 4,00 129,62 518,48 
01.03 ud   ESTANQUEIDAD AL AGUA VENTANAS                                     

 Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/  
 UNE-EN 1027.  
  ________________________________________________  
 2,00 284,00 568,00 
01.04 ud   ENSAYO MECÁNICO VIDRIOS                                           

 Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto y comprobación de  
 planicidad, s/UNE-EN 572.  
  ________________________________________________  
 2,00 442,18 884,36 
01.05 ud   PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                                 

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-  
 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-  
 cluso emisión del informe de la prueba.  
  ________________________________________________  
 4,00 194,43 777,72 
01.06 ud   ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELÉCTRICOS                              

 Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la deter-  
 minación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento, continuidad  
 de conductor de protección y de la resistencia al choque, s/UNE-EN 50086-1.  
  ________________________________________________  
 4,00 165,00 660,00 
01.07 ud   PRUEBA DE ILUMINACIÓN                                             

 Prueba de verificación del funcionamiento de los sistemas de iluminación, accionamiento de los me-  
 canismos, alumbrado de emergencia, sensores, sistema de regulación y control de iluminación del  
 alumbrado próximo a las ventanas en función de la iluminación exterior, y demás pruebas necesa-  
 rias para emisión de informe de prueba.   
  ________________________________________________  
 5,00 129,62 648,10 
01.08 ud   NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR                                        

 Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.  
  ________________________________________________  
 4,00 138,35 553,40 
01.09 ud   CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES                             

 Visita de inspección a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecución de las  
 instalaciones. Se incluye la confección y emisión de informe recogiendo las conclusiones y observa-  
 ciones extraidas de la inspección así como las comunicaciones necesarias para mantener informa-  
 das en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que  
 puedan surgir.  
  ________________________________________________  
 4,00 194,43 777,72 
01.10 ud   ELABORACIÓN Y GESTIÓN PLAN CONTROL DOCUMENTAL                     

 Elaboración del Plan de Control Documental, a partir de la documentación se elaborará un listado de  
 productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que serán objeto de control documental y se  
 constituirá en documento guía que permitirá conocer en cada momento el estado documental de la  
 obra. Incluye los trabajos necesarios para actualizar el Plan de Control Documental. Incluso emisión  
 de informe final de obra.   
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  ________________________________________________  
 1,00 648,10 648,10 
01.11 ud   INSPECCIONES CONSTRUCCIÓN EF. ENERGÉTICA                          

 Inspecciones para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos los aspec-  
 tos que puedan influir en la calificación energética del mismo. Incluso se comprobará la calificación  
 de eficiencia energética del edificio terminado tras los controles e inspecciones durante la ejecución  
 de la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 478,30 478,30 
01.12 ud   REVISION DE PROYECTO                                              

 Partida para el Control de Calidad en la fase de Preejecución, incluyendo la supervisión de unidades  
 de obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra. Se compro-  
 bará el cumplimiento de condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y  
 el correcto nivel de definición del proyecto para su correcta ejecución.  
  ________________________________________________  
 1,00 648,10 648,10 
01.13 ud   RESISTENCIA AL IMPACTO                                            

 Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/UNE-EN  
 572-1:2012.  
  ________________________________________________  
 2,00 196,79 393,58 
01.14 ud   CONFORMIDAD VIDRIOS                                               

 Ensayo para la determinación de la conformidad de vidrios para carpinterías de cualquier tipo, con la  
 determinación de la planicidad, s/UNE-EN 572-2:2012 ó UNE-EN 572-3/4/5/6/7:2012, la resisten-  
 cia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012, y la resistencia a la inmersión en agua en ebullición,  
 s/UNE-EN 572-1:2012.  
  ________________________________________________  
 2,00 380,63 761,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PLAN CONTROL CALIDAD .................................................................................  9.094,84 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  9.094,84 


