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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICIONES                                  
01.01 m2   DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO                                 
 Desmontaje completo de cubierta existente formada por placas grecadas de fibrocemento con amianto y elementos  
 de fijación, incluso picado y retirada de capa sobre esas placas, de recrecido de mortero de cemento aglomerado  
 con perlas de poliestireno y armado con malla de acero de 20x20 cm., incluye levantado de capa de acabado final  
 existente de impermeabilizacion mediante lámina bituminosa autoprotegida. Todo el conjunto de cubierta apoyada  
 sobre viguetas pretensadas de hormigón a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente me-  
 dia hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes  
 (en caso de haberlos), mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y pale-  
 tizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre ca-  
 mión. Incluye:  
 1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.  
 2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.  
 3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.  
 4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.  
 5) Plataformas elevadoras para subir personal por el exterior de la obra.  
 6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.  
 7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).  
 8) Humectación de las placas con una solución acuosa.  
 9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.  
 Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.  
 10) Notificació a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).  
 11) Transporte de residuos peligrosos.  
 12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.  
 Incluso p/p de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto y  
 sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo  
O01OA030      0,530 h    Oficial primera                                                  18,00 9,54 
O01OA060      0,530 h    Peón especializado                                               16,00 8,48 
M07GA01J      1,000 m3   Canon de gestor autorizado residuos                              2,07 2,07 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  18,02 
 Maquinaria ....................................................................  2,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOL. FALSO TECHO                                                
 Demolición selectiva en mal estado de falso techo colgado y apoyado, de escayola  o placas rígidas con aislante,  
 parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cualquier medio y  
 a cualquier alturasegún instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.  
O01OA060      0,250 h    Peón especializado                                               16,00 4,00 
M06MI010      0,250 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           1,50 0,38 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  4,00 
 Maquinaria ....................................................................  0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03 m3   CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR                                     
 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-  
 do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados según norma-  
M05PN010      0,043 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            34,81 1,50 
M07CB010      0,040 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      24,37 0,97 
M07GA01J      1,000 m3   Canon de gestor autorizado residuos                              2,07 2,07 
 Maquinaria  .............................  _______________  
 4,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.04 m2   DESESCOMBRO BAJOCUBIERTA                                          
 Retirada de escombro o cualquier tipo de elemento accesorio indicado por la D.F. para dejar la superficie lista para  
 colocar el aislamiento térmico, incluso traslado de canalizaciones de instalaciones para tal fin. Realizado por cual-  
 quier medio necesario, manual y mecánico, previo corte según replanteo e instrucciones de D.F. Limpieza y retira-  
 da de elementos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida superficie teórica en proyección de plan-  
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   15,00 0,45 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05 m.   RETIRADA Y REPOSICIÓN DE CHIMENEAS                                
 Retirada de chimenea de caldera o de conjunto de extracción de cocina (incluidos extractores de ventilación), de  
 doble pared, vista, incluso custodia en condiciones de resguardo y traslado a nueva ubicación según instrucciones  
 de D.F. con reposición de la parte proporcional de los elementos afectados, con p/p de soporte mediante escua-  
 dras de acero inoxidable a zona resistente de cubierta y fachada, sellado a cerramientos, medios de elevación y  
O01OB170      0,165 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,50 3,22 
O01OA050      0,165 h    Ayudante                                                         11,20 1,85 
M13O120       0,200 ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                             53,34 10,67 
M07CB020M     0,060 h.   Camión con pluma de 14 T                                         40,12 2,41 
P20WH400      0,250 ud   Chimenea aislada inox-inox 125                                   85,65 21,41 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  5,07 
 Maquinaria ....................................................................  13,08 
 Materiales .....................................................................  21,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  39,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                          
 M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos  
 y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de productos a vertedero autori-  
 zado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  
O01OA070      0,180 h    Peón ordinario                                                   15,00 2,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,08 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  2,70 
 Otros ............................................................................  0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.07 ud   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES                          
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces  
 como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposición a su estado origi-  
 nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservación y con p.p. de medios auxiliares, medida por  
O01OA070      100,000 h    Peón ordinario                                                   15,00 1.500,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  1.500,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS  
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01.08 ud   DESPLAZAM. Y REUBICACIÓN LUMINARIA EXIST.                         
 Desplazamiento y reubicación sobre nueva fachada de luminaria exterior existente, incluyendo suministro y mon-  
 taje de tubo de PVC rígido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la co-  
 rrespondiente caja de registro, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 5,40 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            10,44 4,18 
P15GE010      10,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 8,40 
P15GA010      30,000 m.   Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                    0,22 6,60 
M13O120       0,024 ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                             53,34 1,28 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  9,58 
 Maquinaria ....................................................................  1,28 
 Materiales .....................................................................  15,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  25,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09 m    DESMONTAJE DE BAJANTES                                            
 Desmontaje de bajantes existentes de cubierta con retirada de piezas de formación, apoyo inferior, acometida en  
 zona extrema a canalón, incluso protección inferior de la misma. Realización a cualquier altura, lista para posterior  
O01OB170      0,520 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,50 10,14 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  10,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CUBIERTA                                                          
02.01 m2   CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AIL+LAC) i/Remates                         
 Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y  
 acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5  
 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel an-  
 clado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y  
 ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, do-  
 blado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equi-  
 valentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de  
 desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,   
 juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  18,00 3,60 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         11,20 2,24 
P05WTA100A    1,050 m2   P.sand-cub a.lac+PUR+a.lac Acabado HDX 55                        15,95 16,75 
P05CGP310A    0,400 m.   Remate ac.lac. a=625mm e=0,8mm                                   6,50 2,60 
P05CW010      1,000 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 0,19 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  5,84 
 Materiales .....................................................................  19,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  25,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m2   AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm                                 
 Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con  
 una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de  
 espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de  
 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua  
 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos. Lana mineral (MW) con marcado CE y  
O01OA030      0,120 h    Oficial primera                                                  18,00 2,16 
O01OA050      0,120 h    Ayudante                                                         11,20 1,34 
U15AG313RR10  1,050 M2   Panel semirrígido lana roca 100mm  tipo 386 DUROCK-BIGPANEL 15,04 15,79 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,30 0,58 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  3,50 
 Materiales .....................................................................  15,79 
 Otros ............................................................................  0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03 m2   APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS                                    
 M2. Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo compresor  
 de 2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en caso de huecos superiores  
 a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares;  c/ retirada de productos a vertedero  
 autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-  
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   15,00 15,00 
U02AK001      0,200 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 0,80 
D01VA010      2,100 M2   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    19,83 41,64 
D05AC050      1,300 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     1,09 1,42 
D05AK110      0,260 M3   HORM. ARMAR HA-25/P/20/IIa ZUNCHO                                87,36 22,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,60 2,45 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  57,86 
 Maquinaria ....................................................................  0,80 
 Materiales .....................................................................  21,00 
 Otros ............................................................................  4,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  84,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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02.04 m    BAJANTE ACERO GALVANIZADO D160 mm                                 
 Bajante de chapa de acero galvanizado de 160 mm de diámetro y 0,65 mm de espesor. Totalmente instalada y  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,50 1,95 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 1,88 
O01OA1        1,000 Ud   abrazadera a. galv. D160 mm                                      0,80 0,80 
P0401OA02     1,000 m3   base hormigón                                                    20,01 20,01 
O01OA3        1,000 m    Bajante acero galvanizado D160 mm p.p piezas                     6,40 6,40 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 31,00 0,62 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  3,83 
 Materiales .....................................................................  27,21 
 Otros ............................................................................  0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  31,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.05 m    CANALÓN PRELACADO CUADRADO 250x250 mm                             
 Canalón cuadrado, de 25x25 cm. de sección, conformado en chapa de acero galvanizado 0,65 mm prelacado en  
 color a elegir por la D.F., i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte propor-  
 cional de formación de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en cone-  
 xión con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatación, en-  
 cuentros con aliviaderos,  sumideros...), p.p. formación y regularización de petos, despuntes y mermas material.  
 Incluso protección de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formación de babero, remates y/o partes  
 vistas en caso de producirse. Ejecutado según instrucciones de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Reali-  
 zada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantía de estanquei-  
 dad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificación estanqueidad por Labora-  
O01OB170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,50 4,88 
O01OB180      0,250 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,76 4,69 
P04O01O       1,000 Ml   Canalón  acero prelac. 200x250mm                                 6,84 6,84 
O01OA2        1,000 Ud   Soport.c/tir.prel. p/c cuadr.                                    1,72 1,72 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 18,10 0,36 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  9,57 
 Materiales .....................................................................  8,56 
 Otros ............................................................................  0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06 m    LÍNEA HORIZONTAL SOBRE CABLE Ø10MM                                
 Suministro y colocaicón de sistema de línea de vida horizontal de seguridad con cable de acero inoxidable AISI  
 316 de Ø 10mm de espesor, para dispositivo anticaída y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los  
 cinturones,incluso suministro y coocación de soportes extremos e intermedios de acero inoxidable AISI 316, atorni-  
 llados o soldados a estructura metálica existnete según indicaciones de Dirección de Obra, incluso remates y sela-  
 do de los elementos a la cubierta con fijación y protección de refuerzo de estanqueidad de la cubierta. Según  
 UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  18,00 1,80 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   15,00 1,50 
P31IS550      0,070 u    Anticaídas sobre cable con absorbedor energía                    108,36 7,59 
P31IS560      0,020 u    Soporte extremo                                                  58,26 1,17 
P31IS570      0,020 u    Guía intemedia                                                   101,52 2,03 
P31IS580      0,020 u    Tensor de cable                                                  53,16 1,06 
P31IS590      1,050 m    Cable inoxidable 8 mm                                            5,43 5,70 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  3,30 
 Materiales .....................................................................  17,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.07 m2   IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO              
 Impermeabilización monocapa autoprotegida, para protección inferior de canalones interiores, constituida por impri-  
 mación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero autoprotegida con mineral pizarra LBM-50/G-FP-R, totalmen- 
 te adherida al soporte con soplete. Cumple con los requisitos del C.T.E. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
O01OA030      0,120 h    Oficial primera                                                  18,00 2,16 
O01OA050      0,120 h    Ayudante                                                         11,20 1,34 
P06BI010      0,300 kg   Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                   1,80 0,54 
P06BPA030     1,100 m2   Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G- 7,52 8,27 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  3,50 
 Materiales .....................................................................  8,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                          
03.01 m2   REV. TERM FACH. PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVAND. INF.                   
 Suministro y colocación de  Revestimiento Térmico de Fachada PROSYSTEM + Zócalo Antivandálico en zona in-  
 ferior, formado por:  
   
 - 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE: Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora  
 agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-  
 miento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas  
 de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no  
 dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox.  
 roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de re-  
 paración y malla de fibra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adheren-  
 cia del revestimiento de fachada.  
 -2º) FACHADA: Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o  
 equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15  
 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente  
 limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi-  
 cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapa-  
 das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas  
 en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en  
 las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-  
 lladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para juntas de dila-  
 tación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-  
 tact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil  
 de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endure-  
 cimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el morte-  
 ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre sí 10 cm.  
 Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, apli-  
 cado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos  
 pp de accesorios y pequeño material.  
 -3º. ZÓCALO: Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-  
 valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un máximo de 2  
 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFI-  
 NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-  
 mente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material.  
 -4º REMATES: Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de  
 huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con  
 NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-  
 seada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,  
 solapes, juntas de dilatación horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.  
 Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas  
 nuevas con perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta  
 carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sistema, en-  
 cuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instala-  
 ción de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y cableado grapado a fachada.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  18,00 4,50 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         11,20 2,80 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   15,00 3,75 
U13DAC01EAA   22,800 kg   Mortero adhesivo ProContact                                      1,46 33,29 
U13DAC02AA    1,100 m2   Poliest. exp. StarTherm 80mm                                     10,80 11,88 
U13KA010      0,250 m²   Malla Mortero                                                    3,15 0,79 
U04PY001      0,010 m³   Agua                                                             1,56 0,02 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  11,05 
 Materiales .....................................................................  45,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  57,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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03.02 m    ZÓCALO FACHADA BALDOSA                                            
 Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de terrazo micorgrano de 35mm, color a  
 escoger por D.F. 400x180x35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regularización de  
 la superficie de fachada con mortero de regularización, aplomado y montaje en obra, recibido de albañilería y pre-  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  18,00 5,40 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   15,00 4,50 
P01FA030      1,000 kg   Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco                          0,72 0,72 
P01FJ060      0,700 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,84 0,59 
P01BHGA02J    5,000 ud   Baldosa hidraulica gris                                          0,20 1,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  9,90 
 Materiales .....................................................................  2,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.03 ud   AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES                                   
 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz y datos, gas, contrain-  
 cendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta-  
 pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, desanclaje de elemtnos de fachada, falsos te-  
O01OA070      35,000 h    Peón ordinario                                                   15,00 525,00 
P01PEPQ.1mat  25,000 ud   Material ayudas                                                  2,72 68,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  525,00 
 Materiales .....................................................................  68,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  593,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍAS EXTERIOR Y VIDRIOS                                   
04.01 Ml   AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE    
 Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado en tablero DM  
 sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajón de persiana y modificación de la tapa frontal del ca-  
 pialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona  
 del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa, de  
 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad tér-  
 mica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y una tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de  
 conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-  
 Flex de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajón, se procederá a la modificación del ca-  
 pialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-  
 sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de  
 acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,  
 i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/  
 desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez rea-  
 lizado el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y conti-  
O01OA050      0,070 h    Ayudante                                                         11,20 0,78 
O01OA060      0,070 h    Peón especializado                                               16,00 1,12 
O01OA030      0,070 h    Oficial primera                                                  18,00 1,26 
U15AG315B     1,000 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,43 14,43 
U15AG316B     0,300 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 2,63 
U01FV001      0,098 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 2,53 
U19SJ165B     1,000 Ml   Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50 10,28 10,28 
U19XI210B     2,000 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 1,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,60 1,04 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  5,69 
 Materiales .....................................................................  28,94 
 Otros ............................................................................  1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.02 m2   CARPINT. ALUM. NAT. COR-4200 CORREDERA RPT                        
 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o  
 similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de venta-  
 nas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento  
 T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles  
 de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-  
 ción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Ac-  
 cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería  
 de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfi-  
 lería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado su-  
 perficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-  
 ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
 servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa  
 plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Para zona  
 climática C con transmitancia 3,10 W/m²K).  
O01OB130      1,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 12,06 
O01OB140      1,000 h.   Ayudante cerrajero                                               11,13 11,13 
P11PP010      2,000 m.   Precerco de pino 200x35 mm.                                      2,05 4,10 
P23COR3500    1,000 m2   Conjunto ventana COR-4200 CORREDERA RPT                          112,72 112,72 
P23PRMCA140J 0,500 m    Perfil CORTIZO                                                   15,50 7,75 
P23EFDA11vv   0,400 m    vierteaguas, recercados chapa al.                                16,00 6,40 
P51083        3,000 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 9,60 
P14KW065      3,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 1,89 
P14BIPC05J    0,780 m.   Banda impermeable p/carpinterias                                 3,60 2,81 
mt09mor010c   0,005 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  115,30 0,58 
mt09var030a   0,420 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 0,65 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  23,19 
 Materiales .....................................................................  146,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  169,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.03 m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT                 
 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA  
 MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación de puertas según documentación gráfica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo anti-  
 pánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una  
 sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son copla-  
 narios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas a la vista u ocultas según indicaciones de la DF. soportan  
 hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. Resistencia al impacto de cuerpo  
 blando de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán provistos de rotura de puente térmico obte-  
 nida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra  
 de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipáni-  
 co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,  
 tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de  
 solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla  
 tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo  
 formada por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de  
 una red plástica para fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  
 herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acaba-  
 do superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,  
 oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,  
 realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-  
 res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Cierrapuertas en  
O01OB130      2,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 24,12 
O01OB140      2,000 h.   Ayudante cerrajero                                               11,13 22,26 
P23PAS07JA    1,000 m2   Puerta alum reforz. MILLENIUMPLUS                                105,26 105,26 
P51083        4,000 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 12,80 
P14KW065      10,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 6,30 
P23FM340      0,200 ud   Cierre antipánico 1H. con barra                                  67,75 13,55 
P23AAR01J     1,000 m2   Refuerzo de perfil                                               18,20 18,20 
P23MCP01J     0,700 ud   Muelle cierra puertas                                            45,00 31,50 
P23REC01AJ    1,600 m    Recercado de aluminio vent/puerta                                10,35 16,56 
P11PP010      4,000 m.   Precerco de pino 200x35 mm.                                      2,05 8,20 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  46,38 
 Materiales .....................................................................  212,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  258,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
04.04 m2   CLIMALIT 5+5/14/5+5 (int./cám./ext.)                              
 Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit, o similar, y espesor total 34 mm, formado por un vi-  
 drio bajo emisivo Planitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de se-  
 guridad Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5  
 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-  
 trales y laterales y sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de planos en carpintería e ins-  
 trucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colo-  
O01OB250      0,450 h.   Oficial 1ª vidriería                                             11,35 5,11 
P14CG5555J    1,000 m2   Doble acrist. baja emisividad Planitherm S 5+5/14/5+5            85,00 85,00 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 4,41 
P51083        2,000 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 6,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  5,11 
 Materiales .....................................................................  95,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  100,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.05 m2   CLIMALIT SILENCE+PLT"XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext.)                
 Suministro y colocación de doble acristalamiento Climalit, o similar, y espesor total 24 mm, formado por un vidrio  
 bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence  
 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
O01OB250      0,450 h.   Oficial 1ª vidriería                                             11,35 5,11 
P14CG4433J    1,000 m2   Doble acrist. baja emisividad Planitherm XN 4/14A/3+3            51,90 51,90 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,63 4,41 
P51083        2,000 ud   Tornilleria , acces.fijac.                                       3,20 6,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  5,11 
 Materiales .....................................................................  62,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  67,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.06 ud   TRAMPILLA FACHADA ACCESO BAJOCUBIERTA                             
 Suministro y colocación de puerta-trampilla para acceso a bajo cubierta desde el exterior, colocada en fachada,  
 permitiendo la ventilación, i/apertura de hueco, consistente en subestructura de acero galvanizado soldada en retí-  
 cula, cerco angular de acero con patillas de fijación, i/recibido de albañilería. Aristado de elemento, rebajes para  
 apoyo en estructura incluida, cadena de seguridad, con herrajes de acero inoxidable oculto, tirador de acero inox,  
 llave. Acabado color similar a revestimiento de fachada. Marcos, premarcos, asiento, colocación, remates, medios  
O01OB130      5,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 60,30 
O01OB140      5,000 h.   Ayudante cerrajero                                               11,13 55,65 
O01OA030      5,000 h    Oficial primera                                                  18,00 90,00 
O01OA050      5,000 h    Ayudante                                                         11,20 56,00 
O01OB230      2,200 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 37,93 
O01OB240      2,200 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 28,89 
P13TT095      7,200 m.   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                      2,49 17,93 
P13TF030      7,200 m.   Angular acero 25x25x3 mm.                                        1,04 7,49 
P13TC100      10,000 kg   Chapa blanca 0,8-3 mm.                                           0,79 7,90 
P03AL005      10,000 kg   Acero SR275                                                      0,87 8,70 
A02A060       0,150 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             63,66 9,55 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 1,21 6,05 
P49012        1,000 ud   Juego herraj.cuelg y seg. 1H.                                    38,60 38,60 
P49H11BE      1,000 ud   Manilla cil bocllv alu mat                                       15,03 15,03 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  328,77 
 Materiales .....................................................................  111,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  440,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
04.07 ml   VIERTEAGUAS de aluminio e=1,5 mm Desarrollo 450 mm                
 Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, de 450 mm desarrollo total, formado con chapa de  
 1,5 mm de espesor, recibido con garras en huecos de fachadas y sellado inferior de poliretano proyectada, incluso  
 sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, termina-  
 do. Con parte exterior volada 5 cm de la fachada con doble pliegue en la punta en forma de goterón, con sellado  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  18,00 5,40 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         11,20 1,68 
P12V010       1,000 m    Vierteaguas aluminio anodizado natural 450 mm                    28,73 28,73 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              55,34 1,11 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,21 1,21 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  7,08 
 Materiales .....................................................................  31,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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04.08 ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
 Suministro y colocación de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía de 6mm y manecilla de  
 aluminio incluso trabajos de ayuda de albañilería para colocación del mismo, caja de mecanismo, recibido y de-  
 más accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente 
 según instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje,  
 polea y recogedor), colocado, regulado y funcionando.  
    
O01OB130      1,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 12,06 
P11DP040A     1,000 ud   Torno man.p/per.c/cable-maniv.                                   25,23 25,23 
P11DP041J     1,000 ud   Accesorios de torno                                              6,65 6,65 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  12,06 
 Materiales .....................................................................  31,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  43,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.09 m2   PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.                              
 Suministro y colocación de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger por D.F., con la-  
 mas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes  
 guías, remates y recercados para las lamas,  i/accesorios, ayudas de albañilería, montaje en cajón para accionar  
 mediante torno y p.p. de costes indirectos. Colocada, nivelada y funcionando. Medida según superficie de hueco  
 cubierto.  
O01OB130      1,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 12,06 
P12APE060     1,000 m2   Persiana alum.térmico lama                                       22,26 22,26 
P11PIPE02JA   0,670 ud   Perfil para mecanismo                                            8,71 5,84 
P12APAT01J    1,000 m2   Accesorios de persiana                                           10,54 10,54 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  12,06 
 Materiales .....................................................................  38,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  50,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS INTERIORES                                           
05.01 ud   PUERTA SPIGODOOR HPL Basic P:70cm                                 
 Suministro y colocación de block de puerta acústica/isofónica Spigodoor Serie Basic homologada de una hoja, de  
 medida normalizada, anchos de paso libre 70 cm (paso existente hoja 72,50), según documentación grafica, com-  
 puesta de hoja acabada en HPL laminado, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con mar-  
 co mismo acabado hoja, pernios, cerradura con llave y manilla con placa y resbalón, todo ello en acero inoxidable  
 AIS 316.. Elaborada en taller, con ajustes y fijación en obra. Totalmente montada y probada.   
 Con acabado en color según estudio de color anexos la proyecto.  
O01OB160      0,850 h.   Ayudante carpintero                                              12,00 10,20 
O01OB150      1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 20,35 
PSPIXX-55     1,000 u    Premarco 1 hoja                                                  35,00 35,00 
130801        1,000 u    Basic Board acabado HPL laminado, mismo acabado 70cm             350,00 350,00 
1300          1,000 m    chapa de acero inox AISI 316                                     15,00 15,00 
%10CO         1,000      Pequeño material                                                 430,60 4,31 
%0300         1,000 %    Costes indirectos                                                434,90 4,35 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  30,55 
 Materiales .....................................................................  400,00 
 Otros ............................................................................  8,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  439,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.02 ud   PUERTA SPIGODOOR HPL Sound P:80cm                                 
 Suministro y colocación de block de puerta acústica/isofónica Spigodoor Serie Sound 34 Db homologada de una  
 hoja, de medida normalizada, anchos de paso libre 80cm (paso existente), según documentación grafica, com-  
 puesta de hoja acabada en HPL laminado, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con mar-  
 co mismo acabado hoja, pernios, cerradura con llave y manilla con placa y resbalón, todo ello en acero inoxidable  
 AIS 316. Elaborada en taller, con ajustes y fijación en obra. Totalmente montada y probada.   
 Con acabado en color según estudio de color anexos la proyecto.  
 Incluyendo pieza de acero inoxidable AISI 316 en parte inferior hasta una altura de 30 cm.  
O01OB160      0,850 h.   Ayudante carpintero                                              12,00 10,20 
O01OB150      1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 20,35 
140801        1,000 u    Basic Board acabado HPL laminado, mismo acabado 80cm             380,00 380,00 
PSPIXX-55     1,000 u    Premarco 1 hoja                                                  35,00 35,00 
1300          1,000 m    chapa de acero inox AISI 316                                     15,00 15,00 
%10CO         1,000      Pequeño material                                                 460,60 4,61 
%0300         1,000 %    Costes indirectos                                                465,20 4,65 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  30,55 
 Materiales .....................................................................  430,00 
 Otros ............................................................................  9,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  469,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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05.03 ud   PUERTA SPIGODOOR HPL Basic P:140cm                                
 Suministro y colocación de block de puerta Spigodoor Serie Basic Board, "o equivalente", de Dos hojas, de medida  
 normalizada, ancho de paso 140 cm (paso existente), compuesta de hoja acabada en HPL laminado, premarco de  
 pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con marco mismo acabado hoja, pernios, cerradura con llave y  
 manilla con placa y resbalón, todo ello en acero inoxidable AIS 316.. Elaborada en taller, con ajustes y fijación en  
 obra. Totalmente montada y probada.   
 Con acabado en color según estudio de color anexos la proyecto.  
 Incluyendo pieza de acero inoxidable AISI 316 en parte inferior hasta una altura de 30 cm.  
O01OB160      0,850 h.   Ayudante carpintero                                              12,00 10,20 
O01OB150      1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 20,35 
1312A01       1,000 u    Modelo Basic Board acabado HPL laminado 2 hojas, paso140 cm     659,00 659,00 
PSPIXX-56     1,000 u    Premarco 2 hojas                                                 20,00 20,00 
1300          1,500 m    chapa de acero inox AISI 316                                     15,00 22,50 
%10CO         1,000      Pequeño material                                                 732,10 7,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                739,40 14,79 
%0300         1,000 %    Costes indirectos                                                754,20 7,54 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  30,55 
 Materiales .....................................................................  701,50 
 Otros ............................................................................  29,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  761,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 FALSOS TECHOS                                                     
06.01 m2   FALSO TECHO REGIST.  600x600 EKLA 20MM                            
 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo  
 Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reac-  
 ción al fuego A1, instalado con perfilría vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, ele-  
 mentos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas y fajas perimetrales de car-  
O01OA090      0,110 h    Cuadrilla A                                                      36,70 4,04 
P04TF020      1,050 m2   Placa falso techo regist. lana roca 600x600x15                   12,55 13,18 
P04TJ010      0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,85 0,34 
P04TJ020      0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 0,80 
P04TJ030      1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 1,59 
P04TJ040      0,840 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,95 0,80 
P04TO040      0,700 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,33 
P04TJ050      0,700 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,58 0,41 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 21,50 0,11 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  4,04 
 Materiales .....................................................................  17,45 
 Otros ............................................................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  21,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
06.02 m2   FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 18 mm                    
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso laminado hidrófuga de baja  
 absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de  
 acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  
 suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secun-  
 darias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes  
 entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar  
 o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  
 medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  18,00 4,50 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         11,20 2,80 
P04PHH050     1,050 m2   PYL hidrófuga Tipo H1 (humedad controlada) espesor 18 mm         12,42 13,04 
P04PNB005     0,400 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                          0,19 0,08 
P04PPW010     0,400 m    Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm                       0,98 0,39 
P04PPO030     3,200 m    Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm                      1,38 4,42 
P04TO010      1,500 u    Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL             0,82 1,23 
P04TO040      1,500 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,47 0,71 
P04TO020      0,600 u    Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL               0,23 0,14 
P04TO030      2,300 u    Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL              0,41 0,94 
P04POP010     17,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ020     0,400 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 0,54 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 29,10 0,29 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  7,30 
 Materiales .....................................................................  21,77 
 Otros ............................................................................  0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.03 m2   FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 100 mm LISA CERRADA ENTRECALLE         
 Suministro y colocación de falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada entre lamas, sin  
 separación entre lamas, de ancho de lama de 100 mm más entrecalle, con acabado liso lacado en color a elegir  
 contra muestra en obra por la Dirección Facultativa (blanco o plata); instaladas sobre perfilería de rastreles soporte,  
 suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. To-  
 talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación  
 y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluyendo capa interior de aisla-  
 miento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 65 mm de espesor. Resistencia térmi-  
 ca 1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica  
 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de  
 cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  18,00 3,60 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         11,20 2,24 
P04TL941      1,050 m2   Panel acústico MW rollo 65 mm                                    4,05 4,25 
P04TLL060     10,300 m    Lama falso techo aluminio a=100 mm lisa cerrada entrecalle       4,38 45,11 
P04TO270      1,030 m    Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm                4,07 4,19 
P04TO290      0,400 m    Remate perímetro techo lama metal                                2,27 0,91 
P04TO280      0,150 m    Remate junquillo unión lama techo metal                          2,27 0,34 
P04TJ070      1,000 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 0,96 
P04TJ060      1,000 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,16 0,16 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 61,80 0,62 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  5,84 
 Materiales .....................................................................  55,92 
 Otros ............................................................................  0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  62,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACION DE ILUMINACION                                        
SUBCAPÍTULO 07.01 LUMINARIAS                                                        
07.01.01 ud   Luminaria -DLN4H- HERMETIC LINE DLN4H-4000K                       
 Suministro y colocación de luminaria industrila hermética lineal, modelo Hermetic Line de NORMAGRUP -DLN4H,  
 o similar. Estanca (IP66) fabricada en policarbonato gris con difusor opalino. Resistente a los rayor UV, a la corro-  
 sión y al agua. Con difusor de policarbonato opal y acabado gris. Con las siguientes características:   
 UGR <22  
 Seguridad fotobiológica: 0  
 IK: 09  
 IP:66  
 Luminaria: LED  
 Lúmenes: 5.160  
 Temperatura: 4000K  
 Potencia: 37 watios  
 Peso: 2,5 kg  
 Vida útil: 50.000 horas de vida últil L70F10  
 Factor de potencia: 0,90  
 Rendimiento (%): 78,44  
 CRI: 80  
 Años de garantía: 2 años  
 Alimentación: 220-240V 50/60H  
 Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables libre de halógenos de cone-  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8,10 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07010101     1,000 ud   Luminaria -DLN4H- HERMETIC LINE DLN4H-4000K                      60,00 60,00 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  8,10 
 Materiales .....................................................................  65,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  73,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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07.01.02 ud   Luminaria -EL34TB-ELIT LED3 400K                                  
 Suministro y colocación de luminaria downlight  modelo Elit de NORMAGRUP -EL34TB, o similar, con disipador y  
 marco fabricados en funidción de aluminio lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante apliación  
 elctroestática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector d eplástico técnico de  
 muy alta reflexión. Difusor Cristal Transparente y Acabado Blanco. Con las siguientes características:   
 UGR <22  
 Seguridad fotobiológica: 0  
 IK: 07  
 IP: 54  
 Luminaria: LED  
 Lúmenes: 2.850  
 Temperatura: 4000K  
 Potencia: 17,4watios  
 Peso: 0,8 kg  
 Vida útil: 60.000 horas de vida últil L70F10  
 Factor de potencia: 0,95  
 Rendimiento (%): 92.80  
 CRI: 80  
 Años de garantía: 2 años  
 Alimentación: 220-240V 50/60H  
 Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables libre de halógenos de cone-  
 xión a instalación existente según instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.  
 Incluyendo desmontaje de la luminaria existente en caso de sustitución.  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8,10 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07010201     1,000 ud   Luminaria -EL34TB- ELIT LED3 400K                                38,00 38,00 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  8,10 
 Materiales .....................................................................  43,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  51,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.03 ud   Luminaria -EM14TB-ELIT MINI 1490ln 4000K                          
 Suministro y colocación de luminaria downlight  modelo Elit Minit de NORMAGRUP -EM14TB, o similar, con disi-  
 pador y marco y función de aluminio lacados con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación  
 electroestática y posterior polimerizacido. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico  
 de muy alta reflexión. Con difusor Creistal Transparente y Acabado Blanco. Con las siguientes características:   
 UGR <22  
 Seguridad fotobiológica: 1  
 IK: 07  
 IP: 54  
 Luminaria: LED  
 Lúmenes: 1.490  
 Temperatura: 4000K  
 Potencia: 14watios  
 Peso: 0,6 kg  
 Vida útil: 60.000 horas de vida últil L70F10  
 Factor de potencia: 0,95  
 Rendimiento (%): 93,2  
 CRI: 80  
 Años de garantía: 2 años  
 Alimentación: 220-240V 50/60H  
 Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables libre de halógenos de cone-  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8,10 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07010301     1,000 ud   Luminaria -EM14TB- ELIT MINI 1490ln 4000K                        42,00 42,00 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  8,10 
 Materiales .....................................................................  47,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  55,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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07.01.04 ud   LUMINARIA  NO REGULABLE 60x60 o 30x120  CM UGR<22 pasillos,..     
 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo LUZERNA  
 600x600mm de NORMAGRUP -LZ34BEDUX, o similar. Con UGR <22, con cable, tubo, conjunto del sistema con  
 eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color  
 del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado  
 ORC<2%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacA-  
 dam) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8,10 
P07010401     1,000 ud   Luminaria -LZ34BEDUX- LUZERNA 600x600 4000K                      32,90 32,90 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  8,10 
 Materiales .....................................................................  38,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.05 ud   LUMINARIA REGULABLE 60x60 o 30x120 CM UGR<19 , aulas y despachos  
 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico  del recinto),  
 modelo LUZERNA DALI 600x600mm de NORMAGRUP -LZ34DBEDUX, o similar.  UGR 19 de OPPLE, Panel Lu-  
 zerna de NORMALIT  o similar,  con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,  
 con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  
 Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<2%. Nivel de ries-  
 go fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8,10 
P07010501     1,000 ud   Luminiara -LZ34DBEDUX- LUZERNA DALI 600x600 4000k              59,70 59,70 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  8,10 
 Materiales .....................................................................  65,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  73,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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07.01.06 ud   Luminarias -VPA12L34- pedular suspendida                          
 Suministro y colocación de luminaria pendular colgada de techo tipo downligthts superficie pendular, modelo Pen-  
 dular de NORMAGRUP -VPA12L34 o equivalente, con cuerpo lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendi-  
 miento mendiante aplicación elctrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corroricón. Sin  
 difusor, con acabado ANODIZADO. Con las siguientes características:   
 UGR <22  
 Seguridad fotobiológica: 0  
  IK: 07  
 IP:20  
 Luminaria: LED  
 Lúmenes: 2850   
 Temperatura: 4000K  
 Potencia: 17,4 watios  
 Peso: 3,4 kg  
 Vida útil: 60.000 horas de vida últil L70F10  
 Factor de potencia: 0,95  
 Rendimiento (%): 87,6  
 CRI: 80  
 Años de garantía: 2 años  
 Alimentación: 220-240V 50/60H  
 Totalmente instalado, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables libre de halógenos de cone-  
 xión a instalación existente según instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.   
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 8,10 
P07010601     1,000 ud   Luminaria -VPA12L34- Pendular Suspendida                         149,00 149,00 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  8,10 
 Materiales .....................................................................  154,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  162,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.07 ud   CABLEADO LUMINARIA                                                
 Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-  
 ción existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación  
 existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación, abrazaderas de fija-  
 ción, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material  auxiliar y mano  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 2,70 
P15GE010      2,520 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,12 
P15T34001M1   2,500 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 0,63 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  2,70 
 Materiales .....................................................................  2,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.02 REGULACION                                                        
07.02.01 ud   D.Movimiento 360º-LUXOMAT PD3N-1C-FT                              
 Suministro y colocación de detector de movimiento de techo de un canal con ángulo de detección de 360º. Modelo  
 LUXOMAT PD3N-1C-FT "o equivalente". Para colocación en falso techo.   
 Con las siguientes caracterísiticas principales:  
 Detector de movimiento de gran cobertura para techo programable a distancia  
 Un canal para conmutar la iluminación  
 Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño movimiento  
 Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador  
 Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)  
 Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux  
 Para vigilancia de pequeñas áreas, como p. ej. huecos de escaleras, garajes individuales, vestíbulos y aseos  
 Con las siguientes caracterísiticas técnicas:  
 Tensión de alimnetación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones: SU= Ø 106 x 53 mm; EM= Ø 106 x 63 mm; FT= Ø 83 x 81 mm  
 Consumo típico: ca. 0,5 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Alcance: máx. Ø 10 m transversal; máx. Ø 6 m frontal; máx. Ø 4 m pequeño movimiento  
 Area de cobertura: 79m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada: 2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: SU= IP44 / Clase II; FT= IP23 / Clase II, EM= IP20 / Clase II  
 Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C  
 Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
 Caracteristicas del canal 1 (control de iluminación)  
 Potencia de conmutación: 2300 W, cos ö = 1; 1150 VA, cos ö = 0,5, 300 W LED; Impulso de extracorriente de co-  
 nexión máx. Ip (20 ms) = 165 A; Impulso de extracorriente de conexión máx. Ip (200 ìs) = 800 A  
 Tipo de contacto: 1x Contacto ì, contacto NA tungsteno anticipado  
 Temporización de apagado: 15 s - 30 min, Impulso  
 Umbral de conmutación: 10 - 2000 Lux  
 Totalmente instalado y conexionado a luminarias, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables li-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 6,75 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07020201     1,000 ud   Detector LUXOMAT PD3N-1C-FT                                      35,61 35,61 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  6,75 
 Materiales .....................................................................  40,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  47,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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07.02.02 ud   D.Movimiento 360º (Grandes superficies) 24m -LUXOMAT PD4N-1C-FT   
 Suministro y colocación de detector de movimiento de techo de un canal especial para grandes superficies con án-  
 gulo de detección de 360º. Modelo LUXOMAT PD4N-1C-FT, "o equivalente". para colocación en falso techo,   
   
 Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en co-  
 cinas, aseos y salas técnicas, modelo LUXOMAT PD4N-1C-FT o similar. Capacidad de carga máxima de 900 VA  
 (fluo EM) y 500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de  
 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a  
 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m mov. Trasversales).  
   
 Con las siguientes caracterísiticas principales:  
 Detector de movimiento de gran cobertura para techo programable a distancia  
 Un canal para conmutar la iluminación  
 Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño movimiento  
 Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador  
 Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)  
 Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux  
 Para vigilancia de grandes áreas, naves industriales, muelles de carga, garajes subterráneos, pabellones deporti-  
 vos, salas.  
 Con las siguientes caracterísiticas técnicas:  
 Tensión de alimnetación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones: SU= Ø 109 x 65 mm; FT= Ø 106 x 90 mm; EM= Ø 106 x 76 mm  
 Consumo típico: ca. 0,5 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Alcance: máx. Ø 24 m transversal; máx. Ø 8 m frontal; máx. Ø 6,4 m pequeño movimiento  
 Area de cobertura: 450 m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada: 2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: SU= IP44 / Clase II; FT= IP23 / Clase II, EM= IP20 / Clase II  
 Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C  
 Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
 Caracteristicas del canal 1 (control de iluminación)  
 Potencia de conmutación: 2300 W, cos ö = 1; 1150 VA, cos ö = 0,5, 300 W LED; Impulso de extracorriente de co-  
 nexión máx. Ip (20 ms) = 165 A; Impulso de extracorriente de conexión máx. Ip (200 ìs) = 800 A  
 Tipo de contacto: 1x Contacto ì, contacto NA tungsteno anticipado  
 Temporización de apagado: 15 s - 30 min, Impulso  
 Umbral de conmutación: 10 - 2000 Lux  
 Totalmente instalado y conexionado a luminarias, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables li-  
 bre de halógenos de conexión a instalación existente según instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y cone-  
 xionado a cualquier altura.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 13,50 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07020202     1,000 ud   Detector LUXOMAT PD4N-1C-FT                                      41,42 41,42 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  13,50 
 Materiales .....................................................................  46,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  60,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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07.02.03 ud   D.Movimiento 360º (Grandes superficies) 40m -LUXOMAT PD4N-1C-FT   
 Suministro y colocación de detector de movimiento de techo de un canal especial para grandes superficies con án-  
 gulo de detección de 360º. Modelo LUXOMAT PD4N-1C-FT, "o equivalente". para colocación en falso techo,   
 Con las siguientes caracterísiticas principales:  
 Detector de movimiento de gran cobertura para techo programable a distancia  
 Un canal para conmutar la iluminación  
 Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño movimiento  
 Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador  
 Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)  
 Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux  
 Para vigilancia de pasillos largos  
 Con las siguientes caracterísiticas técnicas:  
 Tensión de alimnetación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
 Dimensiones: SU= Ø 109 x 65 mm; FT= Ø 106 x 90 mm  
 Consumo típico: ca. 0,4 W  
 Ángulo de detección: vertical 360°  
 Alcance: máx. Ø 40m transversal; máx. Ø 20m frontal  
 Area de cobertura: 250 m² / 2,5 m Altura de montaje  
 Altura de montaje min./máx./recomendada: 2 m / 5 m / 2,5 m  
 Grado de protección/Clase: SU= IP44 / Clase II; FT= IP23 / Clase II  
 Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C  
 Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
 Caracteristicas del canal 1 (control de iluminación)  
 Potencia de conmutación: 2300 W, cos ö = 1; 1150 VA, cos ö = 0,5, 300 W LED; Impulso de extracorriente de co-  
 nexión máx. Ip (20 ms) = 165 A; Impulso de extracorriente de conexión máx. Ip (200 ìs) = 800 A  
 Tipo de contacto: 1x Contacto ì, contacto NA tungsteno anticipado  
 Temporización de apagado: 15 s - 30 min, Impulso  
 Umbral de conmutación: 10 - 2000 Lux  
 Totalmente instalado y conexionado a luminarias, incluyendo mano de obra, pequeño material, replanteo, cables li-  
 bre de halógenos de conexión a instalación existente según instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y cone-  
 xionado a cualquier altura.  
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 13,50 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07020301     1,000 ud   Detector LUXOMAT PD4N-1C-C-FT                                    71,57 71,57 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  13,50 
 Materiales .....................................................................  76,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  90,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.04 ud   D.Presencia DALI LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT                   
 Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en un sólo equipo  
 para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de ilumi-  
 nancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, Mo-  
 delo LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT, o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área  
 mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 13,50 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,21 0,61 
P07020401     1,000 ud   Detector LUXOMAT net PD2-M-DALI/DSAI-FT                          86,02 86,02 
P15GE010      3,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 2,52 
P15T34001M1   9,000 m.   Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As                    0,25 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  13,50 
 Materiales .....................................................................  91,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  104,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
08.01 m2   EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                             
 Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas minerales, ligantes  
 hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de  
 preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir sopor-  
 tes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuen-  
 tros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con  
 cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa  
 de 2 a 3 mm y posterior lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura.  
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo  
O01OB230      0,202 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 3,48 
O01OB240      0,201 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 2,64 
P25OM050      3,000 kg   Masilla s/cerámica                                               4,45 13,35 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,50 0,59 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  6,12 
 Materiales .....................................................................  13,35 
 Otros ............................................................................  0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  20,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.02 m2   P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                  
 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica  
 y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado  
 para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-  
 dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante  
O01OB230      0,125 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 2,16 
O01OB240      0,125 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 1,64 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,45 0,31 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 0,10 
P25EI070      0,150 l    P. plástica mate al agua alta calidad                            4,55 0,68 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,10 0,15 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  3,80 
 Materiales .....................................................................  1,31 
 Otros ............................................................................  0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
08.03 m2   IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                        
 Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adherencia y  
 preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie  
O01OB230      0,140 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 2,41 
O01OB240      0,140 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 1,84 
P25OW025      0,125 l    Imprimación multiadherente                                       10,96 1,37 
P25WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,70 0,17 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  4,25 
 Materiales .....................................................................  1,42 
 Otros ............................................................................  0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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08.04 m2   ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                          
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en  
O01OB230      0,310 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 5,34 
O01OB240      0,310 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 4,07 
P25OS030      0,200 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,38 1,88 
P25JA025      0,160 l    Esmalte satinado                                                 14,56 2,33 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,70 0,41 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  9,41 
 Materiales .....................................................................  4,30 
 Otros ............................................................................  0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  14,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.05 m2   PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN            
 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-  
 as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante me-  
 dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-  
 vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Incluye el pintado de las 2 ca-  
O01OB230      0,407 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 7,02 
O01OB240      0,310 h.   Ayudante pintura                                                 13,13 4,07 
P25JA025      0,160 l    Esmalte satinado                                                 14,56 2,33 
P25OU075      0,250 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           12,37 3,09 
P25WW220      0,020 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,50 0,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  11,09 
 Materiales .....................................................................  5,44 
 Otros ............................................................................  0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
08.06 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpintería metálica o ce-  
O01OB230      0,350 h.   Oficial 1ª pintura                                               17,24 6,03 
P25OU060      0,220 l    Imprimación de secado rápido                                     4,80 1,06 
P25JA025      0,200 l    Esmalte satinado                                                 14,56 2,91 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,10 0,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  6,03 
 Materiales .....................................................................  4,06 
 Otros ............................................................................  0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.07 m2   PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO                                     
 Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", incluso retirada de lodos y limpieza.  
O01OA060      0,030 h    Peón especializado                                               16,00 0,48 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abrillantado in situ terrazo                            7,09 7,09 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  0,48 
 Materiales .....................................................................  7,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                    
09.01 Ud   PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                         
 Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial  
 de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimenta-  
 ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales, colo-  
 cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequeño material). Totalmente ins-  
O01OA030      20,000 h    Oficial primera                                                  18,00 360,00 
O01OA070      20,000 h    Peón ordinario                                                   15,00 300,00 
O01OB200      20,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,50 270,00 
O01OB130      20,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             12,06 241,20 
O01OB140      20,000 h.   Ayudante cerrajero                                               11,13 222,60 
P01DW090      20,000 ud   Pequeño material                                                 1,21 24,20 
P01ICCOAG1AA  1,000 ud   Materiales identidad corporativa                                 4.582,00 4.582,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ................................................................  1.393,80 
 Materiales .....................................................................  4.606,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.01 Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y obtención de los  
 certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los Residuos de la obra según la Normativa vi-  
 gente.  
   
 Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, almacenados en con-  
 tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos.  
 - Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre  
 camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de  
 medios auxiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-  
 mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden  
 MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-  
 den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y  
 residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos  
 de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de  
 procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-  
 ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.  
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  6.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del menciona-  
 do Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, pro-  
 tecciones colectivas, la dotación de servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello cumpliendo la regla-  
 mentación vigente.  
 Ver en memoria el presupuesto del estudio de seguridad y salud  
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .........................................................  10.475,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  


