
 
 

 
IV_PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

IV.05_RESUMEN PRESUPUESTO 
PROYECTO BÁSICO y EJECUCIÓN Hoja núm. 1 
Reforma Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño. Ourense. Expte: ED 44/18 MSRP 

  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

López y Noya arquitectura y urbanismo slp 
Daniel López Ben nº colegiado 3326  y Pablo Noya Suárez nº colegiado 3424 

www.lopezynoya.es info@lopezynoya.es Rúa do Paseo nº36, 3ºA, cp 32003. Ourense tlf.988 22 13 06 
 

1 ACTUACIONES PREVIAS-DEMOLICIONES ..............................................................................................................  79.784,46 13,16 
2 CUBIERTA .................................................................................................................................................................  147.271,73 24,30 
3 FACHADAS ................................................................................................................................................................  99.549,78 16,42 
4 CARPINTERÍAS EXTERIOR Y VIDRIOS .....................................................................................................................  63.396,41 10,46 
5 CARPINTERÍAS INTERIORES ...................................................................................................................................  14.141,39 2,33 
6 FALSOS TECHOS ......................................................................................................................................................  57.959,22 9,56 
7 INSTALACION DE ILUMINACION ..............................................................................................................................  52.599,30 8,68 
 -07.01 -LUMINARIAS ....................................................................................................................  44.307,17 
 -07.02 -REGULACION ..................................................................................................................  8.292,13 
8 REVESTIMIENTOS .....................................................................................................................................................  68.486,74 11,30 
9 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ..................................................................................................................  6.000,00 0,99 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................................  6.500,00 1,07 
11 SEGURIDAD Y SALUD...............................................................................................................................................  10.475,80 1,73 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 606.164,83 
 13,00 % Gastos generales ..........................  78.801,43 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  36.369,89 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 115.171,32 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  151.480,59 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 872.816,74 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 872.816,74 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETEN-  
TA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
NOTA 1: Las actuaciones de los CAPÍTULOS 2, 3, 4, y 7 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de elegibilidad 
que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos 
los sectores. 
 
 
NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es 
de 11.004,76 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de 
Contrata General de la obra. 

  

 
Ourense, Marzo de 2019 
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Los arquitectos, 
Daniel López Ben 

Arquitecto colegiado nº3326 
Pablo Noya Suárez 

Arquitecto colegiado nº3424 

 

  

 

  


