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 CAPÍTULO 01 Seguridad y salud                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 Sistemas de protección colectiva                                  
01.01.01 Ud   Dispositivo de anclaje, formado por placa de anclaje de aluminio  

 Dispositivo de anclaje, formado por placa de anclaje de aluminio con dos orificios y dos anclajes me-  
 cánicos de expansión, de acero inoxidable A4, amortizable en 1 uso, fijado mecánicamente al sopor-  
 te de hormigón, para asegurar a un operario.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
  ________________________________________________  
 30,000 54,35 1.630,50 
01.01.02 m    Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente m  

 Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evitando pisar di-  
 rectamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de longitud, an-  
 chura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capa-  
 cidad de carga, amortizable en 20 usos.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  
 Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de  
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
  ________________________________________________  
 50,000 9,74 487,00 
01.01.03 Ud   Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.                              

 Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  
  ________________________________________________  
 2,000 51,81 103,62 
01.01.04 Ud   Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.                            

 Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.  
  ________________________________________________  
 3,000 64,24 192,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Sistemas de protección colectiva 
 2.413,84 
 SUBCAPÍTULO 01.02 Equipos de protección individual                                  
01.02.01 Ud   Casco de seguridad.                                               

 Casco de seguridad.  
  ________________________________________________  
 15,000 5,05 75,75 
01.02.02 Ud   Cinturón de seguridad antivibratorio.                             

 Cinturón de seguridad antivibratorio.  
  ________________________________________________  
 15,000 5,50 82,50 
01.02.03 Ud   Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.                     

 Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.  
  ________________________________________________  
 15,000 11,94 179,10 
01.02.04 Ud   Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.                   

 Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.  
  ________________________________________________  
 10,000 19,88 198,80 
01.02.05 Ud   Gafas de protección contra impactos.                              

 Gafas de protección contra impactos.  
  ________________________________________________  
 15,000 4,34 65,10 
01.02.06 Ud   Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.    

 Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.  
  ________________________________________________  
 5,000 3,73 18,65 
01.02.07 Ud   Par de guantes de uso general de lona y serraje.                  

 Par de guantes de uso general de lona y serraje.  
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  ________________________________________________  
 15,000 3,24 48,60 
01.02.08 Ud   Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.         

 Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.  
  ________________________________________________  
 5,000 10,12 50,60 
01.02.09 Ud   Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.        

 Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.  
  ________________________________________________  
 5,000 54,86 274,30 
01.02.10 Ud   Casco protector auditivo.                                         

 Casco protector auditivo.  
  ________________________________________________  
 5,000 10,61 53,05 
01.02.11 Ud   Juego de tapones antirruido de silicona.                          

 Juego de tapones antirruido de silicona.  
  ________________________________________________  
 15,000 1,64 24,60 
01.02.12 Ud   Par de botas de agua sin cremallera.                              

 Par de botas de agua sin cremallera.  
  ________________________________________________  
 15,000 32,98 494,70 
01.02.13 Ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica.                   

 Par de botas de seguridad con puntera metálica.  
  ________________________________________________  
 15,000 51,24 768,60 
01.02.14 Ud   Par de botas aislantes.                                           

 Par de botas aislantes.  
  ________________________________________________  
 5,000 43,36 216,80 
01.02.15 Ud   Mono de trabajo.                                                  

 Mono de trabajo.  
  ________________________________________________  
 15,000 19,71 295,65 
01.02.16 Ud   Traje impermeable de trabajo, de PVC.                             

 Traje impermeable de trabajo, de PVC.  
  ________________________________________________  
 15,000 11,82 177,30 
01.02.17 Ud   Chaqueta para soldador.                                           

 Chaqueta para soldador.  
  ________________________________________________  
 5,000 57,09 285,45 
01.02.18 Ud   Bolsa portaelectrodos para soldador.                              

 Bolsa portaelectrodos para soldador.  
  ________________________________________________  
 5,000 2,73 13,65 
01.02.19 Ud   Bolsa portaherramientas.                                          

 Bolsa portaherramientas.  
  ________________________________________________  
 15,000 26,28 394,20 
01.02.20 Ud   Peto reflectante.                                                 

 Peto reflectante.  
  ________________________________________________  
 15,000 23,49 352,35 
01.02.21 Ud   Faja de protección lumbar.                                        

 Faja de protección lumbar.  
  ________________________________________________  
 5,000 20,20 101,00 
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01.02.22 Ud   Mascarilla desechable antipolvo FFP1.                             

 Mascarilla desechable antipolvo FFP1.  
  ________________________________________________  
 100,000 1,51 151,00 
01.02.23 Ud   Semi-mascarilla de seguridad, de dos filtros.                     

 Semi-mascarilla de seguridad, de dos filtros.  
  ________________________________________________  
 10,000 17,28 172,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Equipos de protección individual 
 4.494,55 
 SUBCAPÍTULO 01.03 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
01.03.01 Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,   

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,40x2,30 m.  
  ________________________________________________  
 2,500 136,58 341,45 
01.03.02 Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina   

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 6,00x2,40x2,30 m.  
  ________________________________________________  
 2,500 94,55 236,38 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Instalaciones provisionales de 
 577,83 
 SUBCAPÍTULO 01.04 Señalizaciones y cerramientos                                     
01.04.01 m    Vallado del solar con tubos metálicos y mallazo.                  

 Vallado del solar con tubos metálicos y mallazo.  
  ________________________________________________  
 225,500 12,18 2.746,59 
01.04.02 Ud   Señal de detención obligatoria, octogonal, normalizada, doble ap  

 Señal de detención obligatoria, octogonal, normalizada, doble apotema=50 cm, con caballete tubular.  
  ________________________________________________  
 1,000 12,71 12,71 
01.04.03 Ud   Cartel indicativo de riesgos con soporte.                         

 Cartel indicativo de riesgos con soporte.  
  ________________________________________________  
 2,000 12,99 25,98 
01.04.04      Balizamiento                                                      
  ______________________________________________________  

 1,000 204,30 204,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Señalizaciones y cerramientos 
 2.989,58 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 Seguridad y salud ................................................................................................  10.475,80 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  10.475,80 


