RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 351253 091
C.02 CUBIERTA 8.126,70 2,11
C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS 9.262,86 2,40
C.04 FALSOS TECHOS 33.890,40 8,79
C.05 FACHADAS.. 158.478,48 41,09
C.06 CARPINTERIA EXTERIOR 30.920,18 8,02
C.07 ALBANILERIAY PINTURA 35.705,02 9,26
C.08 ILUMINACION 44.700,33 11,59
C.09 CUBRICIONES PATIOS 20.661,67 5,36
C.10 ACTUACIONES EN PATIOS 17.584,48 4,56
Cc.1 OTRAS ACTUACIONES 14.830,98 3,85
C.12 SEGURIDAD Y SALUD 463490 1,20
C.13 GESTION RESIDUOS 3.37500 0,88

TOTAL EJECUCION MATERIAL 385.683,53

13,00 % Gastos generales............ccoceverennee 50.138,86
6,00 % Beneficio industrial............cccouneunne 23.141,01

SUMADE G.G.yB.I. 73.279,87

21,00 % LV.A oot 96.382,31

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 555.345,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 555.345,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA'Y UN CENTIMOS

CELANOVA, a 23 de noviembre de 2019.

El promotor La direccion facultativa

Las actuaciones de los capitulos 3, 5 y 8 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por
cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro
del Objetivo 4: Favorecer la transicién a una economia baja en carbono en todos los sectores.

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el TRLCSP), cuyo importe es de
7.000,20 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa
calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.
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