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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

DALIBMSLRM209 36,000 Ud  Sist. regulación OccusSw itch dali BMS LM 2090 BMS               88,68 3.192,48

Grupo DAL........................... 3.192,48

M11HR010     8,720 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,00 17,44

Grupo M11........................... 17,44

M12O010      2,700 h.  Equipo ox icorte                                                 5,20 14,04

Grupo M12........................... 14,04

M13AM160     45.832,500 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 458,33

Grupo M13........................... 458,33

MT25COR4200 39,900 M2  carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o equiv .  110,52 4.409,75

MT25COR70HO 10,511 M2  Carp. Alum. COR 3500 Cortizo o equiv alente                      110,98 1.166,46

MT2PMILLENIUM 14,847 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 192,87 2.863,54

Grupo MT2........................... 8.439,74

O01OA030     160,155 h.  Oficial primera                                                 17,62 2.821,93

O01OA050     94,755 h.  Ay udante                                                        16,06 1.521,77

O01OA060     104,620 h.  Peón especializado                                              14,57 1.524,31

O01OA070     227,887 h.  Peón ordinario                                                  14,45 3.292,97

O01OB130     22,680 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 391,23

O01OB140     22,680 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 368,10

O01OB170     26,460 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 482,63

O01OB200     212,600 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2.957,27

O01OB220     252,550 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 2.992,72

O01OB230     111,635 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 1.924,58

O01OB230_B  541,154 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 9.329,49

O01OB240     111,635 h   Ay udante pintura                                                13,13 1.465,76

O01OB240_B  465,397 h   Ay udante pintura                                                13,13 6.110,66

O01OB250     85,036 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 1.413,30

Grupo O01............................ 36.596,71

P01CC040     43,600 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,11 4,80

P01DW090     219,070 ud  Pequeño material                                                1,25 273,84

P01HA010     43,600 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,21 3.758,76

Grupo P01............................ 4.037,39

P03ACA080    86,400 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,62 53,57

P03AM180     444,720 m2  Malla 30x 30x 6     1,446 kg/m2                                   1,15 511,43

Grupo P03............................ 565,00

P05CGP010    175,950 m2  Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                           11,15 1.961,84

P05CGP310    283,015 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                11,15 3.155,62

P05CW010     300,660 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 57,13

Grupo P05............................ 5.174,59

P07TX500     183,750 m2  Doble capa P.pol.ex tr.Sty rodur 4000-CS-50 mm                    7,94 1.458,98

Grupo P07............................ 1.458,98

P08TW010     2.140,000 m2  Abrillantado in situ terrazo                                    3,47 7.425,80

P08XW020     436,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,49 213,64

Grupo P08............................ 7.639,44

P13TP020     756,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,79 597,24

Grupo P13............................ 597,24

P14KW060     744,065 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,90 669,66

P14TMC050    112,182 m2  Metacrilato inc. 10 mm.                                         59,85 6.714,09

P14TPC300    111,038 m2  Placa policarb.celular blco.opal e=8mm                          27,63 3.067,97

Grupo P14............................ 10.451,72
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P15GB010B    2.485,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 422,45

P15GB010B2   629,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 2.767,60

Grupo P15............................ 3.190,05

P17JA020     29,260 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,35 390,62

P17NA010     75,500 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           11,00 830,50

P17NA270     120,800 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 257,30

Grupo P17............................ 1.478,43

P25EI070     110,271 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 501,73

P25JA025_B   240,205 l   Esmalte satinado                                                14,56 3.497,38

P25OG040     44,108 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 76,31

P25OS030_B   144,056 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1.351,25

P25OU075_B  195,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 2.415,24

P25OZ040     51,460 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 229,00

P25VP020     127,743 m2  Papel v inílico                                                  5,01 639,99

P25WW120     5,807 kg  Adhesiv o para papel                                             5,23 30,37

P25WW220     152,835 ud  Pequeño material                                                1,09 166,59

P25WW220_B  73,242 ud  Pequeño material                                                1,09 79,83

Grupo P25............................ 8.987,69

P31BC005     3,000 ud  Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio                         147,76 443,28

P31BC100     4,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                               59,96 239,84

P31BC220     0,340 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                482,49 164,05

P31BM070     1,998 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    83,49 166,81

P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    93,80 31,24

P31BM100     1,000 ud  Depósito-cubo basuras                                           29,99 29,99

P31BM110     2,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 46,82

P31BM120     2,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 106,48

P31CB010     1,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                11,06 17,70

P31CI010     2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               34,10 68,20

P31CW030     2,000 ud  Bajante escombros PVC. 1 m.                                     44,50 89,00

P31CW040     0,500 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m.                           66,84 33,42

P31IA015     10,000 ud  Casco seguridad + protector oídos                               13,73 137,30

P31IA120     3,330 ud  Gafas protectoras                                               7,66 25,51

P31IA155     3,330 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       43,34 144,32

P31IA160     10,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,49 14,90

P31IC060     2,500 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,09 55,23

P31IC098     10,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               21,78 217,80

P31IC140     3,330 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  14,80 49,28

P31IM038     10,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,95 49,50

P31IP013     10,000 ud  Par botas bajas de agua (v erdes)                                10,08 100,80

P31IP025     10,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 268,10

P31IP030     0,666 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    42,04 28,00

P31IS020     1,200 ud  Arnés amarre dorsal + cinta subgútea                            26,60 31,92

P31IS120     1,500 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           35,70 53,55

P31IS220     1,500 ud  Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2                                     56,80 85,20

Grupo P31............................ 2.698,23

RC125BLED34S 150,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC       29,20 4.380,00

RC127VLED34S 5,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC        43,19 215,95

RC127VLED34SR 310,000 Ud  Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC   49,45 15.329,50

Grupo RC1........................... 19.925,45

U01AA007     2.882,120 Hr  Oficial primera                                                 17,77 51.215,28

U01AA009     2.599,700 Hr  Ay udante                                                        14,93 38.813,52

U01AA011     1.579,696 Hr  Peón suelto                                                     13,76 21.736,62

U01FG405     133,549 Hr  Montaje estructura metal.                                       17,80 2.377,17

U01FU001     114,864 Hr  Oficial primera                                                 19,18 2.203,09
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U01FU002     114,864 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1.608,10

U01FV001     11,560 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    68,52 792,09

U01FX001     103,470 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 1.439,27

U01FX003     103,470 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 1.339,94

U01FY630     95,850 Hr  Oficial primera electricista                                    14,25 1.365,86

U01FY635     95,850 Hr  Ay udante electricista                                           12,00 1.150,20

U01FZ303     71,473 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 989,89

Grupo U01............................ 125.031,03

U02LA201     0,992 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,32 1,31

Grupo U02............................ 1,31

U04AA001     2,727 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 62,72

U04CA001     0,620 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                108,20 67,06

U04CF001     0,558 Tm  Cemento blanco BL-V 22,5 Granel                                 198,00 110,45

U04PY001     0,843 M3  Agua                                                            1,51 1,27

Grupo U04............................ 241,51

U06JA001     6.677,450 Kg  Acero laminado S275J0                                           1,02 6.811,00

Grupo U06............................ 6.811,00

U14AP031R    1.647,450 M2  Panel acústico Ekla lana roca 60x 60x 20mm                        10,32 17.001,68

U14AP402R    1.098,300 Ml  Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,87 955,52

U14AP403R    2.353,500 Ml  Perfil sec.en T 24x 28x 600mm  acero galv .cara v ista alum.lac.bl  0,87 2.047,55

U14AP404R    627,600 Ml  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,71 445,60

U14AP406R    3.138,000 Ml  Varilla metálica acero galv  diám.6mm                            0,32 1.004,16

U14AP407R    1.569,000 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist.                    1,61 2.526,09

U14NA520     6,613 Ml  Panel sandw ich 600x 500mm. esp.                                  75,73 500,82

U14NA970     6,613 Ud  Pieza fijación lama LUXALON                                     1,20 7,94

Grupo U14............................ 24.489,35

U15AG313RR 770,550 M2  Panel lana roca 100 mm                                          7,97 6.141,28

U15HD024     2.694,197 M2  Poliestireno ex pandido 80 mm L=0,032 W/mk                       2,36 6.358,30

U15NA131     1.224,635 Ml  Perfil angular refuerzo A 11                                    2,39 2.926,88

U15NA211     24.492,700 Ud  Espiga ex pansiv a COTESPIGA-90                                   0,16 3.918,83

U15ND025     9.797,080 Kg  Rev estim. color. REVETON 3000                                   1,30 12.736,20

U15ND061     2.571,734 M2  Malla f.v . 200 gr/m2 DUROGRAN                                   2,32 5.966,42

U15ND210     24.492,700 Kg  Cemento especial COTETERM                                       0,65 15.920,26

Grupo U15............................ 53.968,18

U18AA607     268,016 Kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,84 225,13

U18AR010     382,880 Kg  Adhesiv o C1 Cleintex  porcelánico blanco                         0,72 275,67

U18AR200     1.914,400 Ud  Baldosa hidráulica gris                                         0,20 382,88

Grupo U18............................ 883,69

U19SJ055     57,800 Ml  Capialzado DM 12 mm. canteado                                   28,90 1.670,42

U19XI210B    115,600 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 98,26

U19XK510     231,200 Ud  Tornillo acero 19/22 mm.                                        0,03 6,94

Grupo U19............................ 1.775,62

U20HH005     413,200 Ml  Vierteaguas aluminio lac. color c/goterón                       22,95 9.482,94

Grupo U20............................ 9.482,94

U23GH085B    50,411 M2  DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS.                             42,36 2.135,40

U23GH110     12,112 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 781,12

U23OV511     435,050 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 348,04

U23OV520     93,225 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 105,34

Grupo U23............................ 3.369,90

U30ER115     639,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,45 287,55

U30JW075     639,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 25(Cu)                                       0,45 287,55
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U30JW130     639,000 Ml  Tubo PVC rígido D=50                                            0,45 287,55

U30VB154B    86,000 Ud  Detector mov imiento LRM1000 Philips o equiv .                    22,78 1.959,08

U30VB154C    10,000 Ud  Detector mov imiento LRM1011 Philips o equiv .                    39,86 398,60

Grupo U30............................ 3.220,33

U31NM080     10,000 Ud  Lum. descarga colgante 400 w  VM                                 132,12 1.321,20

U31XT400     10,000 Ud  Lámp. LED                                                       126,35 1.263,50

Grupo U31............................ 2.584,70

U36IA010     66,775 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 647,71

Grupo U36............................ 647,71

WT120CLED40S 32,000 Ud  Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200          30,57 978,24

Grupo WT1........................... 978,24

YELC.6ab     3.460,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²   0,32 1.107,20

YELC.7B      7.455,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 1.416,45

Grupo YEL ........................... 2.523,65

mo004        106,500 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,82 1.897,83

Grupo mo0........................... 1.897,83

mo103        106,500 h   Ay udante calefactor                                             16,10 1.714,65

Grupo mo1........................... 1.714,65

mt15sja10070B 9,323 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 63,30

Grupo mt1............................ 63,30

mt25pfx 20070 62,150 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 714,73

mt25pfz04070 95,393 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-350, "CORTIZO" 2,36 225,13

mt25pfz04070C 150,100 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,36 354,24

Grupo mt2............................ 1.294,09

mt38alb500d  142,000 u   Adaptador para unión a compresión de tubo                       3,80 539,60

mt38alb517A  142,000 u   Kit formado por llav e para radiador y  cabezal termostático      27,85 3.954,70

mt38w w w 012 142,000 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 298,20

Grupo mt3............................ 4.792,50

Resumen

Mano de obra.................................................................. 164.949,79

Materiales ....................................................................... 191.495,07

Maquinaria...................................................................... 497,08

Otros.............................................................................. 28.741,58

TOTAL ........................................................................... 360.694,44
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