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CAPÍTULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01        Ud  P.A. RETIRADA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES EN FACHADA   

P.A. consistente en la retirada y  posterior reposición de elementos varios situados en fachada (lumi-
narias, alarmas, antenas, papeleras, altavoces, cámaras, placas, etc.), i/ p.p de costes indirectos.

Edificio colegio 1 1,00

1,00 200,00 200,00

01.02        Ud  P.A. RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACIÓN CABLEADO, CONDUCCIONES, ETC

P.A. consistente en la retirada y  posterior colocación de cableado, conducciones, etc. que sea nece-
sario retirar prov isionalmente para la ejecución de la obra, i/ p.p de costes indirectos.

Edificio colegio 1 1,00

1,00 300,00 300,00

01.03        Ud  P.A. RETIRADA Y REPOSICIÓN DE BAJANTES Y CANALONES              

P.A. consistente en la retirada y  posterior reposición de bajantes y canalones que sea necesario reti-
rar para la ejecución de la obra, i/ p.p de costes indirectos.

Edificio colegio 1 1,00

1,00 800,00 800,00

01.04        m2  DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                    

m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una
pendiente media hasta el 30% ; con medios y  equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de re-
mates, canalones y  bajantes, mediciones de amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastifica-
do, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y  carga mecánica
del material desmontado sobre camión. Incluye:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y  transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el ex terior de la obra.
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y  paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-
posición al amianto.

2 7,65 1,50 22,95

3 7,65 1,00 22,95

2 5,10 2,25 22,95

2 5,80 1,00 11,60

2 5,10 1,00 10,20

2 5,20 1,00 10,40

101,05 13,84 1.398,53

01.05        ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p.
de medios auxiliares. Incluso retirada de los mismos.

1 275,00 275,00
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275,00 2,96 814,00

TOTAL CAPÍTULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES............................................................. 3.512,53
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CAPÍTULO C.02 CUBIERTA                                                        

02.01        m.  CUMBRERA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                              

Cumbrera troquelada de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior
de 500 mm. de desarrollo, en cumbreras de edificación, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y  11. Medido en verdadera magnitud. La troqueles de la cumbrera se irán adaptan-
do a la cubierta ya existente. Se incluye retirada de cumbrera ex istente.

cumbreras 1 246,10 246,10

246,10 21,36 5.256,70

02.02        m2  P.A. REV. Y SUST. TORNILLOS EN UNIONES CUBIERTA Y LIMPIEZA      

P.A. consistente en revisión y sustitución de tornillería y otros elementos en chapas de cubrición y
estructura metálica, siguiendo las indicaciones de la DF, i/ limpieza de uniones afectadas, medios au-
xiliares de obra, andamiaje y  p.p de costes indirectos. Se incluye también revisión general y  limpie-
za de cubierta, canalones, paneles de policarbonato,...

Cubierta 1 2.870,00 2.870,00

2.870,00 1,00 2.870,00

TOTAL CAPÍTULO C.02 CUBIERTA...................................................................................................................... 8.126,70
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CAPÍTULO C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS                  

03.01        m2  AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm                                 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rígidas de
poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plástico por disparo directo, tala-
dro o grapado según instrucciones de D.F., conductiv idad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego
A1, absorción de agua a 28 días 0.1%  y  p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de apo-
yo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según instrucciones de D.F., corte, solapes y
colocación.

Bajocubierta de la ampliación 1 175,00 175,00

175,00 10,02 1.753,50

03.02        M2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm                            

Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca, de 100 mm de espe-
sor, conductiv idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kgK a 20ºC, reacción al fuego
A1 o B-s3,d0, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte pro-
porcional de costes indirectos, i/ limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transpor-
te a vertedero de cualquier elemento ex istente sobre el falso techo que sea preciso eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

Planta baja_zona frontal 1 580,00 580,00

Planta baja_v estuario masculino 1 37,50 37,50

Planta primera_aseos 1 83,00 83,00

700,50 10,72 7.509,36

TOTAL CAPÍTULO C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS ................................... 9.262,86
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CAPÍTULO C.04 FALSOS TECHOS                                                   

04.01        M2  F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM                                   

M2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla TH 40 de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con
absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de per-
files primarios y  secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y fi-
jación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux i-
liar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

FALSO TECHO EN ZONAS EN QUE
NO EXISTE FORJADO

planta baja_zona frontal 1 580,00 580,00

planta baja_v estuario masculino 1 37,50 37,50

planta primera_aseos 1 83,00 83,00

FALSO TECHO BAJO FORJADO

planta baja_sala de profesores 1 50,00 50,00

planta baja_v estuario femenino 1 38,50 38,50

planta baja_zona posterior de edificio
original

1 460,00 460,00

planta baja_ampliación 1 160,00 160,00

planta primera_ampliación 1 160,00 160,00

1.569,00 21,60 33.890,40

TOTAL CAPÍTULO C.04 FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 33.890,40
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CAPÍTULO C.05 FACHADAS                                                        

05.01        M2  REVEST. TÉRM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF

Suministro y  colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura, revestimiento ex istente o vegetación (plantas treparadoras)
hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y
eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia,
y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elemen-
tos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado con mortero tixo-
trópico de reparación y  malla de fibra de v idrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación
del mortero de adherencia del    revestimiento de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte prev iamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40% . Colocación
de espigas Espiga H1 ECO 115", a         razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y  enrasadas,
siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y  regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex       de 20x40cm, conex iones con premarcos
y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conex ión con ventana mediante Perfil Básico, juntas
de dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela
mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las       juntas resultantes del
sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil,
incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento su-
perficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada   con el
mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de v idrio alcalirresistente StarTex, solapada
entre sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo Nanopor-
FINE con     tex tura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello si-
guiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.
-3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y  definición de la DF, con doble malla Startex  y
acabado con revoco decorativo NanoporFINE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo
instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y
pequeño material.
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas
y dinteles de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla
StarTex y  acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y  replanteo de juntas según indicacio-
nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o
verticales con doble perfil U en acero inox , con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se
mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en mochetas has-
ta carpintería ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios
necesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones
y cableado grapado a fachada.
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las
herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar.
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores de 1 m2.

Edificio delantero_fachada frontal 1 66,20 3,20 211,84

2 1,60 4,50 14,40

4 2,05 3,20 26,24

-12 3,00 2,20 -79,20

-6 1,40 0,60 -5,04

-2 2,00 0,70 -2,80

-2 1,80 1,90 -6,84

Edificio delantero_fachada posterior 2 21,60 7,95 343,44
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2 8,35 7,95 132,77

2 5,50 3,20 35,20

2 1,85 3,20 11,84

-8 3,00 1,90 -45,60

-1 1,65 2,10 -3,47

-1 1,50 2,10 -3,15

-1 0,90 2,10 -1,89

-4 2,00 0,70 -5,60

-1 1,75 2,15 -3,76

-11 3,00 0,70 -23,10

-1 1,70 0,70 -1,19

-1 4,00 0,70 -2,80

Edificio delantero_fachadas laterales 2 7,65 4,45 68,09

2 2,70 5,70 30,78

2 5,10 6,85 69,87

2 2,70 7,95 42,93

2 7,65 8,95 136,94

-3 2,00 1,90 -11,40

-2 5,10 0,70 -7,14

-1 2,00 0,70 -1,40

-2 3,00 1,90 -11,40

-1 4,00 0,70 -2,80

-1 0,92 2,15 -1,98

Edificio delantero_fachada intermedia 1 61,40 4,75 291,65

2 1,60 4,75 15,20

-12 3,00 1,90 -68,40

-2 2,00 0,70 -2,80

-2 4,00 1,90 -15,20

-2 1,80 1,90 -6,84

2 2,30 0,50 2,30

1 15,90 1,00 15,90

-2 4,00 0,70 -5,60

-2 1,80 0,70 -2,52

Edificio trasero_fachada frontal 2 24,85 7,95 395,12

1 16,50 2,50 41,25

-28 3,00 1,90 -159,60

-1 0,90 0,60 -0,54

-4 2,00 0,70 -5,60

Edificio trasero_fachada lateral 1 7,65 8,95 68,47

Edificio trasero_fachada posterior 2 30,05 7,95 477,80

1 6,10 7,95 48,50

2 5,20 9,50 98,80

2 4,00 3,20 25,60

-24 3,00 0,70 -50,40

-2 1,95 2,80 -10,92

-2 2,05 0,70 -2,87

-1 3,35 2,20 -7,37

-1 1,50 2,80 -4,20

-2 2,55 0,70 -3,57

-1 0,90 2,10 -1,89

Ampliación_fachada frontal 1 25,00 7,95 198,75

-10 3,10 1,90 -58,90

-1 3,10 0,90 -2,79

Ampliación_fachada lateral 1 7,70 8,95 68,92

Ampliación_fachada posterior 1 25,00 7,95 198,75

-10 3,10 0,70 -21,70

-2 2,00 0,70 -2,80

Fachadas zona comedor 2 8,50 3,20 54,40
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-2 3,00 2,80 -16,80

-4 1,30 1,90 -9,88

-2 2,45 1,90 -9,31

2 2,70 2,70 14,58

2.449,27 62,73 153.642,71

05.02        Ml  ZÓCALO FACHADA BALDOSA                                          

ML. Remate de zócalo ex terior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a es-
coger por D.F., 400x180x35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regu-
larización de la superficie de fachada con mortero de regularización, aplomado y montaje en obra y
recibido de albañilería.

perímetro 1 419,85 419,85

a deducir (puertas) -5 0,90 -4,50

-1 0,95 -0,95

-2 3,00 -6,00

-1 1,65 -1,65

-1 0,82 -0,82

-6 1,40 -8,40

-2 4,25 -8,50

-1 3,05 -3,05

-1 3,10 -3,10

382,88 12,63 4.835,77

TOTAL CAPÍTULO C.05 FACHADAS..................................................................................................................... 158.478,48
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CAPÍTULO C.06 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

06.01        M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                        

M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada,
i/ premarcos y v idrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de
productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria au-
xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

V-01 6 3,00 1,20 21,60

6 3,00 0,70 12,60

V-02 1 2,00 1,20 2,40

1 2,00 0,70 1,40

V-03 1 2,60 0,70 1,82

V-04 2 4,00 0,70 5,60

V-05 1 2,00 0,70 1,40

V-06 1 1,70 0,70 1,19

P-01 1 0,92 2,15 1,98

P-02 1 1,75 2,15 3,76

P-03 1 3,00 0,70 2,10

3 1,00 2,10 6,30

62,15 2,56 159,10

06.02        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 FIJA Y CORREDERA C/RPT o equiv.   

M2. Suministro y colocación de carpintería exterior fija y corredera de aluminio anodizado, sistema ti-
po COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posición y  colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles
tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de
60 mm y  33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-
lantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-
dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silico-
na neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sella-
do. El espesor y  calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye coloca-
ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-
v icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores y  v iertea-
guas en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente monta-
da y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y  permeabilidad al aire clase 3).

V-01_parte corredera 6 3,00 1,20 21,60

V-01_parte fija 6 3,00 0,70 12,60

V-02_parte corredera 1 2,00 1,20 2,40

V-02_parte fija 1 2,00 0,70 1,40

38,00 169,69 6.448,22
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06.03        M2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                    

M2. Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar
con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones,
apertura, posición y  colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada
con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e trata-
miento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio es-
tán provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes   de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE
según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección
facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acris-
talado en obra coas siguientes características:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%  de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas exteriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la car-
pintería, propios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.
        - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada según po-
sición y plan superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-
cales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
v ia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente
Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional
de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el
exterior, v ierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral
según CTE, montaje y  regulación. s/NTE-FCL

V-03 1 2,60 0,70 1,82

V-04 2 4,00 0,70 5,60

V-05 1 2,00 0,70 1,40

V-06 1 1,70 0,70 1,19

10,01 170,19 1.703,60
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06.04        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

M2. Suministro y colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación
gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio
6063 y  tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de
dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles
de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE se-
gún UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colo-
cación del premarco metálico, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas peri-
metrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-
trales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación se-
gún planos de detalle. Totalmente montada y  probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y  permeabilidad
al aire clase 3).

P-01 1 0,92 2,15 1,98

P-02 1 1,75 2,15 3,76

P-03_puerta 1 1,00 2,10 2,10

P-03_parte fija 1 3,00 0,70 2,10

2 1,00 2,10 4,20

14,14 258,75 3.658,73

06.05        M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)            

M2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

V-01 6 3,00 1,20 21,60

6 3,00 0,70 12,60

V-02 1 2,00 1,20 2,40

1 2,00 0,70 1,40

V-03 1 2,60 0,70 1,82

V-04 2 4,00 0,70 5,60

V-05 1 2,00 0,70 1,40

V-06 1 1,70 0,70 1,19

P-03 1 3,00 0,70 2,10

50,11 67,81 3.397,96

06.06        M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y de seguridad de baja
emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

P-01 1 0,92 2,15 1,98

P-02 1 1,75 2,15 3,76

P-03 3 1,00 2,10 6,30
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12,04 90,75 1.092,63

06.07        M2  FACH. LUXALÓN PANEL SAND. MODU.                                 

M2. Cerramiento formado por panel sandwich acabado en aluminio, con aislamiento interior de poliu-
retano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/ retirada
manual de capizalzado existente, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canaliza-
ciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y  limpieza.

Capizalzados de cajas de persiana
antiguas (3 aulas)

6 3,30 0,20 3,96

3,96 144,55 572,42

06.08        Ml  CAPIALZADO DM CANTEADO CON TAPA REGISTRABLE FRONTAL             

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente y sustitución por ca-
pialzado nuevo realizado en tablero DM de 12 mm. de grueso y hasta 50 cm. de alto, con tapa de
canteada madera maciza en todo su contorno. Se procederá a la modificación del capialzado sobre-
saliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizada también con tablero DM de 12mm de
espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de todos los
tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los
componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y  pintado, con p.p.
de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo ex istente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso
completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y  continuación de ca-
pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

Ampliación_cajas de persiana 17 3,40 57,80

57,80 45,75 2.644,35

06.09        Ml  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.                                   

Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterón, de 1,5 mm. de
espesor, y  con un desarrollo que permita que tape el v ierteaguas ex istente más la capa de SATE y
volar 2 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y  cos-
tes indirectos.

PLANTA BAJA

9 3,10 27,90

8 2,00 16,00

39 3,00 117,00

3 2,45 7,35

4 1,30 5,20

2 1,80 3,60

1 5,10 5,10

1 1,00 1,00

1 1,05 1,05

1 2,95 2,95

1 1,45 1,45

1 0,60 0,60

a deducir -1 0,90 -0,90

-6 1,40 -8,40

PLANTA PRIMERA

10 3,10 31,00

7 2,00 14,00

52 3,00 156,00

1 1,95 1,95

1 2,05 2,05

2 2,55 5,10

4 4,00 16,00

4 1,80 7,20

413,20 27,21 11.243,17

TOTAL CAPÍTULO C.06 CARPINTERÍA EXTERIOR............................................................................................. 30.920,18
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CAPÍTULO C.07 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                           

07.01        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disol-
ventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición
de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  repara-
ción de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies
muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua.

Planta baja_aulas 9 28,000 252,000

1 42,300 42,300

2 20,850 41,700

2 31,300 62,600

A deducir -12 0,820 2,100 -20,664

-12 3,000 2,200 -79,200

-6 1,400 0,600 -5,040

-1 2,000 1,900 -3,800

-1 2,000 0,700 -1,400

-12 3,000 1,900 -68,400

-1 0,900 0,600 -0,540

-4 3,000 0,700 -8,400

-1 1,250 2,100 -2,625

-4 3,100 1,900 -23,560

-4 3,100 0,700 -8,680

-3 1,250 2,100 -7,875

Planta baja_sala de profesores 1 28,000 28,000

A deducir -1 0,900 2,100 -1,890

-3 3,000 1,900 -17,100

-1 2,000 1,900 -3,800

-2 0,820 2,100 -3,444

Planta baja_despachos y  almacenes 2 14,100 28,200

1 9,450 9,450

1 14,450 14,450

1 17,750 17,750

1 15,500 15,500

1 13,200 13,200

A deducir -7 0,820 2,100 -12,054

-1 2,400 0,700 -1,680

-2 2,000 0,700 -2,800

-2 1,250 1,900 -4,750

-2 3,800 1,900 -14,440

-1 2,000 1,100 -2,200

-1 3,550 0,700 -2,485

-2 1,800 1,900 -6,840

Planta baja_zonas de circulación 1 383,000 383,000

1 8,300 8,300

1 28,000 28,000

A deducir -1 3,100 2,800 -8,680

-2 1,250 2,100 -5,250

-2 0,820 2,100 -3,444

-3 2,000 0,700 -4,200

-30 0,820 2,100 -51,660

-8 3,000 0,700 -16,800

-1 1,950 2,800 -5,460

-1 0,400 0,400 -0,160

-4 1,600 2,100 -13,440

-1 2,000 1,100 -2,200

-3 1,750 2,100 -11,025
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-1 0,800 2,800 -2,240

-2 2,450 1,900 -9,310

-4 1,300 1,900 -9,880

-2 3,000 2,800 -16,800

-1 1,650 2,100 -3,465

-2 3,500 0,700 -4,900

-6 3,000 0,700 -12,600

-2 1,550 2,100 -6,510

-2 4,250 3,100 -26,350

Planta 1ª_aulas 9 28,000 252,000

2 31,300 62,600

2 28,700 57,400

1 47,200 47,200

A deducir -22 3,000 1,900 -125,400

-2 4,000 1,900 -15,200

-2 1,800 1,900 -6,840

-2 4,000 0,700 -5,600

-2 1,800 0,700 -2,520

-6 3,000 0,700 -12,600

-2 2,550 0,700 -3,570

-13 0,820 2,100 -22,386

-2 1,250 2,100 -5,250

-4 3,100 1,900 -23,560

-4 3,100 0,700 -8,680

Planta 1ª_zonas de circulación 2 52,400 104,800

1 54,000 54,000

1 19,000 19,000

1 28,000 28,000

A deducir -24 0,820 2,100 -41,328

-12 3,000 0,700 -25,200

-5 2,000 0,700 -7,000

-1 3,100 1,900 -5,890

-2 1,250 2,100 -5,250

735,14 5,26 3.866,84

07.02        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores varia-
dos definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos
de acabado de esmalte.

PUERTAS INTERIORES DE PASO 218 0,820 2,100 375,396

2 1,650 2,100 6,930

10 1,250 2,100 26,250

FRENTES DE ARMARIO 1 155,850 2,000 311,700

720,28 14,12 10.170,35

07.03        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y  dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

RADIADORES (se estima una superfi.
media por radiador de 4,5 m2)

Radiadores 142 4,500 639,000

TUBERÍAS VISTAS (se estiman 10 m
de tubería v ista por radiador)

Tuberías v istas para conjunto de 10
radiadores

142 10,000 0,100 142,000
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781,00 17,03 13.300,43

07.04        m2  ABRILLANTADO TERRAZO                                            

Abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecución en obra de abrillantado mediante má-
quina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el
abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado, utilizando muelas de 400 o superior con
aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y  uniforme el pav i-
mento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso, evacuación de las aguas sucias, lavado
con agua y jabón neutro y  protección del pav imento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de
papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pav imento, i/ reti-
rada de lodos y  limpieza.

Planta baja 1 1.395,00 1.395,00

Planta 1ª 1 745,00 745,00

2.140,00 3,91 8.367,40

TOTAL CAPÍTULO C.07 ALBAÑILERÍA Y PINTURA............................................................................................ 35.705,02
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CAPÍTULO C.08 ILUMINACIÓN                                                     

08.01        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado
del estudio lumínico del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips,
Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% , con una temperatura
de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico con
una tensión de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color -Elipse de Mac Adam-) máximo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano
de obra y  pequeño material.

Planta baja_luminarias de empotrar 81 81,00

Planta baja_luminarias de superficie 31 31,00

Planta 1ª_luminarias de empotrar 38 38,00

150,00 46,38 6.957,00

08.02        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado
del estudio lumínico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin en-
tradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU
W60L60 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT
o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un ín-
dice de reproducción cromática>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B10, ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4% . Nivel de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de co-
lor-Elipse de MacAdam-) máximo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida mano de obra y pe-
queño material.

Planta baja_luminarias de empotrar 5 5,00

5,00 63,44 317,20

08.03        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips,
Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80% , UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil >=
50.000 h, L 70B10, ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Nivel
de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacA-
dam-) máximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.

Planta baja_luminarias de empotrar 140 140,00

Planta 1ª_luminarias de empotrar 170 170,00

310,00 73,18 22.685,80

08.04        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL                 

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zo-
nas de ducha y  sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HER-
MELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o similar, con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjun-
to del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80% ,
UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10,
ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotobioló-
gico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) máximo de
3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.

Planta baja 32 32,00

32,00 50,44 1.614,08
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08.05        Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI
en un solo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
esté por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Phi-
lips,REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área
mínima de detección de 28 m2. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotra-
do en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Planta baja 18 18,00

Planta 1ª 18 18,00

36,00 104,90 3.776,40

08.06        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips, DMTEC PA1 de DIMUY o similar.
Capacidad de carga máx ima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux,
con un área mínima de detección desde techo a 2,5 m (5 m pequeños movimientos, 12 m mov. tras-
versales).

Planta baja 62 62,00

Planta 1ª 24 24,00

86,00 30,15 2.592,90

08.07        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ESTANCO                       

Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY (oculto) o similar. Capacidad de carga máx ima de 900 VA (fluo EM) y  500 VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min.,
inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,5
m ( 5 m pequeños mov imientos, 6 m mov. trasversales).

Planta baja 10 10,00

10,00 47,74 477,40

08.08        Ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y  colocación de conductor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalización ex istente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde
los puntos de alimentación ex istentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de ca-
jas de derivación,  abrazaderas de fijación, accesorios de conex ión, mecanismos de encendido, re-
gletas, soportes, anclajes, material  auxiliar y  mano de obra.

Equipo luminaria tipo 08.01 150 150,00

Equipo luminaria tipo 08.02 5 5,00

Equipo luminaria tipo 08.03 310 310,00

Equipo luminaria tipo 08.04 32 32,00

Equipo regulación tipo 08.05 36 36,00

Equipo detección tipo 08.06 86 86,00

Equipo detección tipo 08.07 10 10,00

Equipo campana industrial tipo 08.09 10 10,00

639,00 5,45 3.482,55
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08.09        Ud  EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL                                    

Suministro y  colocación de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable (según el
resultado del estudio lumínico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY121P G3 LED205S/840
PSD WB GR de Philips, LED Highbay-P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R
BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>120 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% , IP>=65 y  con una tempe-
ratura de color del entorno de 4.000 ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC.Nivel de riesgo fotoboilógico 1 según EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequeño material.

Polideportiv o cubierto 10 10,00

10,00 279,70 2.797,00

TOTAL CAPÍTULO C.08 ILUMINACIÓN................................................................................................................ 44.700,33
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CAPÍTULO C.09 CUBRICIONES PATIOS                                              

09.01        Kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                       

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

PATIO NORTE - LADO ESTE

Pilares 1 1.431,90 1.431,90

Vigas 1 339,10 339,10

Correas 1 797,40 797,40

PATIO NORTE - LADO SUR

Pilares 1 488,40 488,40

Vigas 1 130,65 130,65

Correas 1 256,80 256,80

PATIO INFANTIL

Pilares 1 1.427,25 1.427,25

Vigas 1 359,30 359,30

Correas 1 1.446,65 1.446,65

6.677,45 1,53 10.216,50

09.02        Ud  PLAC.ANCLAJE S275 30x30x1cm                                     

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1 cm con cuatro garrotas de
acero corrugado de 20 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Pilares patio norte 26 26,00

Pilares patio infantil 28 28,00

54,00 26,53 1.432,62

09.03        m2  POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL                                   

Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal traslúcido de 8 mm. de es-
pesor tipo Arco Plus Onda o similar, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con
cordón de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos.

Patio norte_lado este 1 5,55 14,00 77,70

Patio norte_lado sur 1 3,30 8,50 28,05

105,75 40,06 4.236,35

09.04        m2  CUB. CHAPA PRELACADA 0,6 mm.                                    

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara ex terior,
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.

Patio infantil 1 34,00 4,50 153,00

153,00 18,40 2.815,20

09.05        m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

Patio norte_lado este 1 14,00 14,00

Patio norte_lado sur 1 8,50 8,50

Patio infantil 2 18,95 37,90

60,40 24,39 1.473,16
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09.06        m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

Patio norte:lado este 2 3,95 7,90

Patio norte_lado sur 2 3,10 6,20

Patio infantil 5 2,50 12,50

26,60 18,34 487,84

TOTAL CAPÍTULO C.09 CUBRICIONES PATIOS ................................................................................................ 20.661,67
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CAPÍTULO C.10 ACTUACIONES EN PATIOS                                           

10.01        m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                               

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/
limpieza y  preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, y p.p..de juntas.
Acabado final a decidir por D.F.

Patio norte 1 291,00 291,00

Patio de infantil 1 145,00 145,00

436,00 15,86 6.914,96

10.02        m2  METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL.                                

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y  colocación de junquillos.

Patio infantil 1 46,45 2,30 106,84

106,84 73,89 7.894,41

10.03        m2  REVESTIMIENTO VINILO                                            

Revestimiento v inílico traslúcido sobre paramentos de metacrilato, con un gramaje de 235 en rollos
de 10 m. de longitud y  0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo v inílico, según indicaciones y di-
seño de la DF o de la dirección del centro.

Patio infantil 1 46,45 2,50 116,13

116,13 10,98 1.275,11

10.04        Ud  P.A. PEQUEÑA PERFILERÍA PARA SUJECIÓN DE METACRILATO A PILARES  

P.A. consistente en suministro y colocación de perfiles, tornillos y  todas aquellas piezas que sean
necesarias entre pilares y  planchas de metacrilato hasta la correcta ejecución del conjunto, según
planos de detalle y  directrices de la DF, todo perfectamente rematado y  en funcionamiento.

Patio infantil 1 1,00

1,00 850,00 850,00

10.05        Ud  P.A. BANCO METÁLICO                                             

P.A. consistente en el suministro y  colocación de asiento metálico continuo, a modo de banco, unido
a los pilares del paio infantil, según planos de detalle e indicaciones de la DF, incluyendo tornillería,
soldaduras y  pequeño material, todo perfectamente ejecutado y en funcionamiento.

Patio infantil 1 1,00

1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPÍTULO C.10 ACTUACIONES EN PATIOS .......................................................................................... 17.584,48
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CAPÍTULO C.11 OTRAS ACTUACIONES                                               

11.01        Ud  SUSTITUCIÓN VALVULERÍA RADIADOR                                 

VÁLVULA RADIADOR TERMOSTATIZABLE DE PASO EN ESCUADRA DE TIPO INVERTI-
DA
Suministro e instalación de válvula termostatizable de escuadra invertida para radiador con cuerpo fa-
bricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate, temperatura máxima de trabajo 110
ºC, presión máx ima de trabajo: 10 bar.
CABEZAL TERMOSTÁTICO
Cabezal termostático con escala graduada que permite seleccionar la temperatura ambiente desde 8º
C (posición cerrado) hasta 32º C (máx ima abertura). La posición 3 corresponde a 20º C.
DETENTOR RADIADOR
Suministro e instalación de detentor para radiador con cuerpo fabricado en latón estampado con aca-
bado exterior cromado mate, temperatura máxima de trabajo 110 ºC, presión máxima de trabajo: 10
bar.
PURGADOR DE RADIADOR
Desmontaje de purgador existente y  colocación de uno nuevo.
Se incluyen elementos de montaje y demás accesorios necesaros para su correcto funcionamiento.
Todo totalemente montado, conexionado y probado, i/ cualquier trabajo necesario para su correcta
instalación, vaciado del circuito, modificación real de tuberías de acero, desmontaje de radiador, corte
de tubería ex istente, posterior soldado/unión, montaje, etc.

radiadores 142 142,00

142,00 62,19 8.830,98

11.02        Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso excava-
ción, cimentación y  alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO C.11 OTRAS ACTUACIONES ................................................................................................. 14.830,98

13 de diciembre de 2019 Página 22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01        ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,00 102,20 408,80

12.02        ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 32,69 32,69

12.03        ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00 29,25 175,50

12.04        ms  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2                         

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto por
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de
entrega y  recogida.  Según RD 486/97

3 3,00

3,00 148,97 446,91

12.05        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 78,10 156,20

12.06        ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00 15,00 30,00

12.07        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 35,55 71,10

12.08        m2  ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS                                  

Alquiler durante 45 días de red mosquitera para protección vertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de
sujeción, colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1.455,00 1,26 1.833,30

12.09        m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.
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10,00 21,90 219,00

12.10        ud  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 5,32 31,92

12.11        ud  ESL. 12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  1
m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amor-
tizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 14,20 85,20

12.12        ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas li-
geras de aluminio y  argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 8,93 53,58

12.13        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 21,78 217,80

12.14        ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 4,93 49,30

12.15        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 5,52 55,20

12.16        ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 13,73 137,30

12.17        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 2,55 25,50

12.18        ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00
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10,00 14,43 144,30

12.19        ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 1,49 14,90

12.20        ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 4,95 49,50

12.21        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 26,81 268,10

12.22        ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas bajas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 10,08 100,80

12.23        ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 14,00 28,00

TOTAL CAPÍTULO C.12 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 4.634,90
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CAPÍTULO C.13 GESTIÓN RESIDUOS                                                

13.01        Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y obten-
ción de los certificados y  demás documentación acreditativa de la Gestión de los Residuos de la
obra según la Normativa v igente.
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y  demolición, almace-
nados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,in-
cluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y  transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y  permisos necesarios de pro-
tección del medio, y  p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-
cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y
de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y  destinos de los productos y residuos resultantes de la activ idad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados
acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y , en su caso, el número
de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-
dos los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y  gestión de los residuos de cons-
trución y demolición.

1 1,00

1,00 3.375,00 3.375,00

TOTAL CAPÍTULO C.13 GESTIÓN RESIDUOS.................................................................................................... 3.375,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 385.683,53
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