
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
10 de diciembre de 2019  
 Página 1  

C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...................................................................................................................  3.512,53 0,91 
C.02 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  8.126,70 2,11 
C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS .........................................................................................  9.262,86 2,40 
C.04 FALSOS TECHOS ................................................................................................................................................................  33.890,40 8,79 
C.05 FACHADAS ...........................................................................................................................................................................  158.478,48 41,09 
C.06 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  30.920,18 8,02 
C.07 ALBAÑILERÍA Y PINTURA ..................................................................................................................................................  35.705,02 9,26 
C.08 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  44.700,33 11,59 
C.09 CUBRICIONES PATIOS .......................................................................................................................................................  20.661,67 5,36 
C.10 ACTUACIONES EN PATIOS ................................................................................................................................................  17.584,48 4,56 
C.11 OTRAS ACTUACIONES .......................................................................................................................................................  14.830,98 3,85 
C.12 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  4.634,90 1,20 
C.13 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  3.375,00 0,88 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 385.683,53 
 13,00 % Gastos generales ............................  50.138,86 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  23.141,01 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 73.279,87 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  96.382,31 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 555.345,71 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 555.345,71 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 CELANOVA, a 23 de noviembre de 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

  

 

Las actuaciones de los capítulos 3, 5 y 8 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por 
cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro 
del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

 

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 
7.000,20 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa 
calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.  

                                                                                                                                    


