PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA
01.01 Ud ASISTENCIA TECNICA

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificacion.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que
la contrata o sus subcontratas puedan plantear. Se prestara ademas apoyo y soporte en el confrol
de mediciones de esas partidas.

1,00 940,00 940,00
01.02 Ud ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-
nes.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que
la contrata 0 sus subcontratas de instalaciones plantearan. Se prestara ademéas apoyo y soporte en
el control de mediciones de esas partidas.
1,00 940,00 940,00
TOTAL CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA ... .cccvtvessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 1.880,00
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES
SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO
02.01.01 Ud CONTROL DE PROYECTO
Control de proyecto de Arquitectura.
Control de proyecto de Instalaciones.
Control de Mediciones y presupuesto.
1,00 520,00 520,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO.............. 520,00
SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION
02.02.02 Ud INSPECCION EDIFICACION
Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con ex periencia en el control
de ejecucion de Edificacion. Incluido emision de nota técnica.
1,00 460,00 460,00
02.02.03 Ud INSPECCION INSTALACIONES
Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con ex periencia en el control
de ejecucion de Instalaciones. Incluido emisién de nota técnica.
1,00 225,00 225,00
02.02.04 Ud INFORME
Emision de informe final de obra.
1,00 425,00 425,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION............ 1.110,00
TOTAL CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES ......c.cesmmmmnnenssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssess 1.630,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES
SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION
03.03.07 Ud LADRILLO - Determinacién absorcion de agua [UNE 67 027/84]
3,00 37,00 111,00
03.03.10 Ud MORTEROS
Toma de muestra, fabricacion, conservacion y rotura a fiexotraccion y compresion de 3 probetas
prisméticas.
UNE EN 1015-11
2,00 92,00 184,00
03.03.12 Ud AISLANTES
Determinacion de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.
UNE-EN 1602-97
3,00 55,00 165,00
03.03.13 Ud PANEL SANDWICH - Determinacion espesor chapa fachada
Determinacion del espesor de chapa de panel sandwich de fachada (35mm).
1,00 56,00 56,00
03.03.16 Ud PINTURAS
Determinacion del espesor de pelicula (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000
2,00 52,00 104,00
03.03.18 Ud CARPINTERIA AL. LACADO - Determinacion espesor anodizado/lacado
Determinacion "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpinteria de aluminio mediante el
método basado en las corrientes de Foucault, por determinacion (minimo facturable 150 determinacio-
nes por desplazamiento)
2,00 280,00 560,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION........ 1.425,29
TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES.............ooovesmnmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssnssssssssssss 1.425,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 04 CONTROLES FINALES
04.02 Ud LIBRO DEL EDIFICIO

Elaboracion de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redaccion de
manual de uso y mantenimiento, supervision de los planos "as built' de la obra en base al control de
ejecucion realizado.

Se entregara al cliente y ala D.F. de la obra una copia en soporte informético para su custodia y dis-
tribucion.

Se imprimiran y encuadernaran cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.

04.03 Ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES

Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones

1,00

450,00

450,00

400,00

400,00
850,00

5.785,29
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