PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 Ud P.A. RETIRADA Y REPOSICION DE ELEMENTOS EXISTENTES EN FACHADA

P.A. consistente en la refirada y posterior reposicion de elementos varios situados en fachada (lumi-
narias, alarmas, antenas, papeleras, altavoces, camaras, placas, efc.), i/ p.p de costes indirectos.

Edificio colegio 1 1,00
1,00 200,00 200,00
01.02 Ud P.A. RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION CABLEADO, CONDUCCIONES, ETC
P.A. consistente en la retirada y posterior colocacion de cableado, conducciones, efc. que sea nece-
sario refirar provisionalmente para la ejecucion de la obra, i/ p.p de costes indirectos.
Edificio colegio 1 1,00
1,00 300,00 300,00
01.03 Ud P.A. RETIRADA Y REPOSICION DE BAJANTES Y CANALONES
P.A. consistente en la retirada y posterior reposicion de bajantes y canalones que sea necesario refi-
rar para la ejecucion de la obra, i/ p.p de costes indirectos.
Edificio colegio 1 1,00
1,00 800,00 800,00
01.04 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO
m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una
pendiente media hasta el 30% ; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de re-
mates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastifica-
do, efiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, refirada y carga mecanica
del material desmontado sobre camion. Incluye:
1) Plan de trabajo Especffico para frabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grla o plataforma elevadora para la refirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del fraslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucion acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.
10) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de refirada, plastificado, efiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-
posicion al amianto.
2 7,65 1,50 22,95
3 7,65 1,00 22,95
2 5,10 2,25 22,95
2 5,80 1,00 11,60
2 5,10 1,00 10,20
2 5,20 1,00 10,40
101,05 13,84 1.398,53
01.05 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION

Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de ofros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares. Incluso refirada de los mismos.

1 275,00 275,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
275,00 2,96 814,00
TOTAL CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.........ossersrrrererrssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3.512,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.02 CUBIERTA
02.01 m. CUMBRERA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
Cumbrera troquelada de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior
de 500 mm. de desarrollo, en cumbreras de edificacion, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y
juntas de estanqueidad, totaimente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
SINTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud. La froqueles de la cumbrera se iran adaptan-
do a la cubierta ya existente. Se incluy e retirada de cumbrera existente.
cumbreras 1 246,10 246,10
246,10 21,36 5.256,70
02.02 m2 P.A. REV. Y SUST. TORNILLOS EN UNIONES CUBIERTA Y LIMPIEZA
P.A. consistente en revision y sustitucion de tornilleria y ofros elementos en chapas de cubricion y
esfructura metdlica, siguiendo las indicaciones de la DF, i/ limpieza de uniones afectadas, medios au-
xiliares de obra, andamiaje y p.p de costes indirectos. Se incluy e también revision general y limpie-
za de cubierta, canalones, paneles de policarbonato,...
Cubierta 1 2.870,00 2.870,00
2.870,00 1,00 2.870,00
TOTAL CAPITULO C.02 CUBIERTA.....mensvvvessssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssssss 8.126,70
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

CAPITULO C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS
m2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm

Suministro y colocacién de aislamiento t#rmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, tala-
dro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccién al fuego
A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% Y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de apo-
yo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes y
colocacion.

Bajocubierta de la ampliacién 1 175,00 175,00

M2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm

Instalacion de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca, de 100 mm de espe-
sor, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kgK a 20°C, reaccién al fuego
A1 0B-s3,d0, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte pro-
porcional de costes indirectos, i/ limpieza completa de la superficie de apoyo, con refirada y transpor-
te a vertedero de cualquier elemento existente sobre el falso techo que sea preciso eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo emplazamiento, segun
instrucciones de la direccion del centro o la DF.

Planta baja_zona frontal 1 580,00 580,00
Planta baja_v estuario masculino 1 37,50 37,50
Planta primera_aseos 1 83,00 83,00

175,00 10,02

1.753,50

700,50 10,72

TOTAL CAPITULO C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTAY EN FALSOS TECHOS ........ccouummeeeemmemmsssssssens

7.509,36

9.262,86
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.04 FALSOS TECHOS
04.01 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla TH 40 de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con
absorcion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de per-
files primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fi-
jacion (varilla roscada), tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier ipo de medio auxi-
liar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
FALSO TECHO EN ZONAS EN QUE
NO EXISTE FORJADO
planta baja_zona frontal 1 580,00 580,00
planta baja_v estuario masculino 1 37,50 37,50
planta primera_aseos 1 83,00 83,00
FALSO TECHO BAJO FORJADO
planta baja_sala de profesores 1 50,00 50,00
planta baja_v estuario femenino 1 38,50 38,50
planta baja_zona posterior de edificio 1 460,00 460,00
original
planta baja_ampliacion 1 160,00 160,00
planta primera_ampliacién 1 160,00 160,00
1.569,00 21,60 33.890,40
TOTAL CAPITULO C.04 FALSOS TECHOS......cossriressreessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 33.890,40
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

CAPITULO C.05 FACHADAS
M2 REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacién del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura, revestimiento existente o vegetacion (plantas treparadoras)
hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y
eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia,
y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elemen-
tos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la infroduccién de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero fixo-
trépico de reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion
del mortero de adherencia del  revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40% . Colocacion
de espigas EspigaH1 ECO 115", a razon de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas,
siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos
y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas
de dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, efc., todos ello dela
mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del
sistema con ofros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil,
incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento su-
perficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el
mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalimesistente StarTex, solapada
entre si 10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo Nanopor-
FINE con  textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello si-
guiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (anfivan-
dalico) hasta un méximo de 2 m segln indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y
acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo
instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y
pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas
y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla
StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o
revestimiento para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicacio-
nes DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o
verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se
mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con
perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas has-
ta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fjacion del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios
necesarios para instalacion de cargas. Refirada y reposicion de rejillas de ventilacién, conducciones
y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos may ores de 1 m2.

Edificio delantero_fachada frontal 1 66,20 3,20 211,84
2 1,60 4,50 14,40

4 2,05 3,20 26,24

-12 3,00 2,20 -79,20

-6 1,40 0,60 -5,04

2 2,00 0,70 2,80

-2 1,80 1,90 6,84

Edificio delantero_fachada posterior 2 21,60 7,95 343,44
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Edificio delantero_fachadas laterales

Edificio delantero_fachada intermedia

Edificio trasero_fachada frontal

Edificio trasero_fachada lateral
Edificio trasero_fachada posterior

Ampliacién_fachada frontal

Ampliacién_fachada lateral
Ampliacion_fachada posterior

Fachadas zona comedor

2
2
2

-8

4

4

4

4

4

1

1

8,35
5,50
1,85
3,00
1,65
1,50
0,90
2,00
1,75
3,00
1,70
4,00
7,65
2,70
5,10
2,70
7,65
2,00
5,10
2,00
3,00
4,00
0,92
61,40
1,60
3,00
2,00
4,00
1,80
2,30
15,90
4,00
1,80
24,85
16,50
3,00
0,90
2,00
7,65
30,05
6,10
5,20
4,00
3,00
1,95
2,05
3,35
1,50
2,55
0,90
25,00
3,10
3,10
7,70
25,00
3,10
2,00
8,50

7,95
3,20
3,20
1,90
2,10
2,10
2,10
0,70
2,15
0,70
0,70
0,70
4,45
5,70
6,85
7,95
8,95
1,90
0,70
0,70
1,90
0,70
2,15
475
475
1,90
0,70
1,90
1,90
0,50
1,00
0,70
0,70
7,95
2,50
1,90
0,60
0,70
8,95
7,95
7,95
9,50
3,20
0,70
2,80
0,70
2,20
2,80
0,70
2,10
7,95
1,90
0,90
8,95
7,95
0,70
0,70
3,20

132,77
35,20
11,84

-45,60
-3,47
-3,15
-1,89
-5,60
-3,76

-23,10
-1,19
-2,80
68,09
30,78
69,87
42,93

136,94

-11,40
-1,14
-1,40

-11,40
-2,80
-1,98

291,65
15,20

-68,40
-2,80

-15,20
6,84

2,30
15,90
-5,60
2,52

395,12

41,25

-159,60
0,54
-5,60
68,47

477,80
48,50
98,80
25,60

-50,40

-10,92
2,87
-1,37
-4,20
-3,57
-1,89

198,75

-58,90
2,79
68,92

198,75

21,70
-2,80
54,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-2 3,00 2,80 -16,80
-4 1,30 1,90 9,88
-2 2,45 1,90 9,31
2 2,70 2,70 14,58
2.449,27 62,73 153.642,71
05.02 Ml ZOCALO FACHADA BALDOSA

ML. Remate de zécalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a es-
coger por D.F., 400x180x 35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regu-
larizacion de la superficie de fachada con mortero de regularizacion, aplomado y montaje en obra y
recibido de albafiileria.

perimetro 1 419,85 419,85
a deducir (puertas) -5 0,90 -4,50
-1 0,95 0,95
-2 3,00 -6,00
-1 1,65 -1,65
-1 0,82 0,82
-6 1,40 -8,40
-2 4,25 -8,50
-1 3,05 -3,05
-1 3,10 -3,10
382,88 12,63 4.835,77
TOTAL CAPITULO C.05 FACHADAS............oooeevvtuumsseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnsssssssssss 158.478,48
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

CAPITULO C.06 CARPINTERIA EXTERIOR
M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO

M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada,
i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, ¢/ refirada de
productos a v ertedero autorizado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria au-
xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-18.

V-01 3,00 1,20 21,60
3,00 0,70 12,60
2,00 1,20 2,40
2,00 0,70 1,40
2,60 0,70 1,82
4,00 0,70 5,60
2,00 0,70 1,40
1,70 0,70 1,19
0,92 2,15 1,98
1,75 2,15 3,76
3,00 0,70 2,10
1,00 2,10 6,30

V-02

V-03
V-04
V-05
V-06
P-01
P-02
P-03

W a2 A A A AN s A O

M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 FIJA Y CORREDERA C/RPT o equiv.

M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior fija y corredera de aluminio anodizado, sistema ti-
po COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente t#rmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacion de ventanas segin documentacion grafica. Compuesta por perfiles
tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de
60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado homolaga-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordéon de silico-
na neufra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo com-
pleto que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica, coloreado y sella-
do. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye coloca-
cion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de ser-
vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-
guas en chapa plegada de alumnio anodizado, colocacion segin planos de detalle. Totalmente monta-
da'y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K'y permeabilidad al aire clase 3).

V-01_parte corredera 6 3,00 1,20 21,60
V-01_parte fija 6 3,00 0,70 12,60
V-02_parte corredera 1 2,00 1,20 2,40
V-02_parte fija 1 2,00 0,70 1,40

62,15

2,56

159,10

38,00

169,69

6.448,22
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.03

M2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar
con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente trmico o similar, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacion segiin documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada
con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e trata-
miento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio es-
tan provistos de rotura de puente trmico obtenido por insercion de varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes  de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tomilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neufra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE
segtn UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion
facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acris-
talado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculta disponible en fravesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacién completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-
pinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales seguin detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segin po-
sicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verti-
cales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-
via.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evoluiva. Espuma elastica STP mono componente
Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con
marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte proporcional
de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el
exterior, vierteaguas inferior de aluminio segiin detalle constructivo, banda impermeable perimetral
segn CTE, montaje y regulacion. s/INTE-FCL

V-03 1 2,60 0,70 1,82
V-04 2 4,00 0,70 5,60
V-05 1 2,00 0,70 1,40
V-06 1 1,70 0,70 1,19

10,01

170,19

1.703,60
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06.04 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.

M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion
gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio
6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja fienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de
dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por
un sistema de friple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y ufillajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colo-
cacion del premarco metdlico, colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas peri-
metrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-
trales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color nafural, colocacion se-
gun planos de defalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad
al aire clase 3).

P-01 1 0,92 2,15 1,98
P-02 1 1,75 2,15 3,76
P-03_puerta 1 1,00 2,10 2,10
P-03_parte fija 1 3,00 0,70 2,10
2 1,00 2,10 4,20
14,14 258,75 3.658,73
06.05 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit
herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
V-01 6 3,00 1,20 21,60
6 3,00 0,70 12,60
V-02 1 2,00 1,20 2,40
1 2,00 0,70 1,40
V-03 1 2,60 0,70 1,82
V-04 2 4,00 0,70 5,60
V-05 1 2,00 0,70 1,40
V-06 1 1,70 0,70 1,19
P-03 1 3,00 0,70 2,10
50,11 67,81 3.397,96
06.06 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfi
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

P-01 1 0,92 2,15 1,98
P-02 1 1,75 2,15 3,76
P-03 3 1,00 2,10 6,30
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12,04 90,75 1.092,63
06.07 M2 FACH. LUXALON PANEL SAND. MODU.
M2. Cerramiento formado por panel sandwich acabado en aluminio, con aislamiento interior de poliu-
reano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fjado mediante piezas especiales, i/ refirada
manual de capizalzado existente, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocacion de canaliza-
ciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza.
Capizalzados de cajas de persiana 6 3,30 0,20 3,96
antiguas (3 aulas)
3,96 144,55 572,42
06.08 Ml CAPIALZADO DM CANTEADO CON TAPA REGISTRABLE FRONTAL
MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente y sustitucion por ca-
pialzado nuev o realizado en tablero DM de 12 mm. de grueso y hasta 50 cm. de alto, con tapa de
canteada madera maciza en todo su contorno. Se procedera a la modificacion del capialzado sobre-
saliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizada también con tablero DM de 12mm de
espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de todos los
tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los
componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y pintado, con p.p.
de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso
completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuacion de ca-
pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.
Ampliacién_cajas de persiana 17 3,40 57,80
57,80 45,75 2.644,35
06.09 MI VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.
MI. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goteron, de 1,5 mm. de
espesor, y con un desarrollo que permita que tape el vierteaguas existente mas la capa de SATE y
volar 2 cm, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y cos-
tes indirectos.
PLANTA BAJA
9 3,10 27,90
8 2,00 16,00
39 3,00 117,00
3 2,45 7,35
4 1,30 5,20
2 1,80 3,60
1 5,10 5,10
1 1,00 1,00
1 1,05 1,05
1 2,95 2,95
1 1,45 1,45
1 0,60 0,60
a deducir -1 0,90 -0,90
-6 1,40 -8,40
PLANTA PRIMERA
10 3,10 31,00
7 2,00 14,00
52 3,00 156,00
1 1,95 1,95
1 2,05 2,05
2 2,55 510
4 4,00 16,00
4 1,80 7,20
413,20 27,21 11.243,17
TOTAL CAPITULO C.06 CARPINTERIA EXTERIOR. ... ersretumesssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 30.920,18
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CAPITULO C.07 ALBANILERIA Y PINTURA
07.01 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR

m?2 Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos. Sin disol-
ventes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote humedo segin DIN 53778. Evita la aparicion
de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y repara-
cion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies
muy porosas aplicar una mano de imprimacion fransparente y no peliculante al agua.

Planta baja_aulas 9 28,000 252,000
1 42,300 42,300

2 20,850 41,700

2 31,300 62,600

A deducir -12 0,820 2,100 -20,664
-12 3,000 2,200 -79,200

-6 1,400 0,600 -5,040

-1 2,000 1,900 -3,800

-1 2,000 0,700 -1,400

-12 3,000 1,900 -68,400

-1 0,900 0,600 -0,540

-4 3,000 0,700 -8,400

-1 1,250 2,100 -2,625

-4 3,100 1,900 -23,560

-4 3,100 0,700 -8,680

-3 1,250 2,100 -7,875

Planta baja_sala de profesores 1 28,000 28,000
A deducir -1 0,900 2,100 -1,890
-3 3,000 1,900 -17,100

-1 2,000 1,900 -3,800

-2 0,820 2,100 -3,444

Planta baja_despachos y almacenes 2 14,100 28,200
1 9,450 9,450

1 14,450 14,450

1 17,750 17,750

1 15,500 15,500

1 13,200 13,200

A deducir -7 0,820 2,100 -12,054
-1 2,400 0,700 -1,680

-2 2,000 0,700 -2,800

-2 1,250 1,900 -4,750

-2 3,800 1,900 -14,440

-1 2,000 1,100 -2,200

-1 3,550 0,700 -2,485

-2 1,800 1,900 -6,840

Planta baja_zonas de circulacién 1 383,000 383,000
1 8,300 8,300

1 28,000 28,000

A deducir -1 3,100 2,800 -8,680
-2 1,250 2,100 -5,250

-2 0,820 2,100 -3,444

-3 2,000 0,700 -4,200

-30 0,820 2,100 -51,660

-8 3,000 0,700 -16,800

-1 1,950 2,800 -5,460

-1 0,400 0,400 -0,160

-4 1,600 2,100 -13,440

-1 2,000 1,100 -2,200

-3 1,750 2,100 -11,025
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-1 0,800 2,800 -2,240

2 2,450 1,900 9,310

-4 1,300 1,900 -9,880

2 3,000 2,800 -16,800

-1 1,650 2,100 -3,465

2 3,500 0,700 -4,900

-6 3,000 0,700 -12,600

2 1,550 2,100 6,510

2 4,250 3,100 -26,350

Planta 12_aulas 9 28,000 252,000
2 31,300 62,600

2 28,700 57,400

1 47,200 47,200

A deducir 22 3,000 1,900 -125,400
-2 4,000 1,900 -15,200

-2 1,800 1,900 -6,840

2 4,000 0,700 -5,600

-2 1,800 0,700 -2,520

-6 3,000 0,700 -12,600

2 2,550 0,700 -3,570

-13 0,820 2,100 -22,386

2 1,250 2,100 -5,250

-4 3,100 1,900 -23,560

-4 3,100 0,700 -8,680

Planta 12_zonas de circulacion 2 52,400 104,800
1 54,000 54,000

1 19,000 19,000

1 28,000 28,000

A deducir 24 0,820 2,100 -41,328
-12 3,000 0,700 -25,200

-5 2,000 0,700 -7,000

-1 3,100 1,900 -5,890

2 1,250 2,100 -5,250

735,14 5,26 3.866,84
07.02 m2 ESMALTE SATINADO S/IMADERA - CARPINTERIAS

m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores varia-
dos definidos en planos, i/ljado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos

de acabado de esmalte.
PUERTAS INTERIORES DE PASO 218 0,820 2,100 375,396
2 1,650 2,100 6,930
10 1,250 2,100 26,250
FRENTES DE ARMARIO 1 155,850 2,000 311,700
720,28 14,12 10.170,35
07.03 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION

m2 Esmalte sintéfico resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el
radiador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-
macion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético
resistente a altas temperaturas.

RADIADORES (se estima una superfi.

media por radiador de 4,5 m2)

Radiadores 142 4,500 639,000
TUBERIAS VISTAS (se estiman 10 m

de tuberia vista por radiador)

Tuberias vistas para conjunto de 10 142 10,000 0,100 142,000
radiadores
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781,00 17,03 13.300,43
07.04 m2 ABRILLANTADO TERRAZO

Abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecucion en obra de abrillantado mediante ma-
quina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el
abrillantado se realizarad mediante el método del cristalizado, utilizando muelas de 400 o superior con
aplicacion posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavi-
mento. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso, evacuacion de las aguas sucias, lavado
con agua y jabdn neutro y proteccion del pavimento con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de
papel grueso, carton o plastico, o cualquier ofra proteccion que no ensucie ni fifia el pavimento, i/ refi-
rada de lodos y limpieza.

Planta baja 1 1.395,00 1.395,00
Planta 12 1 745,00 745,00
2.140,00 3,91 8.367,40
TOTAL CAPIiTULO C.07 ALBANILERIA Y PINTURA...orieerrsetemessssssssessssssssssssssssssmssssssssssssssssssssesssssssssssssesss 35.705,02
13 de diciembre de 2019
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

CAPITULO C.08 ILUMINACION
Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a
menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips,
Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE o similar, con cable, fubo, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80% , con una temperatura
de color del entorno de 4.000°K. Vida 0fil>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con
una tension de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotobiologico 0, segiin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color -Elipse de Mac Adam-) méximo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano
de obra'y pequefio material.

Planta baja_luminarias de empotrar 81 81,00
Planta baja_luminarias de superficie 31 31,00
Planta 12_luminarias de empotrar 38 38,00

Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado
del estudio luminico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin en-
tradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU
WB60L60 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzema de NORMALIT
o similar, con cable, ubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un in-
dice de reproduccién cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K. Vida til>=50.000h L70B 10, ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado
ORC<4% . Nivel de riesgo fotobiolégico 0, segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de co-
lor-Elipse de MacAdam-) méximo de 3. Con marcado ENEC. 1P>=44. Incluida mano de obra y pe-
quefio material.

Planta baja_luminarias de empotrar 5 5,00

150,00

46,38

6.957,00

Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips,
Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion
cromatica>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida ufil >=
50.000 h, L 70B10, ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Nivel
de riesgo fotobiolégico 0, seglin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacA-
dam-) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

Planta baja_luminarias de empotrar 140 140,00
Planta 12_luminarias de empotrar 170 170,00

5,00

63,44

317,20

Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zo-
nas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HER-
MELTOC LINE DLN4H de NORMALIT o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjun-
to del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromética>80% ,
UGR<22 y con una temperatura de color del entomo de 4.000°K. Vida (fi>=50.000h L70B10,
ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% . Nivel de riesgo fotobiolo-
gico 0, segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) maximo de
3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra'y pequefio material.

Planta baja 32 32,00

310,00

73,18

22.685,80

32,00

50,44

1.614,08
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08.05 Ud EQUIPO DE REGULACION
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y confrolador de iluminacion DALI
en un solo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el fiujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
esté por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Phi-
lips, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area
minima de deteccion de 28 m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotra-
do en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 mefros.
Planta baja 18 18,00
Planta 12 18 18,00
36,00 104,90 3.776,40
08.06 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM 1000 de Philips, DMTEC PA1 de DIMUY o similar.
Capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicion luz diuna (ajustable) de 2 a 2.000 lux,
con un area minima de deteccion desde techo a 2,5 m (5 m pequefios movimientos, 12 m mov. fras-
versales).
Planta baja 62 62,00
Planta 12 24 24,00
86,00 30,15 2.592,90
08.07 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DI-
NUY (oculto) o similar. Capacidad de carga méaxima de 900 VA (fluo EM) y 500 VA (ldmparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min.,
inhibicion luz diumna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,5
m (5 m pequefios movimientos, 6 m mov. frasversales).
Planta baja 10 10,00
10,00 47,74 477,40
08.08 Ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de conductor L/IH 750 V Cu de 2x1,5mm?+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde
los puntos de alimentacion existentes en fres encencidos independientes segln las fases. P.p. de ca-
jas de derivacion, abrazaderas de fijacion, accesorios de conexion, mecanismos de encendido, re-
gletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano de obra.
Equipo luminaria tipo 08.01 150 150,00
Equipo luminaria tipo 08.02 5 5,00
Equipo luminaria tipo 08.03 310 310,00
Equipo luminaria tipo 08.04 32 32,00
Equipo regulacién tipo 08.05 36 36,00
Equipo deteccion tipo 08.06 86 86,00
Equipo deteccion tipo 08.07 10 10,00
Equipo campana industrial fipo 08.09 10 10,00
639,00 5,45 3.482,55
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08.09 Ud EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL

Suministro y colocacién de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable (segun el
resultado del estudio luminico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY 121P G3 LED205S/840
PSD WB GR de Philips, LED Highbay-P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R
BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, fubo, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>120 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80% , IP>=65 y con una tempe-
ratura de color del entorno de 4.000 °K. Con un equipo electronico con una tensién de rizado
ORC<4% . Vida 0tiI>=50.000h L70B50 ta=25°C.Nivel de riesgo fotoboilégico 1 segin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC.
Incluida mano de obra y pequefio material.

Polideportivo cubierto 10 10,00

10,00 279,70 2.797,00

TOTAL CAPITULO C.08 ILUMINACION......coouuvumremmmsemsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 44.700,33
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CAPITULO C.09 CUBRICIONES PATIOS
09.01 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los frabajos
seran realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:1992.
PATIO NORTE - LADO ESTE
Pilares 1 1.431,90 1.431,90
Vigas 1 339,10 339,10
Correas 1 797,40 797,40
PATIO NORTE - LADO SUR
Pilares 1 488,40 488,40
Vigas 1 130,65 130,65
Correas 1 256,80 256,80
PATIO INFANTIL
Pilares 1 1.427,25 1.427,25
Vigas 1 359,30 359,30
Correas 1 1.446,65 1.446,65
6.677,45 1,53 10.216,50
09.02 Ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x1cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1 cm con cuatro garrotas de
acero corrugado de 20 mm. de didmetro y 45 cm. de longitud fotal, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segin NTE y CTE-DB-SE-A.
Pilares patio norte 26 26,00
Pilares patio infantil 28 28,00
54,00 26,53 1.432,62
09.03 m2 POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL
Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal traslicido de 8 mm. de es-
pesor tipo Arco Plus Onda o similar, fijacion sobre carpinteria con acufiado en galces y sellado con
corddn de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocacion de junquillos.
Patio norte_lado este 1 5,55 14,00 77,70
Patio norte_lado sur 1 3,30 8,50 28,05
105,75 40,06 4.236,35
09.04 m2 CUB. CHAPA PRELACADA 0,6 mm.
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior,
sobre correas metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, sSINTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
Patio infantil 1 34,00 4,50 153,00
153,00 18,40 2.815,20
09.05 m. CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexidn a bajantes, completamente instalado.
Patio norte_lado este 1 14,00 14,00
Patio norte_lado sur 1 8,50 8,50
Patio infantil 2 18,95 37,90
60,40 24,39 1.473,16
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09.06 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de didmetro, con sistema de union por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
Patio norte:lado este 2 3,95 7,90
Patio norte_lado sur 2 3,10 6,20
Patio infantil 5 2,50 12,50
26,60 18,34 487,84
TOTAL CAPITULO C.09 CUBRICIONES PATIOS .....covoummeeereresessssessssssessssssssssssssesessssssssssssssesssssssessssssessssssssasee 20.661,67
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CAPITULO C.10 ACTUACIONES EN PATIOS
10.01 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 30x30x 6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/
limpieza y preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p..de juntas.
Acabado final a decidir por D.F.
Patio norte 1 291,00 291,00
Patio de infantil 1 145,00 145,00
436,00 15,86 6.914,96
10.02 m2 METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL.
Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijacion so-
bre carpinteria con acufiado en galces y sellado en frio con cordén continuo de silicona Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocacion de junquillos.
Patio infantil 1 46,45 2,30 106,84
106,84 73,89 7.894,41
10.03 m2 REVESTIMIENTO VINILO
Rev estimiento vinilico fraslicido sobre paramentos de metacrilato, con un gramaje de 235 en rollos
de 10 m. de longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinilico, segin indicaciones y di-
sefio de la DF o de la direccion del centro.
Patio infantil 1 46,45 2,50 116,13
116,13 10,98 1.275,11
10.04 Ud P.A. PEQUENA PERFILERIA PARA SUJECION DE METACRILATO A PILARES
P.A. consistente en suministro y colocacion de perfiles, tornillos y todas aquellas piezas que sean
necesarias enfre pilares y planchas de metacrilato hasta la correcta ejecucion del conjunto, segun
planos de detalle y directrices de la DF, todo perfectamente rematado y en funcionamiento.
Patio infantil 1 1,00
1,00 850,00 850,00
10.05 Ud P.A. BANCO METALICO
P.A. consistente en el suministro y colocacion de asiento metalico continuo, a modo de banco, unido
a los pilares del paio infantil, segun planos de detalle e indicaciones de la DF, incluyendo tomilleria,
soldaduras y pequefio material, todo perfectamente ejecutado y en funcionamiento.
Patio infantil 1 1,00
1,00 650,00 650,00
TOTAL CAPITULO C.10 ACTUACIONES EN PATIOS .........ooemmmmmnessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssss 17.584,48
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CAPITULO C.11 OTRAS ACTUACIONES
11.01 Ud SUSTITUCION VALVULERIA RADIADOR
VALVULA RADIADOR TERMOSTATIZABLE DE PASO EN ESCUADRA DE TIPO INVERTI-
DA
Suministro e instalacion de vélvula termostatizable de escuadra inv ertida para radiador con cuerpo fa-
bricado en laton estampado con acabado exterior cromado mate, temperatura maxima de trabajo 110
°C, presion maxima de trabajo: 10 bar.
CABEZAL TERMOSTATICO
Cabezal termostatico con escala graduada que permite seleccionar la temperafura ambiente desde 8°
C (posicion cerrado) hasta 32° C (méxima abertura). La posicion 3 corresponde a 20° C.
DETENTOR RADIADOR
Suministro e instalacion de detentor para radiador con cuerpo fabricado en latén estampado con aca-
bado exterior cromado mate, temperatura méxima de trabajo 110 °C, presion méxima de trabajo: 10
bar.
PURGADOR DE RADIADOR
Desmontaje de purgador existente y colocacion de uno nuevo.
Se incluyen elementos de montaje y demés accesorios necesaros para su correcto funcionamiento.
Todo totalemente montado, conexionado y probado, i/ cualquier frabajo necesario para su correcta
instalacion, vaciado del circuito, modificacion real de tuberias de acero, desmontaje de radiador, corte
de tuberia existente, posterior soldado/unién, montaje, efc.
radiadores 142 142,00
142,00 62,19 8.830,98
11.02 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excava-
cion, cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de exca-
vacién mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, dife-
rencial, temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO C.11 OTRAS ACTUACIONES .......ocessserssssusmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 14.830,98
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CAPITULO C.12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médu-
lo con camion gria. Segun R.D. 486/97.
4,00 102,20 408,80
12.02 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
1 1,00
1,00 32,69 32,69
12.03 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
6 6,00
6,00 29,25 175,50
12.04 ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 |. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de
enfrega y recogida. Segun RD 486/97
3 3,00
3,00 148,97 446,91
12.05 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al homo con fratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2 2,00
2,00 78,10 156,20
12.06 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2 2,00
2,00 15,00 30,00
12.07 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente anfibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
2 2,00
2,00 35,55 71,10
12.08 m2 ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS
Alquiler durante 45 dias de red mosquitera para proteccion vertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de
sujecion, colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1.455,00 1,26 1.833,30
12.09 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, ilp.p. de bocas de vertido
de PVC (amorfizable en 5 usos) arandelas de sujecién y puntales de acodalamiento, colocacion y
desmontaje.
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10,00 21,90 219,00
12.10 ud ARNES AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLUTEA
Amés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 5,32 31,92
12.11 ud ESL.12mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de digmetro y 1
m. de longitud, con un mosquetén de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amor-
tizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 14,20 85,20
12.12 ud CINTURON DE AMARRE LATERAL
Cinturén de amarre lateral, fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas li-
geras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 8,93 53,58
12.13 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de frabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 21,78 217,80
12.14 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,93 49,30
12.15 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 5,52 55,20
12.16 ud CASCO +PROTECTOR DE OIDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 13,73 137,30
12.17 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Cerfificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 2,55 25,50
12.18 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filfro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
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10,00 14,43 144,30
12.19 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10 10,00
10,00 1,49 14,90
12.20 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 4,95 49,50
12.21 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 26,81 268,10
12.22 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 10,08 100,80
12.23 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 14,00 28,00
TOTAL CAPITULO C.12 SEGURIDAD Y SALUD.......nerveeersmssssmsensesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssss 4.634,90
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13.01

CAPITULO C.13 GESTION RESIDUOS
Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicion, incluyendo la redaccion del Plan'y obten-
cién de los certificados y deméas documentacion acreditativa de la Gestion de los Residuos de la
obra segun la Normativa vigente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcion y demolicion, almace-
nados en contedor correspondiente habilitado durante el ranscurso de la obra para dichos residuos,in-
cluyendo p.p. de:

- Clasificacion de los residuos.

- Cargay transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de pro-
teccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-
cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y
de la obra de donde proceden, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso
enm3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Extension al poseedor que le entregue los residuos de construcion y demolicion, de los certificados
acreditativos de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero
de licencia de la obra de procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destina-
dos los residuos.

Todo esto segun RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
trucion y demolicion.

1 1,00

1,00

3.375,00

3.375,00

3.375,00

385.683,53
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