
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01        Ud  P.A. RETIRADA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES EN FACHADA   

P.A. consistente en la retirada y  posterior reposición de elementos v arios situados en fachada (luminarias, alar-
mas, antenas, papeleras, altav oces, cámaras, placas, etc.), i/ p.p de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

01.02        Ud  P.A. RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACIÓN CABLEADO, CONDUCCIONES, ETC

P.A. consistente en la retirada y  posterior colocación de cableado, conducciones, etc. que sea necesario retirar
prov isionalmente para la ejecución de la obra, i/ p.p de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

01.03        Ud  P.A. RETIRADA Y REPOSICIÓN DE BAJANTES Y CANALONES              

P.A. consistente en la retirada y  posterior reposición de bajantes y  canalones que sea necesario retirar para la eje-
cución de la obra, i/ p.p de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS

01.04        m2  DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                    

m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta mecánicamen-
te sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30%;
con medios y  equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y  bajantes, mediciones de
amianto (ambientales y  personales), limpieza, plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada
y  protegida, retirada y  carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluy e:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y  transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elev adora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elev adora para subir personal por el ex terior de la obra.
6) EPÍ S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas en zona delimitada y  protegida.
Carga del material desmontado y  los restos de obra sobre camión.
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de v ertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y  paletizado de canalones y  bajantes de fibrocemento con amianto
y  sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y  su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de se-
guridad y  salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posición al amianto.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              14,57 5,83

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,45 5,78

U41AA005     0,310 M2  Andamio transportado                                            1,00 0,31

U41AA205     0,310 M2  Montaje andamio Europeo altura                                  3,80 1,18

U41AA225     0,310 M2  Desmontaje andamio Europeo altura                               2,40 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05        ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconex iones y  limpieza, y  p.p. de medios aux iliares. In-
cluso retirada de los mismos.

O01OB220     0,250 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2019 Página 1
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.02 CUBIERTA                                                        
02.01        m.  CUMBRERA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                              

Cumbrera troquelada de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior de 500 mm. de
desarrollo, en cumbreras de edificación, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y  11. Medido en v erdadera mag-
nitud. La troqueles de la cumbrera se irán adaptando a la cubierta y a ex istente. Se incluy e retirada de cumbrera
ex istente.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 17,62 4,41

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        16,06 4,02

P05CGP310    1,150 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                11,15 12,82

P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02        m2  P.A. REV. Y SUST. TORNILLOS EN UNIONES CUBIERTA Y LIMPIEZA      

P.A. consistente en rev isión y  sustitución de tornillería y  otros elementos en chapas de cubrición y  estructura me-
tálica, siguiendo las indicaciones de la DF, i/ limpieza de uniones afectadas, medios aux iliares de obra, andamiaje
y  p.p de costes indirectos. Se incluy e también rev isión general y  limpieza de cubierta, canalones, paneles de poli-
carbonato,...

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CAPÍTULO C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTA Y EN FALSOS TECHOS                  
03.01        m2  AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm                                 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rígidas de poliestireno ex -
truído tipo IV, tipo sty rodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para hacer un to-
tal de 100mm, ancladas con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según instrucciones de D.F.,
conductiv idad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fuego A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y  p.p. de costes in-
directos, limpieza de las superficie de apoy o, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento según instruccio-
nes de D.F., corte, solapes y  colocación.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,88

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,06 0,80

P07TX500     1,050 m2  Doble capa P.pol.ex tr.Sty rodur 4000-CS-50 mm                    7,94 8,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.02        M2  AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm                            

Instalación de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca, de 100 mm de espesor, conducti-
v idad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kgK a 20ºC, reacción al fuego A1 o B-s3,d0, resistencia al
paso del v apor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de costes indirectos, i/ limpieza
completa de la superficie de apoy o, con retirada y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente sobre el
falso techo que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona a un
nuev o emplazamiento, según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 17,77 0,89

U01AA009     0,050 Hr  Ay udante                                                        14,93 0,75

U15AG313RR   1,100 M2  Panel lana roca 100 mm                                          7,97 8,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.04 FALSOS TECHOS                                                   
04.01        M2  F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM                                   

M2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla TH 40 de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica
áw =1,00 y  reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, án-
gulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (v arilla roscada), tabicas de cartón-y e-
so, elementos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

U01AA505     0,180 Hr  Cuadrilla E                                                     31,53 5,68

U14AP031R    1,050 M2  Panel acústico Ekla lana roca 60x 60x 20mm                        10,32 10,84

U14AP402R    0,700 Ml  Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,87 0,61

U14AP403R    1,500 Ml  Perfil sec.en T 24x 28x 600mm  acero galv .cara v ista alum.lac.bl  0,87 1,31

U14AP404R    0,400 Ml  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,71 0,28

U14AP406R    2,000 Ml  Varilla metálica acero galv  diám.6mm                            0,32 0,64

U14AP407R    1,000 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist.                    1,61 1,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.05 FACHADAS                                                        
05.01        M2  REVEST. TÉRM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO EN ZONA INF

Suministro y  colocación de rev estimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura, rev estimiento ex istente o v egetación (plantas treparadoras) hasta asegurar la adherencia
del mortero adhesiv o del aislamiento al soporte, repaso de superficie y  eliminación de elementos sueltos, con ries-
go de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y  tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su
base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduc-
ción de grapas de v arilla inox . roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y  rellenado
con mortero tix otrópico de reparación y  malla de fibra de v idrio  de 1x 1 cm, dejando el soporte listo para la aplica-
ción del mortero de adherencia del    rev estimiento de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno ex pandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y  de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte prev iamente
limpio de polv o y  grasas, mediante el mortero adhesiv o ProContact sobre la placa cubriendo un mínimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocación de espigas Espiga H1 ECO 115", a         razón de 6 espigas mínimo por m2,
tapadas y  enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar reba-
bas en uniones y  regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diago-
nal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex        de 20x 40cm, conex iones con premarcos y  marcos median-
te Cinta Selladora, perfiles de conex ión con v entana mediante Perfil Básico, juntas de dilatación con Perfil para jun-
tas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y  fijados con mortero adhesiv o
ProContact. Sellado de las       juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugendicht-
Band), perfil de arranque SockelProfil, incluso listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Rev estimien-
to de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada
con el mortero adhesiv o ProContact armado con malla de fibra de v idrio alcalirresistente StarTex , solapada entre sí
10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con rev oco decorativ o NanoporFINE con     tex tura 1
mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. In-
cluidos pp de accesorios y  pequeño material.
-3º. ZÓCALO. Suministro y  aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
v alente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antiv andalico) hasta un máx imo de 2
m según indicaciones y  definición de la DF, con doble malla Startex  y  acabado con rev oco decorativ o NanoporFI-
NE con tex tura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y  pequeño material.
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de rev estimiento térmico de aleros, chimeneas , jambas y  dinteles de
huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex  y  acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o rev estimiento para conseguir la planeidad de-
seada . Ejecución y  replanteo de juntas según indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiv a,
solapes, juntas de dilatación horizontales o v erticales con doble perfil U en acero inox , con sellado masilla juntas.
Remate en v entanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del ex istente, remate en v entanas
nuev as con perfil de aluminio como remate y  formación de goterón en dintel y  perfil de aluminio en mochetas hasta
carpintería ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y  fijación del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterías con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalación
de cargas. Retirada y  reposición de rejillas de v entilación, conducciones y  cableado grapado a fachada.
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluy en como p.p. los andamios , los medios de elev ación, las herramientas y  pe-
queña maquinaria necesaria para realizar.
Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos may ores de 1 m2.

U01AA501     1,045 Hr  Cuadrilla A                                                     39,58 41,36

U15ND210     10,000 Kg  Cemento especial COTETERM                                       0,65 6,50

U15HD024     1,100 M2  Poliestireno ex pandido 80 mm L=0,032 W/mk                       2,36 2,60

U15NA211     10,000 Ud  Espiga ex pansiv a COTESPIGA-90                                   0,16 1,60

U15ND061     1,050 M2  Malla f.v . 200 gr/m2 DUROGRAN                                   2,32 2,44

U15NA131     0,500 Ml  Perfil angular refuerzo A 11                                    2,39 1,20

U15ND025     4,000 Kg  Rev estim. color. REVETON 3000                                   1,30 5,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60,90 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.02        Ml  ZÓCALO FACHADA BALDOSA                                          

ML. Remate de zócalo ex terior en paramentos v erticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger por
D.F., 400x 180x 35 mm. tomado con cemento cola y  atornillado para recibido, incluso regularización de la superficie
de fachada con mortero de regularización, aplomado y  montaje en obra y  recibido de albañilería.

U01FU001     0,300 Hr  Oficial primera                                                 19,18 5,75

U01FU002     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 4,20

U18AR010     1,000 Kg  Adhesiv o C1 Cleintex  porcelánico blanco                         0,72 0,72

U18AA607     0,700 Kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,84 0,59

U18AR200     5,000 Ud  Baldosa hidráulica gris                                         0,20 1,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C.06 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
06.01        M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                        

M2. Lev antado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos
y  v idrios de cualquier tipo, i/traslado y  apilado de material recuperable, c/ retirada de productos a v ertedero autori-
zado, incluso clasificación y  canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-18.

U01AA011     0,180 Hr  Peón suelto                                                     13,76 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 FIJA Y CORREDERA C/RPT o equiv.   

M2. Suministro y  colocación de carpintería ex terior fija y  corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200
Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación
de v entanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de 60 mm y  33 mm respectiv amente. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida
por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v i-
drio. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en
obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
v ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase
15 micras. Incluy e colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores y  v iertea-
guas en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada.
(Con v alores Uf=4 W/m2K y  permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001     1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 13,91

U01FX003     1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 12,95

mt25pfz04070C 3,950 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR4200  1,050 M2  carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o
equiv .  

110,52 116,05

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    164,80 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.03        M2  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                    

M2. Suministro y  colocación de carpintería ex terior con parte fija y  parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y  colocación se-
gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio ex truido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de v arillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes   de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homolo-
gados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativ a con 20 micras, calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones prev ias de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:
        - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y  63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de v idrio. Drenaje oculta dispo-
nible en trav esaños y  marcos.
        - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y  63mm.
        - Ocultación completa de las juntas ex teriores.
        - Manilla tipo inox idable de Cortizo y  tirador de acero inox idable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-
pios del sistema.
        - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
        - Trav esaños v erticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.
        - Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llav e amaestrada según posición y  plan
superv isado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos v erticales.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas
con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluv ia.(600.Pa). Permeabilidad de v apor de agua ev olutiv a. Es-
puma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpin-
terías ex teriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte ex istente. Incluso adaptación del hueco, i/parte propor-
cional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y  el ex terior,
v ierteaguas inferior de aluminio según detalle constructiv o, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y
regulación. s/NTE-FCL

U01FX001     1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 13,91

U01FX003     1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 12,95

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-350, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR70HO 1,050 M2  Carp. Alum. COR 3500 Cortizo o equiv alente                      110,98 116,53

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    165,20 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

M2. Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equiv alente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-
nes, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección
de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios.
Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg en el caso
de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de
aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El es-
pesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluy e colocación del premarco metáli-
co, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv i-
cio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. (Con v alores
Uf=2,5 W/m2K y  permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001     1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 13,91

U01FX003     1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 12,95

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-350, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 192,87 202,51

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    251,20 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.05        M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)            

M2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cá-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, inclu-
so colocación de junquillos, según NTE-FVP.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH085B    1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS.                             42,36 42,61

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,80 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.06        M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH110     1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07        M2  FACH. LUXALÓN PANEL SAND. MODU.                                 

M2. Cerramiento formado por panel sandw ich acabado en aluminio, con aislamiento interior de poliuretano, cantos
de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/ retirada manual de capizalzado ex is-
tente, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de re-
mate, piezas especiales y  limpieza.

U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     39,58 11,87

U14NA520     1,670 Ml  Panel sandw ich 600x 500mm. esp.                                  75,73 126,47

U14NA970     1,670 Ud  Pieza fijación lama LUXALON                                     1,20 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    140,30 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.08        Ml  CAPIALZADO DM CANTEADO CON TAPA REGISTRABLE FRONTAL             

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente ex istente y  sustitución por capialzado nuev o
realizado en tablero DM de 12 mm. de grueso y  hasta 50 cm. de alto, con tapa de canteada madera maciza en to-
do su contorno. Se procederá a la modificación del capialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal re-
gistrable realizada también con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de
50x 50mm y  posterior pintado de todos los tableros DM. Herrajes de acero  inox . AISI 304 acabado pulido mate
Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y
pintado, con p.p. de medios aux iliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo ex istente
para aprov echamiento posterior, montaje de falso techo ex istente una v ez realizado el capialzado, incluso comple-
tando cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes, y  continuación de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de v entana.

U01FV001     0,200 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    68,52 13,70

U19SJ055     1,000 Ml  Capialzado DM 12 mm. canteado                                   28,90 28,90

U19XK510     4,000 Ud  Tornillo acero 19/22 mm.                                        0,03 0,12

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44,40 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.09        Ml  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.                                   

Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterón, de 1,5 mm. de espesor, y
con un desarrollo que permita que tape el v ierteaguas ex istente más la capa de SATE y  v olar 2 cm, recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y  costes indirectos.

U01FX001     0,100 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 1,39

U01FX003     0,100 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 1,30

U20HH005     1,000 Ml  Vierteaguas aluminio lac. color c/goterón                       22,95 22,95

A01JF006     0,006 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       78,53 0,47

A01GK001     0,001 M3  PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5                                      309,35 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,40 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.07 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                           
07.01        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizontales
y  v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no salpi-
ca y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepi-
llado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no pelicu-
lante al agua.

O01OB230     0,125 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,16

O01OB240     0,125 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,64

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25EI070     0,150 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 0,68

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.02        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos
en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.

O01OB230_B   0,310 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 5,34

O01OB240_B   0,310 h   Ay udante pintura                                                13,13 4,07

P25OS030_B   0,200 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1,88

P25JA025_B   0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25WW220_B   0,080 ud  Pequeño material                                                1,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.03        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-
berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-
rrosiv as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

O01OB230_B   0,407 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 7,02

O01OB240_B   0,310 h   Ay udante pintura                                                13,13 4,07

P25JA025_B   0,160 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,33

P25OU075_B   0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 3,09

P25WW220_B   0,020 ud  Pequeño material                                                1,09 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

07.04        m2  ABRILLANTADO TERRAZO                                            

Abrillantado en obra de pav imento interior de terrazo. Ejecución en obra de abrillantado mediante máquina de abri-
llantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pav imento interior de terrazo; el abrillantado se realizará
mediante el método del cristalizado, utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abri-
llantador, una v ez esté perfectamente seco y  uniforme el pav imento. Incluso acabado de los rincones de difícil ac-
ceso, ev acuación de las aguas sucias, lav ado con agua y  jabón neutro y  protección del pav imento con serrín de
pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni ti-
ña el pav imento, i/ retirada de lodos y  limpieza.

O01OA060     0,030 h.  Peón especializado                                              14,57 0,44

P08TW010     1,000 m2  Abrillantado in situ terrazo                                    3,47 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.08 ILUMINACIÓN                                                     
08.01        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado del estudio lu-
mínico del recinto), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, mode-
lo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE o si-
milar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproduc-
ción cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de Mac Adam-) máx imo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra y  pequeño material.

RC125BLED34S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 29,20 29,20

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,300 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 4,17

O01OB220     0,300 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 3,56

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.02        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED (según el resultado del estudio lu-
mínico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y  despachos sin entradas de luz natural a menos
de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Philips, Panel Fino Performer
UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lu-
minosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de co-
lor del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70B10, ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de ri-
zado ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam-) máx imo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida mano de obra y  pequeño material.

RC127VLED34S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC   43,19 43,19

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR
19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del
entorno de 4.000ºK. Vida útil >= 50.000 h, L 70B10, ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado
ORC<4%. Niv el de riesgo fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacA-
dam-) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño material.

RC127VLED34SR 1,000 Ud  Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60
OC   

49,45 49,45

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

YELC.6ab     10,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V
2x 1,5mm²   

0,32 3,20

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    71,10 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL                 

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NOR-
MALIT o similar, con un mínimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W,
con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<22 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.
Vida útil>=50.000h L70B10, ta=25ºC. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Niv el de ries-
go fotobiológico 0, según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) máx imo de 3.
Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño material.

WT120CLED40S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200        30,57 30,57

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05        Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un solo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, esté por encima del v alor seleccionado,
modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips,REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para con-
trolar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de detección de 28 m2. Compatible con el estándar de gestión
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y  4 metros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.06        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips, DMTEC PA1 de DIMUY o similar. Capacidad de carga máx ima
de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5
min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a 2,5 m (5 m
pequeños mov imientos, 12 m mov . trasv ersales).

U30VB154B    1,000 Ud  Detector mov imiento LRM1000 Philips o equiv .                    22,78 22,78

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,150 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,30 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.07        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ESTANCO                       

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en cocinas, aseos y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY (oculto) o similar. Capa-
cidad de carga máx ima de 900 VA (fluo EM) y  500 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, tiempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux , con un área
mínima de detección desde techo a 2,5 m ( 5 m pequeños mov imientos, 6 m mov . trasv ersales).

U30VB154C    1,000 Ud  Detector mov imiento LRM1011 Philips o equiv .                    39,86 39,86

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,40 4,40

O01OB200     0,150 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    46,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.08        Ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y  colocación de conductor L/H  750 V Cu de  2x 1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-
ción ex istente, tubo v isto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas de deriv ación,  abrazaderas de fija-
ción, accesorios de conex ión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material  aux iliar y  mano
de obra.

U01FY630     0,150 Hr  Oficial primera electricista                                    14,25 2,14

U01FY635     0,150 Hr  Ay udante electricista                                           12,00 1,80

U30JW075     1,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 25(Cu)                                       0,45 0,45

U30JW130     1,000 Ml  Tubo PVC rígido D=50                                            0,45 0,45

U30ER115     1,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,45 0,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.09        Ud  EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL                                    

Suministro y  colocación de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable (según el resultado del es-
tudio lumínico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR de Philips, LED
Highbay -P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>120 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%,
IP>=65 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000 ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de riza-
do ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70B50 ta=25ºC.Niv el de riesgo fotoboilógico 1 según EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máx imo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y  pequeño
material.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 17,77 7,11

U01AA009     0,400 Hr  Ay udante                                                        14,93 5,97

U31NM080     1,000 Ud  Lum. descarga colgante 400 w  VM                                 132,12 132,12

U31XT400     1,000 Ud  Lámp. LED                                                       126,35 126,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    271,60 8,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.09 CUBRICIONES PATIOS                                              
09.01        Kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                       

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN 287-1:1992.

U01FG405     0,020 Hr  Montaje estructura metal.                                       17,80 0,36

U06JA001     1,000 Kg  Acero laminado S275J0                                           1,02 1,02

U36IA010     0,010 Lt  Minio electrolítico                                             9,70 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02        Ud  PLAC.ANCLAJE S275 30x30x1cm                                     

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1 cm con cuatro garrotas de acero corruga-
do de 20 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 7,25

O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 6,82

P13TP020     14,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,79 11,06

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,62 0,99

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,25 0,15

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 5,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03        m2  POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL                                   

Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal traslúcido de 8 mm. de espesor tipo Ar-
co Plus Onda o similar, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y  sellado con cordón de silicona Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y  colocación de junquillos.

O01OB250     0,400 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 6,65

P14TPC300    1,050 m2  Placa policarb.celular blco.opal e=8mm                          27,63 29,01

P14KW060     3,500 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,90 3,15

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.04        m2  CUB. CHAPA PRELACADA 0,6 mm.                                    

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara ex terior, sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de se-
guridad, s/NTE-QTG-7. Medida en v erdadera magnitud.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,82

O01OA050     0,160 h.  Ay udante                                                        16,06 2,57

P05CGP010    1,150 m2  Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm                           11,15 12,82

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05        m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 6,38

P17NA010     1,250 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           11,00 13,75

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06        m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17JA020     1,100 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,35 14,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.10 ACTUACIONES EN PATIOS                                           
10.01        m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.                               

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x 30x 6,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/ limpieza y  preparación de la
base, ex tendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, y  p.p..de juntas. Acabado final a decidir por D.F.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,64

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,45 2,89

P01HA010     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   86,21 8,62

P03AM180     1,020 m2  Malla 30x 30x 6     1,446 kg/m2                                   1,15 1,17

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,00 0,04

P01CC040     0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,11 0,01

P08XW020     1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,49 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02        m2  METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL.                                

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería
con acuñado en galces y  sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plan-
cha y  colocación de junquillos.

O01OB250     0,400 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 6,65

P14TMC050    1,050 m2  Metacrilato inc. 10 mm.                                         59,85 62,84

P14KW060     3,500 m.  Sellado silicona Sikasil WS-605-S                               0,90 3,15

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03        m2  REVESTIMIENTO VINILO                                            

Rev estimiento v inílico traslúcido sobre paramentos de metacrilato, con un gramaje de 235 en rollos de 10 m. de
longitud y  0,50 m. de anchura, tomado con adhesiv o v inílico, según indicaciones y  diseño de la DF o de la direc-
ción del centro.

O01OB230     0,170 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,93

O01OB240     0,170 h   Ay udante pintura                                                13,13 2,23

P25VP020     1,100 m2  Papel v inílico                                                  5,01 5,51

P25WW120     0,050 kg  Adhesiv o para papel                                             5,23 0,26

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04        Ud  P.A. PEQUEÑA PERFILERÍA PARA SUJECIÓN DE METACRILATO A PILARES  

P.A. consistente en suministro y  colocación de perfiles, tornillos y  todas aquellas piezas que sean necesarias entre
pilares y  planchas de metacrilato hasta la correcta ejecución del conjunto, según planos de detalle y  directrices de
la DF, todo perfectamente rematado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

10.05        Ud  P.A. BANCO METÁLICO                                             

P.A. consistente en el suministro y  colocación de asiento metálico continuo, a modo de banco, unido a los pilares
del paio infantil, según planos de detalle e indicaciones de la DF, incluy endo tornillería, soldaduras y  pequeño ma-
terial, todo perfectamente ejecutado y  en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.11 OTRAS ACTUACIONES                                               
11.01        Ud  SUSTITUCIÓN VALVULERÍA RADIADOR                                 

VÁLVULA RADIADOR TERMOSTATIZABLE DE PASO EN ESCUADRA DE TIPO INVERTIDA
Suministro e instalación de v álv ula termostatizable de escuadra inv ertida para radiador con cuerpo fabricado en la-
tón estampado con acabado ex terior cromado mate, temperatura máx ima de trabajo 110 ºC, presión máx ima de
trabajo: 10 bar.
CABEZAL TERMOSTÁTICO
Cabezal termostático con escala graduada que permite seleccionar la temperatura ambiente desde 8º C (posición
cerrado) hasta 32º C (máx ima abertura). La posición 3 corresponde a 20º C.
DETENTOR RADIADOR
Suministro e instalación de detentor para radiador con cuerpo fabricado en latón estampado con acabado ex terior
cromado mate, temperatura máx ima de trabajo 110 ºC, presión máx ima de trabajo: 10 bar.
PURGADOR DE RADIADOR
Desmontaje de purgador ex istente y  colocación de uno nuev o.
Se incluy en elementos de montaje y  demás accesorios necesaros para su correcto funcionamiento. Todo totale-
mente montado, conex ionado y  probado, i/ cualquier trabajo necesario para su correcta instalación, v aciado del
circuito, modificación real de tuberías de acero, desmontaje de radiador, corte de tubería ex istente, posterior solda-
do/unión, montaje, etc.

mt38alb517A  1,000 u   Kit formado por llav e para radiador y  cabezal termostático      27,85 27,85

mt38alb500d  1,000 u   Adaptador para unión a compresión de tubo                       3,80 3,80

mt38w w w 012   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de calefacción y  A.C.S.    2,10 2,10

mo004        0,750 h   Oficial 1ª calefactor                                           17,82 13,37

mo103        0,750 h   Ay udante calefactor                                             16,10 12,08

%MA          2,000 %   Medios aux iliares                                               59,20 1,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60,40 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11.02        Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Unidad de creación de identidad corporativ a que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso ex cav ación, cimentación y  alimenta-
ción eléctrica mediante canalización enterrada (incluy endo p. p. de ex cav ación mediante medios manuales, colo-
cación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y  pequeño material). Totalmente ins-
talado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO C.12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01        ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,23

P31BC100     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                               59,96 59,96

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                482,49 41,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.02        ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    93,80 31,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03        ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    83,49 27,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.04        ms  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2                         

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x 1,12x 2,24 m. y  91 kg. de peso.  Compuesto por urinario, inodo-
ro y  depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega y  recogida.  Según
RD 486/97

O01OA070     0,084 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,21

P31BC005     1,000 ud  Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio                         147,76 147,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.05        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.06        ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           29,99 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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12.07        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,45 1,45

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               34,10 34,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.08        m2  ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS                                  

Alquiler durante 45 días de red mosquitera para protección v ertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de sujeción, co-
locación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,065 h.  Peón ordinario                                                  14,45 0,94

M13AM160     31,500 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.09        m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de v ertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.10        ud  ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                           

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS020     0,200 ud  Arnés amarre dorsal + cinta subgútea                            26,60 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

12.11        ud  ESL. 12 mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO                                

Eslinga de amarre y  posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  1 m. de longi-
tud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-
cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS220     0,250 ud  Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2                                     56,80 14,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.12        ud  CINTURÓN DE AMARRE LATERAL                                      

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS120     0,250 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           35,70 8,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.13        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               21,78 21,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.14        ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC140     0,333 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  14,80 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.15        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,09 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.16        ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA015     1,000 ud  Casco seguridad + protector oídos                               13,73 13,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.17        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.18        ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       43,34 14,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.19        ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                1,49 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.20        ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,95 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.21        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13 de diciembre de 2019 Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.22        ud  PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas bajas de agua color v erde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP013     1,000 ud  Par botas bajas de agua (v erdes)                                10,08 10,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.23        ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP030     0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    42,04 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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CAPÍTULO C.13 GESTIÓN RESIDUOS                                                
13.01        Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y  demolición, incluy endo la redacción del Plan y  obtención de los
certificados y  demás documentación acreditativ a de la Gestión de los Residuos de la obra según la Normativ a v i-
gente.
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y  demolición, almacenados en con-
tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluy endo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y  transporte de escombros a v ertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, sobre
camión con elev ador de colectores, canon de v ertedero y  permisos necesarios de protección del medio, y  p.p. de
medios aux iliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, ex presado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituy a, la identificación del productor, del poseedor y  de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y  destinos de los productos y
residuos resultantes de la activ idad.
- Ex tensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y  demolición, de los certificados acreditativ os
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y , en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y  los certificados de la ope-
ración de v alorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y  gestión de los residuos de construción y  de-
molición.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.375,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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