
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA                                              

01.01        Ud  ASISTENCIA TÉCNICA                                              

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificación.

Asesorará y  dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que

la contrata o sus subcontratas puedan  plantear. Se prestará además apoyo y  soporte en el control

de mediciones de esas partidas.

1,00 940,00 940,00

01.02        Ud  ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES                                

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-

nes.

Asesorará y  dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que

la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearán. Se prestará además apoyo y  soporte en

el control de mediciones de esas partidas.

1,00 940,00 940,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA..................................................................................................... 1.880,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES                                        

SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO                                             

02.01.01     Ud  CONTROL DE PROYECTO                                             

Control de proyecto de Arquitectura.

Control de proyecto de Instalaciones.

Control de Mediciones y presupuesto.

1,00 520,00 520,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO.............. 520,00

SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN                                            

02.02.02     Ud  INSPECCIÓN  EDIFICACIÓN                                         

Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control

de ejecución de  Edificación. Incluído emisión de nota técnica.

1,00 460,00 460,00

02.02.03     Ud  INSPECCIÓN INSTALACIONES                                        

Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control

de ejecución de Instalaciones. Incluído emisión de nota técnica.

1,00 225,00 225,00

02.02.04     Ud  INFORME                                                         

Emisión de informe final de obra.

1,00 425,00 425,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN............ 1.110,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES ..................................................................................... 1.630,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES                                           

SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN                                          

03.03.07     Ud  LADRILLO - Determinación absorción de agua [UNE 67 027/84]      

3,00 37,00 111,00

03.03.10     Ud  MORTEROS                                                        

Toma de muestra, fabricación, conservación y  rotura a flexotracción y compresión de 3 probetas

prismáticas.

UNE EN 1015-11

2,00 92,00 184,00

03.03.12     Ud  AISLANTES                                                       

Determinación de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.

UNE-EN 1602-97

3,00 55,00 165,00

03.03.13     Ud  PANEL SANDWICH - Determinación espesor chapa fachada            

Determinación del espesor de chapa de panel sandwich de fachada (35mm).

1,00 56,00 56,00

03.03.16     Ud  PINTURAS                                                        

Determinación del espesor de película (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)

UNE-EN ISO 2808:2000

2,00 52,00 104,00

03.03.18     Ud  CARPINTERÍA AL. LACADO - Determinación espesor anodizado/lacado 

Determinación "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpintería de aluminio mediante el

método basado en las corrientes de Foucault, por determinación (mínimo facturable 150 determinacio-

nes por desplazamiento)

2,00 280,00 560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN......... 1.425,29

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES............................................................................................. 1.425,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES                                               

04.02        Ud  LIBRO DEL EDIFICIO                                              

Elaboración de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodología, incluye redacción de

manual de uso y  mantenimiento, supervisión de los planos "as built" de la obra en base al control de

ejecución realizado.

Se entregará al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informático para su custodia y  dis-

tribución.

Se imprimirán y  encuadernarán cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.

1,00 450,00 450,00

04.03        Ud  PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES 

Ud de pruebas de funcionamiento y  puesta en serv icio de las instalaciones

1,00 400,00 400,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES..................................................................................................... 850,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.785,29
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