CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 Ud P.A. RETIRADA Y REPOSICION DE ELEMENTOS EXISTENTES EN FACHADA

P.A. consistente en la retrada y posterior reposicion de elementos varios situados en fachada (luminarias, alar-
mas, antenas, papeleras, altavoces, camaras, placas, etc.), il p.p de costes indirectos.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cvvirmnininisrsss s 200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

01.02 Ud P.A. RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION CABLEADO, CONDUCCIONES, ETC
P.A. consistente en la retirada y posterior colocacién de cableado, conducciones, etc. que sea necesario retirar
provisionalmente para la ejecucion de la obra, i/ p.p de costes indirectos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ocviitinimriniiine e snssesne s 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

01.03 Ud P.A. RETIRADA Y REPOSICION DE BAJANTES Y CANALONES
P.A. consistente en la retirada y posterior reposicion de bajantes y canalones que sea necesario refirar para la eje-
cucién de la obra, i/ p.p de costes indirectos.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinii e 800,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS

01.04 m2 DEMOL.CUBRICION FIBROCEMENTO
m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta mecanicamen-
te sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30%;
con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de
amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada
y protegida, refirada y carga mecanica del material desmontado sobre camion. Incluy e:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grua o plataforma elevadora para la retrada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elev adora para subir personal por el ex terior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacién de las placas con una solucion acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, efiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion.
10) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto
y sus elementos de fijacion, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de se-
guridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex posicion al amianto.

0010A060 0,400 h.  Peon especializado 14,57 5,83
0010A070 0,400 h.  Peon ordinario 14,45 5,78
U41AA005 0,310 M2  Andamio transportado 1,00 0,31
U41AA205 0,310 M2 Montaje andamio Europeo altura 3,80 1,18
U41AA225 0,310 M2 Desmontaje andamio Europeo altura 2,40 0,74
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie e sine s 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.05 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de ofros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. In-
cluso retirada de los mismos.

0010B220 0,250 Hr  Ayudante electricista 11,85 2,9

TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie s snne s 2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.02 CUBIERTA
02.01 m. CUMBRERA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500

Cumbrera troquelada de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de
desarrollo, en cumbreras de edificacion, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera mag-
nitud. La troqueles de la cumbrera se iran adaptando a la cubierta ya existente. Se incluye refirada de cumbrera

existente.
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 17,62 4,41
0010A050 0,250 h.  Ayudante 16,06 4,02
P05CGP310 1,150 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,15 12,82
PO5CW010 0,600 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,11

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiririinie e 21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

02.02 m2 P.A.REV.Y SUST. TORNILLOS EN UNIONES CUBIERTA Y LIMPIEZA
P.A. consistente en revision y sustitucion de tornilleria y ofros elementos en chapas de cubricién y estructura me-
talica, siguiendo las indicaciones de la DF, i/ limpieza de uniones afectadas, medios auxiliares de obra, andamiaje
y p.-p de costes indirectos. Se incluye también revisién general y limpieza de cubierta, canalones, paneles de poli-
carbonato,...

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiiinie s snne s 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.03 AISLAMIENTO EN BAJOCUBIERTAY EN FALSOS TECHOS
03.01 m2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO 5+5 cm

Suministro y colocacion de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de poliestireno ex-

truido tipo IV, tipo sty rodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas confrapeadas para hacer un to-

tal de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de D.F.,

conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccion al fuego A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes in-

directos, limpieza de las superficie de apoyo, desplazamiento de instalaciones en funcionamiento segln instruccio-

nes de D.F., corte, solapes y colocacion.
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 17,62 0,88
0010A050 0,050 h.  Ayudante 16,06 0,80
PO7TX500 1,050 m2 Doble capa P.pol.extr.Sty rodur 4000-CS-50 mm 7,94 8,34

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiririinie e 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS
03.02 M2 AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm

Instalacion de aislamiento térmico, sobre falso techo, con panel de lana de roca, de 100 mm de espesor, conducti-

vidad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kgK a 20°C, reaccion al fuego A1 o B-s3,d0, resistencia al

paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de costes indirectos, i/ limpieza

completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el

falso techo que sea preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un

nuev o emplazamiento, segun instrucciones de la direccion del centro o la DF.
U01AA007 0,050 Hr  Oficial primera 17,77 0,89
U01AA009 0,050 Hr  Ayudante 14,93 0,75
U15AG313RR 1,100 M2 Panel lana roca 100 mm 7,97 8,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.04 FALSOS TECHOS
04.01 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autoportante de lana de roca, mo-

delo Ekla TH 40 de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién acUstica

aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, &n-

gulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fijacién (varilla roscada), tabicas de carton-ye-

so, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP.
U01AA505 0,180 Hr  Cuadrilla E 31,53 5,68
U14AP031R 1,050 M2 Panel acustico Ekla lana roca 60x 60x 20mm 10,32 10,84
U14AP402R 0,700 MI Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,87 0,61
U14AP403R 1,500 Ml Perfil sec.en T 24x28x600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,87 1,31
U14AP404R 0,400 MI  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,71 0,28
U14AP406R 2,000 Ml Varilla metalica acero galv diam.6mm 0,32 0,64
U14AP407R 1,000 Ud Accesorios instalacion falsos techos regist. 1,61 1,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,00 0,63

TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C.05 FACHADAS

05.01

UO01AA501
U15ND210
U15HD024
U15NA211
U15ND061
U15NA131
U15ND025
%Cl

M2

1,045 Hr
10,000 Kg
1,100 M2
10,000 Ud
1,050 M2
0,500 MI
4,000 Kg
3,000 %

REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO EN ZONA INF

Suministro y colocacion de rev estimiento trmico de fachada formado por:

- 19 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura, revestimiento existente o vegetacion (plantas treparadoras) hasta asegurar la adherencia
del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con ries-
go de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su
base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduc-
cién de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado
con mortero tix otrépico de reparacién y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplica-
cion del mortero de adherencia del  revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sisttma de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equiv alente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superfi-
cie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2,
tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar reba-
bas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diago-
nal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos median-
te Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para jun-
tas de dilatacién, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo
ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (Fugendicht-
Band), perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Rev estimien-
to de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada
con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si
10 cm. Aplicacion de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1
mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. In-
cluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2
m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporFl-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-
mente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento #rmico de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de
huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con
NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad de-
seada . Ejecucion y replanteo de juntas segUn indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva,
solapes, juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas.
Remate en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate y formacion de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta
carpinteria ex terior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, en-
cuentro con las carpinterias con perfil de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacion
de cargas. Refirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar.

Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos may ores de 1 m2.

Cuadrilla A 39,58 41,36
Cemento especial COTETERM 0,65 6,50
Poliestireno ex pandido 80 mm L=0,032 W/mk 2,36 2,60
Espiga expansiva COTESPIGA-90 0,16 1,60
Malla f.v. 200 gr/m2 DUROGRAN 2,32 2,44
Perfil angular refuerzo A 11 2,39 1,20
Revestim. color. REVETON 3000 1,30 5,20

Costes indirectos..(s/total) 60,90 1,83

TOTAL PARTIDA........coovtmirrrnennnn e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

62,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02 Ml ZOCALO FACHADA BALDOSA

ML. Remate de zdcalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger por

D.F., 400x 180x 35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regularizacién de la superficie

de fachada con mortero de regularizacién, aplomado y montaje en obra y recibido de albafiileria.
UO01FU001 0,300 Hr  Oficial primera 19,18 5,75
U01FU002 0,300 Hr  Peon ordinario 14,00 4,20
U18AR010 1,000 Kg Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,72 0,72
U18AAB07 0,700 Kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 0,59
U18AR200 5,000 Ud Baldosa hidraulica gris 0,20 1,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,30 0,37

TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C.06 CARPINTERIA EXTERIOR

06.01 M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO
M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos
y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, ¢/ retrada de productos a vertedero autori-
zado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,
segun NTE/ADD-18.

UO1AA011 0,180 Hr  Pedn suelto 13,76 2,48

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniine e ssne s 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

06.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 FIJA Y CORREDERA C/RPT o equiv.
M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior fija y corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200
Cortizo o similar, con rotura de puente trmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacion
de ventanas seglin documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y
fratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vi-
drio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.
Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, la-
vado, oxidacion anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase
15 micras. Incluye colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y viertea-
guas en chapa plegada de alumnio anodizado, colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada.
(Con valores Uf=4 W/m2K'y permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001 1,000 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 13,91

U01FX003 1,000 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 12,95

mt25pfz04070C 3,950 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR4200 1,050 M2 carp. Alum. COR-4200 C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 110,52 116,05
equiv.

mt15sja10070B 0,150 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 11,50 11,50

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,80 4,94

TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinniine e 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

06.03

U01FX001
UO01FX003
mt25pfz04070
MT25COR70HO
mt15sja10070B
m25pfx 20070
%Cl

M2

1,000 Hr
1,000 Hr
3,950 M
1,050 M2
0,150 Ud
1,000 Ud
3,000 %

CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT

M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion se-
gun documentacion grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-
minio ex truido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homolo-
gados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo
fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente trmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-
nible en frav esafios y marcos.

- Hojas multicamara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacién completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpinteria, pro-
pios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios v erticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
cara al interior.

- Apertura practicable limitada segin instrucciones de la D.F., con llave amaestrada segin posicién y plan
supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas
con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Es-
puma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpin-
terias ex teriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del hueco, i/parte propor-
cional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y
regulacién. sINTE-FCL

Oficial cerrajeria 13,91 13,91
Ay udante cerrajeria 12,95 12,95
Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-350, "CORTIZO" 2,36 9,32
Carp. Alum. COR 3500 Cortizo o equivalente 110,98 116,53
Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02
Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 11,50 11,50
Costes indirectos. .(s/total) 165,20 4,96

TOTAL PARTIDA......coootiiiiriirs s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

170,19

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.
M2. Suministro y colocacién de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-
nes, apertura, posicion y colocacién de puertas segin documentacion gréfica, incluyendo dispositivo antipanico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion
de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras mecanicas de dos o fres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso
de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de
aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El es-
pesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacién del premarco metali-
co, colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimefrales, realizacion de pruebas de servi-
cio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado en color natural, colocacién segln planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores
Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).
U01FX001 1,000 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 13,91
U01FX003 1,000 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 12,95
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-350, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT2PMILLENIUM 1,050 M2 Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 192,87 202,51
mt15sja10070B 0,150 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02
mt25pfx 20070 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacién y salida agua y herrajes 11,50 11,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 251,20 7,54
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s ssne s 258,75
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
06.05 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
U01FZ303 1,150 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93
U23GH085B 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS. 42,36 42,61
U230v511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,80 1,97
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie e snne s 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.06 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.
M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio ex terior laminado acustico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
mefral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W/m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U01FZ303 1,150 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93
U23GH110 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,10 2,64
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinni e 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 M2 FACH. LUXALON PANEL SAND. MODU.
M2. Cerramiento formado por panel sandwich acabado en aluminio, con aislamiento interior de poliuretano, cantos
de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, il retrada manual de capizalzado exis-
tente, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocacion de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de re-
mate, piezas especiales y limpieza.
U01AA501 0,300 Hr  Cuadrilla A 39,58 11,87
U14NA520 1,670 Ml Panel sandwich 600x 500mm. esp. 75,73 126,47
U14NA970 1,670 Ud Pieza fijacion lama LUXALON 1,20 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 140,30 4,21
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 144,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
06.08 Ml CAPIALZADO DM CANTEADO CON TAPA REGISTRABLE FRONTAL
MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente y sustitucion por capialzado nuevo
realizado en tablero DM de 12 mm. de grueso y hasta 50 cm. de alto, con tapa de canteada madera maciza en to-
do su contorno. Se procedera a la modificacion del capialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal re-
gistrable realizada también con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de
50x50mm y posterior pintado de todos los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimefral, totalmente colocado y
pintado, con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente
para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso comple-
tando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuacién de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de ventana.
UO01FV001 0,200 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 68,52 13,70
U198J055 1,000 Ml Capialzado DM 12 mm. canteado 28,90 28,90
U19XK510 4,000 Ud Tornillo acero 19/22 mm. 0,03 0,12
U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,85 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,40 1,33
TOTAL PARTIDA......ooiitinimiiniiine e 45,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.09 Ml VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.
MI. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterén, de 1,5 mm. de espesor, y
con un desarrollo que permita que tape el vierteaguas existente mas la capa de SATE y volar 2 cm, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y costes indirectos.
U01FX001 0,100 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 1,39
U01FX003 0,100 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 1,30
U20HH005 1,000 Ml Vierteaguas aluminio lac. color c/goterén 22,95 22,95
A01JF006 0,006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,53 0,47
A01GK001 0,001 M3 PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5 309,35 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,40 0,79
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriniinie e ssne s 27,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.07 ALBANILERIAY PINTURA
07.01 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
m2 Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segln planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpi-
ca y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepi-
llado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes
pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente y no pelicu-
lante al agua.
0010B230 0,125 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,16
0010B240 0,125 h  Ayudante pintura 13,13 1,64
P2507040 0,070 | E. fjadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25EI070 0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 1,09 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,10 0,15
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
07.02 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
m2 Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos
en planos, i/lijado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
0010B230_B 0,310 h  Oficial 12 pintura 17,24 5,34
0010B240_B 0,310 h Ay udante pintura 13,13 4,07
P250S030_B 0,200 1 Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025_B 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P25WW220_B 0,080 ud  Pequefio material 1,09 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,70 0,41
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniiine s 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
07.03 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
m2 Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitie el radiador o tu-
berias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion anticalérica con propiedades antico-
rrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
0010B230_B 0,407 h  Oficial 12 pintura 17,24 7,02
0010B240_B 0,310 h Ay udante pintura 13,13 4,07
P25JA025_B 0,160 | Esmalte satinado 14,56 2,33
P250U075_B 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WW220_B 0,020 ud  Pequefio material 1,09 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,50 0,50
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie e ssne s 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
07.04 m2 ABRILLANTADO TERRAZO
Abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. Ejecucion en obra de abrillantado mediante maquina de abri-
llantar con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el abrillantado se realizara
mediante el método del cristalizado, utilizando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abri-
llantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de dificil ac-
ceso, evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua y jabon neufro y proteccion del pavimento con serrin de
pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier ofra proteccién que no ensucie ni ti-
fia el pavimento, i/ retrada de lodos y limpieza.
0010A060 0,030 h.  Peon especializado 14,57 0,44
PO8TWO10 1,000 m2 Abrillantado in situ terrazo 3,47 3,47
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie s snne s 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.08 ILUMINACION
08.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin enfradas de luz natural a menos de 5 mefros, mode-
lo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips, Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE o si-
milar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduc-
cién cromatica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0iI>=50.000h L70B10 ta=25°C.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segiun EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de Mac Adam-) méaximo de 3.Con marcado ENEC. Incluida mano de
obra'y pequefio material.
RC125BLED34S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 29,20 29,20
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,300 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 417
0010B220 0,300 Hr  Ayudante electricista 11,85 3,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 46,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
08.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar o de superficie de LED (segun el resultado del estudio lu-
minico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz natural a menos
de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Philips, Panel Fino Performer
UGR 19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lu-
minosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromética>80%, UGR<19 y con una temperatura de co-
lor del entorno de 4.000°%K. Vida util>=50.000h L70B10, ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de ri-
zado ORC<4%. Nivel de riesgo fotobiologico 0, segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de
MacAdam-) maximo de 3. Con marcado ENEC. IP>=44. Incluida mano de obra y pequefio material.
RC127VLED34S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC 43,19 43,19
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 474
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,60 1,85
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 63,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips, Panel Fino Performer UGR
19 de OPPLE, Panel Luzerna de NORMALIT o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia lumino-
sa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util >=50.000 h, L 70B10, ta=25°C. Con un equipo electronico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotobioldgico 0, segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacA-
dam-) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
RC127VLED34SR 1,000 Ud Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60 49,45 49,45
ocC
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
YELC.6ab 10,000 m  Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 0,32 3,20
2x1,5mm?
P15GB010B2 1,000 Ud  P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 474
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 71,10 2,13
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinni e 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE LINEAL
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200, HERMELTOC LINE DLN4H de NOR-
MALIT o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W,
con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida 0fil>=50.000h L70B10, ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de ries-
go fotobiologico 0, segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam-) méximo de 3.
Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
WT120CLED40S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 30,57 30,57
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,400 Hr  Oficial 1? electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 4,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,00 1,47
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiririinie e 50,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.05 Ud EQUIPO DE REGULACION
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion mulisensor y controlador de iluminacion DALI en un solo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando graduaimente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacidn de luz natural, esté por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para con-
trolar un minimo de 15 luminarias. Area minima de deteccion de 28 m2. Compatible con el estandar de gestion
BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ooiiitinimrinnrine e 104,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.06 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips, DMTEC PA1 de DIMUY o similar. Capacidad de carga méaxima
de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 mefros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5
min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techoa2,5m (5 m
pequefios movimientos, 12 m mov. trasversales).
U30VB154B 1,000 Ud  Detector movimiento LRM1000 Philips o equiv. 22,78 22,78
P15GB010B2 1,000 Ud  P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,150 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie s snne s 30,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.07 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO
Ud. Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en cocinas, aseos y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips, BMHF1 000 de DINUY (oculto) o similar. Capa-
cidad de carga maxima de 900 VA (fluo EM) y 500 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 me-
tros, iempo de retardo (ajustable) de 10 s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un area
minima de deteccion desde techo a 2,5 m (5 m pequefios movimientos, 6 m mov. trasversales).
U30vB154C 1,000 Ud Detector movimiento LRM1011 Philips o equiv. 39,86 39,86
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,40 4,40
0010B200 0,150 Hr  Oficial 1? electricista 13,91 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,40 1,39
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie s snne s 47,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.08 Ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacion de conductor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?2+ T ES07Z1-K(As), encastada bajo canaliza-
cion existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes en tres encencidos independientes segln las fases. P.p. de cajas de derivacion, abrazaderas de fija-
cién, accesorios de conexidn, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material auxiliar y mano
de obra.
U01FY630 0,150 Hr  Oficial primera electricista 14,25 2,14
UO01FY635 0,150 Hr  Ayudante electricista 12,00 1,80
U30JW075 1,000 Ml Conductor ES07Z1-K 25(Cu) 0,45 0,45
U30JW130 1,000 Ml Tubo PVC rigido D=50 0,45 0,45
U30ER115 1,000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,45 0,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 5,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.09 Ud EQUIPO DE CAMPANA INDUSTRIAL
Suministro y colocacién de luminaria industrial suspendida con tecnologia LED regulable (segin el resultado del es-
tudio luminico del recinto), modelo CoreLine Campana G3BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR de Philips, LED
Highbay -P3 160W-DALI-4000 de OPPLE, CAMPANA BLOK R BRS205DFN de NORMALIT o similar, con cable, tu-
bo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>120 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%,
IP>=65 y con una temperatura de color del entorno de 4.000 °K. Con un equipo electronico con una tension de riza-
do ORC<4%. Vida 0iI>=50.000h L70B50 ta=25°C.Nivel de riesgo fotoboilégico 1 segin EN62471. Con un SDCM
(Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio
material.
U01AA007 0,400 Hr  Oficial primera 17,77 7,11
UO01AA009 0,400 Hr  Ayudante 14,93 5,97
U31NM080 1,000 Ud  Lum. descarga colgante 400 w VM 132,12 132,12
U31XT400 1,000 Ud Lamp. LED 126,35 126,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 271,60 8,15
TOTAL PARTIDA......ooiitinimiiniiine e 279,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.09 CUBRICIONES PATIOS
09.01 Kg ACERO S$275 EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado
segun norma UNE-EN 287-1:1992.
U01FG405 0,020 Hr  Montaje estructura metal. 17,80 0,36
U06JA001 1,000 Kg  Acero laminado S275J0 1,02 1,02
U36lA010 0,010 Lt Minio electrolitico 9,70 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinniine e 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
09.02 Ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x1cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1 cm con cuatro garrotas de acero corruga-
do de 20 mm. de didmetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segun NTE y
CTE-DB-SE-A.
0010B130 0,420 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 7,25
0010B140 0,420 h.  Ayudante cerrajero 16,23 6,82
P13TP020 14,000 kg  Palastro 15 mm. 0,79 11,06
P0O3ACA080 1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,62 0,99
P01DW090 0,120 ud  Pequefio material 1,25 0,15
M120010 0,050 h.  Equipo oxicorte 5,20 0,26
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 26,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
09.03 m2 POLICARB.CEL.ACRIS 8 mm. OPAL
Acristalamiento con plancha celular ondulada de policarbonato blanco opal trasltcido de 8 mm. de espesor tipo Ar-
co Plus Onda o similar, fijacién sobre carpinteria con acufiado en galces y sellado con cordén de silicona Sikasil
WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocacién de junquillos.
0010B250 0,400 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 6,65
P14TPC300 1,050 m2 Placa policarb.celular bico.opal e=8mm 27,63 29,01
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S 0,90 3,15
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.....ccciiiriniinie e 40,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
09.04 m2 CUB. CHAPA PRELACADA 0,6 mm.
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior, sobre correas
metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de se-
guridad, sINTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 17,62 2,82
0010A050 0,160 h.  Ayudante 16,06 2,57
P05CGP010 1,150 m2 Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm 11,15 12,82
PO5CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,19 0,19
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

13 de diciembre de 2019

Pagina 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.05 m. CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccidn circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, comple-
tamente instalado.
0010B170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 6,38
P17NA010 1,250 m.  Canalén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 11,00 13,75
P17NA270 2,000 ud  Soporte canalon aluminio 2,13 4,26
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinniine e 24,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
09.06 m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D110 mm.
Bajante de aluminio lacado, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién por remaches y sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, efc.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 3,65
P17JA020 1,100 m. Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 13,35 14,69
TOTAL PARTIDA......ocvitininiinni e sssse e ssne s 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.10 ACTUACIONES EN PATIOS
10.01 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x 30x6,
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/ limpieza y preparacion de la
base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p..de juntas. Acabado final a decidir por D.F.
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 17,62 2,64
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 14,45 2,89
PO1HAO010 0,100 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 86,21 8,62
P03AM180 1,020 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,15 1,17
M11HRO10 0,020 h.  Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,00 0,04
P01CC040 0,100 kg Cemento CEM IVA-V 32,5 R sacos 0,11 0,01
P08XW020 1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,49 0,49
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
10.02 m2 METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL.
Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10 mm. de espesor, fijacién sobre carpinteria
con acufiado en galces y sellado en frio con corddn continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plan-
chay colocacion de junquillos.
0010B250 0,400 h.  Oficial 12 vidrieria 16,62 6,65
P14TMC050 1,050 m2 Metacrilato inc. 10 mm. 59,85 62,84
P14KW060 3,500 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S 0,90 3,15
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
TOTAL PARTIDA.....coooiiiriniinie e snne s 73,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.03 m2 REVESTIMIENTO VINILO
Revestimiento vinilico traslicido sobre paramentos de metacrilato, con un gramaje de 235 en rollos de 10 m. de
longitud y 0,50 m. de anchura, tomado con adhesivo vinilico, segun indicaciones y disefio de la DF o de la direc-
cion del centro.
0010B230 0,170 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,93
0010B240 0,170 h Ay udante pintura 13,13 2,23
P25VP020 1,100 m2 Papel vinilico 5,01 5,51
P25WW120 0,050 kg  Adhesivo para papel 5,23 0,26
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,09 0,05
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie s ssne s 10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
10.04 Ud P.A. PEQUENA PERFILERIA PARA SUJECION DE METACRILATO A PILARES
P.A. consistente en suministro y colocacién de perfiles, tomnillos y todas aquellas piezas que sean necesarias entre
pilares y planchas de metacrilato hasta la correcta ejecucion del conjunto, segin planos de detalle y directrices de
la DF, todo perfectamente rematado y en funcionamiento.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie st ssne s 850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
10.05 Ud P.A. BANCO METALICO
P.A. consistente en el suministro y colocacion de asiento metalico continuo, a modo de banco, unido a los pilares
del paio infantil, segtin planos de detalle e indicaciones de la DF, incluyendo tornilleria, soldaduras y pequefio ma-
terial, todo perfectamente ejecutado y en funcionamiento.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriiiinie st 650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.11 OTRAS ACTUACIONES
11.01 Ud SUSTITUCION VALVULERIA RADIADOR
VALVULA RADIADOR TERMOSTATIZABLE DE PASO EN ESCUADRA DE TIPO INVERTIDA
Suministro e instalacion de valvula termostatizable de escuadra invertida para radiador con cuerpo fabricado en la-
ton estampado con acabado exterior cromado mate, temperatura méxima de trabajo 110 °C, presiéon méxima de
frabajo: 10 bar.
CABEZAL TERMOSTATICO
Cabezal termostatico con escala graduada que permite seleccionar la temperatura ambiente desde 8° C (posicion
cerrado) hasta 32° C (maxima abertura). La posicidn 3 corresponde a 20° C.
DETENTOR RADIADOR
Suministro e instalacion de detentor para radiador con cuerpo fabricado en latén estampado con acabado exterior
cromado mate, temperatura méaxima de trabajo 110 °C, presién maxima de trabajo: 10 bar.
PURGADOR DE RADIADOR
Desmontaje de purgador existente y colocacion de uno nuevo.
Se incluyen elementos de montaje y demas accesorios necesaros para su correcto funcionamiento. Todo totale-
mente montado, conexionado y probado, i/ cualquier trabajo necesario para su correcta instalacion, vaciado del
circuito, modificacion real de tuberias de acero, desmontaje de radiador, corte de tuberia existente, posterior solda-
do/unién, montaje, efc.
mt38alb517A 1,000 u Kit formado por llave para radiador y cabezal termostatico 27,85 27,85
mt38alb500d 1,000 u Adaptador para unién a compresion de tubo 3,80 3,80
mt38www 012 1,000 u Material auxiliar para instalaciones de calefacciony A.C.S. 2,10 2,10
mo004 0,750 h  Oficial 12 calefactor 17,82 13,37
mo103 0,750 h Ay udante calefactor 16,10 12,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares 59,20 1,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 60,40 1,81
TOTAL PARTIDA......covitinimriniinne e 62,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
11.02 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacién, cimentacion y alimenta-
cion eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de excavacion mediante medios manuales, colo-
cacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, temporizador y pequefio material). Totalmente ins-
talado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......coviitinimiiniinne s snsse s 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h.  Peon ordinario 14,45 1,23
P31BC100 1,000 ud  Alg. mes caseta almacén 3,55x 2,23 59,96 59,96
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 482,49 41,01
TOTAL PARTIDA......coviirinimriniiine e ssne s 102,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
12.02 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31BM090 0,333 ud  Banco madera para 5 personas 93,80 31,24
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 32,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.03 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31BM070 0,333 ud  Taquilla metalica individual 83,49 27,80
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie s ssne s 29,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
12.04 ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por urinario, inodo-
ro y depésito para desecho de 266 I. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de entrega y recogida. Segun
RD 486/97
0010A070 0,084 h.  Peon ordinario 14,45 1,21
P31BC005 1,000 ud  Alg. mes WC quimico 1,26 m2, i'recambio 147,76 147,76
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 148,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
12.05 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 14,45 1,45
P31BM110 1,000 ud  Botiquin de urgencias 23,41 23,41
P31BM120 1,000 ud  Reposicién de botiquin 53,24 53,24
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinii e snne s 78,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
12.06 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 ud  Depdsito-cubo basuras 29,99 15,00
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

13 de diciembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.07 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 14,45 1,45
P31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 34,10 34,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
12.08 m2 ALQUILER. RED PROTEC. ANDAMIOS
Alquiler durante 45 dias de red mosquitera para proteccion v ertical de andamios, i/p.p. de cuerdas de sujecion, co-
locacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,065 h.  Pedn ordinario 14,45 0,94
M13AM160 31,500 d.  m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,32
TOTAL PARTIDA ..ot nns 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
12.09 m. BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacion y desmontaje.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot nns 21,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
12.10 ud ARNES AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLUTEA
Arnés basico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311S020 0,200 ud  Arnés amarre dorsal + cinta subgutea 26,60 5,32
TOTAL PARTIDA ..ot 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
12.11 ud ESL.12mm. 1 m. 1 MOSQ+1 GANCHO
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de didmetro y 1 m. de longi-
tud, con un mosqueton de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certfi-
cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S220 0,250 ud Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2 56,80 14,20
TOTAL PARTIDA ..ot snnes 14,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
12.12 ud CINTURON DE AMARRE LATERAL
Cinturén de amarre lateral, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alumi-
nio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S120 0,250 ud  Cinturon amarre lateral anillas inox. 35,70 8,93
TOTAL PARTIDA......ooiviriinninss s 8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
1213 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algoddn 21,78 21,78
TOTAL PARTIDA ..o 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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12.14 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC140 0,333 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 14,80 4,93
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
12.15 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 0,250 ud  Cinturén portaherramientas 22,09 5,52
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
12.16 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A015 1,000 ud  Casco seguridad + protector oidos 13,73 13,73
TOTAL PARTIDA ..o 13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
1217 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras 7,66 2,55
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
12.18 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A155 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 43,34 14,43
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
12.19 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A160 1,000 ud Filtro antipolvo 1,49 1,49
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie e snne s 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.20 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM038 1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte 4,95 4,95
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriniinie e ssne s 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
12.21 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 26,81 26,81
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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12.22 ud PAR DE BOTAS BAJAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas bajas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP013 1,000 ud  Par botas bajas de agua (verdes) 10,08 10,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt e see e saneenes 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
12.23 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP030 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V. 42,04 14,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt st see e saneenes 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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CAPITULO C.13 GESTION RESIDUOS
13.01 Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicién, incluyendo la redaccion del Plan y obtencién de los
certificados y demas documentacion acreditativa de la Gestién de los Residuos de la obra segin la Normativa vi-
gente.
Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcion y demolicion, almacenados en con-
tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluy endo p.p. de:
- Clasificacion de los residuos.
- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camidn con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de proteccién del medio, y p.p. de
medios auxliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extensién al poseedor que le entregue los residuos de construcién y demolicion, de los certificados acreditativos
de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
racion de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto segtin RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construcién y de-
molicién.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinii e 3.375,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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