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1 Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 18,38 24,500 h. 450,31 

2 Grúa telescópica autoprop. 30 t 74,74 9,201 h 687,68 

3 Grúa telescópica autoprop. 60 t. 85,20 7,606 h. 648,03 

4 Grúa telescópica s/camión 20 t. 42,97 1,482 h. 63,68 

5 Grúa torre automontante 35 t/m. 29,16 2,611 h. 76,14 

6 Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 810,50 1,268 ms 1.027,71 

7 Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 2.488,04 0,211 ud 524,98 

8 Contrato mantenimiento 87,46 1,268 ms 110,90 

9 Alquiler telemando 87,46 1,268 ms 110,90 

10 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 1.180,69 0,211 ud 249,13 

11 Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 3,261 h. 7,89 

12 Equipo perf. rotc. micropilotes 180,00 69,840 h. 12.571,20 

13 Equipo extrac. tub. micropilotes 60,00 69,840 h. 4.190,40 

14 Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 31,77 0,076 h 2,41 

15 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 28,65 15,165 h. 434,48 

16 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 30,61 2,981 h 91,25 

17 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 1,500 h. 3,39 

18 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 11,08 92,215 h. 1.021,74 

19 Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar 14,65 69,840 h. 1.023,16 

20 Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,05 93,715 h. 192,12 

21 Camión basculante 4x4 14 t. 33,50 7,950 h. 266,33 

22 Canon de tierra a vertedero 2,50 109,318 m3 273,30 

23 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,65 0,837 h. 3,06 

24 Boca de perforación micropilotes 2,68 34,920 ud 93,59 

25 Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW 3,95 10,960 h 43,29 

26 Retrocargadora neum. 50 CV 12,55 10,960 h 137,55 

27 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 11,03 2,192 h 24,18 

28 Rodillo v.manual tandem 800 kg. 1,41 32,880 h 46,36 

29 Planta de hormigón de producción 25 m3/h. 55,23 0,008 h 0,44 

30 MODIFICACIÓN CUADRO GENERAL EXISTENTE 325,00 1,000   325,00 

31 Central incendios NOTEFIRE NFS4 300,00 1,000 ud 300,00 

32 Retro-Pala excavadora 10,30 7,399 Hr 76,21 

  Importe total:  25.076,81 
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1 BLOQUE AUTONOMO EMERERGENCIA 435LM 52,33 20,000 Ud 1.046,60 

2 Arena de río 0/6 mm. 16,80 10,799 m3 181,42 

3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,42 61,250 m3 821,98 

4 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 4,852 t. 488,31 

5 Agua 1,11 2,163 m3 2,40 

6 Pequeño material 0,40 5.702,266 ud 2.280,91 

7 Madera pino para entibaciones 150,77 0,074 m3 11,16 

8 Madera pino encofrar 26 mm. 247,91 2,018 m3 500,28 

9 Hormigón HA-25/P/20/I central 70,47 41,873 m3 2.950,79 

10 Hormigón HA-35/P/20/I central 75,00 7,084 m3 531,30 

11 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 70,00 20,374 m3 1.426,18 

12 Hormigón HM-20/C/40/I central 67,17 8,217 m3 551,94 

13 Mortero cemento 1/3 M-160 19,21 0,008 m3 0,15 

14 Puntas 20x100 6,53 4,226 kg 27,60 

15 Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124 6,00 180,000 ud 1.080,00 

16 Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100 12,00 90,000 ud 1.080,00 

17 Geotextil PP. agujado 130 g/m2 0,90 294,000 m2 264,60 

18 Alambre atar 1,30 mm. 1,05 21,633 kg 22,71 

19 Acero corrugado elab. B 500 S 0,62 2.155,881 kg 1.336,65 

20 Acero laminado S 275JR 0,99 22.183,728 kg 21.961,89 

21 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,35 310,415 m2 419,06 

22 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,25 1,580 m2 1,98 

23 Panel pref.hgón cerramiento gris vt 16cm 48,11 5,928 m2 285,20 

24 Pilar pref. hgón. 40x40 h>4 m. 54,00 22,800 m 1.231,20 

25 Pilar pref. hgón. 50x50 h>4 m. 62,00 124,800 m 7.737,60 

26 Pié angular gav 1,5 mm. 1,45 2.824,280 ud 4.095,21 

27 Tornillo p/pié 0,11 2.824,280 ud 310,67 

28 Bandeja chapa microperforada 3 mm prelacada 17,80 811,981 m2 14.453,26 

29 Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,40 699,648 m. 7.975,99 

30 Tornillería y pequeño material 0,23 2.168,909 ud 498,85 

31 Panel TZ-C 17,95 1.199,508 m2 21.531,17 

32 Lámina polietileno e=1mm 0,58 269,500 m2 156,31 

33 Pavimento continuo cuarzo gris 0,25 1.225,000 kg 306,25 

34 Liquido de curado 130 2,00 36,750 kg 73,50 

35 Sellado de juntas 4 mm. 5,41 73,500 m. 397,64 

36 Baldosa cemen.monoca 40x20x3,5cm 9,04 4,000 m2 36,16 
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37 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 4,000 ud 0,92 

38 Cono asimétrico / simétrico HM uni. rigi. 80/60/40 14,91 2,000 ud 29,82 

39 Pate acero inox.33x16 cm D=25 m 4,34 10,000 ud 43,40 

40 Anillo pozo HM uni.rígid. h=0,50m D=800 10,01 4,000 ud 40,04 

41 Tubo cuadrado 80x80x2 mm. 3,28 161,288 m. 529,02 

42 Angular 35x35x2 mm. 1,21 496,270 m. 600,49 

43 Bastidor tubo 80x80 galv. LAC 41,01 19,347 m2 793,42 

44 Malla sold.gris cal. 50x100x5 5,60 248,135 m2 1.389,56 

45 Puerta 2h abat. tubo 80x80 galv. 117,61 9,634 m2 1.133,05 

46 Proy.simé.inundación luz VSAP tub.250W. 137,64 2,000 ud 275,28 

47 LUMINARIA HANGAR 20 HI E40 400W LAMP 182,00 21,000 ud 3.822,00 

48 APLIQUE TECHO MOD. POINT TC-DE 2X26W 74,00 7,000 ud 518,00 

49 LÁMP.ESTÁNDAR 230V.2X26W 21,00 7,000 ud 147,00 

50 LLÁMPARA HSE/HST E40 400W 86,00 21,000 ud 1.806,00 

51 Lámp. VSAP tubular 250 W. 15,32 2,000 ud 30,64 

52 Baj.redonda tubo acero 125mm 2mm 11,05 69,600 m. 769,08 

53 Codo baj.red.fundición 125 mm. 35,00 10,440 ud 365,40 

54 Soporte vert.baj.fund. 125 mm. 2,98 20,880 ud 62,22 

55 Cierre antipánico. 2H. 150,00 0,963 ud 144,45 

56 Esmalte poliuretano (2 comp.) 21,17 197,307 l. 4.176,99 

57 Minio electrolítico 11,39 72,319 l. 823,71 

58 Pequeño material 0,89 131,538 ud 117,07 

59 Pintura especial 6,48 30,000 kg 194,40 

60 Rollo cinta adhesiva 1,51 58,000 ud 87,58 

61 Armario metálico estanco de superficie con 
revestimiento de epoxi-poliéster y junta de 
poliuretano provisto de puerta con cerradura y 
llave maestrada, según normas UNE 20.451 y UNE-
EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo 
IP-66 según UNE 20.324 y grado de protección 
contra impactos mecánicos externos mínimo IK07 
según UNE-EN 50.102. 

250,00 1,000 ud 250,00 

62 Sirena ext optic-acustic 64,57 2,000 ud 129,14 

63 Agua. 0,54 0,034 m3 0,02 

64 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32,5 R 
fabricado según UNE-EN 197-1  y suministrado a 
granel. 

79,54 0,053 t 4,22 

65 Hormigón HA-25 elaborado en central de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 
mm, transportado a una distancia máxima de 10 
km en camión a plena carga y con un tiempo 
máximo de descarga de 30 minutos, en jornada 
laboral. 

70,00 0,150 m3 10,50 
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66 Mortero seco hidrofugado de albañilería a base de 
áridos seleccionados, cemento blanco, filler  y 
aditivos, con resistencia a compresión M 7,5, 
conductividad térmica 0,93 W/mK y reacción 
frente al fuego:A1, apto para todo tipo de fábricas 
de ladrillos o bloque en exteriores. Suministrado a 
granel. 

0,08 54,810 kg 4,38 

67 Arena silícea 0-5mm rio lvd 1,53 13,243 t 20,26 

68 Gravilla caliza triturada de granulometría 12-32 
mm, lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km 
con camión de 14 tm lleno. 

8,24 0,182 t 1,50 

69 Cartel señaliz. autofosforesecente instalaciones 
incendios 

1,32 22,000 ud 29,04 

70 H-175 central plástica TM 40 mm 20,11 0,770 m3 15,48 

71 Cerco metálico rgtr 51x51 cm 18,23 7,000 ud 127,61 

72 Tapa hor. armado fondo con tiradores registro 
61x61 

14,98 7,000 ud 104,86 

73 Extintor 5 Kg CO2 41,58 1,000 ud 41,58 

74 MARCO EMPOTRAR 5,88 20,000 Ud 117,60 

75 Ladrillo macizo para revestir, de dimensiones 
25x12x5 cm. 

0,20 126,630 u 25,33 

76 CONDUCTOR DE COBRE H07V-K SECCIÓN 1,5 MM2 0,20 68,000 m 13,60 

77 CONDUCTOR CU H07V-K 1X2,5 0,49 376,000 m 184,24 

78 CABLE CU FLEX RZ1-K 0,6/1KV 4X35 MM2 38,32 60,600 m 2.322,19 

79 CABLE CU FLEX ES07Z1-K (AS) 1X1,5 MM2 0,45 909,000 m 409,05 

80 CABLE CU FLEX ES07Z1-K (AS) 1X2,5 MM2 0,72 181,800 m 130,90 

81 CABLE CU FLEX ES07Z1-K (AS) 1X4 MM2 1,07 999,900 m 1.069,89 

82 BASE DE ENCHUFE BIP + TT EST 4,16 3,000 h 12,48 

83 Caja derivación de superficie de PVC IP-54 
160x120x82 mm, con tapa superficial cierre por 
tornillos, con 10 conos pasacables. 

6,33 20,000 ud 126,60 

84 TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PVC DN 16 0,11 32,000 m 3,52 

85 TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PVC DN 20 0,21 180,000 m 37,80 

86 TUBO PVC FLEXIBLE IP675 DN 13 0,08 76,000 m 6,08 

87 Tubo PVC rígido de diámetro 16 mm, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al 
impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 
1250 N, UNE-EN 50086-1:1995. 

0,46 12,000 m 5,52 

88 Tubo PVC rígido 63 mm de diámetro, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al 
impacto >2 J una resistencia a compresión > 1250 
N, influencias externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1. 

2,50 1,500 m 3,75 

89 Tubo PVC rígido de diámetro 25 mm, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al 
impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 
1250 N, UNE-EN 50086-1:1995. 

0,87 280,000 m 243,60 

90 Tubo PVC rígido de diámetro 40 mm, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al 
impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 
1250 N, UNE-EN 50086-1:1995. 

1,80 130,000 m 234,00 

91 INTR MGNT 2X10 A, 6-10KA, B 32,00 4,000 ud 128,00 
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92 INTR MGNT 2X16 A, 6-10KA, B 35,00 7,000 ud 245,00 

93 INTR MGNT 4X40 A, 6-10KA, B 115,30 1,000 ud 115,30 

94 INT. DIFL 2X40 A, 30MA. 65,00 5,000 ud 325,00 

95 INTR DIFL TETRAP ALTN 40 300 128,20 1,000 Ud 128,20 

96 CAJA MEC PVC EMP UNIV ENLAZABLE 0,27 5,000 ud 1,35 

97 Caja de PVC de superficie para alojamiento de 
mecanismos de modularidad simple y calidad 
estándar. 

3,13 1,000 ud 3,13 

98 INTR UP 10A/250V EST 2,95 2,000 ud 5,90 

99 Pulsador modular 10A/250V serie estándar, con 
señalización, certificado de calidad AENOR, UNE-
EN 60669-1:1996. 

8,67 1,000 ud 8,67 

100 MARCO/PLACA SIMPLE EST 1,27 5,000 ud 6,35 

101 Zumbador con regulación de tono serie estándar, 
220 V. 

14,21 1,000 ud 14,21 

102 Pica de puesta a tierra de acero cobreado de 2 m 
y 1,4 cm de diámetro. 

19,39 1,000 u 19,39 

103 Conductor unipolar de cobre desnudo 35 mm2 de 
sección, según UNE 207015. 

3,73 130,000 m 484,90 

104 Punto puesta a tierra de pletina cobre cadmiado 
2,5x33x0,4 cm, i/apoyos aislantes. 

16,21 3,000 u 48,63 

105 Extintor polvo poliv 21A-113 B 18,86 9,000 ud 169,74 

106 Ladrillo macizo 25x12x5 0,04 280,000 ud 11,20 

107 Canon de tierra a vertedero 3,67 2,000 m3 7,34 

108 Pulsador analógico rearmable c/ aislador 30,09 10,000 ud 300,90 

109 Mortero cto/are 1:2 3-5 maq 23,29 0,700 m3 16,30 

110 Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 19,26 0,700 m3 13,48 

111 Material complementario o pzas. 0,24 10,000 ud 2,40 

112 Pequeño material 0,12 10,000 ud 1,20 

113 Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 200 7,35 109,600 ml 805,56 

114 Tapa fundición redonda sin ventilación D=600 53,73 2,000 ud 107,46 

115 Caja montaje para pulsador 1,66 10,000 ud 16,60 

116 Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes 13,02 356,184 m 4.637,52 

117 Tramitación administrativa instalación saneamiento 150,00 1,000 ud 150,00 

118 Base estanca IP65 WBDR 8,23 2,000 ud 16,46 

119 HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL 70,06 3,600 m³ 252,22 

120 TUBERÍA CANALIZACIÓN DIÁM. 110 1,15 120,000 m 138,00 

121 Repercusión por kg de estructura metálica de 
equipo de soldadura, transporte, electrodos, 
pintura y pequeño material. 

0,14 12.215,448 ud 1.710,16 

122 Imprimación anticorrosiva para todo tipo de 
superficies de acero a base de alcídico 
pigmentado con óxido de hierro, de aplicación 
con brocha, rodillo o pistola, color rojo Málaga 
acabado mate, suministrada en envases de 4, 10 ó 
20 litros (rendimiento 9 m2/l). 

3,65 333,428 l 1.217,01 
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123 Acero inoxidable austenitico AISI 316 laminado con 
recubrimiento 15 mm, en perfil # 80, 10; 120, 10, de 
clase S 275 JR. 

0,90 20.419,707 kg 18.377,74 

124 Canalón, de desarrollo máximo 800 mm y 4 
plegados, de plancha de acero UNE/FeE3206-
FeP026 galvanizado en caliente-continuo, 
prelacado con resinas plásticas termoendurecibles 
con acabado de poliéster siliconado (s/UNE-EN 
10169-1:1997) y plegado, de 0.6 mm de espesor, 
según NTE/QTG-14. 

6,90 99,770 m 688,41 

125 Soporte de acero galvanizado para canalón de 
sección circular o rectangular de 800 mm de 
desarrollo. 

1,68 181,400 ud 304,75 

126 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en t 

0,62 4.833,290 kg 2.996,64 

127 Separador homologado para cimentaciones. 0,12 269,050 Ud 32,29 

128 Sistema de encofrado formado por paneles 
metálicos para cimentac 

4,52 136,342 m² 616,27 

129 Fleje para encofrado metálico. 0,26 13,634 m 3,54 

130 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 

1,19 6,817 kg 8,11 

131 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,26 13,634 kg 85,35 

132 Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central. 70,00 28,250 m³ 1.977,50 

133 Hormigón 45/AC/12/IIa, fabricado en central. 82,00 17,307 m³ 1.419,17 

134 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 5,82 0,538 m 3,13 

  Importe total: 157.281,68 
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1 Oficial 1ª construcción. 15,95 9,318 h 148,62 

2 Peón especializado construcción. 14,79 0,060 h 0,89 

3 Peón ordinario construcción. 14,54 0,909 h 13,22 

4 Oficial 1ª instalaciones 16,02 94,410 h 1.512,45 

5 Peón especializado instalaciones 14,47 102,360 h 1.481,15 

6 Peón ordinario instalador 13,86 7,500 h 103,95 

7 Técnico programador especialista 42,82 0,950 h 40,68 

8 Maquinista o conductor 16,02 3,559 h 57,02 

9 Oficial primera 15,77 500,764 h. 7.897,05 

10 Ayudante 14,37 505,254 h. 7.260,50 

11 Peón especializado 14,79 81,645 h. 1.207,53 

12 Peón ordinario 14,54 336,210 h. 4.888,49 

13 Oficial 1ª encofrador 15,84 42,656 h. 675,67 

14 Ayudante encofrador 16,61 38,808 h. 644,60 

15 Oficial 1ª ferralla 15,84 22,982 h. 364,03 

16 Oficial 1ª estructurista. 15,53 68,843 h 1.069,13 

17 Ayudante ferralla 14,87 22,982 h. 341,74 

18 Ayudante estructurista. 14,78 79,520 h 1.175,31 

19 Oficial 1ª cerrajero 15,44 645,900 h. 9.972,70 

20 Ayudante cerrajero 14,53 751,537 h. 10.919,83 

21 Oficial 1ª fontanero calefactor 16,02 24,360 h. 390,25 

22 Oficial 1ª electricista 16,65 19,000 h. 316,35 

23 Oficial 1ª instalaciones 16,02 8,000 h. 128,16 

24 Ayudante electricista 15,57 9,000 h. 140,13 

25 Oficial 1ª pintura 16,10 328,846 h. 5.294,42 

26 Ayudante pintura 15,37 328,846 h. 5.054,36 

27 Oficial primera 15,95 15,000 h 239,25 

28 Peón ordinario 14,54 15,600 h 226,82 

29 Oficial 1ª metal. 16,02 183,232 h 2.935,38 

30 Especialista metal. 14,79 183,232 h 2.710,00 

  Importe total:  67.209,68 
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1 OBRA CIVIL 

1.1 ACTUACIONES PREVIAS 

1.1.1 01.01.001 m2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y 
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  
0,300 h. Ayudante 14,37 € 4,31 € 

  
0,300 h. Peón ordinario 14,54 € 4,36 € 

                    Precio total por m2  .  8,67 € 

1.1.2 01.01.002 m2 Corte y demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  
0,100 h. Peón especializado 14,79 € 1,48 € 

  
0,100 h. Peón ordinario 14,54 € 1,45 € 

  
0,150 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 11,08 € 1,66 € 

  
0,150 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,05 € 0,31 € 

                    Precio total por m2  .  4,90 € 

1.1.3 01.01.003 m2 Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  
0,150 h. Ayudante 14,37 € 2,16 € 

  
0,150 h. Peón ordinario 14,54 € 2,18 € 

                    Precio total por m2  .  4,34 € 

1.1.4 01.01.004 m3 Demolición de cimentaciones y apertura de huecos en muros de hormigón en masa o 
armado para colocación de cimentación y pilares, con compresor y medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, perfilado y remate con mortero de cemento en laterales 
de muro, sin medidas de protección colectivas. 

  
5,000 h. Peón especializado 14,79 € 73,95 € 

  
5,000 h. Peón ordinario 14,54 € 72,70 € 

  
5,000 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 11,08 € 55,40 € 

  
5,000 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,05 € 10,25 € 

                    Precio total por  m3  . 212,30 € 

1.1.5 01.01.005 ud Levantado de poste e instalación de iluminación/ electrica por medios manuales, sin 
recuperación de los mismos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios 
auxiliares. 

  
3,000 h. Ayudante electricista 15,57 € 46,71 € 

                    Precio total por ud  .  46,71 € 

1.1.6 01.01.006 m. Demolición de canaleta de fundición por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria 
y de medios auxiliares. 

  
0,200 h. Peón ordinario 14,54 € 2,91 € 

                    Precio total por m.  .  2,91 € 

1.1.7 01.01.007 ud. Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor 
variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

  
2,150 h. Peón especializado 14,79 € 31,80 € 
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1,500 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 € 3,39 € 

  
1,500 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,05 € 3,08 € 

                    Precio total por ud.  .  38,27 € 

1.1.8 01.01.008 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados 
con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección 
colectivas. 

  
0,030 h Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 30,61 € 0,92 € 

  
0,080 h. Camión basculante 4x4 14 t. 33,50 € 2,68 € 

  
1,100 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 € 2,75 € 

                    Precio total por m3  .  6,35 € 

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.2.1 01.02.001 m3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia compacta, en 
apertura de zapatas/pozos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, con extracción de tierras a los bordes, i/ apuntalamiento y entibación 
semicuajada para una protección del 50% y p.p. de costes indirectos. Según 
especificaciones de CTE.DB-SE-Cy NTE-ADZ. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medicón de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno posterior por defectos imputables al 
contratista. 

  

0,150 Hr Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV 
(70Kw) y una capacidad de cazo de 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 
Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima 
altura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 
2.150 mm, profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura 
de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de 
arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a 
las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 

29,53 € 4,43 € 

  
0,100 m2 Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, 

mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 

15,08 € 1,51 € 

  
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,94 € 0,18 € 

  
0,120 h. Peón ordinario 14,54 € 1,74 € 

                    Precio total por m3  .  7,86 € 

1.2.2 01.02.002 m3 Excavación en zanjas a cielo abierto, para formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 mts, en terrenos compactos, por medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/ transporte de la maquinaria, refinado de 
parametos y fondo de la excavación, con p.p. de medios auxiliares. Según 
especificaciones de CTE.DB-SE-Cy NTE-ADZ. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medicón de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno posterior por defectos imputables al 
contratista. 

  
0,140 h. Peón ordinario 14,54 € 2,04 € 

  
0,280 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 28,65 € 8,02 € 

                    Precio total por m3  .  10,06 € 

1.3 CIMENTACION 
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1.3.1 01.03.001 m2 m2 Solera de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa N/mm2, elaborado en central de 15 cm. 
de espesor, armadura con  capa de malla de acero electrosoldada B500T tipo 15-15r5 
con separadores, colocados sobre conjunto formado por encachado de piedra 40/80 
mm. en tongada de 25 cm con compactación del 100% del P.M según planos de 
detalles de proyecto., lámina geotexil agujado 130 g/m2, pp y lámina de polietileno. 
junta de dilatación elastomérica en unión de viga/muro perimetral con solera o 
colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera (pilares/muros). 
Dejando toda la superficie fratasada y nivelada. Vertido con camión bomba, vibrado y 
desencofrado. Acabado reglado, dejando la superficie totalmente horizontal, incluso 
separadores de armaduras para garantizar los recubrimientos mínimos y compactación 
previa de la capa de asiento. Realizado todo ello segun EHE y NTE-RSS. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares situados 
dentro de su perímetro. 

  
0,200 h. Oficial primera 15,77 € 3,15 € 

  
0,200 h. Peón ordinario 14,54 € 2,91 € 

  
0,010 h. Oficial 1ª ferralla 15,84 € 0,16 € 

  
0,010 h. Ayudante ferralla 14,87 € 0,15 € 

  
0,160 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 70,47 € 11,28 € 

  
0,100 h. Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 18,38 € 1,84 € 

  
0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,42 € 3,36 € 

  
1,200 m2 Geotextil PP. agujado 130 g/m2 0,90 € 1,08 € 

  
1,267 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,35 € 1,71 € 

  
1,100 m2 Lámina polietileno e=1mm 0,58 € 0,64 € 

                    Precio total por m2  .  26,28 € 

1.3.2 01.03.002 m. Micropilote de hasta 15 m de longitud, 175 mm de diámetro nominal y 55 t de tope 
estructural, compuesto de perfil tubular de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 
562 N/mm², de 88,9 mm de diámetro exterior y 6,5 mm de espesor, hormigonado con 
lechada de cemento CEM I 42,5 N UNE-EN 197-1; para cimentación en terrenos 
naturales, secos y estables. Incluso parte proporcional de placas y pletinas de anclaje 
en encepado según planos de proyecto. pp de transporte y descarga/carga de 
equipos a obra. 

  
0,300 h. Cuadrilla A 38,29 € 11,49 € 

  
0,200 h. Equipo perf. rotc. micropilotes 180,00 € 36,00 € 

  
0,200 h. Equipo extrac. tub. micropilotes 60,00 € 12,00 € 

  
0,200 h. Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar 14,65 € 2,93 € 

  
0,100 ud Boca de perforación micropilotes 2,68 € 0,27 € 

  
0,023 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado 

con hormigonera de 200 l., s/RC-03. 
101,14 € 2,33 € 

  
1,020 m Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes 13,02 € 13,28 € 

                    Precio total por m.  .  78,30 € 

1.3.3 01.03.003 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.40 mm., elaborado en 
central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (140 
kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado.  Según 
normas NTE-CPE, EME y EHE. 

  
1,000 m3 Hormigón en masa HA-25/B/40/IIa, elaborado en central en relleno de 

encepados de cimentación, incluso vertido con bomba, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CPE y EHE. 

78,05 € 78,05 € 

  
100,000 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según 

EHE y CTE-SE-A. 
0,97 € 97,00 € 

  
4,000 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, 

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME y CPE. 
23,14 € 92,56 € 
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                    Precio total por m3  .  267,61 € 

1.3.4 01.03.004 m³ Formación de viga o murete de hormigón armado para el atado de la cimentación, 
realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de 
pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  
10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,12 € 1,20 € 

  
100,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,62 € 62,00 € 

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/40/IIa, fabricado en central. 70,00 € 73,50 € 

  
0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 5,82 € 0,12 € 

  
0,060 h Oficial 1ª estructurista. 15,53 € 0,93 € 

  
0,060 h Ayudante estructurista. 14,78 € 0,89 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 138,64 € 2,77 € 

                    Precio total por m³  .  141,41 € 

1.3.5 01.03.005 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la 
cimentación y reposición de murete, formado por paneles metálicos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentac 4,52 € 4,52 € 

  
0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,26 € 0,03 € 

  
0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,19 € 0,06 € 

  
0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,26 € 0,63 € 

  
0,261 h Oficial 1ª estructurista. 15,53 € 4,05 € 

  
0,261 h Ayudante estructurista. 14,78 € 3,86 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,15 € 0,26 € 

                    Precio total por m²  .  13,41 € 

1.3.6 01.03.006 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente 
normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C. 

  
1,000 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para 

ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos 
de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según 
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

85,97 € 85,97 € 

  
0,400 h. Grúa torre automontante 35 t/m. 29,16 € 11,66 € 

                    Precio total por m3  .  97,63 € 

1.4 ESTRUCTURA 

1.4.1 ACERO 
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1.4.1.1 01.04.01.00
1 

kg Acero laminado S275-JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras 
trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de 
soldaduras, cartelas, placas de apoyo, tuercas, rigidizadores y piezas especiales; 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura antioxidante con un espesor mínimo 
de 30 micras por mano, con reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación 
de superficies e imprimación, según planos y detalles de proyecto e indicaciones de la 
D.F. con cumplimiento de NTE-EA y CTE-DB-SE-A, medido el peso nominal, se considera 
un redimiento de un 5% más para la resolución de  remates.Totalmente terminado y 
colocado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA:Se determinará, 
a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
0,020 h. Oficial 1ª cerrajero 15,44 € 0,31 € 

  
0,025 h. Ayudante cerrajero 14,53 € 0,36 € 

  
1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,99 € 1,04 € 

  
0,010 l Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de acero a base de 

alcídico pigmentado con óxido de hierro, de aplicación con brocha, rodillo 
o pistola, color rojo Málaga acabado mate, suministrada en envases de 4, 
10 ó 20 litros (rendimiento 9 m2/l). 

3,65 € 0,04 € 

  
0,010 h. Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, 

incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares. 
14,19 € 0,14 € 

  
0,150 ud Pequeño material 0,40 € 0,06 € 

                    Precio total por kg  .  1,95 € 

1.4.1.2 01.04.01.00
2 

kg Acero laminado S275 JR, en pilares, vigas, vigas de atado, correas, placas de anclaje y 
tirantes formados con perfiles IPN, IPE, HEB, UPN, L o T electrosoldados; i/corte, 
elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo,tuercas, 
rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura 
con un espesor mínimo de 30 micras por mano, con reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
mismo grado de preparación de superficies e imprimación, según planos y detallles de 
proyecto con cumplimiento de NTE-EA y CTE-DB-SE-A, medido el peso nominal, se 
considera un redimiento de un 5% más para la resolución de  remates.Totalmente 
terminado y colocado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido 
según documentación gráfica de Proyecto. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA:Se 
determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,050 kg Acero inoxidable austenitico AISI 316 laminado con recubrimiento 15 mm, 

en perfil # 80, 10; 120, 10, de clase S 275 JR. 
0,90 € 0,95 € 

  
1,000 ud Repercusión por kg de estructura metálica de equipo de soldadura, 

transporte, electrodos, pintura y pequeño material. 
0,14 € 0,14 € 

  
0,010 l Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de acero a base de 

alcídico pigmentado con óxido de hierro, de aplicación con brocha, rodillo 
o pistola, color rojo Málaga acabado mate, suministrada en envases de 4, 
10 ó 20 litros (rendimiento 9 m2/l). 

3,65 € 0,04 € 

  
0,015 h Oficial 1ª metal. 16,02 € 0,24 € 

  
0,015 h Especialista metal. 14,79 € 0,22 € 

  
9,000 % Medios auxiliares 1,59 € 0,14 € 

                    Precio total por kg  .  1,73 € 

1.4.2 HORMIGÓN ARMADO 

1.4.2.1 01.04.02.00
1 

m Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35/AC/12/IIa  y acero B-500-S, de sección 
40x40 cm., de altura máxima 10 m., con cabezal superior para alojamiento de viga, 
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con 
ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con 
hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado.  Según EHE-08 y 
CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas. 

  
0,150 h Oficial 1ª estructurista. 15,53 € 2,33 € 

  
0,200 h Ayudante estructurista. 14,78 € 2,96 € 

  
0,048 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central 75,00 € 3,60 € 
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0,040 h Grúa telescópica autoprop. 30 t 74,74 € 2,99 € 

  
1,000 m Pilar pref. hgón. 40x40 h>4 m. 54,00 € 54,00 € 

                    Precio total por m  .  65,88 € 

1.4.2.2 01.04.02.00
2 

m Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35/AC/12/IIa y acero B-500-S, de sección 
50x50 cm., de altura menor de 10 m., con ménsulas para sujección de viga, incluso p.p. 
de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, elementos de 
anclaje de placa metálica en cabeza de pilar, con ayuda de grúa automóvil para 
montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para 
montaje y apeos necesarios, terminado.  Según EHE-08 y CTE.  Medido según desarrollo 
real de las piezas. 

  
0,150 h Oficial 1ª estructurista. 15,53 € 2,33 € 

  
0,200 h Ayudante estructurista. 14,78 € 2,96 € 

  
0,048 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central 75,00 € 3,60 € 

  
0,040 h Grúa telescópica autoprop. 30 t 74,74 € 2,99 € 

  
1,000 m Pilar pref. hgón. 50x50 h>4 m. 62,00 € 62,00 € 

                    Precio total por m  .  73,88 € 

1.4.2.3 01.04.02.00
3 

m³ Viga prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. y ancho variable de 40 a 
80 cm., realizada con hormigón HP-45/AC/12/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
y armaduras según planos; montaje y transporte a obra, con ayuda de grúa automóvil 
para montaje y apeos necesarios.  Según EHE-08 y CTE.  
Incluye: Replanteo. Colocación de las vigas sobre neoprenos situados en las ménsulas 
de pilares,vertido del mortero Sika Grout o similar en las vainas de los extremos del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales; incluso p.p. de armadura 
pasiva en cara superior de viga, armadura de negativos y anclaje antidesplazamiento 
horizontal en ménsulas de pilares. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,200 h Grúa telescópica autoprop. 30 t 74,74 € 14,95 € 

  
130,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,62 € 80,60 € 

  
1,050 m³ Hormigón 45/AC/12/IIa, fabricado en central. 82,00 € 86,10 € 

  
0,400 h Oficial 1ª estructurista. 15,53 € 6,21 € 

  
0,600 h Ayudante estructurista. 14,78 € 8,87 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 196,73 € 3,93 € 

                    Precio total por m³  .  200,66 € 

1.5 FACHADAS Y CERRAMIENTOS 

1.5.1 01.05.001 m2 Cerramiento en fachada mediante bandejas plegadas de chapa de acero 
galvanizado microperforada de 3 mm, taladros de 10 mm de diámetro a trebolillo 60%, 
prelacada con pintura epoxídica de dos componentes para exteriores en ambas caras 
con clasificación UV RUV4, corrosión RC4, color RAL 6011 (a confirmar por la D.F.), fijado 
sobre subestructura metálica mediante tornillería de acero inoxidable y arandela 
premontada de 19 mm EPDM, incluso encuentros entre chapas, esquinas, vierteaguas, 
perimetros de huecos de fachada, repasos de pintura, etc. según planos de proyecto y 
detalles aportados por la D.F. Totalmente terminada y colocada. 
Nota: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo huecos de superficie mayor de 2 m2. 

  
0,150 h. Oficial primera 15,77 € 2,37 € 

  
0,150 h. Ayudante 14,37 € 2,16 € 

  
1,150 m2 Bandeja chapa microperforada 3 mm prelacada 17,80 € 20,47 € 

  
4,000 ud Pié angular gav 1,5 mm. 1,45 € 5,80 € 



    Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 

    Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

    Situación: Rúa Pena Trevinca nº 4, Ourense 

    :    Anejo de justificación de precios 
 

               

Mayo 2018            Página:  19 

 

 

  
4,000 ud Tornillo p/pié 0,11 € 0,44 € 

  
0,400 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,40 € 4,56 € 

  
1,240 ud Tornillería y pequeño material 0,23 € 0,29 € 

                    Precio total por m2  .  36,09 € 

1.5.2 01.05.002 m² Suministro y montaje horizontal/vertical de cerramiento de fachada formado por 
paneles prefabricados, lisos de hormigón armado de 16 cm de espesor, 4 mts. de altura 
y longitud máximas, acabado liso de color gris a dos caras, con inclusión o delimitación 
de huecos, con juntas biseladas, incluso replanteo de paneles, colocación de cordón 
de caucho adhesivo en base de apoyo, p/p. de piezas especiales, anclajes de acero 
inoxidable antivuelco y/o soldadura de elementos metálicos para conexión entre 
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de 
caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales, colocación 
en obra de paneles con ayuda de grúa autopropulsada, apeos y apuntalamientos, 
eliminación de restos y limpieza. Según CTE y NTE-FPP. Criterio de medición: medición de 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo huecos mayores a 3 m2. Totalmente terminado. 

  
0,300 h. Oficial primera 15,77 € 4,73 € 

  
0,300 h. Ayudante 14,37 € 4,31 € 

  
0,150 h. Peón ordinario 14,54 € 2,18 € 

  
1,000 m2 Panel pref.hgón cerramiento gris vt 16cm 48,11 € 48,11 € 

  
0,250 h. Grúa telescópica s/camión 20 t. 42,97 € 10,74 € 

                    Precio total por m²  .  70,07 € 

1.5.3 01.05.003 kg Acero S275, en perfiles de tubo estructural cuadrado y perfiles laminados, en 
subestructura de cerramiento de fachada, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, 
soldadura, anclajes, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según 
NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 

  
0,015 h. Oficial 1ª cerrajero 15,44 € 0,23 € 

  
0,015 h. Ayudante cerrajero 14,53 € 0,22 € 

  
0,010 l. Minio electrolítico 11,39 € 0,11 € 

  
0,350 ud Pequeño material 0,40 € 0,14 € 

  
1,050 kg Acero inoxidable austenitico AISI 316 laminado con recubrimiento 15 mm, 

en perfil # 80, 10; 120, 10, de clase S 275 JR. 
0,90 € 0,95 € 

  
9,000 % Medios auxiliares 1,65 € 0,15 € 

                    Precio total por kg  .  1,80 € 

1.6 CUBIERTAS 

1.6.1 01.06.001 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas 
prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. y espesor 
de 30 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 
500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. Acabado RAL 9006 o a definir 
por la DF. 

  
0,150 h. Oficial primera 15,77 € 2,37 € 

  
0,150 h. Ayudante 14,37 € 2,16 € 

  
1,150 m2 Panel TZ-C 17,95 € 20,64 € 

  
0,400 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,40 € 4,56 € 

  
1,240 ud Tornillería y pequeño material 0,23 € 0,29 € 

                    Precio total por m2  .  30,02 € 
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1.6.2 01.06.002 ml Suministro y montaje  de canalón exterior simple de sección rectangular con un 
desarrollo 1300 mm y 5 plegados, plancha de acero prelacado UNE/FeE3206-FeP026 
galvanizado en caliente-continuo RAL 7015 o a definir por la DF y plegado de 0.8 mm de 
espesor,colocado con soportes de acero galvanizado, i/pp de recortes, solapes, 
soldaduras, piezas de conexión a bajantes y ganchos de sujeción cada 50 cm, 
s/NTE/QTG-14. 

  

1,100 m Canalón, de desarrollo máximo 800 mm y 4 plegados, de plancha de 
acero UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente-continuo, prelacado 
con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster 
siliconado (s/UNE-EN 10169-1:1997) y plegado, de 0.6 mm de espesor, según 
NTE/QTG-14. 

6,90 € 7,59 € 

  
2,000 ud Soporte de acero galvanizado para canalón de sección circular o 

rectangular de 800 mm de desarrollo. 
1,68 € 3,36 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 10,95 € 0,22 € 

  
0,180 h. Oficial primera 15,77 € 2,84 € 

  
0,180 h. Ayudante 14,37 € 2,59 € 

                    Precio total por ml  .  16,60 € 

1.6.3 01.06.003 m. Bajante redonda de tubo de acero galvanizado para aguas pluviales, de 125 mm. de 
diámetro y 2 mm de espesor, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de 
pintura anticorrosión RAL 7015 o a definir por la DF, con copa estándar y unión con junta 
de caucho, instalada y sujeta con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y 
accesorios de acero y protecciónes a pié de bajante de dos metros de altura realizadas 
en chapa de acero lacado de 1,5 mm, ancladas a pilares de hormigón. s/CTE-HS-5 y 
UNE EN -877. 

  
0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,02 € 5,61 € 

  
1,000 m. Baj.redonda tubo acero 125mm 2mm 11,05 € 11,05 € 

  
0,150 ud Codo baj.red.fundición 125 mm. 35,00 € 5,25 € 

  
0,300 ud Soporte vert.baj.fund. 125 mm. 2,98 € 0,89 € 

                    Precio total por m.  .  22,80 € 

1.7 PAVIMENTOS 

1.7.1 01.07.001 m2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural o similar existente, sobre solera o 
forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y 
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación 
de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado 
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro 
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante 
y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada. 

  
0,050 h. Oficial primera 15,77 € 0,79 € 

  
0,050 h. Peón ordinario 14,54 € 0,73 € 

  
5,000 kg Pavimento continuo cuarzo gris 0,25 € 1,25 € 

  
0,150 kg Liquido de curado 130 2,00 € 0,30 € 

  
0,300 m. Sellado de juntas 4 mm. 5,41 € 1,62 € 

                    Precio total por m2  .  4,69 € 

1.7.2 01.07.002 m2 Reposición de pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento modelo 
municipal., sobre solera incluída en la partida, de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
limpieza. 

  
0,420 h. Cuadrilla A 38,29 € 16,08 € 

  
0,100 m3 Hormigón HM-20/C/40/I central 67,17 € 6,72 € 

  
0,030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso 

corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, 
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

71,45 € 2,14 € 

  
1,000 m2 Baldosa cemen.monoca 40x20x3,5cm 9,04 € 9,04 € 

  
0,001 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03. 66,31 € 0,07 € 
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1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 € 0,23 € 

                    Precio total por m2  .  34,28 € 

1.8 CERRAJERÍA 

1.8.1 01.08.001 m2 Cierre formada por tubos de acero laminado 80x80x2 mm. en vertical, separados 15 cm. 
y pletinas inferiores y superiores 90x8 mm para fijación a vigas, muros o soleras de 
hormigón, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 ,lacado en RAL estandar según 
indicaciones de la D.F i/montaje rápido, sin soldadura; incluso colocación y anclaje a 
cimentación o muro de hormigón. 

  
0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 15,44 € 4,63 € 

  
0,300 h. Ayudante cerrajero 14,53 € 4,36 € 

  
1,000 m2 Bastidor tubo 80x80 galv. LAC 41,01 € 41,01 € 

                    Precio total por m2  .  50,00 € 

1.8.2 01.08.002 m2 Puerta de dos hojas abatibles. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo 
de acero laminado de 80x40x2 mm. en marco y hoja, batientes en pletina 40x5mm, 
barrotes de 80x80x2 mm y zócalo 140x80x3 mm. galvanizado en caliente Z-275 por 
inmersión, lacado en RAL estandar según indicaciones de la D.F i/herrajes de colgar y 
seguridad incluso barra antipanico, cerradura con bombillos maestreados, pasador de 
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

  
0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 15,44 € 7,72 € 

  
0,500 h. Ayudante cerrajero 14,53 € 7,27 € 

  
1,000 m2 Puerta 2h abat. tubo 80x80 galv. 117,61 € 117,61 € 

  
0,100 ud Cierre antipánico. 2H. 150,00 € 15,00 € 

                    Precio total por m2  .  147,60 € 

1.8.3 01.08.003 m2 Valla de malla electrosolada de 50x100x6 de Teminsa o equivalente, en módulos de 
dimensiones máximas 2,60x2,05 m., recercada con angulo de 35x35x2 mm., postes 
intermedios a distancia no superior a 2,60 m. de tubo de 80x80x2 mm., ambos 
galvanizados por inmersión, pintada color verde y montada,incluso colocación, remates 
y anclajes a muro de hormigón. Incluye pp. de material auxiliar para anclaje a muro de 
hormigón. Totalmente colocada. Dimensiones según planos de poyecto. 

  
0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 15,44 € 6,18 € 

  
0,400 h. Ayudante cerrajero 14,53 € 5,81 € 

  
0,650 m. Tubo cuadrado 80x80x2 mm. 3,28 € 2,13 € 

  
2,000 m. Angular 35x35x2 mm. 1,21 € 2,42 € 

  
1,000 m2 Malla sold.gris cal. 50x100x5 5,60 € 5,60 € 

                    Precio total por m2  .  22,14 € 

1.8.4 01.08.004 ud Reforma en portón existente de entrada al patio del CEIP para adaptarlo a nuevas 
medidas según planos de proyecto y medición real. Incluye desmontaje, traslado a taller 
y colocación, con p/p de imprimación antióxido, pintura al esmalte, herrajes y 
elementos auxiliares. Totalmente terminado. 

  
5,000 h. Oficial 1ª cerrajero 15,44 € 77,20 € 

  
5,000 h. Ayudante cerrajero 14,53 € 72,65 € 

                    Precio total por ud  .  149,85 € 

1.9 PINTURA 
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1.9.1 01.09.001 m2 Esmalte de dos componentes, color RAL 7016  o a elegir por la DF, acabado satinado, 
sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de 
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos 
manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de 
película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²), según NTE-RPP. 
Totalmente terminado.  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA. Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
0,250 h. Oficial 1ª pintura 16,10 € 4,03 € 

  
0,250 h. Ayudante pintura 15,37 € 3,84 € 

  
0,150 l. Esmalte poliuretano (2 comp.) 21,17 € 3,18 € 

  
0,100 ud Pequeño material 0,89 € 0,09 € 

  
9,000 % Medios auxiliares 11,14 € 1,00 € 

                    Precio total por m2  .  12,14 € 

1.9.2 01.09.002 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color 
a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación 
Española. 

  
6,000 h. Cuadrilla A 38,29 € 229,74 € 

  
10,000 kg Pintura especial 6,48 € 64,80 € 

  
18,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,51 € 27,18 € 

                    Precio total por ud  .  321,72 € 

1.9.3 01.09.003 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color 
a elegir, de campo de balonmano de 20x42 m., según normas de la Federación 
Española. 

  
7,000 h. Cuadrilla A 38,29 € 268,03 € 

  
10,000 kg Pintura especial 6,48 € 64,80 € 

  
20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,51 € 30,20 € 

                    Precio total por ud  .  363,03 € 

1.9.4 01.09.004 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color 
a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación 
Española. 

  
7,000 h. Cuadrilla A 38,29 € 268,03 € 

  
10,000 kg Pintura especial 6,48 € 64,80 € 

  
20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,51 € 30,20 € 

                    Precio total por ud  .  363,03 € 

1.10 AYUDAS 

1.10.1 01.10.001 ud Ayuda de albañilería a instalaciones del edificio (electricidad, puesta a tierra, 
saneamiento, contraincendios y seguridad)y en remates de albañilería, incluyendo 
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, apertura 
de huecos/pasamuros  de hormigón in situ o prefabricado mediante medios mecánicos 
o manuales con posterior tapado de los mismos, recibidos, remates y ayudas, i/p.p. de 
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. (aprox. 1% sobre presupuesto de 
instalaciones del edificio). Medido por unidad de edificio. 

  
8,000 h. Oficial primera 15,77 € 126,16 € 

  
10,000 h. Peón ordinario 14,54 € 145,40 € 

                    Precio total por ud  .  271,56 € 
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2 INSTALACIONES 

2.1 SANEAMIENTO 

2.1.1 02.01.001 ml Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso color teja, DN 200, UNE-EN 1401, 
instalación para enterrar en zanja y relleno con tierra procedente de la excavación, limpia 
y compactada en tongadas de 30 cm, reposición del terreno original, solera de material 
granular y juntas de conexión de tubería, completamente instalada. 

  
0,300 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 4,81 € 

  
0,300 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 4,34 € 

  
0,100 h Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.4kW 3,95 € 0,40 € 

  
0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 11,03 € 0,22 € 

  
0,100 h Retrocargadora neum. 50 CV 12,55 € 1,26 € 

  
0,300 h Rodillo v.manual tandem 800 kg. 1,41 € 0,42 € 

  
1,000 ml Tubo san PVC UNE-EN 1401 DN 200 7,35 € 7,35 € 

  
0,120 t Arena silícea 0-5mm rio lvd 1,53 € 0,18 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 18,98 € 0,38 € 

                    Precio total por ml  .  19,36 € 

2.1.2 02.01.002 ud Arqueta sifónica de registro de 60x60 cm, hasta 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 
1/2 pie y mortero de cemento 1:6 (M-40); solera de 10 cm de espesor de hormigón en 
masa H-175 y enfoscado interior con mortero de cemento 1:3, bruñido, i/ cerco metálico 
en acero galvanizado para recibir tapa armada de hormigón con acabado liso 
ejecutada in situ, con chapa metálica de fondo encofrado perdido espesor 2 mm y 
cuadricula de armado de dimensiones 50x50 mm. en redondo galvanizado diámetro 5 
mm, previsión e instalación de tiradores de registro metálicos, con marco metálico de 
acero de canto mínimo 130 mm espesor acero 5 mm mínimo, con galvanizado en caliente 
de partes de acero, según ISS-51,completamente instalada, incluyendo la excavación y 
relleno perimetral posterior. 

  
1,100 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 17,62 € 

  
1,100 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 15,92 € 

  
1,000 ud Tapa hor. armado fondo con tiradores registro 61x61 14,98 € 14,98 € 

  
1,000 ud Cerco metálico rgtr 51x51 cm 18,23 € 18,23 € 

  
40,000 ud Ladrillo macizo 25x12x5 0,04 € 1,60 € 

  
0,110 m3 H-175 central plástica TM 40 mm 20,11 € 2,21 € 

  
0,100 m3 Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 19,26 € 1,93 € 

  
0,100 m3 Mortero cto/are 1:2 3-5 maq 23,29 € 2,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 74,82 € 1,50 € 

                    Precio total por ud  .  76,32 € 

2.1.3 02.01.003 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm de diámetro interior y de hasta 1,8 m 
de altura útil interior, formado por solera de hormigón H-20, ligeramente armada con 
mallazo, anillos de hormigón en masa DN 800 H 500 mm, prefabricados de borde 
machihembrado y cono asimétrico / simétrico para formación de brocal del pozo, de 40 
cm de altura, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil, modelo SAINT GOBAIN 
REXESS, equivalente o de calidad superior, paso 600 mm clase D400, conforme UNE-EN 124, 
articulada, sin ventilación, incluyendo marcas del servicio, i/ sellado de juntas con mortero 
de cemento, recibido de pates empotrados cada 25 cm, recibido de cerco de tapa y 
medios auxiliares, incluyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 

  
2,900 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 46,46 € 

  
1,400 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 20,26 € 

  
0,038 h Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 31,77 € 1,21 € 
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0,155 m3 Hormigón HM-20/C/40/I central 67,17 € 10,41 € 

  
0,004 m3 Mortero cemento 1/3 M-160 19,21 € 0,08 € 

  
0,790 m2 Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 1,25 € 0,99 € 

  
1,000 ud Cono asimétrico / simétrico HM uni. rigi. 80/60/40 14,91 € 14,91 € 

  
5,000 ud Pate acero inox.33x16 cm D=25 m 4,34 € 21,70 € 

  
1,000 ud Tapa fundición redonda sin ventilación D=600 53,73 € 53,73 € 

  
2,000 ud Anillo pozo HM uni.rígid. h=0,50m D=800 10,01 € 20,02 € 

  
1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 3,67 € 3,67 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 193,44 € 3,87 € 

                    Precio total por ud  .  197,31 € 

2.1.4 02.01.004 m. Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas 
prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente 
incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., 
colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas 
especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares y 
entronque sifónicoa arquetas de saneamiento. Incluso recibido a saneamiento. 

  
0,250 h. Oficial primera 15,77 € 3,94 € 

  
0,250 h. Ayudante 14,37 € 3,59 € 

  
0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 € 0,67 € 

  
1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100 12,00 € 12,00 € 

  
2,000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124 6,00 € 12,00 € 

                    Precio total por m.  .  32,20 € 

2.1.5 02.01.005 ud Tramitación administrativa para obtener las autorizaciones de enganche a la red de 
saneamiento, i/ elaboración y recopilación de la documentación requerida, permisos, 
licencias, así como tasas y tarifas de conexión y acometida. 

  
1,000 ud Tramitación administrativa instalación saneamiento 150,00 € 150,00 € 

                    Precio total por ud  .  150,00 € 

2.2 PUESTA A TIERRA 

2.2.1 02.02.001 m Conducción enterrada de cobre desnudo trenzado de 35 mm2 de sección para puesta a 
tierra; instalación según REBT, enterrado a una profundidad media de 1 m 
perimetralmente a la cimentación del edificio y en contacto con el terreno,i/ pp. de 
conductor de cobre aislado RZ1 0,6/1 KV 1x35 mm2, unión del conductor de cobre a la 
ferralla de la cimentación / picas / borna de tierra del Cuadro General de DIstribución, 
accesorios y piezas especiales, completamente instalada. 

  
1,000 m Conductor unipolar de cobre desnudo 35 mm2 de sección, según UNE 

207015. 
3,73 € 3,73 € 

  
0,020 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,32 € 

  
0,020 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,29 € 

  

2,000 % Son aquellos costes directos que dada su difícil cuantificación, no aparecen 
especificados en la descomposición del precio, integrandose como una 
cantidad única, en concepto de mano de obra, materiales, gastos de 
combustible y amortización de maquinaria, de acuerdo con lo expresado en 
el Artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado en sus 
apartados a), b), c) y d) de la especificación de costes directos. 
Se incluye para la posterior utilización de su código en la descomposición de 
los distintos precios 

4,34 € 0,09 € 

                    Precio total por m  .  4,43 € 

2.2.2 02.02.002 ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro de ladrillo 
macizo de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa HM 15, tapa de hormigon 
armado HA25 , tubo de PVC de 63 mm de diámetro y punto de puesta a tierra, incluso 
conexiones, según el REBT. 
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0,630 m2 Fábrica exterior de ladrillo cerámico macizo para revestir de dimensiones 
25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con mortero seco hidrofugado 
de albañilería M 7,5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, 
remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las 
especificaciones establecidas en el CTE DB SE F. 

38,81 € 24,45 € 

  
0,050 m3 Hormigón HM-20 de consistencia blanda compuesto por grava caliza de 

machaqueo de 10-20 mm, arena silícea 0-5 y cemento CEM II/A-P-32,5 R UNE-
EN 197-1, confeccionado en obra en planta de 25 m3/h, confeccionado 
según EHE. 

47,54 € 2,38 € 

  
0,050 m3 Hormigón HA-25 elaborado en central de consistencia blanda y tamaño 

máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km en 
camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, 
en jornada laboral. 

70,00 € 3,50 € 

  
1,000 u Punto puesta a tierra de pletina cobre cadmiado 2,5x33x0,4 cm, i/apoyos 

aislantes. 
16,21 € 16,21 € 

  
0,500 m Tubo PVC rígido 63 mm de diámetro, aislante y no propagador de la llama, 

con una resistencia al impacto >2 J una resistencia a compresión > 1250 N, 
influencias externas IP-54, UNE-EN 50086-2-1. 

2,50 € 1,25 € 

  
2,500 h Oficial 1ª construcción. 15,95 € 39,88 € 

  
0,500 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 8,01 € 

  
2,500 h Peón ordinario instalador 13,86 € 34,65 € 

  

2,000 % Son aquellos costes directos que dada su difícil cuantificación, no aparecen 
especificados en la descomposición del precio, integrandose como una 
cantidad única, en concepto de mano de obra, materiales, gastos de 
combustible y amortización de maquinaria, de acuerdo con lo expresado en 
el Artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado en sus 
apartados a), b), c) y d) de la especificación de costes directos. 
Se incluye para la posterior utilización de su código en la descomposición de 
los distintos precios 

130,33 € 2,61 € 

                    Precio total por ud  .  132,94 € 

2.2.3 02.02.003 ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 14 mm de diámetro, en 
suelo blando, según REBT, enterrada hasta lograr resistencia inferior a 10 ohm, unión 
mediante soldadura aluminotérmica, arqueta de registro por cada pica con tapa de 
fundición de 30x30 cm, registro de comprobación de resistencia de p.a.t. con machetes 
de desconexión. 

  
1,000 u Pica de puesta a tierra de acero cobreado de 2 m y 1,4 cm de diámetro. 19,39 € 19,39 € 

  
0,030 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,48 € 

  
0,180 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 2,60 € 

  

2,000 % Son aquellos costes directos que dada su difícil cuantificación, no aparecen 
especificados en la descomposición del precio, integrandose como una 
cantidad única, en concepto de mano de obra, materiales, gastos de 
combustible y amortización de maquinaria, de acuerdo con lo expresado en 
el Artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado en sus 
apartados a), b), c) y d) de la especificación de costes directos. 
Se incluye para la posterior utilización de su código en la descomposición de 
los distintos precios 

22,47 € 0,45 € 

                    Precio total por ud  .  22,92 € 

2.3 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

2.3.1 02.03.001 ud Modificación Cuadro General existente en el edificio del centro escolar para suministro de 
línea de alimentación al cuadro de la pista cubierta. 

  
1,000   MODIFICACIÓN CUADRO GENERAL EXISTENTE 325,00 € 325,00 € 

  
0,600 h Peón ordinario 14,54 € 8,72 € 

  
7,000 % Costes indirectos..(s/total) 333,72 € 23,36 € 

                    Precio total por ud  .  357,08 € 

2.3.2 02.03.002 m Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x35 mm2, 
compuesto por conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), 
libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja 
emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación bajo tubo, según REBT; 
totalmente instalada. 

  
1,010 m CABLE CU FLEX RZ1-K 0,6/1KV 4X35 MM2 38,32 € 38,70 € 

  
0,030 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,48 € 



    Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 

    Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

    Situación: Rúa Pena Trevinca nº 4, Ourense 

    :    Anejo de justificación de precios 
 

               

Mayo 2018            Página:  26 

 

 

  
0,030 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,43 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 39,61 € 0,79 € 

                    Precio total por m  .  40,40 € 

2.3.3 02.03.003 m m. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubo de PVC de 
D=110 mm, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm²., y resto de 
zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables. Totalmente instalado. 

  
0,250 h Oficial primera 15,95 € 3,99 € 

  
0,250 h Peón ordinario 14,54 € 3,64 € 

  
2,000 m TUBERÍA CANALIZACIÓN DIÁM. 110 1,15 € 2,30 € 

  
0,060 m³ m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/20/ I  Nmm², con cemento 

CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm, de 
central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 

70,06 € 4,20 € 

  
7,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,13 € 0,99 € 

                    Precio total por m  .  15,12 € 

2.3.4 02.03.004 ud Cuadro de protección general formado por los elementos indicados en el esquema 
unifilar con:  
- Caja modular metálica estanca con tapa de policarbonato o puerta ciega, cerradura y 
llave maestreada, IP-66, de medidas adecuadas para alojar todos los elementos de 
proteccion segun esquema unifilar, homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas 
de fijación y modulación. 
- Interruptores automáticos magnetotérmico compacto modular con posibilidad de 
acoplamiento de elementos auxiliares, bipolar, curva de disparo B, certificado de calidad 
AENOR, según UNE 60898 (NTE/IEB-22). 
- Interruptores diferenciales compacto modular, corriente alterna, intensidad nominal de 
defecto 40 A. y 30  mA, según UNE 20383 (NTE/IEB-21). 
Material y elementos según esquema unifilar,incluyendo elementos auxiliares, cableado y 
conexionado. 
Totalmente montado, instalado y funcionando. 

  

1,000 ud Armario metálico estanco de superficie con revestimiento de epoxi-poliéster 
y junta de poliuretano provisto de puerta con cerradura y llave maestrada, 
según normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 
mínimo IP-66 según UNE 20.324 y grado de protección contra impactos 
mecánicos externos mínimo IK07 según UNE-EN 50.102. 

250,00 € 250,00 € 

  
1,000 ud INTR MGNT 4X40 A, 6-10KA, B 115,30 € 115,30 € 

  
1,000 Ud INTR DIFL TETRAP ALTN 40 300 128,20 € 128,20 € 

  
5,000 ud INT. DIFL 2X40 A, 30MA. 65,00 € 325,00 € 

  
4,000 ud INTR MGNT 2X10 A, 6-10KA, B 32,00 € 128,00 € 

  
7,000 ud INTR MGNT 2X16 A, 6-10KA, B 35,00 € 245,00 € 

  
8,000 h. Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 128,16 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1.319,66 € 26,39 € 

                    Precio total por ud  .  1.346,05 € 

2.3.5 02.03.005 m Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K de 1x1,5 mm2, compuesto por 
conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 
50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según 
REBT. 

  
1,010 m CABLE CU FLEX ES07Z1-K (AS) 1X1,5 MM2 0,45 € 0,45 € 

  
0,010 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,16 € 

  
0,010 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,75 € 0,02 € 

                    Precio total por m  .  0,77 € 
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2.3.6 02.03.006 m Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K de 1x2,5 mm2, compuesto por 
conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 
50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, i/pp 
tubo, según REBT. 

  
1,010 m CABLE CU FLEX ES07Z1-K (AS) 1X2,5 MM2 0,72 € 0,73 € 

  
1,000 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PVC DN 20 0,21 € 0,21 € 

  
0,010 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,16 € 

  
0,010 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,24 € 0,02 € 

                    Precio total por m  .  1,26 € 

2.3.7 02.03.007 m Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K de 1x4 mm2, compuesto por 
conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 
50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según 
REBT. 

  
1,010 m CABLE CU FLEX ES07Z1-K (AS) 1X4 MM2 1,07 € 1,08 € 

  
0,010 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,16 € 

  
0,010 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,38 € 0,03 € 

                    Precio total por m  .  1,41 € 

2.3.8 02.03.008 ud Punto de luz conmutado en conductor 0,7Z1-K 2x1,5 mm²; instalación superficie, según 
NTE/IEB-43 bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de 
señalización, serie estanca en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y 
conexión. 
Conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 
50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2). 

  
16,000 m CONDUCTOR DE COBRE H07V-K SECCIÓN 1,5 MM2 0,20 € 3,20 € 

  
4,000 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PVC DN 16 0,11 € 0,44 € 

  
1,000 ud CAJA MEC PVC EMP UNIV ENLAZABLE 0,27 € 0,27 € 

  
1,000 ud MARCO/PLACA SIMPLE EST 1,27 € 1,27 € 

  
1,000 ud INTR UP 10A/250V EST 2,95 € 2,95 € 

  
0,400 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 6,41 € 

  
0,400 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 5,79 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 20,33 € 0,41 € 

                    Precio total por ud  .  20,74 € 

2.3.9 02.03.009 ud Punto de luz emergencia  en conductor Cu  0,7Z1-K 2x1,5 mm² libre de halógenos, según 
NTE/IEB-43 bajo tubo PVC, diámetro 16 mm, y conexión. 
Conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 
(AS), no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 
50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y 
baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2). 

  
16,000 m CONDUCTOR CU H07V-K 1X2,5 0,49 € 7,84 € 

  
4,000 m TUBO PVC FLEXIBLE IP675 DN 13 0,08 € 0,32 € 

  
0,300 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 4,81 € 
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0,200 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 2,89 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,86 € 0,32 € 

                    Precio total por ud  .  16,18 € 

2.3.10 02.03.010 ud Base de enchufe 10/16A bipolar+toma de tierra, serie estándar, estanca y con protección 
infantil, para instalación en exterior y en cuarto de instalaciones, certificado calidad 
AENOR, según UNE 20315,  en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; 
i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión. 
Incluyendo cable flexible ES07Z1-K de 3x2,5 mm2, compuesto por conductor clase 5, 
tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no propagador 
de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de 
gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), para instalación en bandeja, según REBT. 

  
8,000 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PVC DN 16 0,11 € 0,88 € 

  
24,000 m CONDUCTOR CU H07V-K 1X2,5 0,49 € 11,76 € 

  
1,000 h BASE DE ENCHUFE BIP + TT EST 4,16 € 4,16 € 

  
1,000 ud MARCO/PLACA SIMPLE EST 1,27 € 1,27 € 

  
1,000 ud CAJA MEC PVC EMP UNIV ENLAZABLE 0,27 € 0,27 € 

  
0,300 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 4,81 € 

  
0,300 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 4,34 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 27,49 € 0,55 € 

                    Precio total por ud  .  28,04 € 

2.3.11 02.03.011 ud Aplique decorativo para montaje en techo LAMP, Mod. POINT  TC-DE 2X26W, válido para 
exteriores.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas 
y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 ud LÁMP.ESTÁNDAR 230V.2X26W 21,00 € 21,00 € 

  
1,000 ud APLIQUE TECHO MOD. POINT TC-DE 2X26W 74,00 € 74,00 € 

  
0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 € 8,33 € 

                    Precio total por ud  .  103,33 € 

2.3.12 02.03.012 ud Luminaria industrial modelo HANGAR 20 HI E40 400W de la marca LAMP. Fabricada en 
inyección de aluminio lacado  con rejilla de protección. Modelo para lámpara HSE/HST 
E40 400W y equipo electromagnético incorporado. Clase de aislamiento I. Sistema de 
conexión rápida. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. Incluso cadena de anclaje de refuerzo con cierre 
de policarbonato de protección. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas 
y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 ud LUMINARIA HANGAR 20 HI E40 400W LAMP 182,00 € 182,00 € 

  
1,000 ud LLÁMPARA HSE/HST E40 400W 86,00 € 86,00 € 

  
0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 € 8,33 € 

                    Precio total por ud  .  276,33 € 
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2.3.13 02.03.013 ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de 
poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de 
silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por 
inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y 
equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 

  
1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 € 16,65 € 

  
1,000 ud Proy.simé.inundación luz VSAP tub.250W. 137,64 € 137,64 € 

  
1,000 ud Lámp. VSAP tubular 250 W. 15,32 € 15,32 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,40 € 0,40 € 

                    Precio total por ud  .  170,01 € 

2.3.14 02.03.014 ud Ud. Bloque autónomo de emergencia NOVA N-8 DAIXALUX o similar incluso accesorio de 
protección KES NOVA con caja estanca IP66 IK08 , para superficie de 435 lúmenes, 1 hora 
de autonomía, lámpara F8T5(8W), batería 6,0 V • 1,5 Ah (niquel-cadmio alta temperatura), 
alimentación 230 V  50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas, IP 42, IK 04, telemandable y 
medidas aprox. 325x134x36 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392. 
Incluso marco para empotrar en techo o pared. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas 
y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud BLOQUE AUTONOMO EMERERGENCIA 435LM 52,33 € 52,33 € 

  
1,000 Ud MARCO EMPOTRAR 5,88 € 5,88 € 

  
0,150 h. Ayudante electricista 15,57 € 2,34 € 

  
0,150 h. Oficial 1ª electricista 16,65 € 2,50 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 63,05 € 1,26 € 

                    Precio total por ud  .  64,31 € 

2.3.15 02.03.015 m Canalización eléctrica en tubería PVC rígido, diámetro nominal 25 mm, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a 
compresión de 1250 N,UNE-EN 50086-1:1995; instalación de superficie según REBT, i/fijación. 

  
1,000 m Tubo PVC rígido de diámetro 25 mm, aislante y no propagador de la llama, 

con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 1250 
N, UNE-EN 50086-1:1995. 

0,87 € 0,87 € 

  
0,035 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,51 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,38 € 0,03 € 

                    Precio total por m  .  1,41 € 

2.3.16 02.03.016 m Canalización eléctrica en tubería PVC rígido, diámetro nominal 40 mm, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a 
compresión de 1250 N,UNE-EN 50086-1:1995; instalación de superficie según REBT, i/fijación. 

  
1,000 m Tubo PVC rígido de diámetro 40 mm, aislante y no propagador de la llama, 

con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 1250 
N, UNE-EN 50086-1:1995. 

1,80 € 1,80 € 

  
0,035 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,51 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,31 € 0,05 € 

                    Precio total por m  .  2,36 € 

2.3.17 02.03.017 ud Caja derivación de superficie 160x120x82 mm, material aislante, con tapa superficial 
tornillos, con 10 conos pasacables; instalación de superficie, i/fijación y conexionado. 

  
1,000 ud Caja derivación de superficie de PVC IP-54 160x120x82 mm, con tapa 

superficial cierre por tornillos, con 10 conos pasacables. 
6,33 € 6,33 € 

  
0,070 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 1,12 € 
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0,070 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 1,01 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 8,46 € 0,17 € 

                    Precio total por ud  .  8,63 € 

2.3.18 02.03.018 ud Zumbador con pulsador en conductor H07V-K 2x1,5 mm2; instalación de superficie bajo 
tubo de PVC rígido liso y diámetro 13 mm, i/ mecanismos con piloto de señalización, serie 
estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. 

  
36,000 m CONDUCTOR DE COBRE H07V-K SECCIÓN 1,5 MM2 0,20 € 7,20 € 

  
12,000 m Tubo PVC rígido de diámetro 16 mm, aislante y no propagador de la llama, 

con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 1250 
N, UNE-EN 50086-1:1995. 

0,46 € 5,52 € 

  
1,000 ud Caja de PVC de superficie para alojamiento de mecanismos de modularidad 

simple y calidad estándar. 
3,13 € 3,13 € 

  
1,000 ud Pulsador modular 10A/250V serie estándar, con señalización, certificado de 

calidad AENOR, UNE-EN 60669-1:1996. 
8,67 € 8,67 € 

  
1,000 ud Zumbador con regulación de tono serie estándar, 220 V. 14,21 € 14,21 € 

  
1,500 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 24,03 € 

  
1,500 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 21,71 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 84,47 € 1,69 € 

                    Precio total por ud  .  86,16 € 

2.3.19 02.03.019 ud Adecuación de la instalación eléctrica existente para conexionado de la nueva 
instalación incluso protecciónes de línea y pequeño material, proyecto, boletines a 
presentar en delegación provincial de industria y compañía suministradora, tasas y demás 
gastos de legalización de la instalación, así como la inspección inicial de la instalación de 
Baja Tensión realizada por Organismo de Control Autorizado. Se aportará la 
documentación del proyecto para realizar todos estos trámites. 

  
5,000 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 80,10 € 

  
5,000 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 72,35 € 

  
1,000   Tramites administrativos 200,00 € 200,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 352,45 € 7,05 € 

                    Precio total por ud  .  359,50 € 

2.4 CONTRAINCENDIOS 

2.4.1 02.04.001 ud Extintor de incendios manual polvo polivalente ABC, eficacia 21A-113B, de 6 Kg, según 
Reglamento de Recipientes a Presión y UNE 23110, instalación de superficie según 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, completamente instalado. 

  
0,100 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 1,45 € 

  
1,000 ud Extintor polvo poliv 21A-113 B 18,86 € 18,86 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 20,31 € 0,41 € 

                    Precio total por ud  .  20,72 € 

2.4.2 02.04.002 ud Extintor de incendios manual con agente extintor CO2, 5 Kg,  con trompa, según 
Reglamento de Recipientes a Presión y UNE 23110, instalación de superficie según 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, completamente instalado. 

  
0,050 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 0,72 € 

  
1,000 ud Extintor 5 Kg CO2 41,58 € 41,58 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 42,30 € 0,85 € 

                    Precio total por ud  .  43,15 € 

2.4.3 02.04.003 ud Cartel señalizador de instalación contra incendios, autofosforescente, conforme directiva 
europea 92/58, UNE 23034 y Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, de 
dimensiones conformes a la norma UNE 81501 y a las indicadas en planos, completamente 
instalado. 
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0,050 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 0,80 € 

  
1,000 ud Cartel señaliz. autofosforesecente instalaciones incendios 1,32 € 1,32 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,12 € 0,04 € 

                    Precio total por ud  .  2,16 € 

2.4.4 02.04.004 ud Sirena interior/exterior con flash analógica, bitonal, con leds de alta luminosidad con un 
consumo de 5,7 mA, posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena, 32 
tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro 
interruptores, montaje con base estanca IP65, función de bloqueo en base y aislador de 
cortocircuitos, i/ base de montaje estanca IP65 modelo WBDR, pp de cableado y central 
de gestión del equipo, completamente instalada, funcionando. 

  
0,300 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 4,81 € 

  
0,300 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 4,34 € 

  
0,050 h Técnico programador especialista 42,82 € 2,14 € 

  
1,000 ud Sirena ext optic-acustic 64,57 € 64,57 € 

  
1,000 ud Base estanca IP65 WBDR 8,23 € 8,23 € 

  
1,000 ud Material complementario o pzas. 0,24 € 0,24 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,12 € 0,12 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 84,45 € 1,69 € 

                    Precio total por ud  .  86,14 € 

2.4.5 02.04.005 ud Pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de 
cortocircuito incorporado,direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos, 
con LED que permite ver el estado del equipo, prueba de funcionamiento y rearme 
mediante llave, incluye caja para montaje y tapa de protección para evitar cortes y la 
fragmentación del mismo, certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según 
exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción, 
completamente instalado, programado y funcionando. 

  
0,300 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 4,81 € 

  
0,300 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 4,34 € 

  
0,050 h Técnico programador especialista 42,82 € 2,14 € 

  
1,000 ud Pulsador analógico rearmable c/ aislador 30,09 € 30,09 € 

  
1,000 ud Caja montaje para pulsador 1,66 € 1,66 € 

  
1,000 ud Material complementario o pzas. 0,24 € 0,24 € 

  
1,000 ud Pequeño material 0,12 € 0,12 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 43,40 € 0,87 € 

                    Precio total por ud  .  44,27 € 

2.4.6 02.04.006 ud - Ud. sistema de alarma de incendios integrado por central convencional microprocesada 
de alarma, tipo NOTEFIRE NFS4 o similar, de 4 zonas con módulo de transmisión a central 
receptora con placa grado mínimo 2, incluso baterías (2x12 V), cableado y conductos 
necesarios. Completamente instalada, programada y funcionando. 

  
2,300 h Oficial 1ª instalaciones 16,02 € 36,85 € 

  
2,300 h Peón especializado instalaciones 14,47 € 33,28 € 

  
0,500 h Técnico programador especialista 42,82 € 21,41 € 

  
1,000 ud Central incendios NOTEFIRE NFS4 300,00 € 300,00 € 

  
3,000 ud Pulsador analógico rearmable c/ aislador 30,09 € 90,27 € 

  
3,000 ud Caja montaje para pulsador 1,66 € 4,98 € 

  
1,000 ud Material complementario o pzas. 0,24 € 0,24 € 
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1,000 ud Pequeño material 0,12 € 0,12 € 

                    Precio total por ud  .  487,15 € 
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3 SEGURIDAD Y SALUD 

3.1 03.001 ud Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, 
elementos de señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra de seguridad 
necesaria para la realización de los trabajos, según lo indicado en el Real decreto 
1,627/1997 de 24 de octubre y Normativa Vigente. Se estima un 1% aproximadamente 
sobre el presupuesto de Ejecución Material. 

                  Sin descomposición (1% de 254.536,79 €) 2.545,37 € 

                    Precio total redondeado por ud  .  2.545,37 € 



    Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 

    Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

    Situación: Rúa Pena Trevinca nº 4, Ourense 

    :    Anejo de justificación de precios 
 

               

Mayo 2018            Página:  34 

 

 

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.1 04.001   Gestión de residuos, según lo indicado en el R.D. 105/2008 de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residos. Se estima un 1% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución 
Material. 

                  Sin descomposición (1% de 254.536,79 €) 2.545,37 € 

                    Precio total redondeado por ud  .    2.545,37 € 
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 Presupuesto: Cuadro de precios nº 1 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA 
EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 
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    1 OBRA CIVIL       

    1.1 ACTUACIONES PREVIAS       
1.1.1 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 8,67 € OCHO EUROS CON SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

1.1.2 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP. 4,90 € CUATRO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m2 LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO 4,34 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.1.4 m3 DEMOL.CIMENT. Y MURO HORMIGÓN 
C/COMPR. 

212,30 € DOSCIENTOS DOCE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

1.1.5 ud LEVANT.POSTE DE ILUMINACIÓN E INST, 
ELECT. 

46,71 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.1.6 m. DEM.CANALETA A MANO 2,91 € DOS EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

1.1.7 ud. APER.MECHINALES M.MAMP.C/COMP. 38,27 € TREINTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

1.1.8 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. 6,35 € SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO       
1.2.1 m3 EXCAV. MECÁN. 

ENCEPADOS/ZAPATAS/VIGAS T. COMPACTO 
7,86 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

1.2.2 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 10,06 € DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

    1.3 CIMENTACION       
1.3.1 m2 SOL PISTA Y ENTORNO. HA-25/B/20/IIa 

B500T e=15 cm 
26,28 € VEINTISEIS EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

1.3.2 m. MICROPIL.IN SITU 175 mm. 55 t. 78,30 € SETENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

1.3.3 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa, 100 kg/m3. 
V.MANUAL ENCEP. 

267,61 € DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.3.4 m³ HORM. VIGAS ATADO Y MURETE HA-
25/B/40/ IIa CIM.V.CAMIÓN 

141,41 € CIENTO CUARENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.3.5 m² ENCOF.MET.VIGAS CENTRADORAS Y 
MURETE 

13,41 € TRECE EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

1.3.6 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/I V. GRÚA 97,63 € NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    1.4 ESTRUCTURA       

    1.4.1 ACERO       
1.4.1.1 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS 1,95 € UN EURO CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

1.4.1.2 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURA 1,73 € UN EURO CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    1.4.2 HORMIGÓN ARMADO       
1.4.2.1 m PILAR H.A. PREFABRICADO 40x40 cm 

h<10m 
65,88 € SESENTA Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.4.2.2 m PILAR H.A. PREFABRICADO 50x50 cm 
h<10m 

73,88 € SETENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.4.2.3 m³ VIGA H.P. SECCIÓN VARIABLE 200,66 € DOSCIENTOS EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    1.5 FACHADAS Y CERRAMIENTOS       
1.5.1 m2 FACHADA CHAPA MICROPERFORADA 

I/REMATES. 
36,09 € TREINTA Y SEIS EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS 

1.5.2 m² PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS 
e=16 cm 

70,07 € SETENTA EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
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1.5.3 kg ACERO TUBULAR S275 SUBESTR. FACHADA 1,80 € UN EURO CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

    1.6 CUBIERTAS       
1.6.1 m2 CUB. PANEL CHAPA PRE-30 I/REMATES 30,02 € TREINTA EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 

1.6.2 ml CANALÓN DE CHAPA DE ACERO 130 16,60 € DIECISEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

1.6.3 m. BAJANTE TUBO ACERO 2MM 125 mm. 22,80 € VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

    1.7 PAVIMENTOS       
1.7.1 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 4,69 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

1.7.2 m2 REPOSICIÓN SOLADO ACERAS 34,28 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

    1.8 CERRAJERÍA       
1.8.1 m2 CIERRE BARROTES.80x80x2 GALV. 50,00 € CINCUENTA EUROS 

1.8.2 m2 PUERTA ABAT. BARR. 80x80 2,7 H. 147,60 € CIENTO CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

1.8.3 m2 VALLA MALLA ELECTROSOLDADA 
50x100x6 GALV. 

22,14 € VEINTIDOS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

1.8.4 ud REFORMA EN PORTÓN EXISTENTE 149,85 € CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    1.9 PINTURA       
1.9.1 m2 esmalte sobre estructura metálica 12,14 € DOCE EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

1.9.2 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 321,72 € TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS 
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.9.3 ud MARCAJE FUTBOL SALA 20x42 m. 363,03 € TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

1.9.4 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 363,03 € TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

    1.10 AYUDAS       
1.10.1 ud AYUDA ALBAÑ. INST. EDIF. 271,56 € DOSCIENTOS SETENTA Y UN 

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    2 INSTALACIONES       

    2.1 SANEAMIENTO       
2.1.1 ml Tubería canlz enterrada PVC DN 200 19,36 € DIECINUEVE EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.1.2 ud Arqueta sifónica de registro 60x60 tapa 
hormigonada 

76,32 € SETENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

2.1.3 ud Pozo prefabricado completo H.M.D=80 
h=1,8m, tapa redonda 

197,31 € CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

2.1.4 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 
C/REJ.TRAS.FD 

32,20 € TREINTA Y DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

2.1.5 ud Tramitación administrativa instalación 
saneamiento 

150,00 € CIENTO CINCUENTA EUROS 

    2.2 PUESTA A TIERRA       
2.2.1 m Conducción PT Cu desnudo 35 4,43 € CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

2.2.2 ud Arqueta de conexion PT 132,94 € CIENTO TREINTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.2.3 ud Pica PT 2000mm s/suelo bld 22,92 € VEINTIDOS EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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    2.3 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN       
2.3.1 ud MODIFICACIÓN CUADRO GENERAL 

EXISTENTE 
357,08 € TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

2.3.2 m COND CU RZ1-K(AS) 0,6/1KV 4X35 TUB 40,40 € CUARENTA EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

2.3.3 m CANALIZACIÓN B. T. 1 TUBO 110 MM 15,12 € QUINCE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

2.3.4 ud CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL 1.346,05 € MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

2.3.5 m COND CU ES07Z1-K(AS) 1X1,5 MM2, TUB 0,77 € SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.3.6 m COND CU ES07Z1-K(AS) 1X2,5 MM2, TUB 1,26 € UN EURO CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

2.3.7 m COND CU ES07Z1-K(AS) 1X4 MM2, TUB 1,41 € UN EURO CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.3.8 ud PTO LUZ CONMUTADO SUP 1,5/EST DN16 20,74 € VEINTE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.3.9 ud PTO LUZ EMERGENCIA 1,5/EST DN13 5 16,18 € DIECISEIS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

2.3.10 ud BASE ENCHUFE ESTANCA BIP+TT EST 28,04 € VEINTIOCHO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.3.11 ud APLIQUE TECHO MOD. POINT TC-DE 
2X26W 

103,33 € CIENTO TRES EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

2.3.12 ud LUMINARIA HANGAR 20 HI E40 400W LAMP 276,33 € DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.3.13 ud PROY. SIMÉT. INUNDACIÓN LUZ VSAP 
250W 

170,01 € CIENTO SETENTA EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

2.3.14 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA NOVA N-8 
DAISALUX 

64,31 € SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

2.3.15 m CNLZ SPF TB PVC RÍG DN 25 1,41 € UN EURO CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.3.16 m CNLZ SPF TB PVC RÍG DN 40 2,36 € DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.3.17 ud CAJ DER SPF TORN 160X120X82 10 8,63 € OCHO EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

2.3.18 ud ZUMBADOR C/PULSADOR SPF EST 86,16 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

2.3.19 ud REFORMA INST. ELEC EXISTENTE 359,50 € TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

    2.4 CONTRAINCENDIOS       
2.4.1 ud Extintor polvo poliv 21A-113B 20,72 € VEINTE EUROS CON SETENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

2.4.2 ud Extintor 5 Kg CO2 43,15 € CUARENTA Y TRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

2.4.3 ud Cartel señalización autofosforescente 
señalización incendios 

2,16 € DOS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

2.4.4 ud Sirena ext/Iint optic-acustic 86,14 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

2.4.5 ud Pulsador analógico rearmable c/ aislador 44,27 € CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

2.4.6 ud Sistema de alarma de incendios 487,15 € CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

    3 SEGURIDAD Y SALUD       
3.1 ud SEGURIDAD Y SALUD 2.545,37 € DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS 
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    4 GESTIÓN DE RESIDUOS       
4.1  GESTIÓN DE RESIDUOS - GENERAL RCDs 2.545,37 € DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS 
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1 01.01.001 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

        Mano de obra 8,67 €   

        Total por m2............: 8,67 €   

        Son OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2 

2 01.01.002 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP. 

        Mano de obra 2,93 €   

        Maquinaria 1,97 €   

        Total por m2............: 4,90 €   

        Son CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m2 

3 01.01.003 m2 LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO 

        Mano de obra 4,34 €   

        Total por m2............: 4,34 €   

        Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

4 01.01.004 m3 DEMOL.CIMENT. Y MURO HORMIGÓN C/COMPR. 

        Mano de obra 146,65 €   

        Maquinaria 65,65 €   

        Total por m3............: 212,30 €   

        Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m3 

5 01.01.005 ud LEVANT.POSTE DE ILUMINACIÓN E INST, ELECT. 

        Mano de obra 46,71 €   

        Total por ud............: 46,71 €   

        Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

6 01.01.006 m. DEM.CANALETA A MANO 

        Mano de obra 2,91 €   

        Total por m.............: 2,91 €   

        Son DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m. 

7 01.01.007 ud. APER.MECHINALES M.MAMP.C/COMP. 

        Mano de obra 31,80 €   

        Maquinaria 6,47 €   

        Total por ud.............: 38,27 €   

        Son TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud. 

8 01.01.008 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. 

        Maquinaria 6,35 €   

        Total por m3............: 6,35 €   

        Son SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3 

9 01.02.001 m3 EXCAV. MECÁN. ENCEPADOS/ZAPATAS/VIGAS T. COMPACTO 

        Mano de obra 4,14 €   
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        Maquinaria 1,55 €   

        Materiales 0,28 €   

        Resto de Obra 1,73 €   

        Medios auxiliares 0,16 €   

        Total por m3............: 7,86 €   

        Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3 

10 01.02.002 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

        Mano de obra 2,04 €   

        Maquinaria 8,02 €   

        Total por m3............: 10,06 €   

        Son DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m3 

11 01.03.001 m2 SOL PISTA Y ENTORNO. HA-25/B/20/IIa B500T e=15 cm 

        Mano de obra 6,37 €   

        Maquinaria 1,84 €   

        Materiales 18,07 €   

        Total por m2............: 26,28 €   

        Son VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m2 

12 01.03.002 m. MICROPIL.IN SITU 175 mm. 55 t. 

        Mano de obra 12,06 €   

        Maquinaria 51,22 €   

        Materiales 15,02 €   

        Total por m.............: 78,30 €   

        Son SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m. 

13 01.03.003 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa, 100 kg/m3. V.MANUAL ENCEP. 

        Mano de obra 100,47 €   

        Materiales 167,14 €   

        Total por m3............: 267,61 €   

        Son DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m3 

14 01.03.004 m³ HORM. VIGAS ATADO Y MURETE HA-25/B/40/ IIa CIM.V.CAMIÓN 

        Mano de obra 1,82 €   

        Materiales 136,82 €   

        Medios auxiliares 2,77 €   

        Total por m³............: 141,41 €   

        Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

15 01.03.005 m² ENCOF.MET.VIGAS CENTRADORAS Y MURETE 

        Mano de obra 7,91 €   

        Materiales 5,24 €   
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        Medios auxiliares 0,26 €   

        Total por m²............: 13,41 €   

        Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

16 01.03.006 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/I V. GRÚA 

        Mano de obra 8,72 €   

        Maquinaria 11,66 €   

        Materiales 77,25 €   

        Total por m3............: 97,63 €   

        Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3 

17 01.04.01.001 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS 

        Mano de obra 0,67 €   

        Maquinaria 0,13 €   

        Materiales 1,15 €   

        Total por kg............: 1,95 €   

        Son UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por kg 

18 01.04.01.002 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURA 

        Mano de obra 0,46 €   

        Materiales 1,13 €   

        Medios auxiliares 0,14 €   

        Total por kg............: 1,73 €   

        Son UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por kg 

19 01.04.02.001 m PILAR H.A. PREFABRICADO 40x40 cm h<10m 

        Mano de obra 5,29 €   

        Maquinaria 2,99 €   

        Materiales 57,60 €   

        Total por m............: 65,88 €   

        Son SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 

20 01.04.02.002 m PILAR H.A. PREFABRICADO 50x50 cm h<10m 

        Mano de obra 5,29 €   

        Maquinaria 2,99 €   

        Materiales 65,60 €   

        Total por m............: 73,88 €   

        Son SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 

21 01.04.02.003 m³ VIGA H.P. SECCIÓN VARIABLE 

        Mano de obra 15,08 €   

        Maquinaria 14,95 €   

        Materiales 166,70 €   
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        Medios auxiliares 3,93 €   

        Total por m³............: 200,66 €   

        Son DOSCIENTOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

22 01.05.001 m2 FACHADA CHAPA MICROPERFORADA I/REMATES. 

        Mano de obra 4,53 €   

        Materiales 31,56 €   

        Total por m2............: 36,09 €   

        Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m2 

23 01.05.002 m² PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS e=16 cm 

        Mano de obra 11,22 €   

        Maquinaria 10,74 €   

        Materiales 48,11 €   

        Total por m²............: 70,07 €   

        Son SETENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m² 

24 01.05.003 kg ACERO TUBULAR S275 SUBESTR. FACHADA 

        Mano de obra 0,45 €   

        Materiales 1,20 €   

        Medios auxiliares 0,15 €   

        Total por kg............: 1,80 €   

        Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por kg 

25 01.06.001 m2 CUB. PANEL CHAPA PRE-30 I/REMATES 

        Mano de obra 4,53 €   

        Materiales 25,49 €   

        Total por m2............: 30,02 €   

        Son TREINTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2 

26 01.06.002 ml CANALÓN DE CHAPA DE ACERO 130 

        Mano de obra 5,43 €   

        Materiales 10,95 €   

        Medios auxiliares 0,22 €   

        Total por ml............: 16,60 €   

        Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ml 

27 01.06.003 m. BAJANTE TUBO ACERO 2MM 125 mm. 

        Mano de obra 5,61 €   

        Materiales 17,19 €   

        Total por m.............: 22,80 €   

        Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

28 01.07.001 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 
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        Mano de obra 1,52 €   

        Materiales 3,17 €   

        Total por m2............: 4,69 €   

        Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2 

29 01.07.002 m2 REPOSICIÓN SOLADO ACERAS 

        Mano de obra 16,85 €   

        Maquinaria 0,03 €   

        Materiales 17,41 €   

        Por redondeo -0,01 €   

        Total por m2............: 34,28 €   

        Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m2 

30 01.08.001 m2 CIERRE BARROTES.80x80x2 GALV. 

        Mano de obra 8,99 €   

        Materiales 41,01 €   

        Total por m2............: 50,00 €   

        Son CINCUENTA EUROS por m2 

31 01.08.002 m2 PUERTA ABAT. BARR. 80x80 2,7 H. 

        Mano de obra 14,99 €   

        Materiales 132,61 €   

        Total por m2............: 147,60 €   

        Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2 

32 01.08.003 m2 VALLA MALLA ELECTROSOLDADA 50x100x6 GALV. 

        Mano de obra 11,99 €   

        Materiales 10,15 €   

        Total por m2............: 22,14 €   

        Son VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2 

33 01.08.004 ud REFORMA EN PORTÓN EXISTENTE 

        Mano de obra 149,85 €   

        Total por ud............: 149,85 €   

        Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 

34 01.09.001 m2 esmalte sobre estructura metálica 

        Mano de obra 7,87 €   

        Materiales 3,27 €   

        Medios auxiliares 1,00 €   

        Total por m2............: 12,14 €   

        Son DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2 

35 01.09.002 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 
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        Mano de obra 229,74 €   

        Materiales 91,98 €   

        Total por ud............: 321,72 €   

        Son TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

36 01.09.003 ud MARCAJE FUTBOL SALA 20x42 m. 

        Mano de obra 268,03 €   

        Materiales 95,00 €   

        Total por ud............: 363,03 €   

        Son TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud 

37 01.09.004 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m. 

        Mano de obra 268,03 €   

        Materiales 95,00 €   

        Total por ud............: 363,03 €   

        Son TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud 

38 01.10.001 ud AYUDA ALBAÑ. INST. EDIF. 

        Mano de obra 271,56 €   

        Total por ud............: 271,56 €   

        Son DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

39 02.01.001 ml Tubería canlz enterrada PVC DN 200 

        Mano de obra 9,15 €   

        Maquinaria 2,30 €   

        Materiales 7,53 €   

        Medios auxiliares 0,38 €   

        Total por ml............: 19,36 €   

        Son DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ml 

40 02.01.002 ud Arqueta sifónica de registro 60x60 tapa hormigonada 

        Mano de obra 33,54 €   

        Materiales 41,28 €   

        Medios auxiliares 1,50 €   

        Total por ud............: 76,32 €   

        Son SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

41 02.01.003 ud Pozo prefabricado completo H.M.D=80 h=1,8m, tapa redonda 

        Mano de obra 66,72 €   

        Maquinaria 1,21 €   

        Materiales 125,51 €   

        Medios auxiliares 3,87 €   

        Total por ud............: 197,31 €   
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        Son CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

42 02.01.004 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD 

        Mano de obra 7,53 €   

        Materiales 24,67 €   

        Total por m.............: 32,20 €   

        Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m. 

43 02.01.005 ud Tramitación administrativa instalación saneamiento 

        Materiales 150,00 €   

        Total por ud............: 150,00 €   

        Son CIENTO CINCUENTA EUROS por ud 

44 02.02.001 m Conducción PT Cu desnudo 35 

        Mano de obra 0,61 €   

        Materiales 3,73 €   

        Medios auxiliares 0,09 €   

        Total por m............: 4,43 €   

        Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 

45 02.02.002 ud Arqueta de conexion PT 

        Mano de obra 96,90 €   

        Maquinaria 0,14 €   

        Materiales 32,81 €   

        Medios auxiliares 3,09 €   

        Total por ud............: 132,94 €   

        Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

46 02.02.003 ud Pica PT 2000mm s/suelo bld 

        Mano de obra 3,08 €   

        Materiales 19,39 €   

        Medios auxiliares 0,45 €   

        Total por ud............: 22,92 €   

        Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

47 02.03.001 ud MODIFICACIÓN CUADRO GENERAL EXISTENTE 

        Mano de obra 8,72 €   

        Maquinaria 325,00 €   

        Medios auxiliares 23,36 €   

        Total por ud............: 357,08 €   

        Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud 

48 02.03.002 m COND CU RZ1-K(AS) 0,6/1KV 4X35 TUB 

        Mano de obra 0,91 €   
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        Materiales 38,70 €   

        Medios auxiliares 0,79 €   

        Total por m............: 40,40 €   

        Son CUARENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m 

49 02.03.003 m CANALIZACIÓN B. T. 1 TUBO 110 MM 

        Mano de obra 7,63 €   

        Materiales 6,50 €   

        Medios auxiliares 0,99 €   

        Total por m............: 15,12 €   

        Son QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m 

50 02.03.004 ud CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL 

        Mano de obra 128,16 €   

        Materiales 1.191,50 €   

        Medios auxiliares 26,39 €   

        Total por ud............: 1.346,05 €   

        Son MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud 

51 02.03.005 m COND CU ES07Z1-K(AS) 1X1,5 MM2, TUB 

        Mano de obra 0,30 €   

        Materiales 0,45 €   

        Medios auxiliares 0,02 €   

        Total por m............: 0,77 €   

        Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

52 02.03.006 m COND CU ES07Z1-K(AS) 1X2,5 MM2, TUB 

        Mano de obra 0,30 €   

        Materiales 0,94 €   

        Medios auxiliares 0,02 €   

        Total por m............: 1,26 €   

        Son UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m 

53 02.03.007 m COND CU ES07Z1-K(AS) 1X4 MM2, TUB 

        Mano de obra 0,30 €   

        Materiales 1,08 €   

        Medios auxiliares 0,03 €   

        Total por m............: 1,41 €   

        Son UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

54 02.03.008 ud PTO LUZ CONMUTADO SUP 1,5/EST DN16 

        Mano de obra 12,20 €   

        Materiales 8,13 €   
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        Medios auxiliares 0,41 €   

        Total por ud............: 20,74 €   

        Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

55 02.03.009 ud PTO LUZ EMERGENCIA 1,5/EST DN13 5 

        Mano de obra 7,70 €   

        Materiales 8,16 €   

        Medios auxiliares 0,32 €   

        Total por ud............: 16,18 €   

        Son DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud 

56 02.03.010 ud BASE ENCHUFE ESTANCA BIP+TT EST 

        Mano de obra 9,15 €   

        Materiales 18,34 €   

        Medios auxiliares 0,55 €   

        Total por ud............: 28,04 €   

        Son VEINTIOCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ud 

57 02.03.011 ud APLIQUE TECHO MOD. POINT TC-DE 2X26W 

        Mano de obra 8,33 €   

        Materiales 95,00 €   

        Total por ud............: 103,33 €   

        Son CIENTO TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

58 02.03.012 ud LUMINARIA HANGAR 20 HI E40 400W LAMP 

        Mano de obra 8,33 €   

        Materiales 268,00 €   

        Total por ud............: 276,33 €   

        Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

59 02.03.013 ud PROY. SIMÉT. INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W 

        Mano de obra 16,65 €   

        Materiales 153,36 €   

        Total por ud............: 170,01 €   

        Son CIENTO SETENTA EUROS CON UN CÉNTIMO por ud 

60 02.03.014 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA NOVA N-8 DAISALUX 

        Mano de obra 4,84 €   

        Materiales 58,21 €   

        Medios auxiliares 1,26 €   

        Total por ud............: 64,31 €   

        Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por ud 

61 02.03.015 m CNLZ SPF TB PVC RÍG DN 25 
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        Mano de obra 0,51 €   

        Materiales 0,87 €   

        Medios auxiliares 0,03 €   

        Total por m............: 1,41 €   

        Son UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 

62 02.03.016 m CNLZ SPF TB PVC RÍG DN 40 

        Mano de obra 0,51 €   

        Materiales 1,80 €   

        Medios auxiliares 0,05 €   

        Total por m............: 2,36 €   

        Son DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

63 02.03.017 ud CAJ DER SPF TORN 160X120X82 10 

        Mano de obra 2,13 €   

        Materiales 6,33 €   

        Medios auxiliares 0,17 €   

        Total por ud............: 8,63 €   

        Son OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

64 02.03.018 ud ZUMBADOR C/PULSADOR SPF EST 

        Mano de obra 45,74 €   

        Materiales 38,73 €   

        Medios auxiliares 1,69 €   

        Total por ud............: 86,16 €   

        Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud 

65 02.03.019 ud REFORMA INST. ELEC EXISTENTE 

        Mano de obra 152,45 €   

        Resto de Obra 200,00 €   

        Medios auxiliares 7,05 €   

        Total por ud............: 359,50 €   

        Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ud 

66 02.04.001 ud Extintor polvo poliv 21A-113B 

        Mano de obra 1,45 €   

        Materiales 18,86 €   

        Medios auxiliares 0,41 €   

        Total por ud............: 20,72 €   

        Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

67 02.04.002 ud Extintor 5 Kg CO2 

        Mano de obra 0,72 €   
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        Materiales 41,58 €   

        Medios auxiliares 0,85 €   

        Total por ud............: 43,15 €   

        Son CUARENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud 

68 02.04.003 ud Cartel señalización autofosforescente señalización incendios 

        Mano de obra 0,80 €   

        Materiales 1,32 €   

        Medios auxiliares 0,04 €   

        Total por ud............: 2,16 €   

        Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud 

69 02.04.004 ud Sirena ext/Iint optic-acustic 

        Mano de obra 11,29 €   

        Materiales 73,16 €   

        Medios auxiliares 1,69 €   

        Total por ud............: 86,14 €   

        Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud 

70 02.04.005 ud Pulsador analógico rearmable c/ aislador 

        Mano de obra 11,29 €   

        Materiales 32,11 €   

        Medios auxiliares 0,87 €   

        Total por ud............: 44,27 €   

        Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por ud 

71 02.04.006 ud Sistema de alarma de incendios 

        Mano de obra 91,54 €   

        Maquinaria 300,00 €   

        Materiales 95,61 €   

        Total por ud............: 487,15 €   

        Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud 

72 03.001 ud SEGURIDAD Y SALUD 

        Sin descomposición 2.545,37 €   

        Total por ud............: 2.545,37 €   

        
Son DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS por ud 

73 04.001   GESTIÓN DE RESIDUOS - GENERAL RCDs 

        Sin descomposición 2.545,37 €   

        Total por ............: 2.545,37 €   

        
Son DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS por ud 
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 Mediciones y Presupuesto 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA 
EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 
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1.1.- ACTUACIONES PREVIAS 

1.1.1 M2 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, 
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1  1,50 2,70 4,050   

        4,050 4,050 

Total m2 :  4,050 8,67 € 35,11 € 

1.1.2 M2 Corte y demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometida eléctrica 1 60,00 0,60  36,000   

  Saneamiento ESTE 1 45,00 0,60  27,000   

  Perimetro solera pista 1 135,00 1,40  189,000   

  Acometida red saneamiento 1 4,00 0,60  2,400   

        254,400 254,400 

Total m2 :  254,400 4,90 € 1.246,56 € 

1.1.3 M2 Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Alzado Norte 1 22,80  3,00 68,400   

  Alzado Sur 1 22,80  4,00 91,200   

  Alzado Este 1 41,70  3,00 125,100   

    1 1,80  1,20 2,160   

  Alzado Oeste 1 44,30  3,00 132,900   

    14 2,80  1,60 62,720   

    1 2,10  1,60 3,360   

    1 1,80  1,80 3,240   

        489,080 489,080 

Total m2 :  489,080 4,34 € 2.122,61 € 

1.1.4 M3 Demolición de cimentaciones y apertura de huecos en muros de hormigón en masa o armado 
para colocación de cimentación y pilares, con compresor y medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
perfilado y remate con mortero de cemento en laterales de muro, sin medidas de protección 
colectivas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  CIMENTACIÓN DE PILARES        

  Alzado ESTE 8 1,00 0,25 1,00 2,000   

  cimentación 8 1,00 0,60 0,40 1,920   

  Alzado NORTE 3 1,00 0,25 1,20 0,900   

    2 1,20 0,25 1,20 0,720   

  cimentación 3 1,00 0,60 0,40 0,720   

    2 1,20 0,60 0,40 0,576   

  
PILASTRAS HORMIGÓN (Alzado 
ESTE) 

1 1,02 0,25 4,50 1,148   

    1 0,25 0,25 2,80 0,175   

    1 0,45 0,24 4,40 0,475   

  cimentación 1 1,02 0,60 0,40 0,245   

    1 0,25 0,60 0,40 0,060   

    1 0,45 0,60 0,40 0,108   

  MURETE EN ACCESO 1 3,60 0,25 1,00 0,900   

  cimentación 1 3,60 0,60 0,40 0,864   

        10,811 10,811 

Total m3 :  10,811 212,30 € 2.295,18 € 

1.1.5 Ud Levantado de poste e instalación de iluminación/ electrica por medios manuales, sin recuperación 
de los mismos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,000   

        2,000 2,000 

Total ud :  2,000 46,71 € 93,42 € 

1.1.6 M. Demolición de canaleta de fundición por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria y de medios 
auxiliares. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 48,00   48,000   

        48,000 48,000 

Total m. :  48,000 2,91 € 139,68 € 

1.1.7 Ud. Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Acometida a red exterior de 
saneamiento 

1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud. :  1,000 38,27 € 38,27 € 
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1.1.8 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida 
y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, 
incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometida eléctrica 1 60,00 0,60 0,15 5,400   

  Saneamiento ESTE 1 45,00 0,60 0,15 4,050   

  
Perimetro solera pista (ejecución 
cimentación) 

1 135,00 1,40 0,15 28,350   

  Acometida red saneamiento 1 4,00 0,60 0,15 0,360   

  PILARES        

  (1.1)*10.811 1    11,892   

  ENCEPADOS 22 1,20 0,70 1,15 21,252   

  VIGA S ATADO 14 5,65 0,40 0,60 18,984   

    4 4,61 0,40 0,60 4,426   

    4 4,86 0,40 0,60 4,666   

        99,380 99,380 

Total m3 :  99,380 6,35 € 631,06 € 

1.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.2.1 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia compacta, en apertura de 
zapatas/pozos, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, con extracción de 
tierras a los bordes, i/ apuntalamiento y entibación semicuajada para una protección del 50% y 
p.p. de costes indirectos. Según especificaciones de CTE.DB-SE-Cy NTE-ADZ. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medicón de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno posterior por defectos imputables al contratista. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ENCEPADOS 22 1,20 0,70 1,15 21,252   

  VIGA S ATADO 14 5,65 0,40 0,60 18,984   

    4 4,61 0,40 0,60 4,426   

    4 4,86 0,40 0,60 4,666   

        49,328 49,328 

Total m3 :  49,328 7,86 € 387,72 € 

1.2.2 M3 Excavación en zanjas a cielo abierto, para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 mts, en terrenos compactos, por medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero, i/ transporte de la maquinaria, refinado de parametos y fondo de la excavación, con 
p.p. de medios auxiliares. Según especificaciones de CTE.DB-SE-Cy NTE-ADZ. 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido según secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medicón de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno posterior por defectos imputables al contratista. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometida eléctrica 1 60,00 0,40 0,60 14,400   

  Saneamiento ESTE /OESTE 2 45,00 0,40 0,80 28,800   

  Saneamiento NORTE 1 23,00 0,40 0,80 7,360   

  Acometida red saneamiento 1 4,00 0,60 1,50 3,600   

        54,160 54,160 

Total m3 :  54,160 10,06 € 544,85 € 

1.3.- CIMENTACION 

1.3.1 M2 m2 Solera de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa N/mm2, elaborado en central de 15 cm. de 
espesor, armadura con  capa de malla de acero electrosoldada B500T tipo 15-15r5 con 
separadores, colocados sobre conjunto formado por encachado de piedra 40/80 mm. en tongada 
de 25 cm con compactación del 100% del P.M según planos de detalles de proyecto., lámina 
geotexil agujado 130 g/m2, pp y lámina de polietileno. junta de dilatación elastomérica en unión 
de viga/muro perimetral con solera o colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa 
la solera (pilares/muros). Dejando toda la superficie fratasada y nivelada. Vertido con camión 
bomba, vibrado y desencofrado. Acabado reglado, dejando la superficie totalmente horizontal, 
incluso separadores de armaduras para garantizar los recubrimientos mínimos y compactación 
previa de la capa de asiento. Realizado todo ello segun EHE y NTE-RSS. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por pilares situados dentro de su perímetro. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pista 2 44,90 1,40  125,720   

    2 20,10 1,40  56,280   

  Acometida eléctrica 1 60,00 0,60  36,000   

  Saneamiento ESTE 1 45,00 0,60  27,000   

        245,000 245,000 

Total m2 :  245,000 26,28 € 6.438,60 € 

1.3.2 M. Micropilote de hasta 15 m de longitud, 175 mm de diámetro nominal y 55 t de tope estructural, 
compuesto de perfil tubular de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 88,9 mm 
de diámetro exterior y 6,5 mm de espesor, hormigonado con lechada de cemento CEM I 42,5 N 
UNE-EN 197-1; para cimentación en terrenos naturales, secos y estables. Incluso parte proporcional 
de placas y pletinas de anclaje en encepado según planos de proyecto. pp de transporte y 
descarga/carga de equipos a obra. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  (2)*A*B 19 8,40   319,200   

  (2)*A*B 3 5,00   30,000   

        349,200 349,200 

Total m. :  349,200 78,30 € 27.342,36 € 

1.3.3 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.40 mm., elaborado en central en 
relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (140 kg./m3.), encofrado y 
desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  ENCEPADOS        

  Fachadas ESTE y OESTE 16 1,20 0,70 1,05 14,112   

  Fachadas NORTE y SUR 6 1,20 0,70 1,05 5,292   

        19,404 19,404 

Total m3 :  19,404 267,61 € 5.192,70 € 

1.3.4 M³ Formación de viga o murete de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con 
hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso 
de instalaciones. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  VIGA S ATADO 14 5,65 0,40 0,50 15,820   

    4 4,61 0,40 0,50 3,688   

    4 4,86 0,40 0,50 3,888   

  
Reposición demolición parcial de 
murete NORTE (Pilares) 

3 1,00 0,25 1,50 1,125   

    1 1,20 0,25 0,80 0,240   

    1 0,85 0,25 0,80 0,170   

  cimentación 3 1,00 0,40 0,60 0,720   

    1 1,20 0,40 0,60 0,288   

    1 0,80 0,40 0,60 0,192   

  
Murete de apoyo sobre solera en 
vallado SUR 

3 5,16 0,25 0,20 0,774   

        26,905 26,905 

Total m³ :  26,905 141,41 € 3.804,64 € 

1.3.5 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación 
y reposición de murete, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  (2)*A*B*D 1 115,00 1,00 0,50 115,000   

  (2)*A*B*D 3 1,00  1,50 9,000   

  (2)*A*B*D 1 1,20  1,50 3,600   

  (2)*A*B*D 1 0,85  1,50 2,550   

  (2)*A*B*D 3 5,16  0,20 6,192   

        136,342 136,342 
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Total m² :  136,342 13,41 € 1.828,35 € 

1.3.6 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, 
vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ENCEPADOS 22 1,20 0,70 0,10 1,848   

  VIGAS ATADO 14 5,65 0,40 0,10 3,164   

    4 4,61 0,40 0,10 0,738   

    4 4,86 0,40 0,10 0,778   

        6,528 6,528 

Total m3 :  6,528 97,63 € 637,33 € 

1.4.- ESTRUCTURA 

1.4.1.- ACERO 

1.4.1.1 Kg Acero laminado S275-JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, 
mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de 
apoyo, tuercas, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura antioxidante con un espesor mínimo de 30 micras por mano, con reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación, según planos y detalles de proyecto e 
indicaciones de la D.F. con cumplimiento de NTE-EA y CTE-DB-SE-A, medido el peso nominal, se 
considera un redimiento de un 5% más para la resolución de  remates.Totalmente terminado y 
colocado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA:Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CERCHAS (pórticos 1-2-3-4-5-6-7-8)        

  (18.8)*A*B 32 11,20   6.737,920   

  (18.8)*A*B 32 11,55   6.948,480   

  (8.6)*A*B 176 1,05   1.589,280   

  (8.6)*A*B 160 1,95   2.683,200   

  (58.75)*A 16    940,000   

  (10.62)*A 32    339,840   

  (2.47)*A*B 128 0,50   158,080   

  (83.2)*A*B 16 1,30   1.730,560   

        21.127,360 21.127,360 

Total kg :  21.127,360 1,95 € 41.198,35 € 
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1.4.1.2 Kg Acero laminado S275 JR, en pilares, vigas, vigas de atado, correas, placas de anclaje y tirantes 
formados con perfiles IPN, IPE, HEB, UPN, L o T electrosoldados; i/corte, elaboración, montaje y p.p. 
de soldaduras, cartelas, placas de apoyo,tuercas, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura con un espesor mínimo de 30 micras por mano, con reparación 
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación, según planos y detallles de 
proyecto con cumplimiento de NTE-EA y CTE-DB-SE-A, medido el peso nominal, se considera un 
redimiento de un 5% más para la resolución de  remates.Totalmente terminado y colocado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA:Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  (18.8)*A*B 14 45,15   11.883,480   

  (2.47)*A*B 16 8,40   331,968   

        12.215,448 12.215,448 

Total kg :  12.215,448 1,73 € 21.132,73 € 

1.4.2.- HORMIGÓN ARMADO 

1.4.2.1 M Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35/AC/12/IIa  y acero B-500-S, de sección 40x40 cm., de 
altura máxima 10 m., con cabezal superior para alojamiento de viga, incluso p.p. de encofrado, 
desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, 
aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos 
necesarios, terminado.  Según EHE-08 y CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    6   3,80 22,800   

        22,800 22,800 

Total m :  22,800 65,88 € 1.502,06 € 

1.4.2.2 M Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35/AC/12/IIa y acero B-500-S, de sección 50x50 cm., de 
altura menor de 10 m., con ménsulas para sujección de viga, incluso p.p. de encofrado, 
desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, elementos de anclaje de placa metálica en 
cabeza de pilar, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado, relleno del nudo de 
enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado.  Según EHE-08 y 
CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    16   7,80 124,800   

        124,800 124,800 

Total m :  124,800 73,88 € 9.220,22 € 

1.4.2.3 M³ Viga prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. y ancho variable de 40 a 80 cm., 
realizada con hormigón HP-45/AC/12/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía y armaduras según 
planos; montaje y transporte a obra, con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos 
necesarios.  Según EHE-08 y CTE.  
Incluye: Replanteo. Colocación de las vigas sobre neoprenos situados en las ménsulas de 
pilares,vertido del mortero Sika Grout o similar en las vainas de los extremos del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales; incluso p.p. de armadura pasiva en cara superior 
de viga, armadura de negativos y anclaje antidesplazamiento horizontal en ménsulas de pilares. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                



    Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 

    Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

    Situación: Rúa Pena Trevinca nº 4, Ourense 

    :    Mediciones y Presupuesto 
 

               

Mayo 2018            Página:  60 

 

 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Alzados ESTE y OESTE 13 5,85 0,40 0,30 9,126   

  Voladizo en acceso ESTE a pista 1 5,85 1,20 0,30 2,106   

  Alzados NORTE y SUR 4 5,56 0,40 0,30 2,669   

    4 5,38 0,40 0,30 2,582   

        16,483 16,483 

Total m³ :  16,483 200,66 € 3.307,48 € 

1.5.- FACHADAS Y CERRAMIENTOS 

1.5.1 M2 Cerramiento en fachada mediante bandejas plegadas de chapa de acero galvanizado 
microperforada de 3 mm, taladros de 10 mm de diámetro a trebolillo 60%, prelacada con pintura 
epoxídica de dos componentes para exteriores en ambas caras con clasificación UV RUV4, 
corrosión RC4, color RAL 6011 (a confirmar por la D.F.), fijado sobre subestructura metálica mediante 
tornillería de acero inoxidable y arandela premontada de 19 mm EPDM, incluso encuentros entre 
chapas, esquinas, vierteaguas, perimetros de huecos de fachada, repasos de pintura, etc. según 
planos de proyecto y detalles aportados por la D.F. Totalmente terminada y colocada. 
Nota: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo huecos de superficie mayor de 2 m2. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Alzados ESTE y OESTE 14 5,85  5,30 434,070   

  Alzados NORTE y SUR 2 128,00   256,000   

  ESQUINAS 4 1,00  1,60 6,400   

  SOBRE PILARES 12 0,50  1,60 9,600   

        706,070 706,070 

Total m2 :  706,070 36,09 € 25.482,07 € 

1.5.2 M² Suministro y montaje horizontal/vertical de cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos de hormigón armado de 16 cm de espesor, 4 mts. de altura y longitud máximas, 
acabado liso de color gris a dos caras, con inclusión o delimitación de huecos, con juntas 
biseladas, incluso replanteo de paneles, colocación de cordón de caucho adhesivo en base de 
apoyo, p/p. de piezas especiales, anclajes de acero inoxidable antivuelco y/o soldadura de 
elementos metálicos para conexión entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las 
horizontales, colocación en obra de paneles con ayuda de grúa autopropulsada, apeos y 
apuntalamientos, eliminación de restos y limpieza. Según CTE y NTE-FPP. Criterio de medición: 
medición de superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo huecos mayores a 3 m2. Totalmente terminado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Fachada SUR (apoyo en viga 
centradora) 

1 1,56  3,80 5,928   

        5,928 5,928 

Total m² :  5,928 70,07 € 415,37 € 

1.5.3 Kg Acero S275, en perfiles de tubo estructural cuadrado y perfiles laminados, en subestructura de 
cerramiento de fachada, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, anclajes, piezas 
especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  FACHADAS ESTE Y OESTE        
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  (7.07)*A*D 42   5,30 1.573,782   

  (4.43)*A*D 56   5,85 1.451,268   

  FACHADAS NORTE Y SUR        

  (8.96)*A*D 2   6,42 115,046   

  (8.96)*A*D 4   6,24 223,642   

  (8.96)*A*D 4   6,05 216,832   

  (8.96)*A*D 4   5,87 210,381   

  (8.96)*A*D 4   5,68 203,571   

  (8.96)*A*D 4   5,50 197,120   

  (8.96)*A*D 4   3,72 133,325   

  (8.96)*A*D 4   1,60 57,344   

  (4.43)*A*D 6   21,75 578,115   

  (4.43)*A*D 4   11,20 198,464   

  (13.73)*A*D 14   5,85 1.124,487   

  (13.73)*A*D 4   5,43 298,216   

  (13.73)*A*D 4   5,16 283,387   

  (8.96)*A*D 7   5,85 366,912   

        7.231,892 7.231,892 

Total kg :  7.231,892 1,80 € 13.017,41 € 

1.6.- CUBIERTAS 

1.6.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 
0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. y espesor de 30 mm. sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates 
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. Acabado RAL 9006 o a definir por la DF. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 45,35 11,50  1.043,050   

        1.043,050 1.043,050 

Total m2 :  1.043,050 30,02 € 31.312,36 € 

1.6.2 Ml Suministro y montaje  de canalón exterior simple de sección rectangular con un desarrollo 1300 mm 
y 5 plegados, plancha de acero prelacado UNE/FeE3206-FeP026 galvanizado en caliente-continuo 
RAL 7015 o a definir por la DF y plegado de 0.8 mm de espesor,colocado con soportes de acero 
galvanizado, i/pp de recortes, solapes, soldaduras, piezas de conexión a bajantes y ganchos de 
sujeción cada 50 cm, s/NTE/QTG-14. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 45,35   90,700   

        90,700 90,700 

Total ml :  90,700 16,60 € 1.505,62 € 
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1.6.3 M. Bajante redonda de tubo de acero galvanizado para aguas pluviales, de 125 mm. de diámetro y 2 
mm de espesor, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión RAL 
7015 o a definir por la DF, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta con 
abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de acero y protecciónes a pié de 
bajante de dos metros de altura realizadas en chapa de acero lacado de 1,5 mm, ancladas a 
pilares de hormigón. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    8 8,70   69,600   

        69,600 69,600 

Total m. :  69,600 22,80 € 1.586,88 € 

1.7.- PAVIMENTOS 

1.7.1 M2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural o similar existente, sobre solera o forjado de 
hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, 
extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura 
mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado 
del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de 
retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie 
realmente ejecutada. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Reposición de pista 2 44,90 1,40  125,720   

    2 20,10 1,40  56,280   

  Acometida eléctrica 1 60,00 0,60  36,000   

  Saneamiento ESTE 1 45,00 0,60  27,000   

        245,000 245,000 

Total m2 :  245,000 4,69 € 1.149,05 € 

1.7.2 M2 Reposición de pavimento de baldosa hidráulica monocapa de cemento modelo municipal., sobre 
solera incluída en la partida, de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometida a red de saneamiento 1 4,00 1,00  4,000   

        4,000 4,000 

Total m2 :  4,000 34,28 € 137,12 € 

1.8.- CERRAJERÍA 

1.8.1 M2 Cierre formada por tubos de acero laminado 80x80x2 mm. en vertical, separados 15 cm. y pletinas 
inferiores y superiores 90x8 mm para fijación a vigas, muros o soleras de hormigón, galvanizado en 
caliente por inmersión Z-275 ,lacado en RAL estandar según indicaciones de la D.F i/montaje 
rápido, sin soldadura; incluso colocación y anclaje a cimentación o muro de hormigón. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada SUR (CP-2) 1 3,55  3,22 11,431   

  Puerta -1  1,77 2,74 -4,850   

  Fachada ESTE (CP-1) 1 5,85  3,00 17,550   
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  Puerta -1  1,84 2,60 -4,784   

        19,347 19,347 

Total m2 :  19,347 50,00 € 967,35 € 

1.8.2 M2 Puerta de dos hojas abatibles. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero 
laminado de 80x40x2 mm. en marco y hoja, batientes en pletina 40x5mm, barrotes de 80x80x2 mm y 
zócalo 140x80x3 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, lacado en RAL estandar según 
indicaciones de la D.F i/herrajes de colgar y seguridad incluso barra antipanico, cerradura con 
bombillos maestreados, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PE 1  1,84 2,60 4,784   

  PE 1  1,77 2,74 4,850   

        9,634 9,634 

Total m2 :  9,634 147,60 € 1.421,98 € 

1.8.3 M2 Valla de malla electrosolada de 50x100x6 de Teminsa o equivalente, en módulos de dimensiones 
máximas 2,60x2,05 m., recercada con angulo de 35x35x2 mm., postes intermedios a distancia no 
superior a 2,60 m. de tubo de 80x80x2 mm., ambos galvanizados por inmersión, pintada color verde 
y montada,incluso colocación, remates y anclajes a muro de hormigón. Incluye pp. de material 
auxiliar para anclaje a muro de hormigón. Totalmente colocada. Dimensiones según planos de 
poyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada ESTE (V-1) 6 5,85  2,05 71,955   

  Fachada NORTE (V-2, V-3, V-4) 2 5,16  2,35 24,252   

    2 5,11  2,35 24,017   

  Fachada SUR (V-5, V-6, V-7) 3 5,16  2,84 43,963   

  Fachada OESTE (V-1) 7 5,85  2,05 83,948   

        248,135 248,135 

Total m2 :  248,135 22,14 € 5.493,71 € 

1.8.4 Ud Reforma en portón existente de entrada al patio del CEIP para adaptarlo a nuevas medidas según 
planos de proyecto y medición real. Incluye desmontaje, traslado a taller y colocación, con p/p de 
imprimación antióxido, pintura al esmalte, herrajes y elementos auxiliares. Totalmente terminado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 149,85 € 149,85 € 

1.9.- PINTURA 

1.9.1 M2 Esmalte de dos componentes, color RAL 7016  o a elegir por la DF, acabado satinado, sobre 
superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a 
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de acabado con 
esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano 
(rendimiento: 0,146 l/m²), según NTE-RPP. Totalmente terminado.  CRITERIO DE MEDICIÓN EN 
PROYECTO: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. CRITERIO DE MEDICIÓN 
EN OBRA. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  (0.698)*A*B 14 45,15   441,206   

  CERCHAS (pórticos 1-2-3-4-5-6-7-8)        

  (.45)*A*B 32 11,20   161,280   

  (.45)*A*B 32 11,55   166,320   

  (.25)*A*B 176 1,05   46,200   

  (.25)*A*B 160 1,95   78,000   

  (1.38)*A*B 16 1,30   28,704   

  A*B*C 32 0,50 0,50  8,000   

  A*B*C 64 0,30 0,30  5,760   

  (0.06)*A*B 16 8,40   8,064   

  FACHADAS ESTE Y OESTE        

  (0.31)*A*D 42   5,30 69,006   

  (0.28)*A*D 56   5,85 91,728   

  FACHADAS NORTE Y SUR        

  (0.39)*A*D 2   6,42 5,008   

  (0.39)*A*D 4   6,24 9,734   

  (0.39)*A*D 4   6,05 9,438   

  (0.39)*A*D 4   5,87 9,157   

  (0.39)*A*D 4   5,68 8,861   

  (0.39)*A*D 4   5,50 8,580   

  (0.39)*A*D 4   3,72 5,803   

  (0.39)*A*D 4   1,60 2,496   

  (0.28)*A*D 6   21,75 36,540   

  (0.28)*A*D 4   11,20 12,544   

  (0.70)*A*D 14   5,85 57,330   

  (0.70)*A*D 4   5,43 15,204   

  (0.70)*A*D 4   5,16 14,448   

  (0.39)*A*D 7   5,85 15,971   

        1.315,382 1.315,382 

Total m2 :  1.315,382 12,14 € 15.968,74 € 

1.9.2 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 
de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federación Española. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  FASE 2        

    1    1,000   



    Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 

    Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

    Situación: Rúa Pena Trevinca nº 4, Ourense 

    :    Mediciones y Presupuesto 
 

               

Mayo 2018            Página:  65 

 

 

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 321,72 € 321,72 € 

1.9.3 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 
de campo de balonmano de 20x42 m., según normas de la Federación Española. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  FASE 2        

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 363,03 € 363,03 € 

1.9.4 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 
de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  FASE 2        

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 363,03 € 363,03 € 

1.10.- AYUDAS 

1.10.1 Ud Ayuda de albañilería a instalaciones del edificio (electricidad, puesta a tierra, saneamiento, 
contraincendios y seguridad)y en remates de albañilería, incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, apertura de huecos/pasamuros  de hormigón in 
situ o prefabricado mediante medios mecánicos o manuales con posterior tapado de los mismos, 
recibidos, remates y ayudas, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. (aprox. 1% 
sobre presupuesto de instalaciones del edificio). Medido por unidad de edificio. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 271,56 € 271,56 € 

Parcial nº 1 OBRA CIVIL : 229.066,13 € 
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2.1.- SANEAMIENTO 

2.1.1 Ml Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso color teja, DN 200, UNE-EN 1401, instalación 
para enterrar en zanja y relleno con tierra procedente de la excavación, limpia y compactada en 
tongadas de 30 cm, reposición del terreno original, solera de material granular y juntas de conexión 
de tubería, completamente instalada. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pluviales 1 105,60   105,600   

  Acometida a red de saneamiento 1 4,00   4,000   

        109,600 109,600 

Total ml :  109,600 19,36 € 2.121,86 € 

2.1.2 Ud Arqueta sifónica de registro de 60x60 cm, hasta 100 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y 
mortero de cemento 1:6 (M-40); solera de 10 cm de espesor de hormigón en masa H-175 y 
enfoscado interior con mortero de cemento 1:3, bruñido, i/ cerco metálico en acero galvanizado 
para recibir tapa armada de hormigón con acabado liso ejecutada in situ, con chapa metálica de 
fondo encofrado perdido espesor 2 mm y cuadricula de armado de dimensiones 50x50 mm. en 
redondo galvanizado diámetro 5 mm, previsión e instalación de tiradores de registro metálicos, con 
marco metálico de acero de canto mínimo 130 mm espesor acero 5 mm mínimo, con galvanizado 
en caliente de partes de acero, según ISS-51,completamente instalada, incluyendo la excavación y 
relleno perimetral posterior. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pluviales 7    7,000   

        7,000 7,000 

Total ud :  7,000 76,32 € 534,24 € 

2.1.3 Ud Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm de diámetro interior y de hasta 1,8 m de altura 
útil interior, formado por solera de hormigón H-20, ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa DN 800 H 500 mm, prefabricados de borde machihembrado y cono asimétrico / 
simétrico para formación de brocal del pozo, de 40 cm de altura, para recibir el cerco y la tapa de 
fundición dúctil, modelo SAINT GOBAIN REXESS, equivalente o de calidad superior, paso 600 mm 
clase D400, conforme UNE-EN 124, articulada, sin ventilación, incluyendo marcas del servicio, i/ 
sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de pates empotrados cada 25 cm, recibido de 
cerco de tapa y medios auxiliares, incluyendo la excavación del pozo y su relleno perimetral 
posterior. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pluviales -red exterior 2    2,000   

        2,000 2,000 

Total ud :  2,000 197,31 € 394,62 € 

2.1.4 M. Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas 
de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con 
rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena 
de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado 
y con p.p. de medios auxiliares y entronque sifónicoa arquetas de saneamiento. Incluso recibido a 
saneamiento. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 45,00   90,000   

        90,000 90,000 
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Total m. :  90,000 32,20 € 2.898,00 € 

2.1.5 Ud Tramitación administrativa para obtener las autorizaciones de enganche a la red de saneamiento, 
i/ elaboración y recopilación de la documentación requerida, permisos, licencias, así como tasas y 
tarifas de conexión y acometida. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 150,00 € 150,00 € 

2.2.- PUESTA A TIERRA 

2.2.1 M Conducción enterrada de cobre desnudo trenzado de 35 mm2 de sección para puesta a tierra; 
instalación según REBT, enterrado a una profundidad media de 1 m perimetralmente a la 
cimentación del edificio y en contacto con el terreno,i/ pp. de conductor de cobre aislado RZ1 
0,6/1 KV 1x35 mm2, unión del conductor de cobre a la ferralla de la cimentación / picas / borna de 
tierra del Cuadro General de DIstribución, accesorios y piezas especiales, completamente 
instalada. 

                                                                
Total m :  130,000 4,43 € 575,90 € 

2.2.2 Ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro de ladrillo macizo de 12 
cm de espesor, solera de hormigón en masa HM 15, tapa de hormigon armado HA25 , tubo de PVC 
de 63 mm de diámetro y punto de puesta a tierra, incluso conexiones, según el REBT. 

                                                                
Total ud :  3,000 132,94 € 398,82 € 

2.2.3 Ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 2000 mm de longitud y 14 mm de diámetro, en suelo 
blando, según REBT, enterrada hasta lograr resistencia inferior a 10 ohm, unión mediante soldadura 
aluminotérmica, arqueta de registro por cada pica con tapa de fundición de 30x30 cm, registro de 
comprobación de resistencia de p.a.t. con machetes de desconexión. 

                                                                
Total ud :  1,000 22,92 € 22,92 € 

2.3.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

2.3.1 Ud Modificación Cuadro General existente en el edificio del centro escolar para suministro de línea de 
alimentación al cuadro de la pista cubierta. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 357,08 € 357,08 € 

2.3.2 M Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 4x35 mm2, compuesto por 
conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de llama 
(UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 
50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 
50267-2-2); para instalación bajo tubo, según REBT; totalmente instalada. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Acometida desde Cuadro 
General en edificio escolar 

60    60,000   

        60,000 60,000 



    Proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 

    Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

    Situación: Rúa Pena Trevinca nº 4, Ourense 

    :    Mediciones y Presupuesto 
 

               

Mayo 2018            Página:  68 

 

 

Total m :  60,000 40,40 € 2.424,00 € 

2.3.3 M m. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con un tubo de PVC de D=110 
mm, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm²., y resto de zanja con arena, 
según norma de Compañía, sin incluir cables. Totalmente instalado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    60    60,000   

        60,000 60,000 

Total m :  60,000 15,12 € 907,20 € 

2.3.4 Ud Cuadro de protección general formado por los elementos indicados en el esquema unifilar con:  
- Caja modular metálica estanca con tapa de policarbonato o puerta ciega, cerradura y llave 
maestreada, IP-66, de medidas adecuadas para alojar todos los elementos de proteccion segun 
esquema unifilar, homologada certificado de calidad AENOR, i/piezas de fijación y modulación. 
- Interruptores automáticos magnetotérmico compacto modular con posibilidad de acoplamiento 
de elementos auxiliares, bipolar, curva de disparo B, certificado de calidad AENOR, según UNE 
60898 (NTE/IEB-22). 
- Interruptores diferenciales compacto modular, corriente alterna, intensidad nominal de defecto 40 
A. y 30  mA, según UNE 20383 (NTE/IEB-21). 
Material y elementos según esquema unifilar,incluyendo elementos auxiliares, cableado y 
conexionado. 
Totalmente montado, instalado y funcionando. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 1.346,05 € 1.346,05 € 

2.3.5 M Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K de 1x1,5 mm2, compuesto por 
conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases 
corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según REBT. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CA.7 3 60,00   180,000   

  CA.8 3 60,00   180,000   

  CE.1 3 60,00   180,000   

  CE.2 3 60,00   180,000   

  CE.3 3 60,00   180,000   

        900,000 900,000 

Total m :  900,000 0,77 € 693,00 € 

2.3.6 M Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K de 1x2,5 mm2, compuesto por 
conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases 
corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, i/pp tubo, según REBT. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CB.1 3 60,00   180,000   
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        180,000 180,000 

Total m  : 180,000 1,26 € 226,80 € 

2.3.7 M Conducción eléctrica formada por cable flexible ES07Z1-K de 1x4 mm2, compuesto por conductor 
clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no propagador 
de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de halógenos 
(UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos 
(UNE-EN 50,267-2-2), para instalación bajo tubo, según REBT. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  FUERZA        

  CA.1 3 50,00   150,000   

  CA.2 3 60,00   180,000   

  CA.3 3 50,00   150,000   

  CA.4 3 60,00   180,000   

  CA.5 3 50,00   150,000   

  CA.6 3 60,00   180,000   

        990,000 990,000 

Total m :  990,000 1,41 € 1.395,90 € 

2.3.8 Ud Punto de luz conmutado en conductor 0,7Z1-K 2x1,5 mm²; instalación superficie, según NTE/IEB-43 
bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie 
estanca en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. 
Conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases 
corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2). 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,000   

        2,000 2,000 

Total ud :  2,000 20,74 € 41,48 € 

2.3.9 Ud Punto de luz emergencia  en conductor Cu  0,7Z1-K 2x1,5 mm² libre de halógenos, según NTE/IEB-43 
bajo tubo PVC, diámetro 16 mm, y conexión. 
Conductor clase 5, tensión de servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no 
propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de 
halógenos (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases 
corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2). 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    19    19,000   

        19,000 19,000 

Total ud :  19,000 16,18 € 307,42 € 
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2.3.10 Ud Base de enchufe 10/16A bipolar+toma de tierra, serie estándar, estanca y con protección infantil, 
para instalación en exterior y en cuarto de instalaciones, certificado calidad AENOR, según UNE 
20315,  en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura 
de rozas, prefijado y conexión. 
Incluyendo cable flexible ES07Z1-K de 3x2,5 mm2, compuesto por conductor clase 5, tensión de 
servicio 450/750V, con aislamiento termoplástico tipo TIZ1 (AS), no propagador de llama (UNE-EN 
50265-2-1), no propagador de incendios (UNE-EN 50266.2), libre de halógenos (UNE-EN 50267-2-1), 
baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases corrosivos (UNE-EN 50,267-2-2), 
para instalación en bandeja, según REBT. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Armario Cuadro General 1    1,000   

  Pista 2    2,000   

        3,000 3,000 

Total ud :  3,000 28,04 € 84,12 € 

2.3.11 Ud Aplique decorativo para montaje en techo LAMP, Mod. POINT  TC-DE 2X26W, válido para exteriores.  
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Alumbrado Exterior 6    6,000   

  Armario electrico 1    1,000   

        7,000 7,000 

Total ud :  7,000 103,33 € 723,31 € 

2.3.12 Ud Luminaria industrial modelo HANGAR 20 HI E40 400W de la marca LAMP. Fabricada en inyección de 
aluminio lacado  con rejilla de protección. Modelo para lámpara HSE/HST E40 400W y equipo 
electromagnético incorporado. Clase de aislamiento I. Sistema de conexión rápida. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. Incluso cadena de anclaje de refuerzo con cierre de policarbonato 
de protección. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Alumbrado Pista 21    21,000   

        21,000 21,000 

Total ud :  21,000 276,33 € 5.802,93 € 

2.3.13 Ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de 
poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, 
grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en 
caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y equipo de arranque. 
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Esquinas de fachada ESTE 2    2,000   

        2,000 2,000 

Total ud :  2,000 170,01 € 340,02 € 

2.3.14 Ud Ud. Bloque autónomo de emergencia NOVA N-8 DAIXALUX o similar incluso accesorio de 
protección KES NOVA con caja estanca IP66 IK08 , para superficie de 435 lúmenes, 1 hora de 
autonomía, lámpara F8T5(8W), batería 6,0 V • 1,5 Ah (niquel-cadmio alta temperatura), 
alimentación 230 V  50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas, IP 42, IK 04, telemandable y medidas 
aprox. 325x134x36 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392. Incluso marco para 
empotrar en techo o pared. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    20    20,000   

        20,000 20,000 

Total ud :  20,000 64,31 € 1.286,20 € 

2.3.15 M Canalización eléctrica en tubería PVC rígido, diámetro nominal 25 mm, aislante y no propagador 
de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 1250 N,UNE-EN 
50086-1:1995; instalación de superficie según REBT, i/fijación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 130,00   130,000   

  Luminaria hangar 3 50,00   150,000   

        280,000 280,000 

Total m :  280,000 1,41 € 394,80 € 

2.3.16 M Canalización eléctrica en tubería PVC rígido, diámetro nominal 40 mm, aislante y no propagador 
de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J y una resistencia a compresión de 1250 N,UNE-EN 
50086-1:1995; instalación de superficie según REBT, i/fijación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    130    130,000   

        130,000 130,000 

Total m :  130,000 2,36 € 306,80 € 

2.3.17 Ud Caja derivación de superficie 160x120x82 mm, material aislante, con tapa superficial tornillos, con 10 
conos pasacables; instalación de superficie, i/fijación y conexionado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    20    20,000   

        20,000 20,000 

Total ud :  20,000 8,63 € 172,60 € 
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2.3.18 Ud Zumbador con pulsador en conductor H07V-K 2x1,5 mm2; instalación de superficie bajo tubo de 
PVC rígido liso y diámetro 13 mm, i/ mecanismos con piloto de señalización, serie estándar en caja 
PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 86,16 € 86,16 € 

2.3.19 Ud Adecuación de la instalación eléctrica existente para conexionado de la nueva instalación incluso 
protecciónes de línea y pequeño material, proyecto, boletines a presentar en delegación 
provincial de industria y compañía suministradora, tasas y demás gastos de legalización de la 
instalación, así como la inspección inicial de la instalación de Baja Tensión realizada por Organismo 
de Control Autorizado. Se aportará la documentación del proyecto para realizar todos estos 
trámites. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 359,50 € 359,50 € 

2.4.- CONTRAINCENDIOS 

2.4.1 Ud Extintor de incendios manual polvo polivalente ABC, eficacia 21A-113B, de 6 Kg, según Reglamento 
de Recipientes a Presión y UNE 23110, instalación de superficie según Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendio, completamente instalado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pista 9    9,000   

        9,000 9,000 

Total ud :  9,000 20,72 € 186,48 € 

2.4.2 Ud Extintor de incendios manual con agente extintor CO2, 5 Kg,  con trompa, según Reglamento de 
Recipientes a Presión y UNE 23110, instalación de superficie según Documento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio, completamente instalado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  cuadro eléctrico 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total  ud :  1,000 43,15 € 43,15 € 

2.4.3 Ud Cartel señalizador de instalación contra incendios, autofosforescente, conforme directiva europea 
92/58, UNE 23034 y Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, de dimensiones 
conformes a la norma UNE 81501 y a las indicadas en planos, completamente instalado. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  extintores 10    10,000   

  evacuación 12    12,000   

        22,000 22,000 
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Total ud :  22,000 2,16 € 47,52 € 

2.4.4 Ud Sirena interior/exterior con flash analógica, bitonal, con leds de alta luminosidad con un consumo 
de 5,7 mA, posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena, 32 tonos y 3 niveles de 
volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores, montaje con base estanca 
IP65, función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos, i/ base de montaje estanca IP65 
modelo WBDR, pp de cableado y central de gestión del equipo, completamente instalada, 
funcionando. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,000   

        2,000 2,000 

Total ud :  2,000 86,14 € 172,28 € 

2.4.5 Ud Pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito 
incorporado,direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos, con LED que permite 
ver el estado del equipo, prueba de funcionamiento y rearme mediante llave, incluye caja para 
montaje y tapa de protección para evitar cortes y la fragmentación del mismo, certificado 
conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los 
productos de la construcción, completamente instalado, programado y funcionando. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    7    7,000   

        7,000 7,000 

Total ud :  7,000 44,27 € 309,89 € 

2.4.6 Ud - Ud. sistema de alarma de incendios integrado por central convencional microprocesada de 
alarma, tipo NOTEFIRE NFS4 o similar, de 4 zonas con módulo de transmisión a central receptora con 
placa grado mínimo 2, incluso baterías (2x12 V), cableado y conductos necesarios. 
Completamente instalada, programada y funcionando. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  FASE 1        

    1    1,000   

        1,000 1,000 

Total ud :  1,000 487,15 € 487,15 € 

Parcial nº 2 INSTALACIONES : 25.598,20 € 
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3.1 Ud Seguridad y Salud en la obra, constituida por las medidas de protección personal, elementos de 
señalización, instalaciones de bienestar y mano de obra de seguridad necesaria para la realización 
de los trabajos, según lo indicado en el Real decreto 1,627/1997 de 24 de octubre y Normativa 
Vigente. Se estima un 1% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    0,01    0,010   

        0,010 0,010 

Total ud :  0,010 254.536,79 € 2.545,37 € 

Parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 2.545,37 € 
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4.1   Gestión de residuos, según lo indicado en el R.D. 105/2008 de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Orden MAM/304/2002 de Valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residos. Se estima un 1,2% aproximadamente sobre el presupuesto de Ejecución Material. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    0,01    0,010   

        0,010 0,010 

Total  :  0,010 254.536,79 € 2.545,37 € 

Parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.545,37 € 
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Presupuesto de ejecución material 

                                                                

1 OBRA CIVIL 229.066,13 € 

    1.1.- ACTUACIONES PREVIAS 6.601,89 € 

    1.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 932,57 € 

    1.3.- CIMENTACION 45.243,98 € 

    1.4.- ESTRUCTURA 76.360,84 € 

    1.4.1.- ACERO 62.331,08 € 

    1.4.2.- HORMIGÓN ARMADO 14.029,76 € 

    1.5.- FACHADAS Y CERRAMIENTOS 38.914,85 € 

    1.6.- CUBIERTAS 34.404,86 € 

    1.7.- PAVIMENTOS 1.286,17 € 

    1.8.- CERRAJERÍA 8.032,89 € 

    1.9.- PINTURA 17.016,52 € 

    1.10.- AYUDAS 271,56 € 

                                                                

2 INSTALACIONES 25.598,20 € 

    2.1.- SANEAMIENTO 6.098,72 € 

    2.2.- PUESTA A TIERRA 997,64 € 

    2.3.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 17.255,37 € 

    2.4.- CONTRAINCENDIOS 1.246,47 € 

                                                                

3 SEGURIDAD Y SALUD 2.545,37 € 

                                                                

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.545,37 € 

                                      Total .........: 259.755,07 € 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

                  

Ourense, mayo 2018
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Presupuesto: Resumen 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. CUBRICIÓN Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA 
EN C.E.I.P. "Irmáns Vilar" 
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1 OBRA CIVIL     

  1.1 ACTUACIONES PREVIAS . 6.601,89 

  1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 932,57 

  1.3 CIMENTACION . 45.243,98 

  1.4 ESTRUCTURA     

  1.4.1 ACERO . 62.331,08 

  1.4.2 HORMIGÓN ARMADO . 14.029,76 

  Total 1.4 ESTRUCTURA ..........: 76.360,84 

  1.5 FACHADAS Y CERRAMIENTOS . 38.914,85 

  1.6 CUBIERTAS . 34.404,86 

  1.7 PAVIMENTOS . 1.286,17 

  1.8 CERRAJERÍA . 8.032,89 

  1.9 PINTURA . 17.016,52 

  1.10 AYUDAS . 271,56 

  Total 1 OBRA CIVIL ..........: 229.066,13 

2 INSTALACIONES     

  2.1 SANEAMIENTO . 6.098,72 

  2.2 PUESTA A TIERRA . 997,64 

  2.3 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN . 17.255,37 

  2.4 CONTRAINCENDIOS . 1.246,47 

  Total 2 INSTALACIONES ..........: 25.598,20 

3 SEGURIDAD Y SALUD . 2.545,37 

4 GESTIÓN DE RESIDUOS . 2.545,37 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 259.755,07 

    13% de gastos generales 33.768,16 

    6% de beneficio industrial 15.585,30 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 309.108,53 

    21% IVA 64.912,79 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + 
GG + BI + IVA) 

374.021,32 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 

                  
Para la realización del control de calidad de la obra durante la ejecución se redactó un Plan de 
Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 4.714,55 € (IVA incluido), el cual se considera 
incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del 
presupuesto de contrata general de la obra. 

 
Ourense, mayo 2018                                                                                           Fdo.: Javier Bugallo Thielen, 

Arquitecto 
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