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I. MEMORIA 
ANEXOS A LA MEMORIA 
 

 14.1. Plan de control de calidad 
Mediciones y presupuesto 

 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPAÑA DE VERÍN                                             
Emplazamiento: Calle  Antonio Fernández Pérez s/n, 32600 Verín. 

 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

 

 CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA                                                
01.01         Ud ASISTENCIA TÉCNICA                                                
 P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificación.  
 Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que  
 la contrata o sus subcontratas puedan  plantear. Se prestará además apoyo y soporte en el control  
 de mediciones de esas partidas.  
  _____________________________________________________  
 1,00 1.300,00 1.300,00 
01.02         Ud ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES                                  
 P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-  
 nes.  
 Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que  
 la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearán. Se prestará además apoyo y soporte en  
 el control de mediciones de esas partidas.  
  _____________________________________________________  
 1,00 1.300,00 1.300,00 
  _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA .....................................................................................  2.600,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

 

 CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES                                          
 SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO                                               
02.01.01      Ud CONTROL DE PROYECTO                                               
 Control de proyecto de Arquitectura.  
 Control de proyecto de Instalaciones.  
 Control de Mediciones y presupuesto.  
  _____________________________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO  1.000,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN                                              
02.02.02      Ud INSPECCIÓN  EDIFICACIÓN                                           
 Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control  
 de ejecución de  Edificación. Incluido emisión de nota técnica.  
  _____________________________________________________  
 1,00 1.113,90 1.113,90 
02.02.03      Ud INSPECCIÓN INSTALACIONES                                          
 Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control  
 de ejecución de Instalaciones. Incluido emisión de nota técnica.  
  _____________________________________________________  
 1,00 1.266,48 1.266,48 
02.02.04      Ud INFORME                                                           
 Emisión de informe final de obra.  
  _____________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
  _________________  
                                                                               TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN………….2.680,38 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES ....................................................................  3.680,38 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

 

 CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES                                             
 SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN                                            
03.03.01      Ud LADRILLO - Determinación absorción de agua [UNE 67 027/84]        
  ___________________________________________________________  
 3,00 37,00 111,00 
03.03.2      Ud MORTEROS                                                          
 Toma de muestra, fabricación, conservación y rotura a flexotracción y compresión de 3 probetas  
 prismáticas.  
 UNE EN 1015-11  
  _____________________________________________________  
 2,00 92,00 184,00 
03.03.3      Ud AISLANTES                                                         
 Determinación de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.  
 UNE-EN 1602-97  
  _____________________________________________________  
 3,00 55,00 165,00 
03.03.4      Ud PANEL SANDWICH - Determinación espesor chapa cubierta  
 Determinación del espesor de chapa de panel sandwich de cubierta (30mm).   
  _____________________________________________________  
 1,00 59,00 59,00 
03.03.5      Ud PINTURAS                                                          
 Determinación del espesor de película (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)  
 UNE-EN ISO 2808:2000  
  _____________________________________________________  
 2,00 52,00 104,00 
03.03.6      Ud CARPINTERÍA AL. LACADO - Determinación espesor anodizado/lacado   
 Determinación "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpintería de aluminio mediante el  
 método basado en las corrientes de Foucault, por determinación (mínimo facturable 150 determinacio-  
 nes por desplazamiento)  
  _____________________________________________________  
 2,00 280,00 560,00 
  _________________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACIÓN 
 1.180,00 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES ..........................................................................  1.183,00 
  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

 

 CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES                                                 
04.01         Ud LIBRO DEL EDIFICIO                                                
 Elaboración de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodología, incluye redacción de  
 manual de uso y mantenimiento, supervisión de los planos "as built" de la obra en base al control de  
 ejecución realizado.  
 Se entregará al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informático para su custodia y dis-  
 tribución.  
 Se imprimirán y encuadernarán cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.  
  _____________________________________________________  
 1,00 680,00 680,00 
04.02         Ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES   
 Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones  
  _____________________________________________________  
 1,00 680,00 680,00 
  _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES ....................................................................................  1.360,00 
  _____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  8.823,38 
 
 
 


