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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CUBIERTAS
01.01 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CERAMICA CURVA

ciém horizontal Demolicién de cubricién de teja cerdmica curva, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas;

medido en proyecién horizontal.

Edificio Comedor
1 536,55 536,55

536,55 5,26 2.822,25
01.02 m? DESM.FIBROCEM.AMIANTO CUB. INCL.

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacién,
sujeta mecdnicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados.
Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto
(ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en
zona delimitada y protegida, retirada y carga mecdnica del material desmontado sobre
camién. Incluye:

1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.

2) Notificacién al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.

3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacién.

4) Gria o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.

5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.

6) EPI”S correspondientes para desmontaje de amianto.

7) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

8) Humectacién de las placas con una solucién acuosa.

9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).

11) Transporte de residuos peligrosos.

12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de
fibrocemento con amianto y sus elementos de fijacién, carga en camién, transporte y su
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

Edificio principal

1 74,15 74,15
Edificio Comedor

1 536,55 536,55

610,70 18,57 11.340,70
01.03 m2 DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE

Demolicién de cubricién de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales (con aprvoechamiento), encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas;

medido en proyecién horizontal.

Edificio principal
1 365,63 365,63
1 360,69 360,69
3 68,43 205,29
1 38,43 38,43
1 38,01 38,01
1 65,52 65,52
1 111,78 111,78
1 15,75 15,75
1 15,27 15,27
1 28,34 28,34
1 51,60 51,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.296,31 7,89 10.227,89
01.04 m. LEVANTADO Y ELIMINACION BAJANTES
Levantado de bajantes en cubiertas inclinadas, por medios manuales, i/limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas.
Edificio principal
2 10,80 21,60
2 0,60 1,20
1 0,65 0,65
1 0,60 0,60
1 6,60 6,60
1 0,60 0,60
1 5,90 5,90
1 0,40 0,40
2 10,70 21,40
2 0,40 0,80
2 7,50 15,00
2 0,40 0,80
1 3,65 3,65
2 6,40 12,80
2 0,40 0,80
1 1,00 1,00
1 6,15 6,15
1 0,60 0,60
1 3,11 3,11
1 5,35 5,35
1 0,60 0,60
1 9,55 9,55
1 0,40 0,40
2 9,50 19,00
2 0,40 0,80
Edificio comedor
8 6,60 52,80
4 0,75 3,00
195,16 3,34 651,83
01.05 m2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color
a elegirporla D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior
y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la
estructura mediante abarcones, ganchos o tomillos autorroscantes, segin las condiciones
del soporte y érdenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia
arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y
canalones para proteccién del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados
con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso
pequefio material de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes
entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras; medido en proyecién horizontal.
Edificio Comedor
1 536,55 536,55
Edificio principal 536,55
1 74,51 74,51
1 16,10 16,10
1 365,63 365,63
1 360,69 360,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 68,43 205,29
1 38,43 38,43
1 38,01 38,01
1 65,52 65,52
1 111,78 111,78
1 15,75 15,75
1 15,27 15,27
1 28,34 28,34
1 51,60 51,60 1.386,92
1.923,47 25,38 48.817,67
01.06 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm
Bajante de aluminio lacado, de 80 mm de didmetro, con sistema de unién por remaches y
sellado con silicona en los empalmes, totalmente instalado con p.p. de conexiones,
codos, abrazaderas, etc.
Edificio principal
2 10,80 21,60
2 0,60 1,20
1 0,65 0,65
1 0,60 0,60
1 6,60 6,60
1 0,60 0,60
1 5,90 5,90
1 0,40 0,40
2 10,70 21,40
2 0,40 0,80
2 7,50 15,00
2 0,40 0,80
1 3,65 3,65
2 6,40 12,80
2 0,40 0,80
1 1,00 1,00
1 6,15 6,15
1 0,80 0,80
1 3,11 3,11
1 5,35 5,35
1 0,60 0,60
1 9,55 9,55
1 0,40 0,40
2 9,50 19,00
2 0,40 0,80
Edificio comedor
4 6,60 26,40
4 0,75 3,00
168,96 14,50 2.449,92
01.07 m. CANALON ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.

Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién cuadrada, con un
desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

Edificio principal

9,40
13,15
4,40
10,98
11,34
17,31
5,09
8,35

37,60
13,15

4,40
21,96
22,68
34,62
10,18

8,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,05 3,05
1 15,24 15,24
1 2,71 2,7
173,94 27,93 4.858,14
01.08 m CANALON ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 280mm

Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con un de-
sarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.

Edificio comedor
2 14,60 29,20
2 36,75 73,50

102,70 27,02 2.774,95
01.09 M2 AISLAMIENTO PANEL RiGIDO LANA DE ROCA 10 cm

Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de
roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386
DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad
de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m?3 de densidad, conductividad
térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 kl/kg K a 20°C, reaccién al fuego A1,
resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con
retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea
preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a
un nuevo emplazamiento, segin instrucciones de la direccién del centro o la DF.

Edificio principal
1 1.183,01 1.183,01 1.183,01

1.183,01 19,88 23.518,24
01.10 M2 APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS

M2. Formacién de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y
con martillo compresor de 2.000 |/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y
apoyo de viguetas(en caso de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado
necesario y elementos auxiliares; ¢/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso
clasificacién y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, segun NTE/ADD-11.

Edificio principal

2,00 51,63 103,26

TOTAL CAPITULO 01 CUBIERTAS ......cooovvvvrrvessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 107.564,85
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FACHADA
02.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente
en la inyeccién conjunta a baja presién de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y
adhesivo en la cémara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena
la cémara completamente (espesor de la cémara 10-15cm). Conductividad térmica (&)
0,034 W/mK; mejora de la transmitancia témica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido
inspeccién y sellado de la cdmara, preparacién de accesos a las dreas de trabajo,
realizacién y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asf
como p.p. de andamiaie.

Edificio principal
FACHADA NORTE
2 3,90 7,80
2 5,10 10,20
2 5,00 10,00
2 48,85 97,70
2 6,10 12,20
2 12,20 24,40
2 30,00 60,00
1 6,25 6,25
1 5,80 5,80
1 74,03 74,03
A deducir ventanas
-8 2,64 21,12
Ae7 1 37,95 37,95
1 16,60 16,60
Ae10
1 15,09 15,09
1 6,88 6,88
1 7,99 7,99
Ae12
1 23,82 23,82
A deducir ventanas
-1 3,43 -3,43
-2 2,66 -5,32
FACHADA SUR
1 13,98 13,98
A descontar puerta 1 2,40 -2,40
2 4,23 8,46
2 31,23 62,46
2 5,65 11,30
2 3,22 6,44
2 3,93 7,86
1 15,61 15,61
1 19,10 19,10
1 26,68 26,68
2 1,37 2,74
1 11,34 11,34
Machones 2 1,09 2,18
2 3,17 6,34
14 0,32 4,48
1 55,76 55,76
A deducir
Ventanas -6 1,54 -9,24
Aeb
1 36,70 36,70
1 28,90 28,90
Aee9
1 19,70 19,70
2 6,89 13,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 7,52 7,52
Ael1
1 16,73 16,73
2 6,89 13,78
1 7,52 7,52
FACHADA ESTE
Aet 2 8,65 17,30
2 14,20 28,40
2 15,10 30,20
Ae2 1 13,50 13,50
1 16,10 16,10
Ae3 1 8,70 8,70
1 11,30 11,30
Alzado Ae8 1 38,68 38,68
A descontar V13 -4 0,59 -2,36
-1 0,79 -0,79
-1 1,04 1,04
-1 1,18 -1,18
2 2,25 -4,50
1 9,59 9,59
Alzado Ae4 1 55,57 55,57
A descontar V13 -3 2,25 -6,75
-1 2,06 -2,06
-1 1,96 -1,96
-4 1,81 1,24
Testeros
2 33,00 66,00
1 42,21 42,21
1 25,30 25,30
A descontar huecos -2 1,83 -3,66
Acceso edificio principal 1 1,93 3,27 6,31
FACHADA OESTE
3 8,70 26,10
1 11,35 11,35
1 12,48 12,48
1 9,57 9,57
1 55,26 55,26
A descontar V13 -3 2,20 -6,60
-1 2,00 -2,00
-1 1,79 -1,79
-4 1,58 -6,32
1 6,48 6,48
Aela 1 13,31 13,31
1 16,07 16,07
1 8,34 8,34
Ae2a 1 13,48 13,48
1 16,10 16,10
Testeros 1 51,26 51,26
1 33,64 33,64
1 42,21 42,21
1 25,30 25,30
Alzado Aeb 1 55,57 55,57
A descontar V13 -3 1,81 -5,43
-1 1,62 -1,62
-1 1,96 -1,96
-1 2,06 -2,06
-3 2,25 -6,75
1.474,17 20,17 29.734,01
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02 M2 AISLAM. CAPIALZADOS POLIEST. EXTR. XPS 80 mm
M2. Aislamiento, con placa rigida de poliestireno extruido XPS de 80 mm. de espesor con
una conductividad térmica de 0,032 W / (me*K) .Incluso p.p. de medios auxiliares y
andamiajes para colocacién a cualquier altura. Aislamiento para evitar puente térmico en
fachada y/o sobre capialzado de carpinteria con acceso desde falso techo registrable.
Inlcuye desmontaje y montaje de falso techo en las zonas necesarias. (Se realizard este
trabajo en el momento de desmontaje de capialzados existentes para su modificacién;
trabajo incluido en dicha partida).
Edificio principal
PLANTA BAJA
V02 2 2,45 0,20 0,98
V04 3 2,02 0,30 1,82
V05 1 2,20 0,30 0,66
aulas E.l. 2y 4 12 2,50 0,30 9,00
sala prof. 2 2,75 0,20 1,10
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,17 0,15 0,33
Edificio Comedor
PLANTA PRIMERA
V09 1 3,55 0,40 15,62
V10 1 3,55 0,40 1,42
30,93 11,32 350,13
02.03 M2 LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FABRICA Y HORMIGON

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fdbrica vista en fachada y losas/muros de
hormigén, con siloxanos en emulsién acuosa o mineralizador de base hidréfuga que
previa impregnacién superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al
agua, polvo y heladas, evitando la formacién de bolsas o cufas de hielo que originan
efectos destructivos. No debe dificultar respiracién de materiales ni cambio de coloracién,
i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con choro de agua a presién
controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias
salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaie.

Edificio principal
Fachada NORTE
2 5,15 10,30
2 0,88 1,76
2 4,65 9,30
4 0,64 2,56
2 60,04 120,08
15 0,47 7,05
3 6,22 18,66
1 46,13 46,13
Ae7 10 0,44 4,40
2 2,36 4,72
Ae10 1 3,51 3,51
4 0,85 3,40
1 16,45 16,45
Ae12 1 8,88 8,88
2 0,70 1,40
1 1,77 1,77
1 26,02 26,02
1 7,43 7,43
2 4,03 8,06
6 0,83 4,98
1 14,76 14,76
Fachada SUR
1 10,17 10,17
A deducir V07 -1 2,60 -2,60
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,18 1,18
4 3,52 14,08
3 5,29 15,87
2 41,78 83,56
12 0,74 8,88
Aeb 10 0,74 7,40
2 2,82 5,64
Ae9 1 3,60 3,60
6 0,70 4,20
1 8,00 8,00
1 19,70 19,70
Ael1 1 3,60 3,60
6 0,70 4,20
1 8,00 8,00
1 20,87 20,87
4 0,68 2,72
1 9,00 2,10 18,90
1 0,25 3,40 0,85
1 0,50 3,40 1,70
1 12,25 0,50 6,13
Marquesina sobre puerta acceso 1 1,60 0,10 0,16
adaptado
2 0,80 0,10 0,16
2 1,60 0,80 2,56
Fachada ESTE
Ael (x2) 8 0,42 3,36
4 410 16,40
4 0,69 2,76
2 8,53 17,06
Ae2 4 0,49 1,96
2 3,05 6,10
Ae3 4 0,81 3,24
2 3,05 6,10
1 42,21 42,21
1 25,30 25,30
A deducir ventanas -2 1,83 -3,66
Testeros
1 6,40 6,00 38,40
1 6,00 6,10 36,60
Fachada OESTE 2 3,53 7,06
2 3,98 7,96
8 0,84 6,72
2 1,02 2,04
1 11,73 1,73
1 61,53 61,53
1 40,05 40,05
1 42,21 42,21
1 25,30 25,30
Aela 2 4,58 9,16
4 0,42 1,68
2 0,89 1,78
1 8,05 8,05
Ae2a 4 0,49 1,96
2 3,05 6,10
Edificio Comedor
Fachada NORTE
P.baja 1 41,06 41,06
A deducir Pe06 -1 0,90 2,78 -2,50
Ventana P. primera -1 1,50 -1,50
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1 13,00 0,40 5,20
Losa horrmigén escalera acceso 1 0,84 1,22 1,02
cocina
1 1,80 1,22 2,20
Pilastra 2 1,22 3,24 7,91
1 0,20 3,24 0,65
P. primera 1 39,50 39,50
A deducir
Pe08 -1 0,90 1,98 -1,78
V08 2 2,50 0,67 -3,35
Fachada SUR
Fachada 1 40,30 40,30
A deducir Pe03 2 1,75 2,58 -9,03
Muros ladrillo escalera acceso 2 2,87 5,74
comedor
2 6,23 12,46
2 4,00 8,00
2 0,25 3,24 1,62
2 2,57 3,24 16,65
Parte horizontal pasamanos
(incluye este aptdo. todas las f.) 2 2,32 0,25 1,16
4 3,52 0,25 3,52
4 2,26 0,25 2,26
4 1,56 0,25 1,56
4 0,20 0,25 0,20
1 5,02 0,25 1,26
2 1,77 0,25 0,89
Losa hormigon escalera acceso 48 2,00 0,15 14,40
comedor
1 5,02 2,32 11,65
2 1,77 0,20 0,71
1 5,02 0,20 1,00
Tabicas hormigén escal. acceso 20 1,20 0,17 4,08
comedor
Fachada ESTE
Muros ladrillo escalera ext. 1 19,40 19,40
Fachada 1 231,00 231,00
A deducir
V09+V10+. pintada P. primera -1 53,67 -53,67
Huecos P. baja -7 2,12 -14,84
Puerta acceso patio f. este P. baja -1 5,40 -5,40
Tabicas hormigén escal. acceso 20 1,20 0,17 4,08
cocina
Fachada OESTE
1 13,58 3,27 44,41
1 15,31 3,27 50,06
Muros ladrillo escalera ext. 1 19,40 19,40
A deducir
Comunicacién con edif. ppal -1 3,30 3,27 -10,79
V09(3)+pint. entre ventanas -1 21,66 -21,66
V11 -1 0,98 0,75 -0,74
V12 -1 1,50 0,75 -1,13
V09 2 3,55 1,60 -11,36
1.455,91 11,12 16.189,72
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02.04 m2 RETIRADA DE FIBROCEMENTO EN CAPIALZADOS

Realizacién de los trabajos de desmontaie y traslado de fibrocemento con contenido de
amianto por empresa autorizada en maineles en frentes de carpinteria, medidas de
seguridad, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Los residuos de fibrocemento serdn empaquetados con pldsticos de galga gruesa,
precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de
amianto del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados
dotados de los preceptivos equipos de proteccién personal homologados. Disposicién en
obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a vertedero autorizado por la
conselleria de medio ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las
normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado
posterior de la zona de trabajo media ante el empleo de aspiradores de seguridad wap
homologado, equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacuacién sin polvo.
Suministro y colocacién de red de proteccién y malla bajo la cubierta a desamiantar para
la recogida de particulas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de
desmontaje y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado
de los plésticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por la
conselleria de medio ambiente.

Edificio principal
PLANTA BAJA
Vo4 (1) 3 2,02 0,40 2,42
V05 (rf.3) 1 2,20 0,40 0,88
.2 2 2,45 0,40 1,96
rf.4 1 2,69 0,40 1,08
.5 1 2,75 0,40 1,10
7,44 84,58 629,28
02.05 m3 REPOSICION LADRILLOS MURO FCA.CARA VISTA M.CAL
Reposicién de ladrillos deteriorados o ausencia de ellos en muro de fébrica de ladrillo
cara vista, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm construida con ladrillo rojo liso
24x11,5x5 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado
de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposicién puntual de las zonas
desmontadas, enrase de hiladas y ejecucién de la fabrica a recrecer, recibida con mortero
de cal de dosificacién 1/4, incluso medios de elevacién carga y descarga, replanteo,
nivelacién, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido segin CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, i/rejuntado.
1 1,00 1,00
1,00 306,28 306,28
02.06 m2 SELLADO GRIETAS FABRICA LADRILLO M.CAL
Sellado de fisuras y grietas puntuales en muros de fabrica de ladrillo, con mortero de cal
de dosificacién 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, colory textura a elegir,
previamente se habrdn eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, ademds se habrén limpiado con aire a
presién, llagas y tendeles. A continuacién con el paramento preparado se extenderé la
trama de juntas con el ancho y espesor y disefio especificado, se eliminardan las rebabas de
mortero y se limpiard la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
Fachadas 1 20,00 20,00
20,00 22,85 457,00
02.07 M2 REPARACION LOSAS HORMIGON

M2. Reparacién de zonas dafiadas de losas de hormigén armado, incluso picado del
hormigén deteriorado, en todas sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico
de baja potencia, en una profundidad hasta localizar la armadura, saturacién con agua.
Proteccién de barra corrugada de todos los didmetros, contra la corrosién, con mortero
pasivante monocomponente a base de ligantes hidraulicos, inhibidores de corrosién
inorgdnicos y polimeros, PREREPAR S100 de COPSA & equivalente.Relleno con mortero
monocomponente de fraguado répido, formulado a base de polimeros, fibras y aditivos
tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA 6 equivalente, y terminacién con llana
metdlica, i/medios auxiliares y andamiaie.

Edificio Comedor
PLANTA BAJA
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada NORTE
Losa escalera acceso cocina 1 0,84 1,22 1,02
1 1,80 1,22 2,20
Fachada SUR
Losa escalera acceso comedor
2 1,77 0,20 0,71
1 1,96 1,96
5,89 44,36 261,28
TOTAL CAPITULO 02 FACHADAL.......coeceeseeeesssssssesssssssessssssesssssssesssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssassesssss 47.927,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

SUBCAPITULO 3.1 SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EXTERIORES
311 M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO

M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada
en fachada, i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material
recuperable, ¢/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificacién y canon
de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin

NTE/ADD-18.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Pe01 2 3,70 3,27 24,20
Pi09 2 3,55 3,27 23,22
Pe02 1 1,10 2,10 2,31
V01 2 3,40 1,36 9,25
V02 1 2,45 1,36 3,33
V03 2 2,45 1,91 9,36
V04 3 2,02 1,70 10,30
V05 1 2,20 1,70 3,74
V06 2 1,48 1,40 4,14
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,17 1,20 2,60
Conexion edif. principal-comedor
Pi08 1 2,40 2,58 6,19
PLANTAS 18y 28 V13 y V14 (m2)
Ae8 f. este 4 0,59 2,36
1 0,79 0,79
1 1,04 1,04
1 1,18 1,18
2 2,25 4,50
Aed f. este 3 2,25 6,75
1 2,06 2,06
1 1,96 1,96
4 1,81 7,24
F. oeste 3 2,20 6,60
1 2,00 2,00
1 1,79 1,79
4 1,58 6,32
Ae5 f. oeste 3 1,81 5,43
1 1,62 1,62
1 1,96 1,96
1 2,06 2,06
3 2,25 6,75
Edificio Comedor
PLANTA BAJA
Pe05 1 0,90 2,19 1,97
1 2,56 0,59 1,51
Pe06 1 0,90 2,19 1,97
1 0,90 0,59 0,53
V08 2 2,50 0,67 3,35
Celosia aseos F. 1 0,85 0,59 0,50
Celosia almacén 1 0,60 0,59 0,35
PLANTA PRIMERA
Pe03 2 1,75 2,58 9,03
Pe04 1 1,00 2,58 2,58
V09 1 3,55 1,60 62,48
V10 1 3,55 1,60 5,68
V11 1 1,00 0,75 0,75
V12 1 1,50 0,75 1,13

252,88 3,36 849,68
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.1.2 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.
M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado,
combinada con pafos fijos, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de
puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién de
ventanas segin documentacién gréfica. Compuesta por periles tsac o similar de aleacién
de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33
mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de
fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, torilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras
de fijacién, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién
andédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor
minimo clase 15 micras. Incluye colocacién  colocacién  del  premarco
metdélico,colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates
perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocacién
segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y
permeabilidad al aire clase 3).
Edificio principal
PLANTA BAJA
Vo1 2 3,40 1,36 9,25
V02 1 2,45 1,36 3,33
V03 2 2,45 1,91 9,36
V04 3 2,02 1,70 10,30
3 2,02 0,40 2,42
V05 1 2,20 1,70 3,74
1 2,20 0,40 0,88
V06 2 1,48 1,40 4,14 43,42
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,17 1,20 2,60
Edificio Comedor
PLANTA BAJA
V08 2 2,50 0,67 3,35
PLANTA PRIMERA
V09 1 3,55 1,60 62,48
V10 1 3,55 1,00 3,55
V11 1 1,00 0,75 0,75
V12 1 1,50 0,75 1,13
117,28 169,68 19.900,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.1.3

m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT o equiv.

Suministro e colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar,
de dimensiones, apertura, posicién y colocacién segin documentacién gréfica e
instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de
aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estdn provistos de
rotura de puente térmico obtenido por insercién de varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfileria, juntas e herrajes con certificacién de marcado CE segGn UNE-EN 14351-1.
Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccién facultativa
con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e
instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55
y 63mm. Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliomida
reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicdmara basadas en un médulo de 55y 63mm.

- Ocultacién completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable.
Herrajes en el color de la carpinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el
autoclip del marco.

- Travesafios verticales segin detalles de carpinteria reforzados con perfil
de refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segin instrucciones de la D.F., con llave
amaestrada segin posicién y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras,
enmarcadas por los refuerzos verticales.Permeabilidad al aire segén Norma UNE-EN
12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase
E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de
la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma eléstica STP mono
componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de
carpinterfas exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso
adaptacién del hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de
remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas inferior de aluminio segin detalle constructivo, banda impermeable
perimetral segin CTE, montaje y regulacién. s/NTE-FCL

Edificio principal

Plantas 12y 22 V13 y V14 (m2)

Ae8 f. este 4 0,59 2,36
1 0,79 0,79
1 1,04 1,04
1 1,18 1,18
2 2,25 4,50

Aed f. este 3 2,25 6,75
1 2,06 2,06
1 1,96 1,96
4 1,81 7,24

F. oeste 3 2,20 6,60
1 2,00 2,00
1 1,79 1,79
4 1,58 6,32

Aeb f. oeste 3 1,81 5,43
1 1,62 1,62
1 1,96 1,96
1 2,06 2,06
3 2,25 6,75

A deducir -65 0,35 0,36 -8,19

Plantas 1°y 2° V14 practicables 65 0,35 0,36 8,19

Edificio Comedor
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA PRIMERA
V10 1 355 0,60 2,13
64,54 170,20 10.984,71
3.1.4 M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de
puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién de
puertas segin documentacién grdfica, incluyendo dispositivo antipdnico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen
una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecdnicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de
aluminio estén provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura antipdnico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor
minimo clase 15 micras. Incluye colocacién del premarco metélico, colocacién de la
carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en
chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién segin planos de
detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al
aire clase 3). Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch. Todas las puertas tendrdn bisagras regulables.

Puertas acristaladas parte

PRACTICABLE

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 2 1,64 2,20 7,22
Pe02 1 1,10 2,10 2,31
Pi09 2 1,65 2,20 7,26
PLANTA PRIMERA

Conexion edif. principal-comedor

Pio8 1 1,50 2,58 3,87

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Pe05 1 0,90 2,19 1,97
Pe06 1 0,90 2,19 1,97
PLANTA PRIMERA

Pe03 2 1,75 2,58 9,03
Pe04 1 1,00 2,58 2,58

PUERTAS ACRISTALADAS parte

FIJA

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 4 1,03 0,84 3,46
4 1,03 2,20 9,06
2 1,64 0,84 2,76

Pi09 4 0,96 2,20 8,45
4 0,96 2,20 8,45
2 1,64 0,84 2,76

PLANTA PRIMERA

Conexion edif. principal-comedor
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pi08 2 0,45 2,58 2,32
Edificio comedor
PLANTA BAJA
Pe05 1 2,56 0,59 1,51
Pe06 1 0,90 0,59 0,53
PLANTA PRIMERA
75,51 258,75 19.538,21
3.1.5 MI CAJA DE PERSIANA COMPACTA
MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de
1,5 mm. de espesor, tomilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y
costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
Ancho ventana+10cm
Edificio principal
PLANTA BAJA
V03 2 2,55 5,10
Vo4 3 2,12 6,36
V05 1 2,30 2,30
Aula E.I. 4 6 2,60 15,60
Aula E.I. 2 6 2,60 15,60
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,27 2,27
Edificio Comedor
PLANTA PRIMERA
V09 11 3,65 40,15
V10 1 3,65 3,65
91,03 29,98 2.729,08
317 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL(
M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento
térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para
las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.
Edificio principal
PLANTA BAJA
V03 2 2,45 1,91 9,36
V04 3 2,02 1,70 10,30
V05 1 2,20 1,70 3,74
Aula E.I. 4 6 2,50 1,40 21,00
Aula E.I. 2 6 2,50 1,40 21,00
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,17 1,20 2,60
Edificio Comedor
PLANTA PRIMERA
V09 1 3,55 1,60 62,48
V10 1 3,55 1,60 5,68
136,16 50,70 6.903,31
3.1.8 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANAI

Tormo para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio
incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil
de la ventana.

Edificio principal
PLANTA BAJA
V03 2 2,00
V04 3 3,00
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V05 1 1,00
Aula E.I. 4 6 6,00
Aula E.I. 2 6 6,00
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 1,00
Edificio Comedor
PLANTA PRIMERA
V09 22 22,00
V10 2 2,00
43,00 43,94 1.889,42
31.9 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (343) y cémara de aire deshidratado de 14
mm con gas argén, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segtn NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
EN VENTANAS CORREDERAS /
FIJAS / OSCILANTES
Edificio principal
PLANTA BAJA
Vo1 2 3,40 1,36 9,25
V02 1 2,45 1,36 3,33
V03 2 2,45 1,91 9,36
V04 3 2,02 1,70 10,30
V05 1 2,20 1,70 3,74
V06 2 1,48 1,40 4,14 40,12
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,17 1,20 2,60
Edificio Comedor
PLANTA BAJA
V08 2 2,50 0,67 3,35
PLANTA PRIMERA
V09 1" 3,55 1,60 62,48
V10 1 3,55 1,00 3,55
1 3,55 0,60 2,13
V11 1 0,98 0,75 0,74
V12 1 0,90 0,75 0,68
115,65 67,81 7.842,23
3.1.10 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior
laminado acistico y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado
acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cémara
de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de
junquillos, segtn NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 2 3,70 3,04 22,50
Pe02 1 1,10 2,10 2,31
Pi09 2 3,55 3,04 21,58
PLANTA PRIMERA

Conexion edif. principal-comedor

Pio8 1 2,40 2,58 6,19
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PLANTAS 12y 22 V13y V14 (m2)
Ae8 f. este 4 0,59 2,36
1 0,79 0,79
1 1,04 1,04
1 1,18 1,18
2 2,25 4,50
Aed f. este 3 2,25 6,75
1 2,06 2,06
1 1,96 1,96
4 1,81 7,24
F. oeste 3 2,20 6,60
1 2,00 2,00
1 1,79 1,79
4 1,58 6,32
Ae5 f. oeste 3 1,81 5,43
1 1,62 1,62
1 1,96 1,96
1 2,06 2,06
3 2,25 6,75 114,99
Edificio Comedor
PLANTA BAJA
Pe05 1 0,90 2,78 2,50
2 0,83 0,59 0,98
Pe06 1 0,90 2,78 2,50
PLANTA PRIMERA
Pe03 2 1,75 2,58 9,03
Pe04 1 1,00 2,58 2,58
132,58 90,75 12.031,64
3111 M2 PANO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL
M2. Pafio opaco a instalar en carpinteria de aluminio tipo fija formado por panel
sandwich integrado en la carpinteria con un espesor total de 30mm aprox., formado por
dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem carpinteria, y alma de espuma
rigida de poliuretano. El panel quedard enrasado por el exterior con la carpinteria
metdélica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de
costes indirectos.Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,
cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anddica estd garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras. Totalmente montado y probado. Colocacién del panel en la carpinteria. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de
Proyecto.
CAPIALZADOS EXTERIOR
En sustitucion de fibrocemento
Edificio principal
PLANTA BAJA
Vo4 (1) 3 2,02 0,40 2,42
V05 (rf.3) 1 2,20 0,40 0,88
rf.2 2 2,45 0,40 1,96
rf.4 1 2,69 0,40 1,08
.5 1 2,75 0,40 1,10
7,44 37,87 281,75
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3.1.12 Ud MOSQUITERA FIJA
Suministro y montaje de mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio
lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones
mecdénicas en la cara exterior de la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por
medio de un cordén de silicona neutra. Totalmente montada y probada. Incluye:
Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijacién. Montaje de la mosquitera y
de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales. Ejecutada segin D.F. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Edificio comedor
PLANTA PRIMERA
V09 1 3,55 1,60 5,68
V10 1 3,55 1,60 5,68
V11 1 1,00 0,75 0,75
V12 1 1,50 0,75 1,13
Cocina fachada norte 1 2,00 0,75 1,50
19,96 42,63 850,89
3.1.13 M2 CELOSIA FIJA PARA VENTILACION
Celosia metdlica fija para ventilacién, formada por bastidor a base de perfil metélico en L
de 30x30 mm. y chapa plegada galvanizada de 0,8 mm de espesor con ventilacién por la
parte inferior de cada pliegue tipo panel Aluacero 5 lamas & similar, garras de sujeccién a
soporte de 10 cm,incluso recercado y vierteaguas, perfectamente sellada para impedir la
entrada del agua al interior elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada,
segun indicaciones de plano y observaciones de la D.F.
Edificio comedor
PLANTA BAJA
Aseo exterior F. 1 0,85 0,59 0,50
Amacén 1 0,60 0,59 0,35
0,85 28,74 24,43
3.1.14 M2 ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO
M2. Estor enrollable con cajén de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y acciona-
do con cadena, totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado
para conseguir un oscurecimiento total.
Edificio principal
Secretaria 1 2,92 1,90 5,55
Orientacion 1 2,92 1,90 5,55
11,10 30,36 337,00
3.1.15 ud CIERRA PUERTAS AUTOMATICO
Cierrapuertas para uso intenso en local de uso publico, para una hoja de apertura
abatible, segin UNE-EN 1154.Caracteristicas: Fuerza de cierre 2/4/5 (segtn EN 1154) en
un solo cuerpo. Regulacién frontal de la velocidad de cierre.Regulacién de golpe final,
mediante el brazo. Se puede montar en la hoja como en el marco.Aplicacién: Puertas
hasta 1250mm.
Opciones: Brazo con retencién conectable y desconectable hasta 150°. Placa de
instalacién para lugares sin posibilidad de aplicacién directa. Accesorios para montaje en
puerta de cristal. Accesoris de montaje para puerta en forma de arco. Placa de montaje al
techo o en angulo sobre el marco.
Puertas ex teriores 12 12,00
12,00 106,00 1.272,00
10.4.4 ud VINILO TRASLUCIDO PRIVACIDAD

Ldmina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina
privacidad. Consigue efecto vidrio al 4cido, liso, sin decoracién.

Edificio comedor
Puertas ex teriores aseos porche 1 1,00
1 1,00
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2,00 15,00 30,00
3.1.17 m? Levantado de rejas metalicas.
Levantado de rejas metdlicas, elementos de fijacién y accesorios, situadas en huecos de
fachada para proteccién de ventanas y puertas y en puerta interior de acceso a comedory
fijadas al paramento mediante recibido en obra de fabrica, con medios manuales y
equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segin indicaciones de la DF.Incluye:
Desmontaje de los elementos. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
Edificio principal
PLANTA PRIMERA
Aula 6 1 4,830 4,830
Edificio comedor
PLANTA PRIMERA
Pi08 1 2,400 2,580 6,192
Pe03 2 1,750 2,580 9,030
Pe04 1 1,000 2,580 2,580
22,63 6,55 148,23
TOTAL SUBCAPITULO 3.1 SUSTITUCION DE CARPINTERIAS 85.612,65
SUBCAPITULO 3.2 AISLAMIENTO DE CAJAS DE PERSIANA
3.21 MI  AISLAMIENTO CAPIALZADO Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL
MI. Realizacién de nuevo capialzado sobresaliente con tapa frontal o inferior registrable,
realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x50mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI
304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO
90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares.
Incorporacién de aislamiento térmico en nuevo capialzado, formado por formado por
panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno
expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de
difusién y una tercera capa de poliestireno expandido con particulas de grafito, de
conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de
poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun o equivalente.. Disefio segin directrices de
la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje
de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completando cuadriculas
de falso techo con placas similares a las existentes (modificacién y aislamiento de
capialzado no incluido en esta partida).
VENTANAS QUE SE RENUEVAN EN
ESTE PROYECTO
Edificio principal
PLANTA BAJA
V03 2 2,55 5,10
V04 3 2,22 6,66
V05 1 2,40 2,40
PLANTA PRIMERA
Vo7 1 2,27 2,27
Edificio Comedor
PLANTA PRIMERA
V09 1" 3,65 40,15
V10 1 3,65 3,65
60,23 38,55 2.321,87

11 de abril de 2019

Pagina 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.2.2 Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE

MI. Desmontaije, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para
persiana, realizado en tablero sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del
mismo y modificacién de la tapa frontal del capialzado. Incorporacién de aislamiento
térmico en cajén sobresaliente de persiana enrollable, dispuesto en la zona del registro y
la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa,
de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandido (EPS) de alta
densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusién y una tercera capa
de poliestireno expandido con particulas de grafito, de conductividad térmica 0,031
W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de
Beck&Heun o equivalente. Modificacién del capialzado sobresaliente, mediante
formacién de tapa frontal o inferior registrable realizado con tablero DM de 12mm de
espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de
los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.
Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral,
totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso
techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso
techo con placas similares a las existentes, y continuacién de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

Edificio principal 1 1,00
PLANTA BAJA
cp.01 aulas E.I. 2y 4 +ut. inf. + 15 2,70 40,50
archivo
cp.02 aulas E.I. 3y 1 4 2,22 8,88
cp.03 almacén recursos 7 2,40 16,80
cp.04 aula E.F. y sala prof. 7 2,65 18,55
¢p.05 aula conv., adm. y direccion 3 3,10 9,30
cp.08 sala prof. 2 2,95 5,90
PLANTA PRIMERA
cp.01 18 2,70 48,60
cp.02 7 2,22 15,54
cp.03 16 2,40 38,40
cp.04 21 2,65 55,65
cp.06 12 2,50 30,00
cp.07 2 3,60 7,20
PLANTA SEGUNDA
cp.01 18 2,70 48,60
cp.02 9 2,22 19,98
cp.03 7 2,40 16,80
cp.04 22 2,65 58,30
cp.06 12 2,50 30,00
cp.07 2 3,60 7,20 477,20
477,20 32,56 15.537,63
TOTAL SUBCAPITULO 3.2 AISLAMIENTO DE CAJAS DE 17.859,50
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA.....cnnrrresrssssesnsmsnensssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 103.472,15
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CAPITULO 04 CARPINTERIA INTERIOR
04.01 ud LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT

Levantado de carpinterias de madera , incluido marcos, hojas y accesorios, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluirla carga y el
transporte a vertedero segin NTE/ADD-18.u

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pi01 22 22,00

Pi02 1 1,00

Pi03 2 2,00

Pio4 5 5,00

Pi05 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Pi01 21 21,00

Pio7 8 8,00

PLANTA SEGUNDA

Pi01 20 20,00

Pio7 8 8,00

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Pi06 12 12,00

PLANTA PRIMERA

Pi01 1 1,00
102,00 4,98 507,96

04.02 ud PUERTA INTERIOR DE PASO

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y

laminado fendlico tipo Trespa Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa.

Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de

primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centimetros. Marco propio

de madera maciza o mediante panel fendlico reforzado y canteado. Color idem puerta.

Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico espesor 10 mm. Color idem puerta.

Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate

Scotch.Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pi01 22 0,94 2,09 43,22

Pi02 1 1,02 2,09 2,13

Pi03 2 1,62 2,06 6,67

Pio4 5 0,74 2,09 7,73

Pi05 2 1,36 2,09 5,68

PLANTA PRIMERA

Pi01 22 0,94 2,09 43,22

Pio7 8 0,74 1,88 1,13

PLANTA SEGUNDA

Pi01 20 0,94 2,09 39,29

Pio7 8 0,74 1,88 11,13

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Pi06 12 0,74 1,80 15,98

PLANTA PRIMERA

Pi01 1 0,94 2,09 1,96
188,14 263,90 49.650,15

TOTAL CAPITULO 04 CARPINTERIA INTERIOR.......cveernreseesnsssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssessssassesssss 50.158,11
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CAPITULO 05 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD
5.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA LED NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacién de iluminacién no regulable de empotrar o de superficie de LED
(segun el resultado del estudio luminico del recinto), 60x60 cm. UGR <22 pasillos , aseos
y zonas comunes a mas de 6 m de las ventanas, modelo Panel LED Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida 0til >=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo
electrénico con una tensién de rizado ORC <4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con
marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.
Planta baja 49 49,00
Planta primera 86 86,00
Planta segunda 24 24,00
159,00 46,38 7.374,42
5.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA LED REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Suministro y colocacién de iluminacién regulable de empotrar de LED (segin el resultado
del estudio luminico del recinto), aulas y todas las luminarias situadas a menos de 6
metros de una ventana; modelo Panel Fino Perfformer de OPPLE de 60x40 cm. o similar,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
indice de reproduccién cromdtica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida ¢til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico
con una tensién de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico O segin EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluida mano de obra y pequefio
material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior,
almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas
similares a las existentes.
Planta baja 113 113,00
Planta primera 163 163,00
Planta segunda 152 152,00
428,00 73,18 31.321,04
5.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA LINEAL ESTANCA LED NO REGULABLE
Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED, modelo
OPPLE LED estanca ECOMAX 43W, con 1x LED4000K-43W/2000 Im L1250, con un
IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema y con una temperatura de color del entorno
de 4.000°K. Vida ¢til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Incluida mano de obra y pequefio
material.
Planta baja 7 7,00
Planta primera 18 18,00
25,00 50,44 1.261,00
5.04 Ud LUMI. EMERG. 30 LUM ASEOS LED
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién LED de 30 lum, de
superficie, incluso accesorios, pequefio material y conexionado.
Aseos 14 14,000
14,00 16,03 224,42
5.05 Ud LUMI. EMERG. 300 LUM AULAS Y PASILLOS LED
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién LED de 300 lum, de
superficie, incluso accesorios, pequefio material y conexionado.
Aulas y pasillos 34 34,000
34,00 38,73 1.316,82
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5.06 Ud LUMI. EMERG. 300 LUM CAJA ESTANCA 1P66 C. CALDERAS LED
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién de 300 lum, LED con caja
estanca IP66 1K 08, incluso accesorios, pequefio material y conexionado.
Cuarto de calderas 1 1,000
1,00 43,73 43,73
5.07 Ud LUMINARIA LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R200 24W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién empotrable de LED, modelo OPPLE
ECOMAX R200 24W o equivalente, IP44, con cable flexible 750 V 2x1,54+TTT mm2 Cu
ESO7Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida
mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes para
aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas
de falso techo con placas similares a las existentes.
Planta baja 9 9,00
Planta primera 14 14,00
23,00 30,38 698,74
5.08 Ud LUMINARIA LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R150 12W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién empotrable de LED, modelo OPPLE
ECOMAX R150 12W o equivalente, P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ESO7Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida
mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes para
aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas
de falso techo con placas similares a las existentes.
Planta baja 20 20,00
Planta primera 12 12,00
32,00 23,38 748,16
5.09 Ud LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 11,5W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién en suoerficie de LED, modelo OPPLE MW 4K
11,5W o similar, IPP44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y
pequefio material.
Planta baja 12 12,00
Planta segunda 8 8,00
20,00 60,73 1.214,60
5.10 Ud LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 23 W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién en superficie de LED, modelo OPPLE MW 4K
23W o similar, IPP 44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y
pequefio material.
Planta baja 1 11,00
Planta segunda 14 14,00
25,00 72,63 1.815,75
5.1 Ud LUMINARIA APLIQUE LED ANTIVANDALICO ECOMAX 20 W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién empotrable de LED, modelo OPPLE
ECOMAX 20 W antivandélico o equivalente, con 1x LED4000K-20 W / 1800 Im, IP66;
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, 4000K,controlador incluido; i/mano de obra y
pequefio material.
Planta baja 55 55,00
Planta primera 5 5,00
60,00 57,58 3.454,80
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5.12 Ud EQUIPO DE REGULACION

Suministro y colocacién de sistema de regulacién multisensor y controlador de
iluminacién DALl en un sélo equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de
trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips, REDMS DA3 de DINUY o
similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Area minima de
deteccién de 28 m2 Compatible con el estdndar de gestion BMS. Para montaje
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Planta baja 13 13,00
Planta primera 14 14,00
Planta segunda 14 14,00
41,00 104,90 4.300,90
5.13 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Suministro y colocacién de sistema de deteccién de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips,
DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga méxima de 400 VA
(lémparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diuma (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un drea
minima de defeccién desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov.
Trasversales).
Planta baja 23 23,00
Planta primera 12 12,00
Planta segunda 10 10,00
45,00 30,15 1.356,75
5.14 Ud RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de
conexién, placas base, tomilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con
transporte a vertedero y gestién de residuos.
Planta baja 135 135,00
Planta primera 152 152,00
Planta segunda 100 100,00
Luminaria emergencias 48 48,00
435,00 2,98 1.296,30
5.15 Ud CABLEADO LUMINARIA
Suministro y colocacién de en condutor L/H 750 V Cu de 2x1,5mm?2+ T ESO7Z1-K(As),
encastada bajo canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de
las luminarias desde los puntos de alimentacién existentes en tres encencidos
independientes segin las fases. P.p. de cajas de derivacién, abrazaderas de fijacién,
accesorios de conexién, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material
auxiliary mano de obra.
907 907,00
907,00 5,45 4.943,15
TOTAL CAPITULO 05 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD.......cmvevseecsesssesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssesesesss 61.370,58
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CAPITULO 06 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION CALEFACCION
06.01.1 ud MEJORA CALEFACCION
Revision del circuito para calefaccién en administracién, incluso conexién con circuito de
calefaccién existente en el edificio; i./tuberia, accesorios y valvuleria, totalmente rematada
y funcionando.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Administracion 1 1,00
1,00 236,47 236,47
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION CALEFACCION...... 236,47
SUBCAPITULO 06.02 INSTALACION FONTANERIA
06.02.1 ud DESMONTAJE DE INSTALACION DE FONTANERIA
Desmontaje de instalacién de fontaneria incluyendo aparatos sanitarios y tuberfas, con
acopio del material aprovechable y retirada de escombros a vertedero.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profe. M. 1 1,00
AulaE.I. 3 1 1,00
Aula E.I. 4 1 1,00
Aula E.I. 2 1 1,00
Aula E.I. 1 1 1,00
Almacén de recursos 1 1,00
Aseo infantil nifias 1 1,00
Aseo infantil nifios 1 1,00
Vestuarios 1 1,00
Aseoinf. 1 F 1 1,00
Aseo inf. 1 M 1 1,00
Cuarto limpieza 1 1,00
PLANTA PRIMERA
Aseo 2 femenino 1 1,00
Aseo 2 masculino 1 1,00
Cuarto limpieza 2 1 1,00
Cuarto limpieza 3 1 1,00
PLANTA SEGUNDA
Aseo 3 femenino 1 1,00
Aseo 3 femenino, Aseo 3 masculino 1 1,00
Cuarto limpieza 4 1 1,00
Cuarto limpieza 5 1 1,00
20,00 64,25 1.285,00
06.02.2 u  INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.
Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, con tuberias de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los didmetros necesarios para cada
punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm. y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios. Las tomas de agua y los desagies, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 1,00
1,00 67,89 67,89
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06.02.3 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominal, SDR-6
UNE-EN-1SO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccién superficial. s/CTE-HS-4.
Edificio principal
Planta baja 1 101,65 101,65
Planta primera 1 58,85 58,85
Planta segunda 1 26,00 26,00
186,50 6,48 1.208,52
06.02.4 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 32x5,4 mm. de didmefro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protec-
cion superficial. s/CTE-HS-4.
Edificio principal
Planta baja 1 94,95 94,95
Planta primera 1 34,80 34,80
Planta segunda 1 26,00 26,00
155,75 7,80 1.214,85
06.02.5 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, SDR-6
UNE-EN-1SO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccién supericial. s/CTE-HS-4.
Edificio principal
Planta primera 1 8,00 8,00
Planta segunda 1 8,00 8,00
16,00 8,66 138,56
06.02.6 ud FLUXOR CON LLAVE DE CORTE INODORO
Instalacién de llaves de corte en cada uno de los inodoros, para ahorro de agua y
mantenimiento individualizado de cada aparato sanitario.Griferia temporizada,
instalacién vista formada por fluxor para inodoro, de latén cromado y elementos de
conexién y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de latén cromado, con tiempo de flujo
de 7 segundos, caudal de 1,5 /s, conexién macho para la entrada de agua de 3/4";
incluso elementos de conexién y una llave de paso totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. Incluido tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de
didmetro y material auxiliar para instalaciones de fontaneria.
Edificio principal
PLANTA BAJA 9 9,00
PLANTA PRIMERA 1" 11,00
PLANTA SEGUNDA 10 10,00
30,00 69,61 2.088,30
06.02.7 ud FLUXOR CON LLAVE DE CORTE URINARIO

Instalacién de llaves de corte en cada uno de los urinarios, para ahorro de agua y
mantenimiento individualizado de cada aparato sanitario.

Griferfa temporizada, instalacién vista formada por fluxor para urinario, de latén cromado
y elementos de conexién y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de latén cromado, con
tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 |/s, conexién macho para la entrada de
agua de 3/4"; incluso elementos de conexién y una llave de paso totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluido tubo de descarga de 520x200 mm y 28
mm de didmetro y material auxiliar para instalaciones de fontaneria.

EDIFICIO PRINCIPAL
Planta baja

Planta primera

Planta segunda

5 5,00
4 4,00
4 4,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02.8

06.02.9

06.02.10

06.02.11

06.02.12

06.02.13

Ud ENTRONQUE A LA RED EXISTENTE
Ud. Entronque a la red de fontaneria existente de AF existente, i. vaciado de red necesaria.

1 16,00 16,00

13,00

51,94

675,22

u  VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm

Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.

1 7,00 7,00

16,00

59,75

956,00

u  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm

Suministro y colocacion de valv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 13,00 13,00

7,00

11,28

78,96

u  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm

Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 4,00 4,00

13,00

16,13

209,69

u  SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 150x150

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90 mm;
para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de
desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Aseos exteriores porche 4 4,00

4,00

24,23

96,92

PA REVISION Y SELLADO DESAGUES COCINA Y ALMACEN

PA para revisién de desagies de aparatos en cocina y su conexién con la red existente
(techo de almacén y aseos exteriores), i/ sellado si fuera necesario, levantado de rodapié
perimetral de cocina y

sellado perimetral con cordén acrilico i/posterior colocacién, totalmente rematado.

Cocina 1 1,00

4,00

22,49

89,96

1,00

350,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 INSTALACION FONTANERIA........

TOTAL CAPITULO 06 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA.......courmrsrsssesssssessssssssssssssssssssssssssssess

350,00
8.459,87
8.696,34
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CAPITULO 07 PAVIMENTOS

07.01 m2 PAVIMENTO VINiLICO
Rollo de altura de 1,30 m y largo de 10 m , para la proteccién de paredes o suelos, para
disminuirimpacto en caso de caidas y aislar térmicamente. Acabado con media cafa
contra el paramento vertical. Espuma alta densidad ignifuga 1 cm de grosor (EN71-3), y
forrado exterior de pvc ignifugo y atoxico. Gran resitencia a la rotura. Instalacién
mediante cola de contacto, incluido accesorio embellecedor (para parte superior en
paredes) y cinta tapajuntas (para tapar puntos de unién en esquinas de paredes o suelo).
Colores : Azul, naranja, celeste y verde (a determinar por la direccién facultativa).
Pavimento vinilico heterogéneo disefo tipo Polygrup Lider PVT PU de espesor 2,5 mm.
total y 1,2 mm. de capa de uso transparente, de la mds alta resistencia a la abrasién y
tréfico intenso en rollos de 2x12 m. y color a elegir. Con proteccién mediante PVTy
tratado en fébrica con resina de poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberd tener
segin normas de la UEATC la clasificacién de uso Industrial Intenso y una resistencia a la
abrasién en norma europea EN 649 dentro del grupo T. Clasificacién al fuego
UNE-23727 es CFL (s/n UNE-23727). Clase 2 s/ CTE. DB SUA1.1. El pavimento deberd ir
unido a la solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicdndosele una
capa de pasta alisadora sobre el soporte, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aula E.I. 3 1 51,15 51,15
Aula E.I. 4 1 50,47 50,47
Aula E.I. 1 1 51,16 51,16
Aula E.I. 2 1 50,49 50,49
Vestuarios 1 13,04 13,04
PLANTA PRIMERA
Aula 16 1 78,73 78,73
Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 14,85 29,70
Cuarto limpieza 2y 3 2 1,86 3,72
PLANTA SEGUNDA
Aseo 3 femenino, Aseo 3 masculino 2 14,85 29,70
Cuarto limpieza 4y 5 2 1,86 3,72

361,88 34,19 12.372,68
07.03 m? PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza.

Edificio principal

PLANTA BAJA 1 911,79 911,79

(Sin almacén1, sin cuarto calderas)

PLANTA PRIMERA 1 972,02 972,02

PLANTA SEGUNDA 1 811,13 811,13

Tabicas escaleras

(todas las plantas) 44 3,70 0,18 29,30
16 1,30 0,18 3,74
40 3,70 0,18 26,64
40 3,70 0,18 26,64

A deducir

Edificio principal

PLANTA BAJA

Vestuarios -1 13,04 -13,04

Aseo profe. M -1 6,56 -6,56

Aseo profe F -1 7,51 -7,51

Aula E.Il. 3 -1 51,15 -51,15

Aula E.I. 4 -1 50,47 -50,47

Aula E.I. 1 -1 51,16 -51,16

Aula E.I 2 -1 50,49 -50,49

PLANTA PRIMERA

Biblioteca lindleo existente -1 49,52 -49,52

Aula 16 -1 78,73 -78,73
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A deducir
Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 14,85 -29,70
Cuarto limpieza 2y 3 -2 1,86 -3,72
PLANTA SEGUNDA
Aseo 3 femenino, Aseo 3 masculino 2 14,85 -29,70
Cuarto limpieza 4y 5 -2 1,86 -3,72
PLANTA SEGUNDA
Edificio comedor
PLANTA BAJA 1 59,07 59,07
PLANTA PRIMERA 1 430,31 430,31
A deducir
Cocina -1 37,60 -37,60
2.807,57 7,57 21.253,30
07.04 m2 GRES PORCELANICO RECTIF. 60x120x10,5cm
M2. Solado de gres porceldnico fino doble carga, rectificado y de altas prestaciones,
formato 60x120 cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de Marazzi o equivalente, superficie
tipo Naturale/Matt y color a elegir por la D.F., para trdnsito moderado, recibido con
adhesivo especial deformable y resistente a la humedad permanente y clasificacién C2
TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible. Resistencia al deslizamiento Rd
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA; i/p.p. de junta perimetral eldstica con
sellado de mdéstico eldstico, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rodapié de gres,
rectificado y de altas prestaciones, altura 10 cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de
Marazzi o equivalente idem acabado al pavimento,i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a elegir por la D.F., y limpieza, s/NTE-RPA, con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profes. M 1 6,73 6,73
6,73 28,80 193,82
TOTAL CAPITULO 07 PAVIMENTOS ......ooesmrresssessnsssssssssnsssssssssmssssssssssssssstssssssssssssssmssssssssssssssssssmssssssssassssens 33.819,80
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CAPITULO 08 FALSOS TECHOS
08.01 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acistico autoportante
de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de
600x600x20 mm, con absorcién acUstica dw=1,00 y reaccién al fuego A1, instalado con
perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, dngulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspensién vy fijacién (varilla roscada), tabicas de
cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
andamiaje, segén NTE-RTP. CRITERIO DE MEDICION: Con deduccién de huecos de
superficie mayor de 2 m2.

[superficie m2]

Edificio principal

PLANTA BAJA

Hall 1 1 20,67 20,67
(16.24+4.43 dist)

Hall 2 1 15,82 15,82
Aseo 1 femenino, Aseo 1 masculino 1 18,21 18,21
y cuarto limpieza 1

Aseo profe. M 1 6,73 6,73
Aseo profe F 1 7,51 7,51
Orientacion, seceretaria 2 12,83 25,66
Direccion 1 12,61 12,61
Administracion 1 9,26 9,26
Aula convivencia 1 13,82 13,82
Aula E.F. 1 51,68 51,68
Aula E.Il. 3 1 51,15 51,15
Aula E.I. 4 1 50,47 50,47
Aula E.I. 2 1 50,49 50,49
Aula E.I. 1 1 51,16 51,16
Almacén de recursos 1 78,73 78,73
Sala de profesores 1 50,85 50,85
Tutoria infanttil 1 26,86 26,86
Archivo 1 12,75 12,75
PLANTA PRIMERA

Aula 5 1 48,85 48,85
Aula 6 1 17,18 17,18
Aula 7 1 51,19 51,19
Aula 8 1 52,35 52,35
Aula 9 1 17,15 17,15
Aula 10 1 48,85 48,85
Aula 11 1 50,10 50,10
Aula 12 1 52,02 52,02
Aula 13 1 50,55 50,55
Aula 14 1 51,79 51,79
Aula 15 1 51,92 51,92
Aula 16 1 78,73 78,73
Biblioteca 1 113,90 113,90
Comedor infantil 1 51,27 51,27
Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 17,51 35,02
Cuarto limpieza 2y 3

PLANTA SEGUNDA

Aula 17 1 51,27 51,27
Aula 18 1 48,85 48,85
Aula 19 1 17,18 17,18
Aula 20 1 51,19 51,19
Aula 21 1 52,35 52,35
Aula 22 1 17,15 17,15
Aula 23 1 48,85 48,85
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Aula 24 1 50,10 50,10
Aula 25 1 52,02 52,02
Aula 26 1 50,55 50,55
Aula 27 1 51,79 51,79
Aula 28 1 51,92 51,92
Aula 29 1 50,49 50,49
Aula 30 1 52,55 52,55
Edificio comedor
PLANTA PRIMERA
Comedor 1 349,71 349,71
2.321,27 21,60 50.139,43
08.02 m2 F.T. REG 60X60 CM COCINA
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca
de 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de
remate, accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de andamios, terminado segin
NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m?2.
Edificio comedor
PLANTA PRIMERA
Almacén cocina 2 1 10,68 10,68
Almacén cocina 3 1 11,09 11,09
Cocina 1 37,60 37,60
A deducir campana
1 4,88 -4,88
Distribuidor cocina 1 3,93 3,93
Almacén cocina 1 1 11,66 11,66
Aseo cocina 1 2,50 2,50
Vestuario cocina 1 3,14 3,14
75,72 18,97 1.436,41
08.03 M2 FALSO TECHO CONTINUO PYL AQUAPANEL
M2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF D112 (27+12,5
AQUAPANEL) o equivalente, formado por una placa de yeso laminado tipo
AQUAPANEL OUTDOOR KNAUF o equivalente, con alma de cemento Portland con
aditivos y material de relleno, recubierto en una de sus caras por una malla de fibra de
vidrio, de 12,5mm de espesor, atomillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tomilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY.
Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocacién a cualquier altura.
Medido la superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA porches
Edificio Principal
1 123,45 123,45
1 122,83 122,83
1 29,39 29,39
Edificio comedor
1 378,95 378,95
654,62 29,92 19.586,23
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08.04 M2 AISLAMIENTO PANEL SEMIRRIGIDO LANA ROCA 10 cm
M2. Aislamieto térmico de panel semirrigido de lana de roca, e.100mm, Rockplus E-220
o equiv., densidad 50Kg/m3, conductividad térmica 0,034W/m .k, resistencia térmica 2,90
m2.k/W, reaccién al fuego A1 segdn UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, tipo Rockplus
E-220 o equivalente.. Incluso p.p. de cortes. Totalmente colocado, Incluso p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y andamiaijes para colocacién a cualquier altura. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos. Con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
(sobre falsos techos)
PLANTA BAJA porches
Edificio Principal
1 123,45 123,45
1 122,83 122,83
1 29,39 29,39
Edificio comedor
1 378,95 378,95 654,62
Edificio Comedor
PLANTA PRIMERA
Comedor 1 349,71 349,71
Almacén cocina 2 1 10,68 10,68
Almacén cocina 3 1 11,09 11,09
Cocina 1 37,60 37,60
A deducir campana
-1 4,88 -4,88
Distribuidor cocina 1 3,93 3,93
Almacén cocina 1 1 11,66 11,66
Aseo cocina 1 2,50 2,50
Vestuario cocina 1 3,14 3,14
1.080,05 13,73 14.829,09
08.05 M2 DESMONTADO DE FALSO TECHO EXISTENTE

Demolicién de falso techo registrable modular,con recuperacién de piezas para susitucién
en zonas deterioradas. Desmontado de médulos de falso techo, con recuperacién del
material desmontado para su restauracién o reutilizacién, con retirada de escombros y
carga sin transporte a vertedero.

[superficie m2]

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo 1 femenino, Aseo 1 masculino 1 18,21 18,21
y cuarto limpieza 1

PLANTA PRIMERA

Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 17,51 35,02
Cuarto limpieza2y 3

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA
Comedor 1 349,71 349,71
Almacén cocina 2 1 10,68 10,68
Almacén cocina 3 1 11,09 11,09
Cocina 1 37,60 37,60
A deducir campana

1 4,88 -4,88
Distribuidor cocina 1 3,93 3,93
Almacén cocina 1 1 11,66 11,66
Aseo cocina 1 2,50 2,50
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Vestuario cocina 1 3,14 3,14

478,66 3,15 1.507,78

TOTAL CAPITULO 08 FALSOS TECHOS........cmrieeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansesssss 87.498,94
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IMPORTE

09.01

CAPITULO 09 PINTURAS
m2 REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO FACHADAS

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para exteriores en fachadas, de méxima calidad
a base de silicato potdsico y pigmentos inorgdnicos (Optil de Keim o similar), méxima
adherencia y transpirable; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible
imprimacién con solucién de silicato potésico; en varios colores en cada local segin
planos. Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgdnico < 5% segin DIN
18 363, 2.4.1. Con certificado ecolégico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes.
Reaccién al fuego, clase A2-s1,d0 segtn EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de

agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote hGmedo, clase 2 segun EN 13300. Muy mate

(grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacién a cepillo, rodillo o air-less, segin Ficha Técnica

del fabricante.

Edificio principal
Fachada NORTE

Ae7

Ae10

Ae12

A descontar V06

Fachada SUR
Pilares porche

A descontar
Pe02
V06

A descontar puerta

A descontar ventanas

rf4

N 5 v v N b v v R = s o A N . s A N N s RN N

6,980
6,750
6,850
6,780
7,870
23,490
38,280
21,000
5,460
10,600
46,200
16,640
6,820
1,670
3,310
11,000
7,660
1,900
4,540
2,020
4,780
6,620
9,130
8,090
14,860
30,000
2,060
2,770

1,130
1,800
1,200
15,340

2,310
2,070
16,670
2,390
1,000
19,570
4,710
4,810

1,260

2,690
2,750
2,450

3,100
3,100
3,100

0,400
0,400
0,400

13,960
13,500
13,700
13,560
31,480
23,490
76,560
21,000
10,920
10,600
46,200
16,640
6,820
3,340
3,310
11,000
7,660
1,900
4,540
4,040
4,780
6,620
9,130
16,180
14,860
30,000
-2,060
5,540

63,054
11,160
14,880
15,340

2,310
2,070
16,670
-2,390

3,000
39,140
-4,710
4,810
-1,076
-1,100
-1,960

7,560
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1 88,280 88,280
A descontar
V01 -2 4,620 -9,240
V02 -1 3,330 -3,330
V03 -2 4,680 -9,360
Ventanas -3 4,280 -12,840
1 17,500 17,500
A descontar ventanas -2 1,370 -2,740
2 4,950 9,900
2 6,750 13,500
2 7,420 14,840
2 3,930 7,860
2 5,360 10,720
2 7,650 15,300
1 28,630 28,630
1 26,030 26,030
1 19,100 19,100
1 22,960 22,960
Aeb 1 10,900 10,900
2 2,730 5,460
1 36,490 36,490
1 28,500 28,500
Ae9 1 6,820 6,820
2 4,000 8,000
2 11,180 22,360
1 8,500 8,500
Ael1 1 6,830 6,830
2 4,020 8,040
1 11,750 11,750
1 11,180 11,180
1 1,100 1,100
1 8,540 8,540
1 24,000 24,000
Fachada ESTE
Ae1 2 5,630 11,260
4 1,750 7,000
2 4,190 8,380
2 17,190 34,380
2 18,030 36,060
2 14,660 29,320
Ae2
1 5,640 5,640
2 1,410 2,820
1 4,250 4,250
1 17,420 17,420
1 15,730 15,730
2 3,600 7,200
Ae3
1 5,640 5,640
2 1,410 2,820
1 4,250 4,250
1 12,750 12,750
1 11,050 11,050
2 3,600 7,200
Aed 1 55,570 55,570
A descontar V13 -3 2,250 -6,750
-1 2,060 -2,060
-1 1,960 -1,960
-4 1,810 -7,240
Ae8 1 58,870 58,870
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cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

A descontar V13

Pared en acceso pta. baja

Fachada OESTE

A descontar ventanas

A descontar V13

Aeb
A descontar V13

Aela

Ae2a

Edificio Comedor
PLANTA BAJA
Pilares porche

Muro interior patio cubierto

A descontar
Puerta acceso patio f. este

oo o
O NN
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3,360
0,590
0,790
1,040
1,180
2,250
0,630
1,920

5,660
11,580
12,860
15,430

6,840

0,320
29,520

3,610
52,260

2,200

2,000

1,790

1,580

7,850

2,530

2,150

5,660
14,030
12,750

9,380

3,600
55,570

1,810

1,620

1,960

2,060

2,250

5,660

1,750

4,190
17,190
18,030

2,690
14,850

5,660

1,410

4,250
17,430
15,730

3,590

1,000
2,200
24,500
0,560

5,400
0,360

3,040
3,040

3,000
3,000
3,000

6,720
-2,360
0,790
-1,040
-1,180
-4,500
1,915
5,837

11,320
11,580
25,720
15,430

6,840

0,320
29,520

-10,830

52,260
-6,600
-2,000
-1,790
6,320
7,850
5,060
2,150
11,320
14,030
12,750
9,380
7,200
55,570
-5,430
-1,620
-1,960
-2,060
6,750
5,660
3,500
4,190
17,190
18,030
2,690
14,850
5,660
2,820
4,250
17,430
15,730
7,180

63,000
13,200
73,500

3,360

-5,400
-0,360
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Huecos -7 2,120 -14,840
Alzado interior patio A10 1 37,010 37,010
A descontar
Pe05 1 3,480 -3,480
Pe06 1 2,500 -2,500
Rejillas 1 0,500 -0,500
1 0,350 -0,350
Muro cierre 2 1,120 2,100 4,704
2 3,250 2,100 13,650
Muro edificio ppal. 1 3,000 3,000 9,000
Fachada NORTE
1 13,000 0,400 5,200
Losa bajo escalera 1 0,840 1,210 1,016
1 1,800 1,210 2,178
1 0,840 0,200 0,168
1 1,800 0,200 0,360
Pilastra 2 1,210 3,240 7,841
1 0,200 3,240 0,648
Muro escalera lateral 1 10,650 10,650
Fachada SUR
Losa esc. ext. 2 1,770 2,320 8,213
1 5,020 2,320 11,646
2 1,770 0,200 0,708
1 5,020 0,200 1,004
A descontar pilastra -1 0,250 2,320 -0,580
PLANTA PRIMERA
Parte horizontal alero 1 102,700 0,750 77,025
A descontar comunic. edificios -1 4,350 0,750 -3,263
Fachada OESTE
Vigas 1 16,580 0,450 7,461
1 16,580 0,250 4,145
1 15,330 0,450 6,899
1 5,230 0,250 1,308
Pafios entre ventanas 2 2,340 4,680
Fachada ESTE
Pafios entre ventanas 3 2,340 7,020
2.012,43 8,62 17.347,15
09.02 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puente
de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
segun NTE-RPP-3.
PARAMENTOS VERTICALES
Edificio principal
PLANTA BAJA
Pared madera pasillo 2 (para pintar) 1 10,600 10,600
10,60 5,84 61,90
09.03 m2 ESMALTE SATINADO S/IMADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/ljado, imprimacién, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Pared madera pasillo 2 1 10,600 10,600
10,60 14,12 149,67
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.04 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, colorigual al paramento sobre el que se
sitGe el radiador o tuberias de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparacién de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos

manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

Edificio principal
PLANTA BAJA
55
1
PLANTA PRIMERA
80
2
1
PLANTA SEGUNDA
72
Edificio comedor
PLANTA PRIMERA
11
09.05 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS

0,450
1,200

0,450
1,700
0,900

0,450

1,700

0,600
0,600

0,600
0,600
0,600

0,600

0,600

14,850
0,720

21,600
2,040
0,540

19,440

11,220

70,41 17,04 1.199,79

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por
cargas minerales, ligantes hidraulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerdmica
de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de preparacién previa del soporte medianate
retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos,

libres de polvo, grasas y ceras; formacién de juntas, rincones, aristas, remates en los

encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y
protecciéon de la carpinterfa con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con
Ilana lisa o espdtula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior

lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de

pintura. Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2, afiadiendo a cambio la superficie de
la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Edificio principal
PLANTA BAJA
Alicatado Pasillo 2

PLANTA PRIMERA
Comunicacion con comedor

A deducir

Pared sin alicatar
Hueco

Puerta comedor infantl
Hueco acceso adaptado

Edificio comedor
PLANTA PRIMERA
Comedor

A deducir

Pi08

Hueco acceso cocina
Puerta acceso cocina

5,210

42,000

4,500
1,900
2,700
2,050

84,660

2,400
2,000
2,000

0,150

2,100

1,600

1,600
1,600
1,600
1,600

1,600

1,600
1,600
1,600

5,210
1,260

67,200

-7,200
-3,040
-4,320
-3,280

135,456

-3,840
-3,200
-3,200

181,05 20,06 3.631,86
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09.06

m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local seglin planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pinfura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy

porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

[superficie m2]

Edificio principal
PLANTA BAJA
Hallly 2

Distribuidores 2y 4
Techo
Vigas

A deducir

Huecos acceso
Pi05

Pi03

Distribuidores 1y 3
Techo

Vigas

A deducir
Huecos acceso
Pi03

Pi02

Pi09

Pi01

Pasillo 1

A deducir
Huecos acceso
Pi09

Pi01

Pi05

Ventanas altas pabellon
Orientacion, seceretaria
A deducir

V03

Pi01

Pi05

Direccion
Administracion
Aula convivencia
A deducir

Pi01

Ventanas

Aula E.F.
Vigas

A deducir
Ventanas oeste
ventanas sur
Ventanas Ae9
Pi05

Aula E.I. 3
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4,400
0,200
0,630
3,400
0,200
24,880
32,290
3,690
3,690

3,690
1,240
1,500
24,880
40,300
3,690
3,690

3,690
1,500
0,900
3,550
0,920
44,520

3,690
3,550

14,630

4,680

14,530
12,190
15,100

4,290
30,460
5,680

3,610
2,710
1,720

29,240

0,300

0,300

0,940
1,360
2,650

0,940

1,360

0,940

1,360

1,710
3,050
3,050
1,650
1,360
3,300

0,450

2,900
2,090
2,060
3,300

0,450

2,900
2,060
2,090
3,040
2,090
3,000

3,160
3,040
2,090
2,090
0,750
3,000

2,090
2,090
3,050
3,050
3,050

2,090

3,050
0,450

2,090
3,050

15,048
1,220
3,843

11,220
0,544

164,208

32,290
3,321
2,214

-21,402
-2,592
-3,090

164,208
40,300

3,321
2,214

-21,402
-3,090
-1,881

-10,792
-1,923

133,560

-11,660
-10,792
-15,717

-2,842
-11,925
87,780

-9,360
-7,858
-2,842
44,317
37,180
46,055

-5,894
-12,870
92,903
5,112

-10,830
-5,420
-1,720
-2,842
89,182
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A deducir
Ventanas sur 2 2,760 -5,520
1 1,720 -1,720
ventanas norte -2 3,160 -6,320
Pi01 1 0,940 2,090 -1,965
Aula E.I. 4 1 29,550 3,050 90,128
A deducir
Ventanas oeste -3 3,170 9,510
ventanas Ae1 -3 3,450 -10,350
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Aula E.I. 2 1 29,560 3,050 90,158
A deducir
Ventanas Aela -3 4,500 -13,500
Ventanas Ae1 -3 4,500 -13,500
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Aula E.I. 1 1 29,240 3,050 89,182
A deducir
Ventanas norte -2 3,160 -6,320
Ventanas Ae11 -2 2,800 -5,600
-1 1,720 -1,720
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Distribuidor de recursos 1 10,400 2,950 30,680
Techo 1 12,220 12,220
Vigas 1 2,600 0,350 0,910
1 2,600 0,250 0,650
A deducir
Hueco acceso -1 2,600 2,600 -6,760
Ventana -1 2,200 0,830 -1,826
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Sala de profesores 1 30,060 3,050 91,683
A deducir
Ventanas este -3 3,360 -10,080
Ventanas sur -2 2,600 -5,200
Pi02 -1 1,020 2,090 2,132
Tutoria infanttil 1 20,970 3,050 63,959
A deducir
Ventana alta aula tutoria inf. -1 5,130 -5,130
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Ventanas norte -2 2,070 -4,140
Archivo 1 12,750 3,050 38,888
A deducir
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Ventanas norte -1 2,070 -2,070
Pasillo 2 1 92,040 3,000 276,120
A deducir
Hueco distribuidor 4 y 3 2 3,690 3,160 -23,321
Hueco distribuidor recursos -1 2,600 2,600 -6,760
Pi01 -13 0,940 2,090 -25,540
Ventanas altas pabellén -6 2,650 0,750 -11,925
Pared madera -1 10,600 -10,600
Ventana alta aula tutoria inf. -1 5,130 -5,130
Pabellén 1 55,630 4,000 222,520
vigas 12 8,750 0,550 57,750
6 8,750 0,350 18,375
A deducir
Pi03 -2 1,620 2,060 6,674
Ventanas altas pabellon -12 2,650 0,750 -23,850
Aseo profe. M. 1 14,700 1,000 14,700
Vestuarios 1 14,970 1,100 16,467
A deducir
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Ventana norte 1 2,070 -2,070
Alicatado Pasillo 2 1 5,210 5,210
4 0,150 2,100 1,260
Acceso adaptado 1 23,700 3,160 74,892
Techo 1 24,710 24,710
A deducir
Pe02 -1 1,600 2,090 -3,344
Ventanas -2 2,090 -4,180
Puerta -1 2,400 -2,400
Techo porches y patios ex teriores
1 123,450 123,450
1 122,830 122,830
1 29,390 29,390
PLANTA PRIMERA
Aulas 5y 10 2 28,560 2,550 145,656
A deducir
Ventanas Ae3, y f. oeste -6 3,400 -20,400
Ventanas Ae2 y Ae2a -6 2,070 -12,420
Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929
Aulas 6y 9 2 16,600 2,550 84,660
A deducir
Ventanas f. sur -2 4,830 -9,660
Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929
Aula 7 1 29,360 2,550 74,868
Aula 8 1 29,770 2,550 75,914
A deducir
Ventanas f. sur -6 3,430 -20,580
Pi01 2 0,940 2,090 -3,929
Aula 11 1 29,200 29,200
A deducir
Ventanas Ae10 -1 3,400 -3,400
-2 2,650 -5,300
Ventanas f sur -2 2,710 -5,420
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Aula 12 29,540
A deducir
Ventanas Ae9 -2 2,800 -5,600
-1 3,430 -3,430
Ventanas f. norte -2 2,830 -5,660
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Aula 13 1 29,160 29,160
A deducir
Ventanas f. oeste -3 3,430 -10,290
Ventanas Ae1 -3 2,130 -6,390
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Aula 14 1 29,460 29,460
A deducir
Ventanas f. norte -3 2,070 -6,210
Ventanas Ae6 -3 3,430 -10,290
Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929
Aula 15 1 30,660 2,550 78,183
A deducir
Ventanas f. norte -3 2,070 -6,210
Ventanas Ae6 -3 3,430 -10,290
Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929
Aula 16 1 36,900 3,150 116,235
A deducir
Ventanas f. sur -3 1,540 -4,620
Ventanas f. norte -4 2,640 -10,560
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
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Biblioteca 1 51,280 2,550 130,764
A deducir
Ventanas Ae11 2 2,800 -5,600
-1 3,430 -3,430
Ventanas f. norte 2 2,830 -5,660
Ventanas Ae1y Aela -6 2,130 -12,780
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Pasillo 3 1 23,940 2,600 62,244
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858
Pasillo 4 1 23,210 2,600 60,346
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -5 0,940 2,090 9,823
Distribuidor 6 1 26,080 2,800 73,024
Techo 1 34,500 34,500
A deducir
Huecos acceso -2 3,690 2,300 -16,974
V13 alzado oeste
(incl.dist.9 pta. segunda) -3 2,200 -6,600
-1 2,000 -2,000
-1 1,790 -1,790
-4 1,580 -6,320
V13 alzado Ae4
(incl.dist.9 pta. segunda) -3 2,250 -6,750
-1 2,060 -2,060
-1 1,960 -1,960
-4 1,810 -7,240
Pi01 -9 0,940 2,090 -17,681
Pasillo 5 1 4,920 2,600 12,792
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858
Pasillo 6 1 23,950 2,600 62,270
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858
Distribuidor 5 1 26,010 2,800 72,828
Techo 1 33,900 33,900
A deducir
Huecos acceso -2 3,690 2,300 -16,974
Hueco com. comedor -1 1,900 2,200 -4,180
V13 fachada Ae8
(incl.dist.8 pta. segunda) 2 3,360 6,720
-4 0,590 -2,360
-1 0,790 -0,790
-1 1,040 -1,040
-1 1,180 -1,180
-2 2,250 -4,500
V13 fachada Ae5 -3 1,810 -5,430
(incl.dist.8 pta. segunda) -1 1,620 -1,620
-1 1,960 -1,960
-1 2,060 -2,060
-3 2,250 -6,750
Comedor infantil 1 29,590 2,550 75,455
A deducir
Ventanas -1 2,600 -2,600
-2 2,710 -5,420
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
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Acceso comedor infantil
Aseo 2 F.+Aseo 2 M.+C.L.
A deducir

Ventanas

Comunicacién con comedor
Techo

A deducir

Hueco

Puerta comedor infantl
Hueco acceso adaptado
Ventanas

Acceso adaptado
Techo

A deducir

Hueco acceso
Ventanas

PLANTA SEGUNDA
Aulas 18y 23

A deducir

Ventanas Ae3, y f. oeste
Ventanas Ae2 y Ae2a
Pi01

Aulas 19y 22

A deducir

Ventanas f. sur

Pi01

Aula 20

Aula 21

A deducir

Ventanas f. sur

Pi01

Aula 24

A deducir

Ventanas Ae10

Ventanas f sur
Pi01

Aula 25

A deducir
Ventanas Ae9

Ventanas f. norte
Pi01

Aula 26

A deducir
Ventanas f. oeste
Ventanas Aet
Pi01

Aula 27

A deducir
Ventanas f. norte
Ventanas Ae6
Pi01

Aula 28

A deducir
Ventanas f. norte
Ventanas Ae6
Pi01
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16,770

3,450

49,770
42,000

1,900
2,700
2,050
2,600
16,260
14,660
2,050
2,600

28,560

3,400
2,070

16,600

4,830

29,360
29,770

3,400
29,200
3,400
2,650
2,710
29,540
2,800
3,430
2,830

29,160

3,430
2,130

29,460

2,070
3,430

30,660

2,070
3,430

2,700

0,940

0,940

0,940

0,940

0,940

0,940

0,940

0,940

3,000
0,450

0,450

3,160

2,200

3,000

2,200

3,000

2,200
1,600

2,550

2,090
2,550

2,090
2,550
2,550

2,550
2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,550

2,090

-8,100
15,093

-3,105

49,770
132,720

-4,180
-8,100
-4,510
-5,200
48,780
14,660

-4,510
-8,320

145,656

-20,400
-12,420

-3,929
84,660

-9,660
-3,929
74,868
75,914

-52,020
-3,929
29,200

-3,400
-5,300
-5,420
-1,965

-5,600
-3,430
-5,660
-1,965
29,160

-10,290
6,390
-1,965
29,460

6,210
-10,290
-3,929
78,183

6,210
-10,290
-3,929
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aula 29 1 29,550 2,550 75,353
A deducir
Ventanas Ae1y Aela -6 2,130 -12,780
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Aula 30 1 29,720 29,720
A deducir
Ventanas Ae11 -2 2,800 -5,600
-1 3,430 -3,430
Ventanas f. norte -2 2,830 -5,660
Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
Pasillo 7 1 23,940 2,600 62,244
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858
Pasillo 8 1 23,210 2,600 60,346
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -5 0,940 2,090 9,823
Distribuidor 9 1 26,080 2,800 73,024
A deducir
Pi01 -9 0,940 2,090 -17,681
Pasillo 9 1 23,020 2,600 59,852
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -5 0,940 2,090 9,823
Pasillo 10 1 23,950 2,600 62,270
A deducir
Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187
Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858
Distribuidor 8 1 25,970 2,800 72,716
A deducir
Techo 1 33,990 33,990
Huecos acceso -2 3,690 0,350 2,300 -5,941
Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,770 0,450 15,093
A deducir
Ventanas -2 3,450 0,450 -3,105
Techos 2 17,510 35,020
Edificio comedor
PLANTA BAJA
Almacén 2 1 6,800 3,110 21,148
Techo 2 2,590 5,180
A deducir
Pe07 -1 1,000 2,280 -2,280
Despensa 1 15,960 3,110 49,636
Techo 2 15,340 30,680
A deducir
Pe06 -1 0,900 2,780 -2,502
Techo porches y patios ex teriores 1 378,950 378,950
PLANTA PRIMERA
Comedor 1 84,660 3,160 267,526
A deducir
Pe03 -2 1,750 2,580 -9,030
Pi08 -1 2,400 2,580 -6,192
V09 -1 3,550 1,600 -62,480
Hueco acceso cocina -1 2,000 2,000 -4,000
Puerta acceso cocina -1 2,000 2,000 -4,000
4.608,80 5,26 24.242,29
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09.07 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria
metalica o cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.
Edificio principal
PLANTA SEMISOTANO
Rejas 2 0,500 0,300 0,300
Puertas ext. semisétano f. este 1 1,030 1,800 1,854
2 0,760 1,550 2,356
Puertas ext. semisétano
2 2,790 1,440 8,035
1 1,250 1,360 1,700
Puertas ext. semisétano f. oeste 1 3,010 1,620 4,876
PLANTA BAJA
Pe09 1 1,060 2,000 2,120
Rejas
Almacén de recursos 4 2,640 10,560
3 1,540 4,620
Aseos inf., aseos 2 1 2,930 2,930
Tutoria inf., archivo, almacén 4 2,070 8,280
Sala de profesores 2 3,360 6,720
Edifio Comedor
PLANTA BAJA
Pe07 1 1,000 2,880 2,880
Pe08 1 0,900 1,980 1,782
Puerta ext. acceso recinto f. este 1 1,000 1,720 1,720
Puerta ext. acceso recinto f. norte 1 1,040 2,040 2,122
Rejas
1 0,860 0,860
1 1,340 1,340
1 1,600 1,600
66,66 10,39 692,60
TOTAL CAPITULO 09 PINTURAS ... vvetessssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssstssssssssssssssmssssssssssssssssssmsssssssssassssees 47.325,26
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CAPITULO 10 VARIOS
SUBCAPITULO 10.1 APARATOS SANITARIOS
10.1.1 u LAVABO 52x41 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vifrificada en blanco de 52x41 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con griferia monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso val-
vula de desaguie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 1,00
1,00 139,25 139,25
10.1.2 u INODORO C/FLUXOR SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tomillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga
curvo de D=28 mm, instalado, incluso racor de unién y brida, instalado.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 1,00
1,00 235,08 235,08
10.1.3 u  GRIFERIA MONOMANDO PARA LAVABO
Ud. Griferia monomando formada por grifo temporizado monomando de repisa para
lavabo, elementos de conexién, enlaces de alimentacién flexibles de 3/8" de didmetro y
350 mm de longitud, vélvula antirretorno y dos llaves de paso.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profes. M 1 1,00
1,00 63,35 63,35
TOTAL SUBCAPITULO 10.1 APARATOS SANITARIOS.......c......... 437,68
SUBCAPITULO 10.2 ACCESORIOS
10.2.1 u SECAMANOS ELECTRICO AUTOMATICO 1640W EPOXI
Suministro y colocacion de secamanos automéatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de
acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 1,00
1,00 143,14 143,14
10.2.2 u DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 11. ABS
Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 1,00
1,00 17,84 17,84
10.2.3 u DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO
Suministro y colocacién de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 1,00
1,00 42,04 42,04
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TOTAL SUBCAPITULO 10.2 ACCESORIOS......nuvrurermmensesssassnnnenn 203,02
SUBCAPITULO 10.3 ALBANILERIA
10.3.1 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profesores M 1 14,70 2,10 30,87
A deducir
Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
Pio4 -1 0,74 2,09 -1,55
Almacén de recursos 1 36,90 3,10 114,39
Mesado y tabiques mesado 1 27,86 27,86
A deducir
Ventanas f. sur -3 1,54 -4,62
Ventanas f. norte -4 2,64 -10,56
Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90
Divisiones interiores 1 15,44 2,10 32,42
A deducir
Pio4 -4 0,74 2,09 -6,19
Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
Aseos 1 M mesado lavabos 1 1,04 1,04
Aseos 1 F mesado lavabos 1 1,04 1,04
PLANTA PRIMERA
Aseo 2 F. mesado lavabos 1 4,77 4,77
Aseo 2 M. mesado lavabos 1 3,40 3,40
PLANTA SEGUNDA
Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,77 2,10 70,43
Divisiones interiores aseos 2 15,80 2,10 66,36
Divisiones interiores C.L. 2 5,90 2,50 29,50
Mesado lavabos y tab. mesado 2 4,50 9,00
A deducir
Pi01 -4 0,94 2,09 -7,86
Pi07 -8 0,74 2,03 -12,02
Ventanas -2 3,45 0,30 -2,07
388,23 8,47 3.288,31
10.3.2 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profes. M 1 6,73 6,73
6,73 8,34 56,13
10.3.3 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS

Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 14,70 2,10 30,87
A deducir

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
Pi04 -1 0,74 2,09 -1,55
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Almacén de recursos 1 36,90 3,10 114,39
Mesado y tabiques mesado 1 27,86 27,86
A deducir
Ventanas f. sur -3 1,54 -4,62
Ventanas f. norte -4 2,64 -10,56
Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90
Divisiones interiores 1 15,44 2,10 32,42
A deducir
Pi04 -4 0,74 2,09 -6,19
Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
Aseos 1 M mesado lavabos 1 1,04 1,04
Aseos 1 F mesado lavabos 1 1,04 1,04
PLANTA PRIMERA
Aseo 2 F. mesado lavabos 1 4,77 4,77
Aseo 2 M. mesado lavabos 1 3,40 3,40
PLANTA SEGUNDA
Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,77 2,10 70,43
Divisiones interiores aseos 2 15,80 2,10 66,36
Divisiones interiores C.L. 2 5,90 2,50 29,50
Mesado lavabos y tab. mesado 2 4,50 9,00
A deducir
Pi01 -4 0,94 2,09 -7,86
Pi07 -8 0,74 2,03 -12,02
Ventanas -2 3,45 0,30 -2,07
388,23 6,87 2.667,14
10.3.4 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO
Demolicién de tabique existente de fabrica de ladrillo para ampliacién de puertas, por
medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p.
de costes indirectos, segin NTE/ADD-13.
Para ampliacién de puetas interiores
55 0,15 2,06 17,00
55 0,82 0,10 4,51
Pi03 2 1,62 0,20 0,65
22,16 6,87 152,24
TOTAL SUBCAPITULO 10.3 ALBANILERIA.........covvrrcenreersensnnenn 6.163,82
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO 10.4 VARIOS

10.4.1 PA Desmontaje y retirada de mobiliario.

Desmontaje y refirada de mobiliario y demds enseres de aulas, traslado dentro del mismo
edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaije, tantas veces como sea
necesario segin fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas,

cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados, documentacién,

accesorios, etc. Incluso p/p de embalaie, limpieza, retirada y carga de residuos con los
medios adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y segun indicaciones de la DF. Incluye:

Trabajos de preparacién. Desmontaije del equipamiento y posterior embalaije, con

reposicion de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaie,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de

restos sobre contenedor. Preparacién de la nueva zona de trabajo si fuera necesario.

Montaje del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga

de restos sobre contenedor.

10.4.2 m? AZULEJO PORCELANICO 30x30cm.

Azulejo porceldnico tec. 30x30 cm. natural, recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004

1,000

Ibersec Tile Yeso, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

Edificio principal
PLANTA BAJA
Aseo profes. M
A deducir

Pi01

Pi04

10.4.3 m? ALICATADO AZULEJO 12 CALIDAD15x15cm

1

14,70

0,94
0,74

2,10

2,09
2,09

30,87

-1,96
-1,55

1,00

1.500,00

1.500,00

M2. Alicatado con azulejo de 19 calidad, de dimensiones 20x20cm, color a elegir por la
D.F. recibido con adhesivo especial deformable y resistente a la humedad permanente y
clasificaciéon C2 TET s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta
color a elegir por la D.F., y limpieza, s/NTE-RPA, medido en supericie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocacién a cualquier

altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Almacén de recursos
Mesado y tabiques mesado
A deducir

Ventanas f. sur

Ventanas f. norte

Pi01

Vestuarios

Divisiones interiores

A deducir

Pi04

Pi01

Aseos 1 M mesado lavabos
Aseos 1 F mesado lavabos
PLANTA PRIMERA

Aseo 2 F. mesado lavabos
Aseo 2 M. mesado lavabos
PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L.
Tabiques interiores

Mesado lavabos y tab. mesado

_

I )

o
_ A AN

36,90
27,86

1,54
2,64

14,97
15,44

1,04
1,04

477
3,40

16,77
15,80
5,90
4,50

0,94

0,74
0,94

-

3,10

2,09
3,20
2,10

2,09
2,09

2,10
2,10
2,50

114,39
27,86

-4,62
-10,56
-1,96
47,90
32,42

6,19
-1,96
1,04
1,04

477
3,40

70,43
66,36
29,50

9,00

27,36

26,79

732,97
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A deducir
Pi01 4 0,94 2,09 -7,86
Pi07 -8 0,74 2,03 -12,02
Ventanas 2 3,45 0,70 -4,83
Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90
Divisiones interiores 1 15,44 2,10 32,42
A deducir
Pi0o4 -4 0,74 2,09 -6,19
Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96
430,28 21,98 9.457,55
10.4.4 ud VINILO TRASLUCIDO PRIVACIDAD
Ldmina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina
privacidad. Consigue efecto vidrio al 4cido, liso, sin decoracién.
Edificio comedor
PLANTA BAJA
Aseo ext. femenino 1 1,00
Aseo ext. masculino 1 1,00
2,00 15,00 30,00
10.4.5 m BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50
Barandilla escalera de 120 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frio, disefio igual al existente, con pasamanos de seccién circular de
didmetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrotes verticales de tubo redondo de 50 mm. de
didmetro, con prolongacién para anclaje a la losa, elaborada en taller y montaje en obra
i./recibido de albanileria y retirada de la barandilla existente. i/pintado al esmalte sobre
tubos metdlicos, limpieza y capa antioxidante s/normas DIN.
Edificio Comedor
Fachada NORTE acceso cocina
Barandilla escalera 3 9,83 29,49
3 1,28 3,84 33,33
7 1,20 8,40
41,73 77,42 3.230,74
10.4.6 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO
Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tiera, sistema pantdgrafo
con marco de perfil de acero lacado y tapa de pino ndrdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura
maxima de 3,00 m. i/recibido de albafiileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en for-
jado).
Acceso a bajo cubierta 1 1,00
1,00 386,66 386,66
TOTAL SUBCAPITULO 10.4 VARIOS ......reererereresessessssssssssnseenns 15.337,92
TOTAL CAPITULO 10 VARIOS........ooeeeeseeeesseeeesseeesseseesssssssseeessssesssssessesessesssssssssssesesssssssssssessssessmsssasssssssssssssssnsees 22.142,44
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CAPITULO 11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA
11.01 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacién de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del
concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacién a elegir
porla D. F. Incluso excavacién, cimentacién y alimentacién eléctrica mediante
canalizacién enterrada (incluyendo p. p. de excavaciéon mediante medios manuales,
colocacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, témico, diferencial,

temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO 11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA.........coommmmmmmrmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 6.000,00
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CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobacién por parte de la direccién
facultativa del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de
obra y sefalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas, la dotacién de
servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello cumpliendo la reglamentacién
vigente.

1,00 8.740,70 8.740,70
TOTAL CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD......coovvmrrrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8.740,70
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CAPITULO 13 GESTION RESIDUOS
13.1 Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestién de los residuos de construccién y demolicién, incluyendo la redaccién del
Plan y obtencién de los certificados y demds documentacién acreditativa de la Gestién de
los Residuos de la obra segin la Normativa vigente.

Gestién de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcién y
demolicién, almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de
la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:

- Clasificacién de los residuos.

- Carga vy transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia,
considerando ida y vuelta, sobre camién con elevador de colectores, canon de vertedero y
permisos necesarios de proteccién del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en
m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de
residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la
identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de
gestion aplicado, asf como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos
y residuos resultantes de la actividad.

- Extensién al poseedor que le entregue los residuos de construcién y demolicién, de los
certificados acreditativos de la gestién de residuos recibidos, especificando el productor y,
en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia, asi como la identificacién
del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la operacién de
valorizacién o de eliminacién a la que fueron destinados los residuos.

Todo esto segtn RD 105/2008 por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construcién y demolicion.

1,00 3.508,30 3.508,30
TOTAL CAPITULO 13 GESTION RESIDUOS........ccvvvrvrrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 3.508,30
L0 I 588.22517
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN

V.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

V.2 Resumen de presupuesto por capitulos.

REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN
Emplazamiento: Calle Antonio Fernandez Pérez s/n, 32600 Verin.






RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CUBIERTAS Lo 107.564,85 18,29
02 FACHADA .o 47927,70 8,15
03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 103.472,15 17,59
04  CARPINTERIA INTERIOR....cccooovrinranne. 50.158,11 8,53
05 61.370,58 10,43
06 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA ...o.ccccc oo 8.696,34 1,48
07 PAVIMENTOS ... 33.819,80 575
08 FALSOS TECHOS ... 87.498,94 14,88
09 PINTURAS ........... 4732526 8,05
10 VARIOS ..o, 22.142,44 3,76
1 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA 6.000,00 1,02
12 SEGURIDAD Y SALUD ... 8.740,70 1,49
13 GESTION RESIDUOS ..o oo 3.508,30 0,60

TOTAL EJECUCION MATERIAL 588.225,17

19,00% GG + Bl 1.762,78
21,00 % VA 146.997,47
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 846.985,42
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 846.985,42

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA' Y
CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

, a Marzo de 2019.

El promotor La direccién facultativa

NOTA 1: Las actuaciones de las partidas 01.09, 02.01, 02.02 y 08.04 y de los capitulos 3 (salvo las partida 03.1.12 a 03.1.17) y 5 son
susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa
operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a una economia baja en carbono en todos los
sectores.

NOTA 2: Para la realizacién del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al
proyecto, cuyo importe es de 10.676,29 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa
calculados para la realizacién del Presupuesto de Contrata General de la obra.
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN

V.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

V.3 Listado de precios descompuestos.

REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN
Emplazamiento: Calle Antonio Fernandez Pérez s/n, 32600 Verin.






CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 CUBIERTAS
01.01 m2 DEMOLICION CUBRICION TEJA CERAMICA CURVA
ciém horizontal Demolicién de cubricién de teja cerdmica curva, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas;
medido en proyecién horizontal.
0010A050 0,200 h.  Ayudante 15,21 3,04
08.04.02 0,200 h Peon ordinario 1,11 2,22
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiii e, 5,26
TOTAL PARTIDA ..ot 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.02 m2? DESM.FIBROCEM.AMIANTO CUB. INCL.
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacién, sujeta
mecdnicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una
pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de
remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza,
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga
mecdnica del material desmontado sobre camién. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacién al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacién.
4) Grba o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EP1”S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacién de las placas con una solucién acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijacién, carga en camién, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicién al amianto.
. 0,310 h  mano obra Oficial primera 12,96 4,02
0010A060 0,310 h.  Pedn especializado 13,96 4,33
M07GTO011j 1,000 m3 Transporte especial-contenedor 9,02 9,02
MO07GA01J 1,000 m3 Canon de gestor autorizado residuos 1,20 1,20
Mano de obra...........ccoovviiiiiiii 8,35
MaQUINAMIA........vveiieieiiiie e 10,22
TOTAL PARTIDA ..ot 18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 m2 DEMOLICION CUBRICION CHAPA SIMPLE
Demolicién de cubricién de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales (con aprvoechamiento), encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas;
medido en proyecién horizontal.
0010A050 0,300 h.  Ayudante 15,21 4,56
08.04.02 0,300 h  Pedn ordinario 11,11 3,33
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii 7,89
TOTAL PARTIDA.......cooeerreereeeee e sesne e 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.04 m. LEVANTADO Y ELIMINACION BAJANTES
Levantado de bajantes en cubiertas inclinadas, por medios manuales, i/limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccién colectivas.

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0,210 h mano obra ay udante 15,92 3,34
Mano de obra.........cccceeeveeiiiiii e, 3,34
TOTAL PARTIDA......oocie e e 3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05 m2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por
la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm.
de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exteriory al interior, con relleno intermedio
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tomillos
autorroscantes, segun las condiciones del soporte y érdenes de la DF. Remate de los paneles, doblado
de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en
lima hoyas y canalones para proteccién del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados
con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarollo,
cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacién,
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas
enteras; medido en proyecién horizontal.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ooccee e 25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.06 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm
Bajante de aluminio lacado, de 80 mm de didmetro, con sistema de unién por remaches y sellado con
silicona en los empalmes, totalmente instalado con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etfc.
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 3,18
P17JA010 1,100 m  Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas 10,29 11,32
Mano de obra.........ccceeeieeiiiiiii e, 3,18
MaterialeS ............ovvvviiiieiiieie e, 11,32
TOTAL PARTIDA ..ot e 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.07 m. CANALON ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.
Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion cuadrada, con un desarrollo de
400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, com-
pletamente instalado.
0010B170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 5,57
P17NA080 1,250 m.  Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 14,48 18,10
P17NA270 2,000 ud  Soporte canalén aluminio 2,13 4,26
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiii e, 5,57
Materiales ..........ooooviiiiiii 22,36
TOTAL PARTIDA ..ot 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 m  CANALON ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 280mm
Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con un desarrollo de 280
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexion a bajantes, comple-
tamente instalado.
0010B170 0,350 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 5,57
P17NA020 1,250 m  Canaldén alum.red. 280 mm. p.p.piezas 13,75 17,19
P17NA270 2,000 ud  Soporte canalon aluminio 2,13 4,26
Mano de obra...........ccooieiiiiiiiii 5,57
MaterialeS ............ovvvviiiieiieee e, 21,45
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiriinir s 27,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
01.09 M2 AISLAMIENTO PANEL RiGIDO LANA DE ROCA 10 cm
Instalacién de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL
o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m3
de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor especifico 0'84 ki/kg K a 20°C, reaccién
al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segin
instrucciones de la direccién del centro o la DF.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriinir e 19,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10 M2 APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS
M2. Formacién de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo
compresor de 2.000 |/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en caso
de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares; ¢/
retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificacién y canon de vertido y limpieza,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-11.
U01AA011 1,000 h Pedn suelto 18,13 18,13
U02AK001 0,200 Hr Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 0,80
D01VA010 2,100 M2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA 2,04 4,28
DO5AC050 1,300 M2 ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS 3,00 3,90
D05AK110 0,260 M3 HORM. ARMAR HA-25/P/20/lla ZUNCHO 88,53 23,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,10 1,50
Mano de obra.........ccceeeieeiiiiiie e, 27,42
MaQUINAMIA........veiiieieiii e 0,80
Materiales ..o 21,00
Ot0S e 2,41
TOTAL PARTIDA.....cociiiirriinir s 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPIiTULO 02 FACHADA
02.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la
inyeccién conjunta a baja presién de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la
cdmara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la cémara completamente
(espesor de la cémara 10-15cm). Conductividad témica (8) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia
térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccién y sellado de la cdmara, preparacién de
accesos a las dreas de trabajo, realizacién y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de
medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooeerreereeeee e sesne e 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.02 M2 AISLAM. CAPIALZADOS POLIEST. EXTR. XPS 80 mm
M2. Aislamiento, con placa rigida de poliestireno extruido XPS de 80 mm. de espesor con una
conductividad térmica de 0,032 W / (m*K) .Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para
colocacién a cualquier altura. Aislamiento para evitar puente térmico en fachada y/o sobre
capialzado de carpinteria con acceso desde falso techo registrable. Inlcuye desmontaje y montaje de
falso techo en las zonas necesarias. (Se realizard este trabajo en el momento de desmontaje de
capialzados existentes para su modificacién; trabajo incluido en dicha partida).
U01AA011 0,020 h  Peon suelto 18,13 0,36
P07TX022 1,050 m2 Placa poliestireno ex fruido =60 mm 10,44 10,96
Mano de obra.........ccoeeeieeiiiiiie e, 0,36
Materiales 10,96
TOTAL PARTIDA ..o sesne e sesneneas 11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
02.03 M2 LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FABRICA Y HORMIGON
M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fdbrica vista en fachada y losas/muros de hormigén,
con siloxanos en emulsién acuosa o mineralizador de base hidréfuga que previa impregnacién
superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la
formacién de bolsas o cufias de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiracién
de materiales ni cambio de coloracién, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con
chorro de agua a presién controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo,
eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaije.
U01AA009 0,075 Hr  Ayudante 9,82 0,74
U01AA011 0,075 h Peon suelto 18,13 1,36
U41TS045 1,000 M2  Limpieza ladrillo chorro agua i/ andamiaje 4,50 4,50
U41TA010 1,000 M2  Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje 4,20 4,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,80 0,32
Mano de obra.........cccceeeveeiiiiiiie e, 2,10
Materiales ..o 4,20
Of0S....cii e 4,82
TOTAL PARTIDA ..o sesne e 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m2 RETIRADA DE FIBROCEMENTO EN CAPIALZADOS
Realizacién de los trabajos de desmontaie y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por
empresa autorizada en maineles en frentes de carpinteria, medidas de seguridad, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serdn empaquetados con
pldsticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama intemacional que advierta del
contenido de amianto del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y
especializados dotados de los preceptivos equipos de proteccién personal homologados. Disposicién
en obra de vehiculos necesarios para el posterior traslado a vertedero autorizado por la conselleria de
medio ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo media ante
el empleo de aspiradores de seguridad wap homologado, equipado con microfiltro de seguridad y
sistema de evacuacién sin polvo. Suministro y colocacién de red de proteccién y malla bajo la
cubierta a desamiantar para la recogida de particulas de amianto que se puedan producir durante los
trabajos de desmontaje y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado
de los plésticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por la conselleria de
medio ambiente.
0010A060 0,530 h.  Peon especializado 13,96 7,40
08.04.02 0,530 h Pedn ordinario 1,1 5,89
01.01.01 1,000 Retirada especializada a punto limpio 71,29 71,29
Mano de obra.........cccceeeieeiiiiiii e, 13,29
Of0S....cii e 71,29
TOTAL PARTIDA.....ccootntrirriiriii s 84,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
02.05 m3 REPOSICION LADRILLOS MURO FCA.CARA VISTA M.CAL
Reposicién de ladrillos deteriorados o ausencia de ellos en muro de fabrica de ladrillo cara vista, con
cualquier aparejo y juntas de 1 cm construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm, comprendiendo:
picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas
de enjarje y reposicién puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecucién de la fabrica
a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificacién 1/4, incluso medios de elevacién carga y
descarga, replanteo, nivelacién, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, construido segun CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, i/rejuntado.
. 5,680 h mano obra Oficial primera 12,96 73,61
0010A050 5,680 h.  Ayudante 15,21 86,39
2,533 h mano obra ay udante 15,92 40,33
PO1LVV040 0,550 mu Ladrillo cv rojo liso de 24x 11,5x5 cm 135,67 74,62
A02C030 0,280 m3 MORTERO DE CAL M-10 77,62 21,73
P01DWO050 0,533 m3 Agua 1,27 0,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 297,40 8,92
Mano de obra.........ccceeeieeiiiiiie e, 200,33
Materiales ..o 97,03
OO e 8,92
TOTAL PARTIDA.....cociiirrinin s 306,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

9 de abril de 2019

Pagina

5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m2 SELLADO GRIETAS FABRICA LADRILLO M.CAL
Sellado de fisuras y grietas puntuales en muros de fabrica de ladrillo, con mortero de cal de
dosificacién 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se
habrdn eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, ademds se habrén limpiado con aire a presién, llagas y tendeles. A continuacién
con el paramento preparado se extenderd la trama de juntas con el ancho y espesor y disefio
especificado, se eliminardn las rebabas de mortero y se limpiard la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.
0010A030 0,500 h Oficial primera 19,64 9,82
0010A050 0,500 h.  Ayudante 15,21 7,61
0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 16,70 4,18
A02C010 0,006 m3 MORTERO DE CAL M-20 93,94 0,56
P01DW050 0,010 m3 Agua 1,27 0,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,20 0,67
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii 21,61
Materiales 0,57
Of0S...ceiii e 0,67
TOTAL PARTIDA ..o sreresesne s nesesneneas 22,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
02.07 M2 REPARACION LOSAS HORMIGON
M2. Reparacién de zonas dafiadas de losas de hormigén armado, incluso picado del hormigén
deteriorado, en todas sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en
una profundidad hasta localizar la armadura, saturacién con agua. Proteccién de barra corugada de
todos los didmetros, contra la corrosién, con mortero pasivante monocomponente a base de ligantes
hidraulicos, inhibidores de corosién inorgdnicos y polimeros, PREREPAR S100 de COPSA 6
equivalente.Relleno con mortero monocomponente de fraguado rdpido, formulado a base de
polimeros, fibras y aditivos tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA & equivalente, y
terminacién con llana metélica, i/medios auxiliares y andamiaje.
U01AA009 0,500 Hr  Ayudante 9,82 4,91
U01AA011 0,500 h  Peon suelto 18,13 9,07
U41TF060 25,000 Kg  Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equiv alente 1,12 28,00
U41TF024 0,200 Kg Mortero PREREPAR S100 o equivalente 5,46 1,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,10 1,29
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii i 13,98
MaterialeS ............ovvvviiiieiiieie e, 29,09
Of0S....ciiii e 1,29
TOTAL PARTIDA ..o sesne e 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA
SUBCAPITULO 3.1 SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EXTERIORES
311 M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO

M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en
fachada, i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, ¢/
retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificacién y canon de vertido y limpieza,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18.

U01AA011 0,180 h  Pedn suelto 18,13 3,26

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10

TOTAL PARTIDA.....cociiiiniiinncnr e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

3.1.2 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.

M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, combinada con
pafos fijos, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente témico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién de ventanas segin documentacién gréfica.
Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%
de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tomillerfa de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segdn UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado
en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluye colocacién colocacién del premarco metdlico,colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso
remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocacién segin
planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permeabilidad al aire
clase 3).

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cociiiininin e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

3,26
0,10

3,36

169,68

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.1.3 m2 CARPINTERIA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT o equiv.

Suministro e colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posicién y colocacién segin documentacién gréfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal

europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063
e tratamiento T-5.  El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de
aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenido por insercién de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas e herrajes con certificacion de
marcado CE segdn UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por
la direccién facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de  limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e
instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:

- Marcos tubulares multicdmaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%
de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.

- Hojas multicémara basadas en un médulo de 55 y 63mm.

- Ocultacién completa de las juntas exteriores.

- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color
de la carpinteria, propios del sistema.

- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

- Travesafios verticales segin detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo
de 14mm de  espesor, cara al interior.

- Apertura practicable limitada segin instrucciones de la D.F., con llave amaestrada
segun posicién y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos
verticales.Permeabilidad al aire segdn Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN

12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al
impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma eldstica STP mono
componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias
exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacién del hueco, i/parte
proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto
paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio segin detalle constructivo,
banda impermeable perimetral segin CTE, montaje y regulacién. s/NTE-FCL

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.. ..ot 170,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS

9 de abril de 2019 Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

3.1.4

M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posicién y colocacién de puertas segin documentacién gréfica,
incluyendo dispositivo antipdnico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecdnicas de dos o tres
palas soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio
estén provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema
de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipdnico homologados con la
serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segtn UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El espesor
y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacién del premarco
metélico, colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en
chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacién segin planos de detalle.
Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).
Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch. Todas las puertas
tendrén bisagras regulables.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cocvrrrinninnnin s

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

3.1.5

CAJA DE PERSIANA COMPACTA

MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tomillerfa y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y
funcionando.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cocvirrinnininin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

317

M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL{

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus comespondientes guias para las lamas,
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cocvirninnmntni s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

3.1.8

Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANAI

Tomo para accionamiento de persiana mediante cable bajo gufa y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cocvirrininmnnnin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

258,75

29,98

50,70

43,94

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.1.9 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence
6 mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con gas argén, con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos,
segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiriinir e 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
3.1.10 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.
M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico y
de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acUstico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cdmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor
solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U01FZ303 1,150 Hr Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93
U23GH110 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,10 2,64
Mano de obra.........ccoeeeieeiiiiiie e, 15,93
Materiales ..o 72,18
Of0S....ci e 2,64
TOTAL PARTIDA.....ccoctnirririiis s 90,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
3111 M2 PANO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL
M2. Pafo opaco a instalar en carpinteria de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado
en la carpinterfa con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de
espesor 2mm, acabado idem carpinteria, y alma de espuma rigida de poliuretano. El panel quedard
enrasado por el exterior con la carpinteria metélica de la ventana, fijado mediante piezas especiales,
i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.Acabado Superficial,anodizado natural mate clase
20-24 micras, cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacién anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica estd garantizada por
el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras. Totalmente montado y probado.
Colocacién del panel en la campinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realizacién de pruebas de servicio. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin
documentacién gréfica de Proyecto.
U01FX001 0,250 Hr  Oficial cerrajeria 13,92 3,48
U01FX003 0,250 Hr  Ayudante cerrajeria 12,97 3,24
MT25SANDWICH3 1,050 M2  Panel sandwich alum. anodizado nat mate alma poliuretano 30mm 26,58 27,91
MT25SANWICH2 1,670 M2  Pieza fijacion c/tornillo y piezas especiales 1,28 2,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,80 1,10
Mano de obra..........ccoeeeveeiiiiii e, 6,72
Materiales ..o 30,05
Of0S....cii e 1,10
TOTAL PARTIDA......ccotnrirnririii s 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.1.12 Ud MOSQUITERA FIJA
Suministro y montaje de mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado, tela de
hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecdnicas en la cara exterior
de la carpinteria. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra.
Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de
fijacién. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales. Ejecutada segin
D.F. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
mt25mos010d 1,440 m*>  Mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado 25,54 36,78
mt15sja100 0,240 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,29 0,55
mo011 0,250 h Oficial 12 montador. 17,82 4,46
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 41,80 0,84
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii 4,46
MaterialeS ............ovvvveiiieiieei e, 37,33
Ot0S e 0,84
TOTAL PARTIDA ..ot 42,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
3.1.13 M2 CELOSIA FIJA PARA VENTILACION
Celosia metdlica fija para ventilacién, formada por bastidor a base de perfil metdlico en L de 30x30
mm. y chapa plegada galvanizada de 0,8 mm de espesor con ventilacién por la parte inferior de cada
pliegue tipo panel Aluacero 5 lamas & similar, garras de sujecciéon a soporte de 10 cm,incluso
recercado y vierteaguas, perfectamente sellada para impedir la entrada del agua al interior elaborada
en tallery montada en obra, totalmente colocada, segin indicaciones de plano y observaciones de la
D.F.
U01FX001 0,073 Hr  Oficial cerrajeria 13,92 1,02
U01FX003 0,073 Hr  Ayudante cerrajeria 12,97 0,95
U22XE004 0,800 Ml Angular metalico 30x 30 mm. 0,88 0,70
U22AG610 1,000 M2 Celosia meta ventilacion galv anizda 25,23 25,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,90 0,84
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii 1,97
MaterialeS ............ovvvviiiieiiieie e, 25,93
0,84
TOTAL PARTIDA.....cooisiiniiin e 28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
3.1.14 M2 ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO
M2. Estor enrollable con cajon de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y accionado con cadena,
totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado para conseguir un oscureci-
miento total.
U01FV001 0,300 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 25,36 7,61
U21JA510 1,000 ud  Estor PVC enrollable black out 21,86 21,86
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,50 0,89
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiii e, 7,61
Materiales ..o 21,86
Of0S....cii e 0,89
TOTAL PARTIDA......cocee et e 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.1.15 ud CIERRA PUERTAS AUTOMATICO
Cierrapuertas para uso intenso en local de uso publico, para una hoja de apertura abatible, segin
UNE-EN 1154.Caracteristicas: Fuerza de cierre 2/4/5 (segtn EN 1154) en un solo cuerpo. Regulacién
frontal de la velocidad de cierre.Regulacién de golpe final, mediante el brazo. Se puede montar en la
hoja como en el marco.Aplicacién: Puertas hasta 1250mm.
Opciones: Brazo con retencién conectable y desconectable hasta 150°. Placa de instalacién para
lugares sin posibilidad de aplicacién directa. Accesorios para montaje en puerta de cristal. Accesoris
de montaje para puerta en forma de arco. Placa de montaje al techo o en angulo sobre el marco.
12.3.7.1 1,000 UD Cierrapuertas una hoja 97,00 97,00
12.3.7.2 1,000 ud  colocacion 9,00 9,00
O0S. .t 106,00
TOTAL PARTIDA.....ccootirirrinriii s 106,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS
10.4.4 ud  VINILO TRASLUCIDO PRIVACIDAD
Ldmina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina privacidad.
Consigue efecto vidrio al 4cido, liso, sin decoracién.
09.7.6.1 1,000 15,00 15,00
OO e 15,00
TOTAL PARTIDA.....cociiiiniirir s 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
3.1.17 m? Levantado de rejas metalicas.
Levantado de rejas metdlicas, elementos de fijacién y accesorios, situadas en huecos de fachada para
proteccién de ventanas y puertas y en puerta interior de acceso a comedor y fijadas al paramento
mediante recibido en obra de fdbrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y segin indicaciones
de la DF.Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camién o contenedor.
mq08s0l010 0,035 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y ox igeno com 7,37 0,26
mo110 0,061 h Pedn especializado construccién. 15,53 0,95
mo111 0,350 h  Peon ordinario construccion. 15,26 5,34
Mano de obra...........ccoovvviiiiiiiii 6,29
MaQUINAMIA........veiiieieiii e 0,26
TOTAL PARTIDA.....cociiirrinin s 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

9 de abril de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 3.2 AISLAMIENTO DE CAJAS DE PERSIANA
3.21 Ml AISLAMIENTO CAPIALZADO Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL

MI. Realizacién de nuevo capialzado sobresaliente con tapa frontal o inferior registrable, realizado con
tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, vy
posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate Scotch.
Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente
colocado y con p.p. de medios auxiliares. Incorporacién de aislamiento térmico en nuevo capialzado,
formado por formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de
poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de
difusién y una tercera capa de poliestireno expandido con particulas de grafito, de conductividad
térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex
de Beck&Heun o equivalente.. Disefio segin directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo
existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el
capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares o las existentes
(modificacién y aislamiento de capialzado no incluido en esta partida).

UO01AA007 0,080 Hr  Oficial primera 18,11 1,45

U01AA009 0,080 Hr  Ayudante 9,82 0,79

U15AG315B 1,000 Ud  Panel flex.multic.1000x 790x 30mm EPS TermoFlex o equiv. 11,91 11,91

U15AG316B 0,150 Ud Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,99 1,35

150%ex p.

UO01FV001 0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 25,36 2,54

U19SJ165C 1,000 Ml Cajon capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list. mad.trat.50x 50 17,73 17,73

U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,83 1,66

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,40 1,12
Mano de 0bra...........coovviiiiiiiiii 4,78
Materiales ........ccvvriiiiiiiie 32,65
Of0S ettt 1,12
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriinir e 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.2.2 Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE

MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado
en tablero sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del mismo y modificacién de la tapa
frontal del capialzado. Incorporacién de aislamiento térmico en cajén sobresaliente de persiana
enrollable, dispuesto en la zona del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud,
formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno
expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusién y una
tercera capa de poliestireno expandido con particulas de grafito, de conductividad térmica 0,031
W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun
o equivalente. Modificacién del capialzado sobresaliente, mediante formacién de tapa frontal o
inferior registrable realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI 304
acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado
perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segin directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente
una vez realizado el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares
a las existentes, y continuacién de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales.
Medida el ancho real de ventana.

U01AA010 0,080 Hr  Pedn especializado 14,14 1,13

U01AA007 0,080 Hr  Oficial primera 18,11 1,45

UO01AA009 0,080 Hr  Ayudante 9,82 0,79

U15AG315B 1,000 Ud Panel flex.multic.1000x 790x 30mm EPS TermoFlex o equiv. 11,91 11,91

U15AG316B 0,300 Ud Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,99 2,70

150%ex p.

U01FV001 0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 25,36 2,54

U19SJ165B 1,000 Ml Mod.cajén capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list. mad.trat 50x 50 9,43 9,43

U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,83 1,66

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,60 0,95
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiiii e, 5,91
MaterialeS ............ovvvveeiiieiieee e, 25,70
Of0S. .. 0,95
TOTAL PARTIDA ...t 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CARPINTERIA INTERIOR
04.01 ud LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT
Levantado de carpinterias de madera , incluido marcos, hojas y accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluirla carga y el transporte a vertedero segin
NTE/ADD-18.u
OPC1 0,350 h Pedn ordinario construccion 13,93 4,88
% 2,000 %  Costes directos 4,90 0,10
Mano de obra... 4,88
Of0S....ceiii e 0,10
TOTAL PARTIDA......cooee e e 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
04.02 ud PUERTA INTERIOR DE PASO
Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenélico
tipo Trespa Virtuén o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Colora
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en
sus 20 primeros centimetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenélico reforzado y
canteado. Coloridem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenélico espesor 10 mm. Color
idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AlSI 304 acabado pulido mate
Scotch.Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 19,77 19,77
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 17,87 17,87
E13CS010 1,000 ud PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 o 2 hojas 13,87 13,87
P11PR100 5,500 m. Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 4,40 24,20
P11TR100 11,000 m.  Tapajunt. DM MR haya vap. 70x 10 1,82 20,02
P11CF070 1,000 ud Puerta paso tipo Trespa Virtuén o equiv. 154,80 154,80
P11RB040 3,000 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,62 1,86
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav én 0,05 0,90
P11RP020 1,000 ud  Pomo latén pul.brillo c/resbalén 10,61 10,61
Mano de obra... 39,43
MaterialeS ............ovvvveiiieiieeee e, 224,47
TOTAL PARTIDA......cooie e e 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 05 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD
5.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA LED NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Suministro y colocacién de iluminacién no regulable de empotrar o de superficie de LED (segin el
resultado del estudio luminico del recinto), 60x60 cm. UGR <22 pasillos , aseos y zonas comunes a
mas de 6 m de las ventanas, modelo Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién
cromdtica>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til >=50.000h L70B10
ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC <4%. Nivel de riesgo
fotoboilégico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) méaximo
de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cooctirirn s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

5.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA LED REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Suministro y colocacién de iluminacién regulable de empotrar de LED (segin el resultado del estudio
luminico del recinto), aulas y todas las luminarias situadas a menos de 6 metros de una ventana;
modelo Panel Fino Performer de OPPLE de 60x60 cm. o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromética>80%, UGR<19
y con una temperatura de color del entomo de 4.000°K. Vida ¢til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con
un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC <4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segin
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) méximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Incluida mano de obra y pequefio material, i/
desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material
recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cooctiririricns s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

5.03 Ud

EQUIPO DE LUMINARIA LINEAL ESTANCA LED NO REGULABLE

Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar o de superficie de LED, modelo OPPLE LED
estanca ECOMAX 43W, con 1x LED4000K-43W/2000 Im L1250, con un IP65, con cable, tubo,
conjunto del sistema y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h
L70B10 ta=25°C . Incluida mano de obra y pequefio material.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ocvirrinnmnnnin st

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

5.04 Ud

U16IL235 1,000 Ud
0010B200 0,400 Hr
0010B220 0,400 Hr

LUMI. EMERG. 30 LUM ASEOS LED

Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién LED de 30 lum, de superficie, incluso
accesorios, pequefio material y conexionado.

Lum. emerg. Daisalux 30 lum 13,30 13,30
Ay udante lectricista 3,08 1,23
Ay udante electricista 3,74 1,50

46,38

73,18

50,44

Mano de 0bra........cccovvviiieeiiie e
Materiales .........coeeiviiieiiiiii i

TOTAL PARTIDA......cooctriirinicn s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS

2,73
13,30

16,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5.05 Ud LUMI. EMERG. 300 LUM AULAS Y PASILLOS LED
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién LED de 300 lum, de superficie, incluso
accesorios, pequefio material y conexionado.
U161L240 1,000 Ud Lum. emerg. 300 lum 36,00 36,00
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra.........cccceeeieeiiiiii e, 2,73
MaterialeS ............ovvvveeiiieiieeie e, 36,00
TOTAL PARTIDA ..o sesne e 38,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
5.06 Ud LUMI. EMERG. 300 LUM CAJA ESTANCA IP66 C. CALDERAS LED
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia y sefializacién de 300 lum, LED con caja estanca
IP66 1K 08, incluso accesorios, pequefio material y conexionado.
U16IL240E 1,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum estanca 41,00 41,00
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiii e, 2,73
Materiales ..o 41,00
TOTAL PARTIDA ..o sesne e 43,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
5.07 Ud LUMINARIA LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R200 24W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién empotrable de LED, modelo OPPLE ECOMAX R200 24W
o equivalente, 1P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequefio material, i/
desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material
recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.
571 1,000 luminaria empotrable OPPLE ECOMAX R200 24W 27,30 27,30
YELC.7B 5,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm? 0,06 0,30
P15GB010B 1,000 ML Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,05 0,05
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra...........ccoovvviiiiiiiii 2,73
MaterialeS ............ovvvviiiieiiieie e, 27,65
TOTAL PARTIDA.....cociiirrinin s 30,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
5.08 Ud LUMINARIA LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R150 12W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién empotrable de LED, modelo OPPLE ECOMAX R150 12W
o equivalente, [P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm?2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequefio material, i/
desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material
recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.
581 1,000 Ud Luminaria empotrable OPPLE ECOMAX R150 12W o equiv alente 20,30 20,30
YELC.7B 5,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,06 0,30
P15GB010B 1,000 ML Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,05 0,05
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra.........cccceeeieeiiiiii e, 2,73
Materiales ..o 20,65
TOTAL PARTIDA......cooeerrerereeeeeesreresesne e 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5.09 Ud LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 11,5W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién en suoericie de LED, modelo OPPLE MW 4K 11,5W o
similar, IPP44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequefio material.
591 1,000 Luminaria de superficie modelo OPPLE MW 4K 11,5W o similar 56,35 56,35
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,06 0,90
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,05 0,25
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 0,50 0,50
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 H  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra 2,73
Materiales ........ccvvriiiiiiiiie 58,00
TOTAL PARTIDA ... 60,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
5.10 Ud LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 23 W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién en supericie de LED, modelo OPPLE MW 4K 23W o
similar, IPP 44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequefio material.
5101 1,000 u  Luminaria de superficie OPPLE MW 4K 23W o similar 68,25 68,25
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,06 0,90
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,05 0,25
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 0,50 0,50
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiiie e, 2,73
Materiales 69,90
TOTAL PARTIDA.......co ot 72,63
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
5.11 Ud LUMINARIA APLIQUE LED ANTIVANDALICO ECOMAX 20 W
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién empotrable de LED, modelo OPPLE ECOMAX 20 W
antivanddlico o equivalente, con 1x LED4000K-20 W / 1800 Im, IPé6; con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,
4000K, controlador incluido; i/mano de obra y pequefio material.
5111 1,000 u Luminaria OPPLE ECOMAX R200 24W antivandalico o equiv. 53,20 53,20
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES0721-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,06 0,90
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,05 0,25
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 0,50 0,50
0010B200 0,400 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1,23
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 3,74 1,50
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiii e, 2,73
MaterialeS ............ovvvveiiiieiieeei e, 54,85
TOTAL PARTIDA.......co ot 57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

5.12

Ud EQUIPO DE REGULACION

Suministro y colocacién de sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién DALl en
un sélo equipo para el control de ocupacién, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz
natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias.
Area minima de deteccién de 28 m2 Compatible con el estdndar de gestién BMS. Para montaje
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ocvirrinninini e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

5.13

Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO

Suministro y colocacién de sistema de deteccién de movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o
similar. Capacidad de carga méxima de 400 VA (lédmparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un drea minima de deteccién desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m
mov. Trasversales).

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cocvrrrinninnnin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

5.14

Ud

RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de conexién, placas
base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, con transporte a vertedero y gestion
de residuos.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cooctiiiirinns s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

5.15

Ud

CABLEADO LUMINARIA

Suministro y colocacién de en condutor L/H 750 V Cu de  2x1,5mm2+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalizacién existente, tubo visto de PVC rigido, para la alimentacién de las luminarias desde
los puntos de alimentacién existentes en tres encencidos independientes segin las fases. P.p. de cajas
de derivacién, abrazaderas de fijacién, accesorios de conexién, mecanismos de encendido, regletas,
soportes, anclajes, material auxiliary mano de obra.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......cooctriiirirics s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

104,90

30,15

2,98

5,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 INSTALACION CALEFACCION Y FONTANERIA
SUBCAPITULO 06.01 INSTALACION CALEFACCION
06.01.1 ud MEJORA CALEFACCION

Revision del circuito para calefaccién en administracién, incluso conexién con circuito de calefaccién
existente en el edificio; i./tuberfia, accesorios y valvuleria, totalmente rematada y funcionando.

0010B170 6,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 95,46

0010B180 6,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 12,63 75,78

P20MWO010 1,000 ud  Llave monogiro 3/8" 4,85 4,85

P20MW020 1,000 ud  Purgador automético 0,49 0,49

P20MW050 1,000 ud  Detentor 3/8" recto 4,41 4,41

P17CH010 19,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm. 2,92 55,48
Mano de obra.........cccceeeieeiiiiiii e, 171,24
MaterialesS ......ccvveeieieiieece e 65,23
TOTAL PARTIDA......cooee e e 236,47

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 06.02 INSTALACION FONTANERIA
06.02.1 ud DESMONTAJE DE INSTALACION DE FONTANERIA

Desmontaje de instalacién de fontaneria incluyendo aparatos sanitarios y tuberias, con acopio del
material aprovechable y retirada de escombros a vertedero.

1.05.01 1,000 ud  Mano obra 60,00 60,00

75 1,000 ud. Medios auxiliares 4,25 4,25
Mano de 0bra........cccovvviiieeiiiei e 60,00
Of0S. ettt 4,25
TOTAL PARTIDA ..ot ssesn e 64,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

06.02.2 u  INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.

Instalacién de fontaneria para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los
desagies, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

U01FY105 2,500 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 31,70

E20WBV010 1,700 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3,40 5,78

E20WGI010 1,000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10,50 10,50

E20WBV060 1,000 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 13,74 13,74

P17SW020 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,17 6,17
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiii e, 41,56
MaterialesS ......ccvreeieieeiiee e 26,33
TOTAL PARTIDA......oooie e 67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

9 de abril de 2019 Pagina 20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02.3 m  TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
proteccién superficial . s/CTE-HS-4.
U01FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
UO1FY110 0,160 Hr  Ayudante fontanero 11,18 1,79
P17LT030 1,000 m  Tubo polipropil. SDR-6 25x 4,2 2,31 2,31
P17LP110 0,400 u Te polipropileno 25 mm 0,63 0,25
P17LP190 0,200 u  Manguito polipropileno 25 mm 0,49 0,10
Mano de obra...........ccooivieiiiiii i 3,82
MaterialesS ............ovvvviiiieiieeei e, 2,66
TOTAL PARTIDA.....cociiiiniirir s 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
06.02.4 m  TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 32x5,4 mm. de diametro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
day funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
UO01FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
UO1FY110 0,160 Hr  Ayudante fontanero 11,18 1,79
P17LT040 1,000 m  Tubo polipropil. SDR-6 32x5,4 3,58 3,58
P17LP040 0,300 u  Codo 90° polipropileno 32 mm 1,09 0,33
P17LP200 0,100 u  Manguito polipropileno 32 mm 0,70 0,07
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiiiie e, 3,82
Materiales ..o 3,98
TOTAL PARTIDA.....cocisiininin s 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02.5 m  TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
proteccién superficial. s/CTE-HS-4.
UO1FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
P17LT050 1,000 m  Tubo polipropil. SDR-6 40x 6,7 5,98 5,98
P17LP050 0,300 u  Codo 90° polipropileno 40 mm 1,64 0,49
P17LP210 0,100 u  Manguito polipropileno 40 mm 1,63 0,16
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii 2,03
MaterialeS ............ovvvveeiieiieeei e, 6,63
TOTAL PARTIDA.....cociiirrinin s 8,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
06.02.6 ud FLUXOR CON LLAVE DE CORTE INODORO
Instalacién de llaves de corte en cada uno de los inodoros, para ahorro de agua y mantenimiento
individualizado de cada aparato sanitario.Griferia temporizada, instalacién vista formada por fluxor
para inodoro, de latén cromado y elementos de conexién y una Ilave de paso. Fluxor para inodoro, de
latén cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 I/s, conexién macho para la
entrada de agua de 3/4"; incluso elementos de conexién y una llave de paso totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluido tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de
didmetro y material auxiliar para instalaciones de fontaneria.
UO1FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
P18GX015 1,000 u Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,58 67,58
Mano de obra.........cccoeeeieeiiiiiie e, 2,03
Materiales ..o 67,58
TOTAL PARTIDA.....cociniininin s 69,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02.7 ud FLUXOR CON LLAVE DE CORTE URINARIO
Instalacién de llaves de corte en cada uno de los urinarios, para ahorro de agua y mantenimiento
individualizado de cada aparato sanitario.
Griferfa temporizada, instalacién vista formada por fluxor para urinario, de latén cromado y elementos
de conexién y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de latén cromado, con tiempo de flujo de 7
segundos, caudal de 1,5 /s, conexién macho para la entrada de agua de 3/4"; incluso elementos de
conexién y una llave de paso totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluido
tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de didmetro y material auxiliar para instalaciones de
fontaneria.
U01FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
P17XP040 1,000 ud  FLUXOR URINARIO 49,91 49,91
Mano de obra...........ccooivieiiiiii 2,03
MaterialeS ............ovvvveiiieiieeie e, 49,91
TOTAL PARTIDA ..o 51,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02.8 Ud ENTRONQUE A LA RED EXISTENTE
Ud. Entronque a la red de fontaneria existente de AF existente, i. vaciado de red necesaria.
U01FY105 2,500 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 31,70
UO1FY110 2,500 Hr  Ayudante fontanero 11,18 27,95
mt37tpu400b 1,000 Ud Material aux iliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 0,10
Mano de obra...........ccooiviiiiiiiii 59,65
Materiales 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 59,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.02.9 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
P17XE040 1,000 u  Vélvula esfera laton roscar 1" 9,25 9,25
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiiii e, 2,03
MaterialeS ............ovvvveeiiieiieee e, 9,25
TOTAL PARTIDA ...t 11,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.02.10 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
P17XE050 1,000 u Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 14,10 14,10
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiiie e, 2,03
Materiales ..o 14,10
TOTAL PARTIDA ...t 16,13
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
06.02.11 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
U01FY105 0,160 Hr  Oficial 1? fontanero 12,68 2,03
P17XE060 1,000 u Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 22,20 22,20
Mano de obra.........cccceeeieeiiiiii e, 2,03
Materiales ..o 22,20
TOTAL PARTIDA ...t 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02.12 u  SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 150x150
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90 mm; para recogida de
aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p. de
pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
U01FY105 0,160 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,03
P17KP030 1,000 u  Sumidero sifon.SV rej.PVC 50mm 15x 15 19,21 19,21
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,25 1,25
Mano de obra...........ccooieiiiiiiiii 2,03
Materiales ..o 20,46
TOTAL PARTIDA. ... 22,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.02.13 PA REVISION Y SELLADO DESAGUES COCINA Y ALMACEN
PA para revisién de desagies de aparatos en cocina y su conexién con la red existente (techo de
almacén y aseos exteriores), i/ sellado si fuera necesario, levantado de rodapié perimetral de cocina y
sellado perimetral con cordén acrilico i/posterior colocacién, totalmente rematado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ceoireceeerirese e 350,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 PAVIMENTOS
07.01 m2 PAVIMENTO VINiLICO
Rollo de altura de 1,30 m y largo de 10 m , para la proteccién de paredes o suelos, para disminuir
impacto en caso de caidas y aislar térmicamente. Acabado con media cafia contra el paramento
vertical. Espuma alta densidad ignifuga 1 cm de grosor (EN71-3), y forrado exterior de pvc ignifugo y
atoxico. Gran resitencia a la rotura. Instalaciéon mediante cola de contacto, incluido accesorio
embellecedor (para parte superior en paredes) y cinta tapajuntas (para tapar puntos de unién en
esquinas de paredes o suelo). Colores : Azul, naranja, celeste y verde (a determinar por la direccién
facultativa). Pavimento vinilico heterogéneo disefio tipo Polygrup Lider PVT PU de espesor 2,5 mm.
total y 1,2 mm. de capa de uso transparente, de la més alta resistencia a la abrasién y trafico intenso
en rollos de 2x12 m. y color a elegir. Con proteccién mediante PVT y tratado en fébrica con resina de
poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberd tener segin normas de la UEATC la clasificacién de
uso Industrial Intenso y una resistencia a la abrasién en norma europea EN 649 dentro del grupo T.
Clasificacién al fuego UNE-23727 es CFL (s/n UNE-23727). El pavimento deberd ir unido a la solera
base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicdndosele una capa de pasta alisadora
sobre el soporte, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.
. 0,120 h mano obra Oficial primera 12,96 1,56
08.04.02 0,120 h Pedn ordinario 1,1 1,33
P08SV180 1,050 m2  P.vinilico het Lider PVT PU e=2,5mm.i/media cafia 27,52 28,90
PO8MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 3,71 1,30
PO8MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,55 1,10
Mano de obra.........ccoeeeieeiiiiiii e, 2,89
Materiales ..o 31,30
TOTAL PARTIDA......ccootntrirrinrii s 34,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
07.03 m? PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO
Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ccoctnirririiis s 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
07.04 m? GRES PORCELANICO RECTIF. 60x120x10,5cm
M2. Solado de gres porceldnico fino doble carga, rectificado y de altas prestaciones, formato 60x120
cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de Marazzi o equivalente, superficie tipo Naturale/Matt y color a
elegir por la D.F., para transito moderado, recibido con adhesivo especial deformable y resistente a la
humedad permanente y clasificaciéon C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible. Resistencia
al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA; i/p.p. de junta perimetral eldstica
con sellado de mastico eldstico, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rodapié de gres, rectificado y de
altas prestaciones, altura 10 cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de Marazzi o equivalente idem
acabado al pavimento,i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a
elegirporla D.F., y limpieza, s/NTE-RPA, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie
ejecutada.
U01FS010 0,500 M2 Mano obra solado gres 6,86 3,43
U01AA011 0,150 h  Peon suelto 18,13 2,72
POBEP0060_1SC 1,050 m2 Bald.gres porcel.rectif.altas prest.60x 120x 1,5cm Sistem N Marazz 17,52 18,40
PO8EPO060_2SC 1,050 Ml Rodapié.gres porcel.rectif.h10cm Sistem N Marazz 1,90 2,00
P01FA405 3,000 kg  Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C2TE 0,37 1,11
P01FJ006 0,250 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,71 0,18
U04CF005.1 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 118,80 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,00 0,84
Mano de obra...........ccooiviiiiiiii 6,15
MaterialeS ............ovvvveiiieiieee e, 21,81
Of0S....coiii e 0,84
TOTAL PARTIDA......ccootniriniriie s 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 FALSOS TECHOS
08.01 M2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm, con absorcién
acUstica dw=1,00 y reaccién al fuego A1, instalado con perfilerfa vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, dngulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensién vy fijacién
(varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asf
como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP. CRITERIO DE MEDICION: Con deduccién de huecos de
superficie mayor de 2 m2.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o sreresesne e 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
08.02 m? F.T. REG 60X60 CM COCINA
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm,
tr 9,5 mm, suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijacién,
montaje y desmontaje de andamios, terminado segdn NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o e 18,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
08.03 M2 FALSO TECHO CONTINUO PYL AQUAPANEL
M2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF D112 (27+12,5 AQUAPANEL) o
equivalente, formado por una placa de yeso laminado tipo AQUAPANEL OUTDOOR KNAUF o
equivalente, con alma de cemento Portland con aditivos y material de relleno, recubierto en una de
sus caras por una malla de fibra de vidrio, de 12,5mm de espesor, atomillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomilleria, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. Incluso p.p. de medios auxiliares y
andamiajes para colocacién a cualquier altura. Medido la superficie realmente ejecutada.
U01AA505 0,210 Hr  Cuadrilla E 36,24 7,61
P04PHH0211SC 1,050 m2 Placa yeso laminado KNAUF Tipo Aquapanel Outdoor 12,5 mm 14,66 15,39
P04PNB006 0,400 m  Banda acustica 30 mm KNAUF (rollo 30 m) 0,14 0,06
P04PPWO011 0,400 m  Perfil U 30/30 mm KNAUF 0,80 0,32
P04PP0031 3,200 m  Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF 1,00 3,20
P04TO011 1,200 u  Cuelgue combinado 50/40 KNAUF 0,55 0,66
P04T0041.0C 1,200 u  Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 0,33 0,40
P04T0021 0,600 u Conector maestra 60/27 KNAUF 0,16 0,10
P04TO031 2,300 u  Caballete maestra 60/27 KNAUF 0,29 0,67
P04POP011 17,000 u Tornillo fijacién placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm 0,01 0,17
PO4PNA011 0,100 kg Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20 kg) 0,44 0,04
P04PNJ011 0,400 kg Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg) 0,94 0,38
P04PNC011 1,500 m  Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m) 0,03 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87
Mano de obra.........cccoeeeveeiiiiiie e, 7,61
Materiales ..o 21,44
Ot0S e 0,87
TOTAL PARTIDA......co et 29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

9 de abril de 2019

Pagina 25
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 M2 AISLAMIENTO PANEL SEMIRRIGIDO LANA ROCA 10 cm

M2. Aislamieto térmico de panel semirrigido de lana de roca, €.100mm, Rockplus E-220 o equiv.,
densidad 50Kg/m3, conductividad térmica 0,034W/m k, resistencia térmica 2,90 m2.k/W, reaccién al
fuego A1 segun UNE-EN 13501-1:20074+A1:2010, tipo Rockplus E-220 o equivalente.. Incluso p.p.
de cortes. Totalmente colocado, Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y andamiajes para
colocacién a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos. Con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

U01AA007 0,100 Hr  Oficial primera 18,11 1,81
U01AA009 0,100 Hr  Ayudante 9,82 0,98
P0O7TL995_07SC 1,240 M2 Panel lana roca 135x 60x 10 Rockplus E-220 o equiv. 0,034W/mk 8,50 10,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,40
Mano de obra...........ccooivieiiiiii i 2,79
Materiales ..o 10,54
0,40
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiriinir s 13,73
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
08.05 M2 DESMONTADO DE FALSO TECHO EXISTENTE
Demolicién de falso techo registrable modular,con recuperacién de piezas para susitucién en zonas
deterioradas. Desmontado de médulos de falso techo, con recuperacién del material desmontado
para su restauracién o reutilizacién, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero.
08.04.01 0,150 h.  Mano de obra 9,88 1,48
08.04.02 0,150 h Pedn ordinario 1,1 1,67
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiiie e, 3,15
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriinir e 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 09 PINTURAS

09.01 m2 REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO FACHADAS
Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para exteriores en fachadas, de méxima calidad a base de
silicato potdsico y pigmentos inorgdnicos (Optil de Keim o similar), méxima adherencia y transpirable;
sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimacién con solucién de silicato
potdsico; en varios colores en cada local segin planos. Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato.
Contenido orgdnico < 5% segun DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecolégico “natureplus”. Sin
conservantes ni plastificantes. Reaccién al fuego, clase A2-s1,d0 segin EN 13501-1. Resistencia al
paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote htmedo, clase 2 segin EN 13300. Muy
mate (grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacién a cepillo, rodillo o air-less, segin Ficha Técnica del
fabricante.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

09.02 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puente de adherencia y
preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie
con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segin NTE-RPP-3.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.....cooisiiriiin s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.03 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriinir e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS

09.04 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitde el
radiador o tuberias de calefaccién, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacién de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte
sintético resistente a altas temperaturas.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

09.05 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla especifica compuesta por cargas
minerales, ligantes hidrdulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerdmica de Beissier, Ardex R1
o similar). Incluso p/p de preparacién previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos
o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formacién de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y proteccién de la carpinteria con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos
manos con llana lisa o espétula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior
lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medird
la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2, afladiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cociiiiiriinir s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS

8,62

5,84

14,12

17,04

20,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

09.06 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de méxima calidad y duracién, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica
y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacién transparente y no peliculante
al agua.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiriinir e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

09.07 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria metalica o ce-
rrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cocisiiniiin e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

5,26

10,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 VARIOS
SUBCAPITULO 10.1 APARATOS SANITARIOS
10.1.1 u  LAVABO 52x41 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 52x41 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con gri-
feria monomando, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desagiie de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fiexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 17,50
P18LP060 1,000 u  Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco 59,00 59,00
P18GL070 1,000 u Grifo monomando lavabo cromo s.n. 45,10 45,10
P17SV100 1,000 u Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65 4,65
P17XT030 2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 6,50 13,00
Mano de 0bra..........cocvviiiiiici 17,50
MaterialeS ............ovvvveiiieiieei e, 121,75
TOTAL PARTIDA.....cociiiiniirir s 139,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
10.1.2 u INODORO C/FLUXOR SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de
3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm, instalado, incluso ra-
cor de unién y brida, instalado.
0010B170 1,800 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 28,64
P18IA040 1,000 u  Taza p/fluxor normal blanca Victoria 82,70 82,70
P18GX015 1,000 u Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,58 67,58
P18GX160 1,000 u Tubo curvo inodoro D=28x 62 24,90 24,90
P18GX200 1,000 u  Racor union taza 24,52 24,52
P18GX210 1,000 u  Brida fijacion 6,74 6,74
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiiie e, 28,64
Materiales ........ccvvriiiiiiiie 206,44
TOTAL PARTIDA.....cocisiininin s 235,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
10.1.3 u  GRIFERIA MONOMANDO PARA LAVABO
Ud. Griferia monomando formada por grifo temporizado monomando de repisa para lavabo,
elementos de conexién, enlaces de alimentacién flexibles de 3/8" de didmetro y 350 mm de longitud,
vélvula antirretomo y dos Ilaves de paso.
UO1FY105 0,200 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 2,54
P18GLO70SPRIN 1,000 u  Grifo Temporizado de repisa tipo Roca SPRINT con pulsador 58,96 58,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,50 1,85
Mano de obra.........cccceeeveeiiiiiiie e, 2,54
Materiales 58,96
OIS, 1,85
TOTAL PARTIDA ..o 63,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 10.2 ACCESORIOS
10.2.1 u  SECAMANOS ELECTRICO AUTOMATICO 1640W EPOXI
Suministro y colocacion de secamanos automatico por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado
en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
. 0,300 h  mano obra Oficial primera 12,96 3,89
P18CW010 1,000 u Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 139,25 139,25
Mano de obra.........ccceeeveeiiiiii e, 3,89
Materiales 139,25
TOTAL PARTIDA.....cociiiiniiin s 143,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
10.2.2 u  DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 11. ABS
Suministro y colocacion de dosificador de jabon liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
. 0,300 h  mano obra Oficial primera 12,96 3,89
P18CW120 1,000 u Dosif.jabén c/puls.1 I. ABS blanco/negro 13,95 13,95
Mano de obra.........cccceeeieeiiiiiie e, 3,89
Materiales ........ccvvriiiiiiiiie 13,95
TOTAL PARTIDA.....cocisiiniiin e 17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.2.3 u  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO
Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
xi blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
. 0,300 h mano obra Oficial primera 12,96 3,89
P18CW200 1,000 u  Dispensador toalla plegada c/z epoxi bl. 38,15 38,15
Mano de obra.........ccoeeeveeiiiiiie e, 3,89
Materiales ........ccvvriiiiiii 38,15
TOTAL PARTIDA ...t 42,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 10.3 ALBANILERIA
10.3.1 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res.
0,490 h  mano obra ayudante 15,92 7,80
MO6MI010 0,250 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69 0,67
Mano de obra.........ccceeeieeiiiiiiie e, 7,80
MaQUINGMIA. ....ccvveeeieie e 0,67
TOTAL PARTIDA.....cocisiiriinin s 8,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.3.2 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0,490 h mano obra ay udante 15,92 7,80
MO6MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69 0,54
Mano de 0bra..........cocvviiiiiiiiic e 7,80
MaQUINAMIA........veiiiiiiiie e 0,54
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriinir s 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.3.3 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAMENTOS
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior rev esti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
UO1AA011 0,379 h  Peon suelto 18,13 6,87
Mano de obra...........ccoovvieiiiiii 6,87
TOTAL PARTIDA.....cociiiiniiin s 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
10.3.4 m2 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO
Demolicién de tabique existente de fébrica de ladrillo para ampliacién de puertas, por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos, segun NTE/ADD-13.
U01AA011 0,379 h Pedn suelto 18,13 6,87
Mano de obra.........ccoeeeieeiiiiiie e, 6,87
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriirir e 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 10.4 VARIOS
10.4.1 PA Desmontaje y retirada de mobiliario.
Desmontaije y retirada de mobiliario y demds enseres de aulas, traslado dentro del mismo edificio o al
lugarindicado porla DF, acopio y posterior montaije, tantas veces como sea necesario segun fases, de
mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios,
ordenadores, encerados, documentacién, accesorios, etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y
carga de residuos con los medios adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y segin indicaciones de
la DF. Incluye: Trabajos de preparacién. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaije, con
reposicion de cualquier elemento dafiado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaije, traslado o
montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor.
Preparacién de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. Montaje del equipamiento, previo
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.. ..ot 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
10.4.2 m? AZULEJO PORCELANICO 30x30cm.
Azulejo porceldnico tec. 30x30 cm. natural, recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile Yeso,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina
blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
0010B090 0,150 h.  Oficial solador, alicatador 13,40 2,01
0010B100 0,150 h.  Ayudante solador, alicatador 12,43 1,86
P0O9ABV170 1,050 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural 21,40 22,47
PO1FA065 0,001 t M.cola int'ext Ibersec Tile Yeso C1T 200,00 0,20
P01FJ016 0,001 t M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco 250,00 0,25
Mano de obra...........ccoovviiiiiiii 3,87
Materiales ..o 22,92
TOTAL PARTIDA.....ccciiiiriinir e 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.4.3 m? ALICATADO AZULEJO 12 CALIDAD15x15¢cm
M2. Alicatado con azulejo de 1¢ calidad, de dimensiones 20x20cm, color a elegir por la D.F. recibido
con adhesivo especial deformable y resistente a la humedad permanente y clasificacion C2 TE1
s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a elegir por la D.F., y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para
colocacién a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
UO01FU010 0,400 M2 Mano de obra colocacién gres 7,91 3,16
U01AA011 0,300 h Peon suelto 18,13 5,44
P09AA220_04 1,050 M2 Azulejo 12 calidad 15x 15 cm. 10,44 10,96
P01FA405 4,000 kg Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C2TE 0,37 1,48
P01FJ006 0,250 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,71 0,18
U04CF005.1 0,001 Tm Cemento blanco BL-Il 42,5 R Granel 118,80 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64
Mano de obra.........ccoeeeieeiiiiiie e, 8,60
Materiales ..o 12,74
Of0S...ceiii e 0,64
TOTAL PARTIDA ..o sreresesne s nesesneneas 21,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
10.4.4 ud VINILO TRASLUCIDO PRIVACIDAD
Lamina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina privacidad.
Consigue efecto vidrio al 4cido, liso, sin decoracién.
09.7.6.1 1,000 15,00 15,00
Ot0S e 15,00
TOTAL PARTIDA ..ot 15,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
10.4.5 m  BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50
Barandilla escalera de 120 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frio, disefio igual al existente, con pasamanos de seccién circular de didmetro 50 mm. y 1 mm. de
espesor y barrotes verticales de tubo redondo de 50 mm. de didmetro, con prolongacién para anclaje
alalosa, elaborada en taller y montaje en obra i./recibido de albadileria y retirada de la barandilla
existente. i/pintado al esmalte sobre tubos metdlicos, limpieza y capa antioxidante s/normas DIN.
0010B130 0,200 h Oficial 12 cerrajero 16,18 3,24
0010B140 0,200 h.  Ayudante cerrajero 15,22 3,04
U01AA011 0,050 h Pebn suelto 18,13 0,91
P13BT035 1,000 m  Barandilla escalera D=50 59,85 59,85
0010B230 0,400 h  Oficial 12 pintura 17,33 6,93
P250U050 0,050 | Imp. antiox .+cat amb. 15,67 0,78
P25JA080 0,020 | E. glicero. 1%cal. col. bri. 17,41 0,35
P25WW220 0,050 ud  Pequefio material 1,10 0,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,20 2,26
Mano de obra.........ccceeeieeiiiiiie e, 14,12
Materiales ..o 61,04
Of0S....coiii e 2,26
TOTAL PARTIDA......co et 77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.4.6 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO
Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en fijera, sistema pantografo con marco de
perfil de acero lacado y tapa de pino nérdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura maxima de 3,00 m. i/recibido
de albafiileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).
0010A030 1,000 h  Oficial primera 19,64 19,64
P13EM030 1,000 u Escalera escamoteable tijera techo 366,17 366,17
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,44 0,85
Mano de 0bra..........cccvviiiiiicii 19,64
Materiales ........covvriiiiiiiiii 367,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 386,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA
11.01 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Unidad de creacién de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacién a elegir porla D. F. Incluso
excavacién, cimentacién y alimentacién eléctrica mediante canalizacién enterrada (incluyendo p. p.
de excavacién mediante medios manuales, colocacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial,

temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cociiiiniiin s 6.000,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
12.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobacién por parte de la direccién facultativa
del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y sefializaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas, la dotacién de servicios higiénicos y de Seguridad y
Salud; todo ello cumpliendo la reglamentacién vigente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.....ccciiiiiriinir e 8.740,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 13 GESTION RESIDUOS

13.1 Ud

GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestién de los residuos de construccién y demolicién, incluyendo la redaccién del Plan y
obtencién de los certificados y demds documentacién acreditativa de la Gestién de los Residuos de la
obra segn la Normativa vigente.

Gestién de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcién y demolicién,
almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:

- Clasificacién de los residuos.

- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camién con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de
protecciéon del medio, y p.p. de medios auxiliares.

- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3,
indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos
publicada porla Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestién aplicado, asi como las cantidades en
este caso en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Extensién al poseedor que le entregue los residuos de construcién y demolicién, de los certificados
acreditativos de la gestién de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nGmero
de licencia de la obra de procedencia, asi como la identificacién del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operacién de valorizacién o de eliminacién a la que fueron
destinados los residuos.

Todo esto segtn RD 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construcién y demolicién.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......cocvrrrinninnnin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

3.508,30
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN

V.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

V.4 Listado de precios de mano de obra, maquinaria y materiales.

REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN
Emplazamiento: Calle Antonio Fernandez Pérez s/n, 32600 Verin.






CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
2,500 h mano obra ay udante 15,92 39,80
P01CL030 0,350 t Cal hidratada en sacos S 109,80 38,43
P01DWO050 0,700 m3 Agua 1,27 0,89
TOTAL PARTIDA... ...t sre e 79,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de rio de fipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A070 1,700 h Pedn ordinario 16,70 28,39
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31
P01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 17,39
P01DWO050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,55 1,02
TOTAL PARTIDA.......cciiiirininninrinrmsen e 85,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
A02C010 m3 MORTERO DE CAL M-20
Mortero de cal y arena de rio M-20 confeccionado con hormigonera de 200 I.
0010A070 1,700 h  Pedn ordinario 16,70 28,39
A01A010 0,600 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 79,12 47,47
P01AA020 0,960 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 16,69
P01DW050 0,290 m3 Agua 1,27 0,37
MO3HH020 0,400 h  Hormigonera 200 | gasolina 2,55 1,02
TOTAL PARTIDA.......ccivirrininninrinsmsen e 93,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
A02C030 m3 MORTERO DE CAL M-10
Mortero de cal y arena de rio M-10 confeccionado con hormigonera de 200 .
1,700 h  mano obra ayudante 15,92 217,06
A01A010 0,380 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 79,12 30,07
PO1AA020 1,100 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,39 19,13
P01DW050 0,270 m3 Agua 1,27 0,34
MO3HH020 0,400 h Hormigonera 200 | gasolina 2,55 1,02
TOTAL PARTIDA.......cceiiiienin e 717,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
A02FA723 M3 HORM. HA-25/P/20/ lla CENTRAL
M3. Hormigdn para armar de resistencia HA-25/P/20/ lla Nmm2, con cemento CEM I[I/A-P 32,5R arena de rio
y arido rodado tamafio méaximo 20 mm., de cenfral para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Segin EHE-08.
U04MAT723 1,000 M3 Hormigon HA-25/P/20/ lla central 72,60 72,60
TOTAL PARTIDA.......cciiirrininninrinsmsen e 72,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03KB010 Hr PLUMA GRUA DE 30 Mts.
Hr. Grua torre con una altura méaxima bajo gancho de 33,42 my brazo de 31 mts, con carga maxima de 2 Tn a
13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretén de traslacion, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevacion de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslacion de 25 rpm y de
trepado hidradlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total méxima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acomefida de eléctrica de 16,2 Kw.
U020A010 1,000 H  Pluma grta de 30 mts. 3,60 3,60
U%10 10,000 %  Amortizacion y ofros gastos 3,60 0,36
U02SW005 16,200 Ud Kilowatio 0,07 1,13
U020A025 1,000 H  Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA.......cccteecie e vere s s s re e 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
U01AA501 Hr Cuadrilla A
Hr. Cuadrilla A de albafiileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Pedn suelo.
U01AA007 1,000 Hr  Oficial primera 18,11 18,11
U01AA009 1,000 Hr  Ayudante 9,82 9,82
U01AA011 0,500 h Pebn suelto 18,13 9,07
TOTAL PARTIDA.......occteece e vere s s sre e 37,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
U01AA503 Hr CuadrillaC
Hr. Cuadrilla C de albafiileria, cuantificando para su formacion 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Pedn especializado
y 0,50 h de Pedn suelo.
U01AA009 1,000 Hr  Ayudante 9,82 9,82
U01AA010 1,000 Hr Pedn especializado 14,14 14,14
U01AA011 0,500 h Pebn suelto 18,13 9,07
TOTAL PARTIDA.......occteece e vere s e ne s 33,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
U01AA505 Hr Cuadrilla E
Hr. Cuadrilla E de albafileria, cuantificando para su formacién 1,00 h de Oficial de primera'y 1,00 h de Pedn sue-
lo.
U01AA007 1,000 Hr  Oficial primera 18,11 18,11
U01AA011 1,000 h Pebn suelto 18,13 18,13
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeceeeereeeennes e e ne s 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
239,323 h mano obra Oficial primera 12,96 3.101,62

GrUpPo .. covvceveceeeireerreeseen 3.101,62

237,969 h mano obra ay udante 15,92 3.788,47

Grupo ..o 3.788,47

08.04.01 71,799 h.  Mano de obra 9,88 709,37
08.04.02 615,371 h Peon ordinario 11,11 6.836,77
Grupo 08........cccevvvevrnerinnnne 7.546,14

1.05.01 20,000 ud  Mano obra 60,00 1.200,00
Grupo 1.0....ccccvevrienrrerieenne 1.200,00

5021 428,000 Ud  Luminaria Panel Fino Performer UGR 19 de OPPLE o similar 65,95 28.226,60
Grupo 502.........ccvviiniirinnnnns 28.226,60

50301 25,000 Ud  Luminaria LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de OPPLE o similar 46,79 1.169,75
Grupo 503........cccvriiniiinnnnns 1.169,75

5101 25,000 u Luminaria de superficie OPPLE MW 4K 23W o similar 68,25 1.706,25
Grupo 510......cccvvieiiniirinnnns 1.706,25

5111 60,000 u Luminaria OPPLE ECOMAX R200 24W antivandalico o equiv. 53,20 3.192,00
Grupo 511...cccceveirenrenieene 3.192,00

571 23,000 luminaria empotrable OPPLE ECOMAX R200 24W 27,30 627,90
Grupo 571....ccccvvvvenrnenieenne 627,90

581 32,000 Ud  Luminaria empotrable OPPLE ECOMAX R150 12W o equivalente 20,30 649,60
Grupo 581......ccvunmviinininnnnns 649,60

591 20,000 Luminaria de superficie modelo OPPLE MW 4K 11,5W o similar 56,35 1.127,00
Grupo 591.....covveniiniiinnnnns 1.127,00

75 20,000 ud.  Medios auxiliares 4,25 85,00
Grupo 75 ....ovveeereernerneenne 85,00

DALIBMSLRM209 41,000 Ud  Sist. regulacién OccusSwitch dali avanzado LRM 2080 97,76 4.008,16
Grupo DAL......ccceccvvvrrerieenne 4.008,16

MO3HH020 0,164 h Hormigonera 200 | gasolina 2,55 0,42
Grupo MO3.........cccvvvverinnnnne 0,42

MO6MI010 98,404 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,69 264,71
Grupo MO6.........ccoeevrvrrinnne 264,71

MO07GA01J 610,700 m3  Canon de gestor autorizado residuos 1,20 732,84
M07GTO011j 610,700 m3  Transporte especial-contenedor 9,02 5.508,51
Grupo MO7.......ccccvvvvverinnnne 6.241,35

M130120 21,750 UD 0,050 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1.160,15
Grupo M13.......oovvvvriereene 1.160,15

MT25COR4200 190,911 M2 carp. Alum. COR-3500 C/RPT anodizado color "CORTIZO" 0 equiv. 110,90 21.172,03
MT25SANDWICH3 7,812 M2  Panel sandwich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm 26,58 207,64
MT25SANWICH2 12,425 M2 Pieza fijacion c/tornillo y piezas especiales 1,28 15,90
MT2PMILLENIUM 79,286 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO" equiv. 192,82 15.287,83
Grupo MT2.....covvnviniirinnn, 36.683,41

0010A030 11,000 h Oficial primera 19,64 216,04
0010A050 511,883 h.  Ayudante 15,21 7.785,74
0010A060 193,260 h.  Peon especializado 13,96 2.697,91
0010A070 5,221 h Peén ordinario 16,70 87,19
0010B090 4,104 h. Oficial solador, alicatador 13,40 54,99
0010B100 4,104 h. Ay udante solador, alicatador 12,43 51,01
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010B130 8,346 h. Oficial 12 cerrajero 16,18 135,04
0010B140 8,346 h. Ay udante cerrajero 15,22 127,03
0010B150 188,140 h. Oficial 12 carpintero 19,77 3.719,53
0010B160 206,954 h. Ay udante carpintero 17,87 3.698,27
0010B170 140,136 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,91 2.229,56
0010B180 6,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 12,63 75,78
0010B200 434,790 Hr  Ayudante lectricista 3,08 1.339,15
0010B220 373,750 Hr  Ayudante electricista 3,74 1.397,83
0010B230 987,986 h Oficial 12 pintura 17,33 17.121,81
0010B240 941,134 h Ay udante pintura 13,21 12.432,38

Grupo O01.......cceevvevrrerieenne 53.169,25
OPC1 35,700 h Pedn ordinario construccion 13,93 497,30

Grupo OPC........ccccvvvrrrrnnnnne 497,30
P01AA020 0,433 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,39 7,53
P01CC020 0,004 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 0,38
P01CL030 0,062 t Cal hidratada en sacos S 109,80 6,86
P01DWO050 0,971 m3  Agua 1,27 1,23
P01DW090 4,000 ud Pequefio material 1,25 5,00
PO1FA065 0,027 t. M.cola int/ext Ibersec Tile Yeso C1T 200,00 5,47
P01FA405 1.741,310 kg Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C2TE 0,37 644,28
P01FJ006 109,253 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,71 77,57
PO1FJ016 0,027 t. M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco 250,00 6,84
PO1LVV040 0,550 mu  Ladrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm 135,67 74,62

Grupo PO1......cevvvernereenne 829,79
P04PHH0211SC 687,351 m2  Placa yeso laminado KNAUF Tipo Aquapanel Outdoor 12,5 mm 14,66 10.076,57
PO4PNA011 65,462 kg  Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20 kg) 0,44 28,80
P04PNB006 261,848 m Banda acustica 30 mm KNAUF (rollo 30 m) 0,14 36,66
P04PNC011 981,930 m Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m) 0,03 29,46
P04PNJO011 261,848 kg  Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg) 0,94 246,14
P04POP011 11.128,540 u Tornillo fijacién placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm 0,01 111,29
P04PP0031 2.094,784 m Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF 1,00 2.094,78
P04PPWO011 261,848 m Perfil U 30/30 mm KNAUF 0,80 209,48
P04TO011 785,544 u Cuelgue combinado 50/40 KNAUF 0,55 432,05
P04T0O021 392,772 u Conector maestra 60/27 KNAUF 0,16 62,84
P04TO031 1.505,626 u Caballete maestra 60/27 KNAUF 0,29 436,63
P04TO041.0C 785,544 u Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 0,33 259,23

Grupo PO4..........ccvvveieinenne 14.023,92
PO7TL995_07SC 1.339,262 M2  Panel lana roca 135x60x 10 Rockplus E-220 o equiv. 0,034W/mk 8,50 11.383,73
P07TX022 32,477 m2  Placa poliestireno ex truido e=60 mm 10,44 339,05

Grupo PO7......ccceevvevrrenieenne 11.722,78
PO8EPO060_1SC 7,067 m2  Bald.gres porcel.rectif.altas prest 60x 120x 1,5cm Sistem N Marazz 17,52 123,81
PO8EPO060_2SC 7,067 Ml Rodapié.gres porcel.rectifh10cm Sistem N Marazz 1,90 13,43
P08MA020 126,658 kg  Adhesivo contacto 37 469,90
PO8MA040 723,760 kg  Pasta niveladora 0,55 398,07
P08SV180 379,974 m2  P.vinilico het. Lider PVT PU e=2,5mm.i/media cafia 217,52 10.456,88

Grupo PO8.........ccccvvvrnernnnnne 11.462,09
P09AA220_04 451,794 M2  Azulejo 12 calidad 15x 15 cm. 10,44 4.716,73
PO9ABV170 28,728 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural 21,40 614,78

Grupo P09.........cccvvvvreninenne 5.331,51
P11CF070 188,140 ud  Puerta paso fipo Trespa Virtuon o equiv. 154,80 29.124,07
P11PP010 997,142 m.  Precerco de pino 70x 35 mm. 2,28 2.273,48
P11PR100 1.034,770 m. Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm. 4,40 4.552,99
P11RB040 564,420 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,62 349,94
P11RP020 188,140 ud  Pomo latén pul.brillo c/resbalon 10,61 1.996,17
P11TR100 2.069,540 m.  Tapajunt. DM MR haya vap. 70x 10 1,82 3.766,56
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P11WP080 3.386,520 ud Tornillo ensamble zinc/pav 6n 0,05 169,33

Grupo P11....cccveevevneeeene 42.232,54
P13BT035 41,730 m Barandilla escalera D=50 59,85 2.497,54
P13EM030 1,000 u Escalera escamoteable fijera techo 366,17 366,17

Grupo P13....ccoiiirininniinnen 2.863,71
P15GB010B 8.175,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,05 408,75
P15GB010B2 717,000 Ud  P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 0,50 358,50
P15GB010B2SEI 993,000 Ud  P.p caj. deriv.,cableado,regletas,soportes,anclajes y mat. aux 4,56 4.528,08

Grupo P15......cooiinininniinnen 5.295,33
P17CHO10 19,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm. 2,92 55,48
P17JA010 185,856 m Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas 10,29 1.912,46
P17JP070 0,750 u Collarin bajante PVC c/cierre D=110mm 1,75 1,31
P17KP030 4,000 u Sumidero sifon.SV rej.PVC 50mm 15x 15 19,21 76,84
P17LP040 46,725 u Codo 90° polipropileno 32 mm 1,09 50,93
P17LP050 4,800 u Codo 90° polipropileno 40 mm 1,64 7,87
P17LP110 74,600 u Te polipropileno 25 mm 0,63 47,00
P17LP190 37,300 u Manguito polipropileno 25 mm 0,49 18,28
P17LP200 15,575 u Manguito polipropileno 32 mm 0,70 10,90
P17LP210 1,600 u Manguito polipropileno 40 mm 1,63 2,61
P17LT030 186,500 m Tubo polipropil. SDR-6 25x4,2 2,31 430,82
P17LT040 155,750 m Tubo polipropil. SDR-6 32x 5,4 3,58 557,59
P17LT050 16,000 m Tubo polipropil. SDR-6 40x 6,7 5,98 95,68
P17NA020 128,375 m Canalén alum.red. 280 mm. p.p.piezas 13,75 1.765,16
P17NA080 217,425 m.  Canalon alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 14,48 3.148,31
P17NA270 553,280 ud Soporte canalén aluminio 2,13 1.178,49
P178S010 1,000 u Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 4,06 4,06
P17SV100 1,000 u Vélvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 4,65 4,65
P17SW020 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,17 6,17
P17vC010 2,170 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1,37 2,97
P17VC060 1,250 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm 5,24 6,55
P17VP010 0,510 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm 0,79 0,40
P17VP060 0,500 u Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm 3,46 1,73
P17VP140 0,300 u Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm 5,87 1,76
P17VP170 2170 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0,63 1,37
P17XE040 7,000 u Valvula esfera laton roscar 1" 9,25 64,75
P17XE050 13,000 u Vélvula esfera laton roscar 1 1/4" 14,10 183,30
P17XE060 4,000 u Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 22,20 88,80
P17XP040 13,000 ud  FLUXOR URINARIO 49,91 648,83
P17XT030 2,000 u Vélvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 6,50 13,00

Grupo P17...ccvvinnininniennnens 10.388,06
P18CWO010 1,000 u Secamanos elect.autom. 1640 W.epoxi bl. 139,25 139,25
P18CW120 1,000 u Dosif.jabén c/puls.1 1. ABS blanco/negro 13,95 13,95
P18CW200 1,000 u Dispensador toalla plegada c/z epoxi bl. 38,15 38,15
P18GL070 1,000 u Grifo monomando lavabo cromo s.n. 45,10 45,10
P18GLO70SPRIN 1,000 u Grifo Temporizado de repisa tipo Roca SPRINT con pulsador 58,96 58,96
P18GX015 31,000 u Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,58 2.094,98
P18GX160 1,000 u Tubo curvo inodoro D=28x 62 24,90 24,90
P18GX200 1,000 u Racor union taza 24,52 24,52
P18GX210 1,000 u Brida fijacion 6,74 6,74
P18lA040 1,000 u Taza p/fluxor normal blanca Victoria 82,70 82,70
P18LP060 1,000 u Lavabo 52x41cm c/pedestal blanco 59,00 59,00

Grupo P18......cceevveinenieenne 2.588,25
P20MWO010 1,000 ud  Llave monogiro 3/8" 4,85 4,85
P20MW020 1,000 ud  Purgador automatico 0,49 0,49
P20MWO050 1,000 ud  Detentor 3/8" recto 4,41 4,41

Grupo P20........cccccvvvvnerinnnnne 9,75
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P25EI070 691,320 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 3.145,51
P25FI015 603,729 | P. mineral inorganica elev. adheren. 10,71 6.465,94
P25F1020 201,243 kg  Solucion de silicato fransparente 4,90 986,09
P25JA025 26,294 | Esmalte satinado 14,28 375,47
P25JA080 0,835 1 E. glicero. 13cal. col. bri. 17,41 14,53
P250G040 276,528 kg  Masilla ultrafina acabados 1,73 478,39
P250M050 543,150 kg  Masilla s/ceramica 4,44 2.411,59
P250S030 2,120 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 19,89
P250U050 2,087 | Imp. antiox.+cat amb. 15,67 32,70
P250U060 14,665 | Imprimacion de secado rapido 4,80 70,39
P250U075 17,603 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,14 213,69
P250W025 1,325 | Imprimacién multiadherente 11,27 14,93
P2507040 322,616 | E. fjadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 1.435,64
P25WW220 1.133,209 ud  Pequefio material 1,10 1.246,53

Grupo P25........oocvvvineinenne 16.911,29
PLACATECHO(N) 79,506 M2 placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 mm 6,22 494,53

Grupo PLA.......ccovevrereenne 494,53
PTECHOREGIST 2.437,334 M2  Panel lana roca volcanica 600x600x 12mm tipo LOGIC ROCKFON o equ. 6,22 15.160,21

Grupo PTE......cccevvvvrrerieenne 15.160,21
RC127VLED34S 159,000 Ud  Luminaria Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar 39,30 6.248,70

Grupo RC1.....cevvvrevreeieenne 6.248,70
U01AA007 1.271,345 Hr  Oficial primera 18,11 23.024,06
U01AA009 672,285 Hr  Ayudante 9,82 6.601,83
U01AA010 38,407 Hr Pedn especializado 14,14 543,07
U01AA011 1.161,103 h Peon suelto 18,13 21.050,80
U01FO343 1.923,470 M2 M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 577 11.098,42
U01FS010 3,365 M2 Mano obra solado gres 6,86 23,08
U01FUO010 172,112 M2 Mano de obra colocacion gres 7,91 1.361,41
U01FV001 57,073 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 25,36 1.447,37
U01FX001 340,952 Hr  Oficial cerrajeria 13,92 4.746,06
U01FX003 340,952 Hr  Ayudante cerrajeria 12,97 4.422,15
U01FY105 111,380 Hr  Oficial 12 fontanero 12,68 1.412,30
UO1FY110 94,760 Hr Ay udante fontanero 11,18 1.059,42
U01FZ303 285,465 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 3.953,68

Grupo UD1......coovveenerennne 80.743,66
U02AK001 0,400 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 1,60
U020A010 0,156 Hr  Pluma grla de 30 mts. 3,60 0,56
U020A025 0,156 Hr Montaje y desmontaje P.L.G 30 m 0,15 0,02
U02SA020B 265,351 Hr  Maquinaria iny eccién productos aislantes 13,31 3.531,82

Grupo U02.........cccvvvrnvevnnnnnne 3.534,00
U04CF005.1 0,437 Tm  Cemento blanco BL-I1 42,5 R Granel 118,80 51,92
U04MA723 0,520 M3 Hormigon HA-25/P/20/ lla central 72,60 37,75

Grupo UD4.........occcvvvvreninnnnne 89,67
UOBAA001 0,104 Kg  Alambre atar 1,3 mm. 1,07 0,11
UO6DA010 0,172 Kg  Puntas plana 20x 100 2,00 0,34

Grupo U06..........cccevvrnernnnnnne 0,46
U07AI001 0,018 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 131,35 2,39
U07AI007 0,004 M3  Madera pino para entibaciones 136,68 0,57

Grupo U0T......ccevvvevrrerineenne 2,96
U12Cz015 4,808,675 Ud  Torn.autorroscante 6,3x 120 0,12 577,04
U12NC520 961,735 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,31 2.221,61
U12NC540 384,694 MI Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 4,61 1.773,44
U12NK050 1.942,705 M2  Panel lac/lac. 40mm Aceralia T. 16,33 31.724,37
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Grupo U12.....ccovviiiiriinnens 36.296,46
U14AP402R 2.157,291 MI Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara vista alum.lac.bl 1,01 2.178,86
U14AP403R 4,314,582 Ml Perfil sec.en T 24x28x600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,01 4.357,73
U14AP404R 2.037,442 Ml Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,68 1.385,46
U14AP406R 4.793,980 MI Varilla metalica acero galv diam.6mm 0,31 1.486,13
U14AP407R 2.396,990 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist. 1,54 3.691,36

Grupo Ut4......ocvviiiiniennens 13.099,55
U15AG313RR 1.301,311 M2  Panel semirrigido lana roca 10mm DUROCK-BIGPANEL o equiv. 14,40 18.738,88
U15AG315B 537,430 Ud  Panel flex.multic.1000x 790x 30mm EPS TermoFlex o equiv. 11,91 6.400,79
U15AG316B 152,195 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%ex p. 8,99 1.368,23
U15HG001B 1.547,879 M2  Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist ThermaBead o eq. 11,56 17.893,48

Grupo U15.....cocvivninriennens 44.401,37
U16IL235 14,000 Ud  Lum. emerg. Daisalux 30 lum 13,30 186,20
U16IL240 34,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum 36,00 1.224,00
U16IL240E 1,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum estanca 41,00 41,00

Grupo U16.......ocevvvienriennnens 1.451,20
U19SJ165B 477,200 Ml Mod.cajén capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list mad.trat.50x 50 9,43 4.500,00
U19SJ165C 60,230 Ml Cajon capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list. mad.trat.50x 50 17,73 1.067,88
U19XI1210B 1.074,860 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,83 892,13

Grupo U19.....coiivnininriinnens 6.460,01
U20SA155 170,200 M2  Persiana enrollable aluminio térmico 32,06 5.456,61
U20SF005AL 91,030 Ml Cajon de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,72 2.159,23

Grupo U20........cccccvvvrnernnnnnne 7.615,84
U21JA510 11,100 ud Estor PVC enrollable black out 21,86 242,65

Grupo U21......ccevvvevrnenieenne 242,65
U22AE001T 43,000 Ud  Torno manual accto. persiana il cajay accesorios 31,90 1.371,70
U22AG610 0,850 M2  Celosia meta ventilacién galv anizda 25,23 21,45
U22XE004 0,680 MI Angular metalico 30x 30 mm. 0,88 0,60

Grupo U22........ccccvvvvnennnnnnne 1.393,74
U23GH085B 116,344 M2  DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS. 42,36 4.928,33
U23GH110 133,375 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 8.601,38
U230V511 1.737,610 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 1.390,09
U230V520 372,345 Ud  Materiales auxiliares 1,13 420,75

Grupo U23........cccvvveneninenne 15.340,55
U30VBLRM1080 45,000 Ud  Detector presencia Occuswitch avanzado LRM 1080 Philips o equiv. 26,52 1.193,40

Grupo U30.......ocovnvienrieninens 1.193,40
U41TA010 1.455,910 M2  Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje 4,20 6.114,82
U41TF024 1,178 Kg  Mortero PREREPAR S100 o equivalente 5,46 6,43
U41TF060 147,250 Kg  Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equivalente 1,12 164,92

Grupo Ud.......ccovvviiiriennns 6.286,17
YELC.6ab 4.895,000 m Conductor control DALI ipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,16 783,20
YELC.7B 15.565,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,06 933,90

Grupo YEL.....cccvvvvvvrrerinenne 1.717,10
mo011 4,990 h Oficial 12 montador. 17,82 88,92

Grupo mo0........ccccvevrnernennne 88,92
mo110 1,380 h Pedn especializado construccion. 15,53 21,44
mo111 7,921 h Pedn ordinario construccion. 15,26 120,87

Grupo mot......ccceevvvrnernnnnns 142,30
mq08s0l010 0,792 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y ox igeno com 7,37 5,84
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Grupo mao.......coeevvvrnerinnnns 5,84
mt15sja100 4,790 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,29 10,97
mt15sja10070B 38,600 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,81 262,86
Grupo mtl.....cccoevvvvincrinenne 273,83
mt25mos010d 28,742 m*  Mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado 25,54 734,08
mt25pfx 20070 257,330 Ud  Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 11,52 2.964,44
mt25pfz04070 298,265 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 703,90
mt25pfz04070C 718,189 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor3500 "CORTIZO" 2,37 1.702,11
Grupo mt2.......ccccvvvvnviinenne 6.104,53
mt37tpu400b 16,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 1,60
Grupo mt3.......ccocvvviniiinnnne 1,60

Resumen
Mano de 0Bra........c.covveriiiiiii 64.532,15
MaterialeS .........oovvieiiiee e 141.896,31
MaAGQUINAMIA. ... 6.512,59
Of0S ettt 375.284,11
L L N 526.493,36
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