PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

l. MEMORIA
ANEXOS A LA MEMORIA

14.1. Plan de control de calidad
Mediciones y presupuesto

REHABILITACION INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPANA DE VERIN
Emplazamiento: Calle Antonio Fernandez Pérez s/n, 32600 Verin.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

01.01

01.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA
Ud ASISTENCIA TECNICA

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificacion.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el anélisis de alternativas que
la contrata o sus subcontratas puedan plantear. Se prestara ademés apoyo y soporte en el control
de mediciones de esas partidas.

Ud ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-
nes.

Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que
la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearan. Se prestara ademas apoyo y soporte en

el control de mediciones de esas partidas.

IMPORTE
1,00 1.300,00 1.300,00
1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA ....oooooeeeeeeeesseosssseesssssssssseessssssssssssessssssnsssses s

2.600,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

02.01.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES
SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO
Ud CONTROL DE PROYECTO

Control de proyecto de Arquitectura.

Control de proyecto de Instalaciones.

Control de Mediciones y presupuesto.

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO
SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION
Ud INSPECCION EDIFICACION

Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de Edificacion. Incluido emisiéon de nota técnica.

Ud INSPECCION INSTALACIONES

Ud de inspeccién a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de gjecucion de Instalaciones. Incluido emisién de nota técnica.

Ud INFORME

Emisiéon de informe final de obra.

IMPORTE
1,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00
1,00 1.113,90 1.113,90
1,00 1.266,48 1.266,48
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION............. 2.680,38

TOTAL CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES ......oooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

3.680,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

03.03.01

03.03.2

03.03.3

03.034

03.03.5

03.03.6

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES B
SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION
Ud LADRILLO - Determinacién absorcién de agua [UNE 67 027/84]

3,00 37,00 111,00
Ud MORTEROS
Toma de muestra, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccion y compresion de 3 probetas
prismaticas.
UNE EN 1015-11

2,00 92,00 184,00
Ud AISLANTES
Determinacion de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.
UNE-EN 1602-97

3,00 55,00 165,00
Ud PANEL SANDWICH - Determinacion espesor chapa cubierta
Determinacion del espesor de chapa de panel sandwich de cubierta (30mm).

1,00 59,00 59,00
Ud PINTURAS
Determinacion del espesor de pelicula (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000

2,00 52,00 104,00
Ud CARPINTERIA AL. LACADO - Determinacion espesor anodizado/lacado
Determinacion "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpinteria de aluminio mediante el
método basado en las corrientes de Foucault, por determinacién (minimo facturable 150 determinacio-
nes por desplazamiento)

2,00 280,00 560,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION
1.180,00

TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES ......oooveeeeeessesescssccsessosseeneeeeeesssssssssnssssssseneeee

1.183,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

04.01

04.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CONTROLES FINALES [
Ud LIBRO DEL EDIFICIO
Elaboracién de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redacciéon de
manual de uso y mantenimiento, supervision de los planos "as built" de la obra en base al control de
ejecucion realizado.

Se entregaré al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informético para su custodia y dis-
tribucion.
Se imprimiran y encuadernaran cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.
1,00 680,00 680,00
Ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES
Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones
1,00 680,00 680,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROLES FINALES ... eseseseseseseseseseseseseserers 1.360,00

8.823,38



