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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CUBIERTAS                                                       

01.01        m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA                        

cióm horizontal Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes,
limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas; 
medido en proyeción horizontal. 

Edificio Comedor

1 536,55 536,55

536,55 5,26 2.822,25

01.02        m²  DESM.FIBROCEM.AMIANTO CUB. INCL.                                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada con una pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados.
Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto
(ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en
zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre
camión. Incluye:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas  elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de
fibrocemento con amianto y sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su
tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Edificio principal

1 74,15 74,15

Edificio Comedor

1 536,55 536,55

610,70 18,57 11.340,70

01.03        m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                               

Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales (con aprvoechamiento), encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas;
medido en proyeción horizontal. 

Edificio principal

1 365,63 365,63

1 360,69 360,69

3 68,43 205,29

1 38,43 38,43

1 38,01 38,01

1 65,52 65,52

1 111,78 111,78

1 15,75 15,75

1 15,27 15,27

1 28,34 28,34

1 51,60 51,60
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1.296,31 7,89 10.227,89

01.04        m.  LEVANTADO Y ELIMINACIÓN BAJANTES                                

Levantado de bajantes en cubiertas inclinadas, por medios manuales, i/limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

Edificio principal

2 10,80 21,60

2 0,60 1,20

1 0,65 0,65

1 0,60 0,60

1 6,60 6,60

1 0,60 0,60

1 5,90 5,90

1 0,40 0,40

2 10,70 21,40

2 0,40 0,80

2 7,50 15,00

2 0,40 0,80

1 3,65 3,65

2 6,40 12,80

2 0,40 0,80

1 1,00 1,00

1 6,15 6,15

1 0,60 0,60

1 3,11 3,11

1 5,35 5,35

1 0,60 0,60

1 9,55 9,55

1 0,40 0,40

2 9,50 19,00

2 0,40 0,80

Edificio comedor

8 6,60 52,80

4 0,75 3,00

195,16 3,34 651,83

01.05        m2  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                               

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color
a elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior
y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la
estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones
del soporte y órdenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia
arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y
canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados
con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso
pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes
entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras; medido en proyeción horizontal. 

Edificio Comedor

1 536,55 536,55

Edificio principal 536,55

1 74,51 74,51

1 16,10 16,10

1 365,63 365,63

1 360,69 360,69
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3 68,43 205,29

1 38,43 38,43

1 38,01 38,01

1 65,52 65,52

1 111,78 111,78

1 15,75 15,75

1 15,27 15,27

1 28,34 28,34

1 51,60 51,60 1.386,92

1.923,47 25,38 48.817,67

01.06        m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm                                  

Bajante de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y
sellado con silicona en los empalmes, totalmente instalado con p.p. de conexiones,
codos, abrazaderas, etc.

Edificio principal

2 10,80 21,60

2 0,60 1,20

1 0,65 0,65

1 0,60 0,60

1 6,60 6,60

1 0,60 0,60

1 5,90 5,90

1 0,40 0,40

2 10,70 21,40

2 0,40 0,80

2 7,50 15,00

2 0,40 0,80

1 3,65 3,65

2 6,40 12,80

2 0,40 0,80

1 1,00 1,00

1 6,15 6,15

1 0,80 0,80

1 3,11 3,11

1 5,35 5,35

1 0,60 0,60

1 9,55 9,55

1 0,40 0,40

2 9,50 19,00

2 0,40 0,80

Edificio comedor

4 6,60 26,40

4 0,75 3,00

168,96 14,50 2.449,92

01.07        m.  CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.                               

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Edificio principal

4 9,40 37,60

1 13,15 13,15

1 4,40 4,40

2 10,98 21,96

2 11,34 22,68

2 17,31 34,62

2 5,09 10,18

1 8,35 8,35
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1 3,05 3,05

1 15,24 15,24

1 2,71 2,71

173,94 27,93 4.858,14

01.08        m   CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 280mm                       

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un de-
sarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Edificio comedor

2 14,60 29,20

2 36,75 73,50

102,70 27,02 2.774,95

01.09        M2  AISLAMIENTO PANEL RÍGIDO LANA DE ROCA 10 cm                     

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de
roca de doble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386
DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad
de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad
térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1,
resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con
retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea
preciso eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a
un  nuevo emplazamiento, según instrucciones de la dirección del centro o la DF.

Edificio principal

1 1.183,01 1.183,01 1.183,01

1.183,01 19,88 23.518,24

01.10        M2  APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS                                  

M2. Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y
con martillo compresor de 2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y
apoyo de viguetas(en caso de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado
necesario y elementos auxiliares;  c/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso
clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-11.

Edificio principal

2 2,00

2,00 51,63 103,26

TOTAL CAPÍTULO 01 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 107.564,85
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         

02.01        M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CAMARA                        

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente
en la inyección conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y
adhesivo en la cámara de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena
la cámara completamente (espesor de la cámara 10-15cm). Conductividad térmica (ë)
0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido
inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo,
realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así
como p.p. de andamiaje.

Edificio principal

FACHADA NORTE

2 3,90 7,80

2 5,10 10,20

2 5,00 10,00

2 48,85 97,70

2 6,10 12,20

2 12,20 24,40

2 30,00 60,00

1 6,25 6,25

1 5,80 5,80

1 74,03 74,03

A deducir v entanas

-8 2,64 -21,12

Ae7 1 37,95 37,95

1 16,60 16,60

Ae10

1 15,09 15,09

1 6,88 6,88

1 7,99 7,99

Ae12

1 23,82 23,82

A deducir v entanas

-1 3,43 -3,43

-2 2,66 -5,32

FACHADA SUR

1 13,98 13,98

A descontar puerta -1 2,40 -2,40

2 4,23 8,46

2 31,23 62,46

2 5,65 11,30

2 3,22 6,44

2 3,93 7,86

1 15,61 15,61

1 19,10 19,10

1 26,68 26,68

2 1,37 2,74

1 11,34 11,34

Machones 2 1,09 2,18

2 3,17 6,34

14 0,32 4,48

1 55,76 55,76

A deducir

Ventanas -6 1,54 -9,24

Ae6

1 36,70 36,70

1 28,90 28,90

Aee9

1 19,70 19,70

2 6,89 13,78
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1 7,52 7,52

Ae11

1 16,73 16,73

2 6,89 13,78

1 7,52 7,52

FACHADA ESTE

Ae1 2 8,65 17,30

2 14,20 28,40

2 15,10 30,20

Ae2 1 13,50 13,50

1 16,10 16,10

Ae3 1 8,70 8,70

1 11,30 11,30

Alzado Ae8 1 38,68 38,68

A descontar V13 -4 0,59 -2,36

-1 0,79 -0,79

-1 1,04 -1,04

-1 1,18 -1,18

-2 2,25 -4,50

1 9,59 9,59

Alzado Ae4 1 55,57 55,57

A descontar V13 -3 2,25 -6,75

-1 2,06 -2,06

-1 1,96 -1,96

-4 1,81 -7,24

Testeros

2 33,00 66,00

1 42,21 42,21

1 25,30 25,30

A descontar huecos -2 1,83 -3,66

Acceso edificio principal 1 1,93 3,27 6,31

FACHADA OESTE

3 8,70 26,10

1 11,35 11,35

1 12,48 12,48

1 9,57 9,57

1 55,26 55,26

A descontar V13 -3 2,20 -6,60

-1 2,00 -2,00

-1 1,79 -1,79

-4 1,58 -6,32

1 6,48 6,48

Ae1a 1 13,31 13,31

1 16,07 16,07

1 8,34 8,34

Ae2a 1 13,48 13,48

1 16,10 16,10

Testeros 1 51,26 51,26

1 33,64 33,64

1 42,21 42,21

1 25,30 25,30

Alzado Ae5 1 55,57 55,57

A descontar V13 -3 1,81 -5,43

-1 1,62 -1,62

-1 1,96 -1,96

-1 2,06 -2,06

-3 2,25 -6,75

1.474,17 20,17 29.734,01
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02.02        M2  AISLAM. CAPIALZADOS POLIEST. EXTR. XPS  80 mm                   

M2. Aislamiento, con placa rígida de poliestireno extruido XPS de 80 mm. de espesor con
una conductividad térmica de 0,032 W / (m•K) .Incluso p.p. de medios auxiliares y
andamiajes para colocación a cualquier altura. Aislamiento para evitar puente térmico en
fachada y/o sobre capialzado de carpintería con acceso desde falso techo registrable.
Inlcuye desmontaje y montaje de falso techo en las zonas necesarias. (Se realizará este
trabajo en el momento de desmontaje de capialzados existentes para su modificación;
trabajo incluido en dicha partida).

Edificio principal

PLANTA BAJA

V02 2 2,45 0,20 0,98

V04 3 2,02 0,30 1,82

V05 1 2,20 0,30 0,66

aulas E.I. 2 y  4 12 2,50 0,30 9,00

sala prof. 2 2,75 0,20 1,10

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,17 0,15 0,33

Edificio Comedor

PLANTA PRIMERA

V09 11 3,55 0,40 15,62

V10 1 3,55 0,40 1,42

30,93 11,32 350,13

02.03        M2  LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FÁBRICA Y HORMIGÓN         

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica vista en fachada y losas/muros de
hormigón, con siloxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que
previa impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al
agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan
efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración,
i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presión
controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias
salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.

Edificio principal

Fachada NORTE

2 5,15 10,30

2 0,88 1,76

2 4,65 9,30

4 0,64 2,56

2 60,04 120,08

15 0,47 7,05

3 6,22 18,66

1 46,13 46,13

Ae7 10 0,44 4,40

2 2,36 4,72

Ae10 1 3,51 3,51

4 0,85 3,40

1 16,45 16,45

Ae12 1 8,88 8,88

2 0,70 1,40

1 1,77 1,77

1 26,02 26,02

1 7,43 7,43

2 4,03 8,06

6 0,83 4,98

1 14,76 14,76

Fachada SUR

1 10,17 10,17

A deducir V07 -1 2,60 -2,60
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1 1,18 1,18

4 3,52 14,08

3 5,29 15,87

2 41,78 83,56

12 0,74 8,88

Ae6 10 0,74 7,40

2 2,82 5,64

Ae9 1 3,60 3,60

6 0,70 4,20

1 8,00 8,00

1 19,70 19,70

Ae11 1 3,60 3,60

6 0,70 4,20

1 8,00 8,00

1 20,87 20,87

4 0,68 2,72

1 9,00 2,10 18,90

1 0,25 3,40 0,85

1 0,50 3,40 1,70

1 12,25 0,50 6,13

Marquesina sobre puerta acceso
adaptado

1 1,60 0,10 0,16

2 0,80 0,10 0,16

2 1,60 0,80 2,56

Fachada ESTE

Ae1 (x 2) 8 0,42 3,36

4 4,10 16,40

4 0,69 2,76

2 8,53 17,06

Ae2 4 0,49 1,96

2 3,05 6,10

Ae3 4 0,81 3,24

2 3,05 6,10

1 42,21 42,21

1 25,30 25,30

A deducir v entanas -2 1,83 -3,66

Testeros

1 6,40 6,00 38,40

1 6,00 6,10 36,60

Fachada OESTE 2 3,53 7,06

2 3,98 7,96

8 0,84 6,72

2 1,02 2,04

1 11,73 11,73

1 61,53 61,53

1 40,05 40,05

1 42,21 42,21

1 25,30 25,30

Ae1a 2 4,58 9,16

4 0,42 1,68

2 0,89 1,78

1 8,05 8,05

Ae2a 4 0,49 1,96

2 3,05 6,10

.

Edificio Comedor

Fachada NORTE

P.baja 1 41,06 41,06

A deducir Pe06 -1 0,90 2,78 -2,50

Ventana P. primera -1 1,50 -1,50
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1 13,00 0,40 5,20

Losa horrmigón escalera acceso
cocina

1 0,84 1,22 1,02

1 1,80 1,22 2,20

Pilastra 2 1,22 3,24 7,91

1 0,20 3,24 0,65

P. primera 1 39,50 39,50

A deducir

Pe08 -1 0,90 1,98 -1,78

V08 -2 2,50 0,67 -3,35

Fachada SUR

Fachada 1 40,30 40,30

A deducir Pe03 -2 1,75 2,58 -9,03

Muros ladrillo escalera acceso
comedor

2 2,87 5,74

2 6,23 12,46

2 4,00 8,00

2 0,25 3,24 1,62

2 2,57 3,24 16,65

Parte horizontal pasamanos

(incluy e este aptdo. todas las f.) 2 2,32 0,25 1,16

4 3,52 0,25 3,52

4 2,26 0,25 2,26

4 1,56 0,25 1,56

4 0,20 0,25 0,20

1 5,02 0,25 1,26

2 1,77 0,25 0,89

Losa hormigón escalera acceso
comedor

48 2,00 0,15 14,40

1 5,02 2,32 11,65

2 1,77 0,20 0,71

1 5,02 0,20 1,00

Tabicas hormigón escal. acceso
comedor

20 1,20 0,17 4,08

Fachada ESTE

Muros ladrillo escalera ex t. 1 19,40 19,40

Fachada 1 231,00 231,00

A deducir

V09+V10+f. pintada P. primera -1 53,67 -53,67

Huecos P. baja -7 2,12 -14,84

Puerta acceso patio f. este P. baja -1 5,40 -5,40

Tabicas hormigón escal. acceso
cocina

20 1,20 0,17 4,08

Fachada OESTE

1 13,58 3,27 44,41

1 15,31 3,27 50,06

Muros ladrillo escalera ex t. 1 19,40 19,40

A deducir

Comunicación con edif. ppal -1 3,30 3,27 -10,79

V09(3)+pint. entre v entanas -1 21,66 -21,66

V11 -1 0,98 0,75 -0,74

V12 -1 1,50 0,75 -1,13

V09 -2 3,55 1,60 -11,36

1.455,91 11,12 16.189,72
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02.04        m2  RETIRADA DE FIBROCEMENTO EN CAPIALZADOS                         

Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de
amianto por empresa autorizada en maineles en frentes de carpintería, medidas de
seguridad, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares.
Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con plásticos de galga gruesa,
precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del contenido de
amianto del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y especializados
dotados de los preceptivos equipos de protección personal homologados. Disposición en
obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a vertedero autorizado por la
consellería de medio ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las
normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado
posterior de la zona de trabajo media ante el empleo de aspiradores de seguridad wap
homologado, equipado con microfiltro de seguridad y sistema de evacuación sin polvo.
Suministro y colocación de red de protección y malla bajo la cubierta a desamiantar para
la recogida de partículas de amianto que se puedan producir durante los trabajos de
desmontaje y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado
de los plásticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por la
consellería de medio ambiente.

Edificio principal

PLANTA BAJA

V04  (rf.1) 3 2,02 0,40 2,42

V05  (rf.3) 1 2,20 0,40 0,88

rf.2 2 2,45 0,40 1,96

rf.4 1 2,69 0,40 1,08

rf.5 1 2,75 0,40 1,10

7,44 84,58 629,28

02.05        m3  REPOSICIÓN LADRILLOS  MURO FCA.CARA VISTA M.CAL                 

Reposición de ladrillos deteriorados o ausencia de ellos en muro de fábrica de ladrillo
cara vista, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm construida con ladrillo rojo liso
24x11,5x5 cm, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado
de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las zonas
desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica a recrecer, recibida con mortero
de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo,
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, i/rejuntado.

1 1,00 1,00

1,00 306,28 306,28

02.06        m2  SELLADO GRIETAS FABRICA LADRILLO M.CAL                          

Sellado de fisuras y grietas puntuales en muros de fábrica de ladrillo, con mortero de cal
de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a
presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de
mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Fachadas 1 20,00 20,00

20,00 22,85 457,00

02.07        M2  REPARACION LOSAS HORMIGÓN                                       

M2. Reparación de zonas dañadas de losas de hormigón armado, incluso picado del
hormigón deteriorado, en todas sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico
de baja potencia, en una profundidad hasta localizar la armadura, saturación con agua.
Protección de barra corrugada de todos los diámetros, contra la corrosión, con mortero
pasivante monocomponente a base de ligantes hidráulicos, inhibidores de corrosión
inorgánicos y polímeros, PREREPAR S100 de COPSA ó equivalente.Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos
tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA ó equivalente, y terminación con llana
metálica, i/medios auxiliares y andamiaje.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA
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Fachada NORTE

Losa escalera acceso cocina 1 0,84 1,22 1,02

1 1,80 1,22 2,20

Fachada SUR

Losa escalera acceso comedor

2 1,77 0,20 0,71

1 1,96 1,96

5,89 44,36 261,28

TOTAL CAPÍTULO 02 FACHADA........................................................................................................................... 47.927,70
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                

SUBCAPÍTULO 3.1 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES                          

3.1.1        M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                        

M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada
en fachada, i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material
recuperable, c/ retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon 
de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 2 3,70 3,27 24,20

Pi09 2 3,55 3,27 23,22

Pe02 1 1,10 2,10 2,31

V01 2 3,40 1,36 9,25

V02 1 2,45 1,36 3,33

V03 2 2,45 1,91 9,36

V04 3 2,02 1,70 10,30

V05 1 2,20 1,70 3,74

V06 2 1,48 1,40 4,14

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,17 1,20 2,60

Conex ión  edif. principal-comedor

Pi08 1 2,40 2,58 6,19

PLANTAS 1ª y  2ª, V13 y  V14 (m2)

Ae8 f. este 4 0,59 2,36

1 0,79 0,79

1 1,04 1,04

1 1,18 1,18

2 2,25 4,50

Ae4 f. este 3 2,25 6,75

1 2,06 2,06

1 1,96 1,96

4 1,81 7,24

F. oeste 3 2,20 6,60

1 2,00 2,00

1 1,79 1,79

4 1,58 6,32

Ae5 f. oeste 3 1,81 5,43

1 1,62 1,62

1 1,96 1,96

1 2,06 2,06

3 2,25 6,75

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Pe05 1 0,90 2,19 1,97

1 2,56 0,59 1,51

Pe06 1 0,90 2,19 1,97

1 0,90 0,59 0,53

V08 2 2,50 0,67 3,35

Celosía aseos F. 1 0,85 0,59 0,50

Celosía almacén 1 0,60 0,59 0,35

PLANTA PRIMERA

Pe03 2 1,75 2,58 9,03

Pe04 1 1,00 2,58 2,58

V09 11 3,55 1,60 62,48

V10 1 3,55 1,60 5,68

V11 1 1,00 0,75 0,75

V12 1 1,50 0,75 1,13

252,88 3,36 849,68
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3.1.2        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.          

M2. Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado,
combinada con paños fijos, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de
puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de
ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33
mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los
perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de
varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de
fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor
mínimo clase 15 micras. Incluye colocación colocación del premarco
metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales,
realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates
perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación
según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y
permeabilidad al aire clase 3). 

Edificio principal

PLANTA BAJA

V01 2 3,40 1,36 9,25

V02 1 2,45 1,36 3,33

V03 2 2,45 1,91 9,36

V04 3 2,02 1,70 10,30

3 2,02 0,40 2,42

V05 1 2,20 1,70 3,74

1 2,20 0,40 0,88

V06 2 1,48 1,40 4,14 43,42

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,17 1,20 2,60

.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

V08 2 2,50 0,67 3,35

PLANTA PRIMERA

V09 11 3,55 1,60 62,48

V10 1 3,55 1,00 3,55

V11 1 1,00 0,75 0,75

V12 1 1,50 0,75 1,13

117,28 169,68 19.900,07
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3.1.3        m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT o equiv.           

Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar,
de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e
instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de
aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de 
rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste  final en obra.
Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1.
Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa
con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las
operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e
instalado e acristalado en obra coas siguientes características:

- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55
y 63mm. Rotura de puente  térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida
reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.

- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm. 
- Ocultación completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable.

Herrajes en el color de la carpintería, propios del sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el

autoclip del marco. 
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil

de refuerzo de 14mm de espesor, cara al interior.
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave

amaestrada según posición y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras,
enmarcadas por los refuerzos verticales.Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase
E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN                                             
12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de
la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono
componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de
carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso
adaptación del hueco, i/parte proporcional de                            accesorios, piezas de
remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,
vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable
perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL

Edificio principal

Plantas 1ª y  2ª, V13 y  V14 (m2)

Ae8 f. este 4 0,59 2,36

1 0,79 0,79

1 1,04 1,04

1 1,18 1,18

2 2,25 4,50

Ae4 f. este 3 2,25 6,75

1 2,06 2,06

1 1,96 1,96

4 1,81 7,24

F. oeste 3 2,20 6,60

1 2,00 2,00

1 1,79 1,79

4 1,58 6,32

Ae5 f. oeste 3 1,81 5,43

1 1,62 1,62

1 1,96 1,96

1 2,06 2,06

3 2,25 6,75

A deducir -65 0,35 0,36 -8,19

Plantas 1º y  2º, V14 practicables 65 0,35 0,36 8,19

.

Edificio Comedor
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PLANTA PRIMERA

V10 1 3,55 0,60 2,13

64,54 170,20 10.984,71

3.1.4        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de
puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de
puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen
una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La
hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan
hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de
vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un
ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor
mínimo clase 15 micras. Incluye colocación del premarco metálico, colocación de la
carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de
servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en
chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de
detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al
aire clase 3). Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch. Todas las puertas tendrán bisagras regulables.

Puertas acristaladas parte
PRACTICABLE

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 2 1,64 2,20 7,22

Pe02 1 1,10 2,10 2,31

Pi09 2 1,65 2,20 7,26

PLANTA PRIMERA

Conex ión  edif. principal-comedor

Pi08 1 1,50 2,58 3,87

.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Pe05 1 0,90 2,19 1,97

Pe06 1 0,90 2,19 1,97

PLANTA PRIMERA

Pe03 2 1,75 2,58 9,03

Pe04 1 1,00 2,58 2,58

.

PUERTAS ACRISTALADAS parte
FIJA

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 4 1,03 0,84 3,46

4 1,03 2,20 9,06

2 1,64 0,84 2,76

Pi09 4 0,96 2,20 8,45

4 0,96 2,20 8,45

2 1,64 0,84 2,76

PLANTA PRIMERA

Conex ión  edif. principal-comedor
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Pi08 2 0,45 2,58 2,32

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Pe05 1 2,56 0,59 1,51

Pe06 1 0,90 0,59 0,53

PLANTA PRIMERA

75,51 258,75 19.538,21

3.1.5        Ml  CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de
1,5 mm. de espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y
costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando.

Ancho v entana+10cm

Edificio principal

PLANTA BAJA

V03 2 2,55 5,10

V04 3 2,12 6,36

V05 1 2,30 2,30

Aula E.I. 4 6 2,60 15,60

Aula E.I. 2 6 2,60 15,60

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,27 2,27

.

Edificio Comedor

PLANTA PRIMERA

V09 11 3,65 40,15

V10 1 3,65 3,65

91,03 29,98 2.729,08

3.1.7        M2  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL8                             

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento
térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para
las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Edificio principal

PLANTA BAJA

V03 2 2,45 1,91 9,36

V04 3 2,02 1,70 10,30

V05 1 2,20 1,70 3,74

Aula E.I. 4 6 2,50 1,40 21,00

Aula E.I. 2 6 2,50 1,40 21,00

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,17 1,20 2,60

.

Edificio Comedor

PLANTA PRIMERA

V09 11 3,55 1,60 62,48

V10 1 3,55 1,60 5,68

136,16 50,70 6.903,31

3.1.8        Ud  TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA8                                  

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio
incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil
de la ventana.

Edificio principal

PLANTA BAJA

V03 2 2,00

V04 3 3,00
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V05 1 1,00

Aula E.I. 4 6 6,00

Aula E.I. 2 6 6,00

PLANTA PRIMERA

V07 1 1,00

.

Edificio Comedor

PLANTA PRIMERA

V09 22 22,00

V10 2 2,00

43,00 43,94 1.889,42

3.1.9        M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)            

M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo
emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14
mm con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.

EN VENTANAS CORREDERAS /
FIJAS / OSCILANTES

Edificio principal

PLANTA BAJA

V01 2 3,40 1,36 9,25

V02 1 2,45 1,36 3,33

V03 2 2,45 1,91 9,36

V04 3 2,02 1,70 10,30

V05 1 2,20 1,70 3,74

V06 2 1,48 1,40 4,14 40,12

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,17 1,20 2,60

.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

V08 2 2,50 0,67 3,35

PLANTA PRIMERA

V09 11 3,55 1,60 62,48

V10 1 3,55 1,00 3,55

1 3,55 0,60 2,13

V11 1 0,98 0,75 0,74

V12 1 0,90 0,75 0,68

115,65 67,81 7.842,23

3.1.10       M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior
laminado acústico y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado
acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara
de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pe01 2 3,70 3,04 22,50

Pe02 1 1,10 2,10 2,31

Pi09 2 3,55 3,04 21,58

PLANTA PRIMERA

Conex ión  edif. principal-comedor

Pi08 1 2,40 2,58 6,19
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PLANTAS 1ª y  2ª, V13 y  V14 (m2)

Ae8 f. este 4 0,59 2,36

1 0,79 0,79

1 1,04 1,04

1 1,18 1,18

2 2,25 4,50

Ae4 f. este 3 2,25 6,75

1 2,06 2,06

1 1,96 1,96

4 1,81 7,24

F. oeste 3 2,20 6,60

1 2,00 2,00

1 1,79 1,79

4 1,58 6,32

Ae5 f. oeste 3 1,81 5,43

1 1,62 1,62

1 1,96 1,96

1 2,06 2,06

3 2,25 6,75 114,99

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Pe05 1 0,90 2,78 2,50

2 0,83 0,59 0,98

Pe06 1 0,90 2,78 2,50

PLANTA PRIMERA

Pe03 2 1,75 2,58 9,03

Pe04 1 1,00 2,58 2,58

132,58 90,75 12.031,64

3.1.11       M2  PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                       

M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel
sandwich integrado en la carpintería con un espesor total de 30mm aprox., formado por
dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem carpintería, y alma de espuma
rígida de poliuretano. El panel quedará enrasado por el exterior con la carpintería
metálica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de
costes indirectos.Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, 
cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 
micras. Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste
final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

CAPIALZADOS EXTERIOR

En sustitucion de fibrocemento

Edificio principal

PLANTA BAJA

V04  (rf.1) 3 2,02 0,40 2,42

V05  (rf.3) 1 2,20 0,40 0,88

rf.2 2 2,45 0,40 1,96

rf.4 1 2,69 0,40 1,08

rf.5 1 2,75 0,40 1,10

7,44 37,87 281,75

11 de abril de 2019 Página 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1.12       Ud  MOSQUITERA FIJA                                                 

Suministro y montaje de mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio
lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones
mecánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente montada y probada. Incluye:
Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la mosquitera y
de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales. Ejecutada según D.F. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

V09 1 3,55 1,60 5,68

V10 1 3,55 1,60 5,68

V11 1 1,00 0,75 0,75

V12 1 1,50 0,75 1,13

Cocina fachada norte 1 2,00 0,75 1,50

19,96 42,63 850,89

3.1.13       M2  CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN                                   

Celosía metálica fija para ventilación, formada por bastidor a base de perfil metálico en L
de 30x30 mm. y chapa plegada galvanizada de 0,8 mm de espesor con ventilación por la
parte inferior de cada pliegue tipo panel Aluacero 5 lamas ó similar, garras de sujección a
soporte de 10 cm,incluso recercado y vierteaguas, perfectamente sellada para impedir la
entrada del agua al interior elaborada en taller y montada en obra, totalmente colocada,
según indicaciones de plano y observaciones de la D.F.

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Aseo ex terior F. 1 0,85 0,59 0,50

Amacén 1 0,60 0,59 0,35

0,85 28,74 24,43

3.1.14       M2  ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                     

M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y  acciona-
do con cadena, totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado
para conseguir un oscurecimiento total.

Edificio principal

Secretaría 1 2,92 1,90 5,55

Orientación 1 2,92 1,90 5,55

11,10 30,36 337,00

3.1.15       ud  CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO                                       

Cierrapuertas para uso intenso en local de uso público, para una hoja de apertura
abatible, según UNE-EN 1154.Características: Fuerza de cierre 2/4/5 (según EN 1154) en
un solo cuerpo. Regulación frontal de la velocidad de cierre.Regulación de golpe final,
mediante el brazo. Se puede montar en la hoja como en el marco.Aplicación: Puertas
hasta 1250mm.
Opciones: Brazo con retención conectable y desconectable hasta 150º. Placa de
instalación para lugares sin posibilidad de aplicación directa. Accesorios para montaje en
puerta de cristal. Accesoris de montaje para puerta en forma de arco. Placa de montaje al
techo o en angulo sobre el marco.

Puertas ex teriores 12 12,00

12,00 106,00 1.272,00

10.4.4       ud  VINILO TRASLÚCIDO PRIVACIDAD                                    

Lámina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina
privacidad. Consigue efecto vidrio al ácido, liso, sin decoración.

Edificio comedor

Puertas ex teriores aseos porche 1 1,00

1 1,00
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2,00 15,00 30,00

3.1.17       m²  Levantado de rejas metálicas.                                   

Levantado de rejas metálicas, elementos de fijación y accesorios, situadas en huecos de
fachada para protección de ventanas y puertas y en puerta interior de acceso a comedor y
fijadas al paramento mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y
equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF.Incluye:
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

Edificio principal

PLANTA PRIMERA

Aula 6 1 4,830 4,830

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

Pi08 1 2,400 2,580 6,192

Pe03 2 1,750 2,580 9,030

Pe04 1 1,000 2,580 2,580

22,63 6,55 148,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS
EXTERIORES.....................................................................................

85.612,65

SUBCAPÍTULO 3.2 AISLAMIENTO DE CAJAS DE PERSIANA                                

3.2.1        Ml  AISLAMIENTO CAPIALZADO Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL            

Ml. Realización de nuevo capialzado sobresaliente con tapa frontal o inferior registrable,
realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x50mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI
304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO
90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. 
Incorporación de aislamiento térmico en nuevo capialzado, formado por formado por
panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno
expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de
difusión y una tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de
conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de
poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun o equivalente.. Diseño según directrices de
la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje
de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completando cuadrículas
de falso techo con placas similares a las existentes (modificación y aislamiento de
capialzado no incluido en esta partida).

VENTANAS QUE SE RENUEVAN EN
ESTE PROYECTO

Edificio principal

PLANTA BAJA

V03 2 2,55 5,10

V04 3 2,22 6,66

V05 1 2,40 2,40

PLANTA PRIMERA

V07 1 2,27 2,27

Edificio Comedor

PLANTA PRIMERA

V09 11 3,65 40,15

V10 1 3,65 3,65

60,23 38,55 2.321,87
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3.2.2        Ml  AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE  

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para
persiana, realizado en tablero sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del
mismo y modificación de la tapa frontal del capialzado. Incorporación de aislamiento
térmico en cajón sobresaliente de persiana enrollable, dispuesto en la zona del registro y
la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa,
de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandido (EPS) de alta
densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y una tercera capa
de poliestireno expandido con partículas de grafito, de conductividad térmica 0,031
W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de
Beck&Heun o equivalente. Modificación del capialzado sobresaliente, mediante
formación de tapa frontal o inferior registrable realizado con tablero DM de 12mm de
espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de
los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.
Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral,
totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso
techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso
techo con placas similares a las existentes, y continuación de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

Edificio principal 1 1,00

PLANTA BAJA

cp.01 aulas E.I. 2 y  4 +tut. inf. +
archiv o

15 2,70 40,50

cp.02 aulas E.I. 3 y  1 4 2,22 8,88

cp.03 almacén recursos 7 2,40 16,80

cp.04 aula E.F. y  sala prof. 7 2,65 18,55

cp.05 aula conv ., adm. y  dirección 3 3,10 9,30

cp.08 sala prof. 2 2,95 5,90

PLANTA PRIMERA

cp.01 18 2,70 48,60

cp.02 7 2,22 15,54

cp.03 16 2,40 38,40

cp.04 21 2,65 55,65

cp.06 12 2,50 30,00

cp.07 2 3,60 7,20

PLANTA SEGUNDA

cp.01 18 2,70 48,60

cp.02 9 2,22 19,98

cp.03 7 2,40 16,80

cp.04 22 2,65 58,30

cp.06 12 2,50 30,00

cp.07 2 3,60 7,20 477,20

477,20 32,56 15.537,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 AISLAMIENTO DE CAJAS DE
PERSIANA.........................................................................................

17.859,50

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA......................................................................... 103.472,15
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

04.01        ud  LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT                      

Levantado de carpinterías de madera , incluido marcos, hojas y accesorios, incluida la
retirada de escombros a contenedor  o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero según NTE/ADD-18.u

.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pi01 22 22,00

Pi02 1 1,00

Pi03 2 2,00

Pi04 5 5,00

Pi05 2 2,00

PLANTA PRIMERA

Pi01 21 21,00

Pi07 8 8,00

PLANTA SEGUNDA

Pi01 20 20,00

Pi07 8 8,00

.

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Pi06 12 12,00

PLANTA PRIMERA

Pi01 1 1,00

102,00 4,98 507,96

04.02        ud  PUERTA INTERIOR DE PASO                                         

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y
laminado fenólico tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa.
Espesor total 40 mm. Color a elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de
primera calidad tratado contra la humedad en sus 20 primeros centímetros. Marco propio
de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y canteado. Color idem puerta.
Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color idem puerta.
Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch.Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pi01 22 0,94 2,09 43,22

Pi02 1 1,02 2,09 2,13

Pi03 2 1,62 2,06 6,67

Pi04 5 0,74 2,09 7,73

Pi05 2 1,36 2,09 5,68

PLANTA PRIMERA

Pi01 22 0,94 2,09 43,22

Pi07 8 0,74 1,88 11,13

PLANTA SEGUNDA

Pi01 20 0,94 2,09 39,29

Pi07 8 0,74 1,88 11,13

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Pi06 12 0,74 1,80 15,98

PLANTA PRIMERA

Pi01 1 0,94 2,09 1,96

188,14 263,90 49.650,15

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 50.158,11
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CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                      

5.01         Ud  EQUIPO DE LUMINARIA LED NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22            

Suministro y colocación de iluminación no regulable de empotrar o de superficie de LED
(según el resultado del estudio lumínico del recinto), 60x60 cm. UGR<22 pasillos , aseos
y zonas comunes  a mas de 6 m de las ventanas, modelo Panel LED Fino ECOMAX de
OPPLE, o similar con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Con un equipo
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con
marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.

Planta baja 49 49,00

Planta primera 86 86,00

Planta segunda 24 24,00

159,00 46,38 7.374,42

5.02         Ud  EQUIPO DE LUMINARIA LED REGULABLE 60x60 CM UGR<19               

Suministro y colocación de iluminación regulable de empotrar de LED (según el resultado
del estudio lumínico  del recinto), aulas y todas las luminarias situadas a menos de 6
metros de una ventana; modelo Panel Fino Performer de OPPLE de 60x60 cm. o similar,
con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un
índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según EN62471.
Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluida mano de obra y pequeño
material,  i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior,
almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas
similares a las existentes.

Planta baja 113 113,00

Planta primera 163 163,00

Planta segunda 152 152,00

428,00 73,18 31.321,04

5.03         Ud  EQUIPO DE LUMINARIA LINEAL ESTANCA LED NO REGULABLE             

Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, modelo 
OPPLE LED estanca ECOMAX 43W, con 1x LED4000K-43W/2000 lm L1250, con un
IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema  y con una temperatura de color del entorno
de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC . Incluida mano de obra y pequeño
material.

Planta baja 7 7,00

Planta primera 18 18,00

25,00 50,44 1.261,00

5.04         Ud  LUMI. EMERG. 30 LUM ASEOS LED                                   

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización LED de 30 lum, de
superficie, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.

Aseos 14 14,000

14,00 16,03 224,42

5.05         Ud  LUMI. EMERG. 300 LUM AULAS Y PASILLOS LED                       

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización LED de 300 lum, de
superficie, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.

Aulas y  pasillos 34 34,000

34,00 38,73 1.316,82
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5.06         Ud  LUMI. EMERG. 300 LUM CAJA ESTANCA IP66 C. CALDERAS LED          

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de 300 lum, LED con caja
estanca IP66 IK 08, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.

Cuarto de calderas 1 1,000

1,00 43,73 43,73

5.07         Ud  LUMINARIA LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R200 24W                  

Ud. Suministro y colocación de iluminación empotrable de LED, modelo OPPLE
ECOMAX R200 24W o equivalente, IP44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida
mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para
aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas
de falso techo con placas similares a las existentes.

Planta baja 9 9,00

Planta primera 14 14,00

23,00 30,38 698,74

5.08         Ud  LUMINARIA  LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R150 12W                 

Ud. Suministro y colocación de iluminación empotrable de LED, modelo OPPLE
ECOMAX R150 12W o equivalente,  IP44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida
mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para
aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas
de falso techo con placas similares a las existentes.

Planta baja 20 20,00

Planta primera 12 12,00

32,00 23,38 748,16

5.09         Ud  LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 11,5W                   

Ud. Suministro y colocación de iluminación en suoerficie de LED, modelo OPPLE MW 4K
11,5W o similar, IPP44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y
pequeño material. 

Planta baja 12 12,00

Planta segunda 8 8,00

20,00 60,73 1.214,60

5.10         Ud  LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 23 W                    

Ud. Suministro y colocación de iluminación en superficie de LED, modelo OPPLE MW 4K
23W o similar, IPP 44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y
pequeño material. 

Planta baja 11 11,00

Planta segunda 14 14,00

25,00 72,63 1.815,75

5.11         Ud  LUMINARIA APLIQUE LED ANTIVANDÁLICO ECOMAX 20 W                 

Ud. Suministro y colocación de iluminación empotrable de LED, modelo OPPLE
ECOMAX 20 W antivandálico o equivalente, con 1x LED4000K-20 W / 1800 lm, IP66;
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, 4000K,controlador incluido; i/mano de obra y
pequeño material. 

Planta baja 55 55,00

Planta primera 5 5,00

60,00 57,58 3.454,80
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5.12         Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de
iluminación DALI  en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de
trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips, REDMS DA3 de DINUY o
similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Área mínima de
detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Planta baja 13 13,00

Planta primera 14 14,00

Planta segunda 14 14,00

41,00 104,90 4.300,90

5.13         Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y
apagado de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips,
DMTEC PA1 de DINUY o similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA
(lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área
mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m mov.
Trasversales).

Planta baja 23 23,00

Planta primera 12 12,00

Planta segunda 10 10,00

45,00 30,15 1.356,75

5.14         Ud  RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES                               

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de
conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con
transporte a vertedero y gestión de residuos.

Planta baja 135 135,00

Planta primera 152 152,00

Planta segunda 100 100,00

Luminaria emergencias 48 48,00

435,00 2,98 1.296,30

5.15         Ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As),
encastada bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de
las luminarias desde los puntos de alimentación existentes en tres encencidos
independientes según las fases. P.p. de cajas de derivación,  abrazaderas de fijación,
accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas, soportes, anclajes, material 
auxiliar y mano de obra.

907 907,00

907,00 5,45 4.943,15

TOTAL CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD.................................................................................... 61.370,58
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA                            

SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                         

06.01.1      ud  MEJORA CALEFACCIÓN                                              

Revisión del  circuito para calefacción en administración, incluso conexión con circuito de
calefacción existente en el edificio; i./tubería, accesorios y valvulería, totalmente rematada
y funcionando.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Administración 1 1,00

1,00 236,47 236,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN...... 236,47

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          

06.02.1      ud  DESMONTAJE DE INSTALACION DE FONTANERIA                         

Desmontaje de instalación de fontanería incluyendo aparatos sanitarios y tuberías, con
acopio del material aprovechable y retirada de escombros a vertedero.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profe. M. 1 1,00

Aula E.I. 3 1 1,00

Aula E.I. 4 1 1,00

Aula E.I. 2 1 1,00

Aula E.I. 1 1 1,00

Almacén de recursos 1 1,00

Aseo infantil niñas 1 1,00

Aseo infantil niños 1 1,00

Vestuarios 1 1,00

Aseo inf. 1 F 1 1,00

Aseo inf. 1 M 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

PLANTA PRIMERA

Aseo 2 femenino 1 1,00

Aseo 2 masculino 1 1,00

Cuarto limpieza 2 1 1,00

Cuarto limpieza 3 1 1,00

PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 femenino 1 1,00

Aseo 3 femenino, Aseo 3 masculino 1 1,00

Cuarto limpieza 4 1 1,00

Cuarto limpieza 5 1 1,00

20,00 64,25 1.285,00

06.02.2      u   INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.                                    

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 1,00

1,00 67,89 67,89
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06.02.3      m   TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm                                

Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Edificio principal

Planta baja 1 101,65 101,65

Planta primera 1 58,85 58,85

Planta segunda 1 26,00 26,00

186,50 6,48 1.208,52

06.02.4      m   TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm                                

Tubería de polipropileno sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, totalmente instalada y  funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y  sin protec-
ción superficial. s/CTE-HS-4.

Edificio principal

Planta baja 1 94,95 94,95

Planta primera 1 34,80 34,80

Planta segunda 1 26,00 26,00

155,75 7,80 1.214,85

06.02.5      m   TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm                                

Tubería de polipropileno sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Edificio principal

Planta primera 1 8,00 8,00

Planta segunda 1 8,00 8,00

16,00 8,66 138,56

06.02.6      ud  FLUXOR CON LLAVE DE CORTE INODORO                               

Instalación de llaves de corte en cada uno de los inodoros, para ahorro de agua y
mantenimiento individualizado de cada aparato sanitario.Grifería temporizada,
instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado y elementos de
conexión y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo
de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de agua de 3/4";
incluso elementos de conexión y una llave de paso totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4. Incluído tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de
diámetro y material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Edificio principal

PLANTA BAJA 9 9,00

PLANTA PRIMERA 11 11,00

PLANTA SEGUNDA 10 10,00

30,00 69,61 2.088,30

06.02.7      ud  FLUXOR CON LLAVE DE CORTE URINARIO                              

Instalación de llaves de corte en cada uno de los urinarios, para ahorro de agua y
mantenimiento individualizado de cada aparato sanitario.
Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para urinario, de latón cromado
y elementos de conexión y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de latón cromado, con
tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de
agua de 3/4"; incluso elementos de conexión y una llave de paso totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluído tubo de descarga de 520x200 mm y 28
mm de diámetro y material auxiliar para instalaciones de fontanería.

EDIFICIO PRINCIPAL

Planta baja 5 5,00

Planta primera 4 4,00

Planta segunda 4 4,00
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13,00 51,94 675,22

03.02.8      Ud  ENTRONQUE A LA RED EXISTENTE                                    

Ud. Entronque a la red de fontanería existente de AF existente, i. vaciado de red necesaria.

1 16,00 16,00

16,00 59,75 956,00

06.02.9      u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                 

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma-
do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 7,00 7,00

7,00 11,28 78,96

06.02.10     u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 13,00 13,00

13,00 16,13 209,69

06.02.11     u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                             

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 4,00 4,00

4,00 24,23 96,92

06.02.12     u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 150x150                     

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90 mm;
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Aseos ex teriores porche 4 4,00

4,00 22,49 89,96

06.02.13     PA  REVISIÓN Y SELLADO DESAGÜES COCINA Y ALMACÉN                    

PA para revisión de desagües de aparatos en cocina y su conexión con la red existente
(techo de almacén y aseos exteriores), i/ sellado si fuera necesario, levantado de  rodapié
perimetral de cocina y
 sellado perimetral con cordón acrílico i/posterior colocación, totalmente rematado.

Cocina 1 1,00

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN FONTANERÍA......... 8.459,87

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA............................................................. 8.696,34
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01        m2  PAVIMENTO VINÍLICO                                              

Rollo de altura de 1,30 m y largo de 10 m , para la protección de paredes o suelos, para
disminuir impacto en caso de caidas y aislar térmicamente. Acabado con media caña
contra el paramento vertical. Espuma alta densidad ignifuga 1 cm de grosor (EN71-3), y
forrado exterior de pvc ignifugo y atoxico. Gran resitencia a la rotura. Instalación
mediante cola de contacto, incluido accesorio embellecedor (para parte superior en
paredes) y cinta tapajuntas (para tapar puntos de unión en esquinas de paredes o suelo).
Colores : Azul, naranja, celeste y verde (a determinar por la dirección facultativa).
Pavimento vinílico heterogéneo diseño tipo Polygrup Lider PVT PU de espesor 2,5 mm.
total y 1,2 mm. de capa de uso transparente, de la más alta resistencia a la abrasión y
tráfico intenso en rollos de 2x12 m. y color a elegir. Con protección mediante PVT y
tratado en fábrica con resina de poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberá tener
según normas de la UEATC la clasificación de uso Industrial Intenso y una resistencia a la
abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo T. Clasificación al fuego
UNE-23727 es CFL (s/n UNE-23727). Clase 2 s/ CTE. DB SUA1.1. El pavimento deberá ir
unido a la solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una
capa de pasta alisadora sobre el soporte, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aula E.I. 3 1 51,15 51,15

Aula E.I. 4 1 50,47 50,47

Aula E.I. 1 1 51,16 51,16

Aula E.I. 2 1 50,49 50,49

Vestuarios 1 13,04 13,04

PLANTA PRIMERA

Aula 16 1 78,73 78,73

Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 14,85 29,70

Cuarto limpieza 2 y  3 2 1,86 3,72

PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 femenino, Aseo 3 masculino 2 14,85 29,70

Cuarto limpieza 4 y  5 2 1,86 3,72

361,88 34,19 12.372,68

07.03        m²  PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                

Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza.

Edificio principal

PLANTA BAJA 1 911,79 911,79

(Sin almacén1, sin cuarto calderas)

PLANTA PRIMERA 1 972,02 972,02

PLANTA SEGUNDA 1 811,13 811,13

Tabicas escaleras

(todas las plantas) 44 3,70 0,18 29,30

16 1,30 0,18 3,74

40 3,70 0,18 26,64

40 3,70 0,18 26,64

A deducir

Edificio principal

PLANTA BAJA

Vestuarios -1 13,04 -13,04

Aseo profe. M -1 6,56 -6,56

Aseo profe F -1 7,51 -7,51

Aula E.I. 3 -1 51,15 -51,15

Aula E.I. 4 -1 50,47 -50,47

Aula E.I. 1 -1 51,16 -51,16

Aula E.I 2 -1 50,49 -50,49

PLANTA PRIMERA

Biblioteca linóleo ex istente -1 49,52 -49,52

Aula 16 -1 78,73 -78,73
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A deducir

Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino -2 14,85 -29,70

Cuarto limpieza 2 y  3 -2 1,86 -3,72

PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 femenino, Aseo 3 masculino -2 14,85 -29,70

Cuarto limpieza 4 y  5 -2 1,86 -3,72

.

PLANTA SEGUNDA

Edificio comedor

PLANTA BAJA 1 59,07 59,07

PLANTA PRIMERA 1 430,31 430,31

A deducir

Cocina -1 37,60 -37,60

2.807,57 7,57 21.253,30

07.04        m²  GRES PORCELÁNICO RECTIF. 60x120x10,5cm                          

M2. Solado de gres porcelánico fino doble carga, rectificado y de altas prestaciones,
formato 60x120 cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de Marazzi o equivalente, superficie
tipo Naturale/Matt y color a elegir por la D.F., para tránsito moderado, recibido con
adhesivo especial deformable y resistente a la humedad permanente y clasificación C2
TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible. Resistencia al deslizamiento Rd
s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA; i/p.p. de junta perimetral elástica con
sellado de mástico elástico, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rodapié de gres,
rectificado y de altas prestaciones, altura 10 cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de
Marazzi o equivalente idem acabado al pavimento,i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a elegir por la D.F., y limpieza, s/NTE-RPA,  con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profes. M 1 6,73 6,73

6,73 28,80 193,82

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 33.819,80
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CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS                                                   

08.01        M2  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                  

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante
de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de
600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con
perfilería vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de
cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de
andamiaje, según NTE-RTP. CRITERIO DE MEDICIÓN: Con deducción de huecos de
superficie mayor de 2 m2.

[superficie m2]

Edificio principal

PLANTA BAJA

Hall 1 1 20,67 20,67

(16.24+4.43 dist)

Hall 2 1 15,82 15,82

Aseo 1 femenino, Aseo 1 masculino 1 18,21 18,21

y  cuarto limpieza 1

Aseo profe. M 1 6,73 6,73

Aseo profe F 1 7,51 7,51

Orientación, seceretaría 2 12,83 25,66

Dirección 1 12,61 12,61

Administración 1 9,26 9,26

Aula conv iv encia 1 13,82 13,82

Aula E.F. 1 51,68 51,68

Aula E.I. 3 1 51,15 51,15

Aula E.I. 4 1 50,47 50,47

Aula E.I. 2 1 50,49 50,49

Aula E.I. 1 1 51,16 51,16

Almacén de recursos 1 78,73 78,73

Sala de profesores 1 50,85 50,85

Tutoría infanttil 1 26,86 26,86

Archiv o 1 12,75 12,75

PLANTA PRIMERA

Aula 5 1 48,85 48,85

Aula 6 1 17,18 17,18

Aula 7 1 51,19 51,19

Aula 8 1 52,35 52,35

Aula 9 1 17,15 17,15

Aula 10 1 48,85 48,85

Aula 11 1 50,10 50,10

Aula 12 1 52,02 52,02

Aula 13 1 50,55 50,55

Aula 14 1 51,79 51,79

Aula 15 1 51,92 51,92

Aula 16 1 78,73 78,73

Biblioteca 1 113,90 113,90

Comedor infantil 1 51,27 51,27

Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 17,51 35,02

Cuarto limpieza 2 y  3

PLANTA SEGUNDA

Aula 17 1 51,27 51,27

Aula 18 1 48,85 48,85

Aula 19 1 17,18 17,18

Aula 20 1 51,19 51,19

Aula 21 1 52,35 52,35

Aula 22 1 17,15 17,15

Aula 23 1 48,85 48,85
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Aula 24 1 50,10 50,10

Aula 25 1 52,02 52,02

Aula 26 1 50,55 50,55

Aula 27 1 51,79 51,79

Aula 28 1 51,92 51,92

Aula 29 1 50,49 50,49

Aula 30 1 52,55 52,55

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

Comedor 1 349,71 349,71

2.321,27 21,60 50.139,43

08.02        m²  F.T. REG 60X60 CM COCINA                                        

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca
de 60x60 cm, tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de
remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado según
NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

Almacén cocina 2 1 10,68 10,68

Almacén cocina 3 1 11,09 11,09

Cocina 1 37,60 37,60

A deducir campana

-1 4,88 -4,88

Distribuidor cocina 1 3,93 3,93

Almacén cocina 1 1 11,66 11,66

Aseo cocina 1 2,50 2,50

Vestuario cocina 1 3,14 3,14

75,72 18,97 1.436,41

08.03        M2  FALSO TECHO CONTINUO PYL AQUAPANEL                              

M2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF D112 (27+12,5
AQUAPANEL) o equivalente, formado por una placa de yeso laminado tipo
AQUAPANEL OUTDOOR KNAUF o equivalente, con alma de cemento Portland con
aditivos y material de relleno, recubierto en una de sus caras por una malla de fibra de
vidrio, de 12,5mm de espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues
colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY. 
Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura.
Medido la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA porches

Edificio Principal

1 123,45 123,45

1 122,83 122,83

1 29,39 29,39

Edificio comedor

1 378,95 378,95

654,62 29,92 19.586,23
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08.04        M2  AISLAMIENTO PANEL SEMIRRÍGIDO LANA ROCA 10 cm                   

M2. Aislamieto térmico de panel semirrígido de lana de roca, e.100mm, Rockplus E-220
o equiv., densidad 50Kg/m3, conductividad térmica 0,034W/m.k, resistencia térmica 2,90
m2.k/W, reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, tipo Rockplus
E-220 o equivalente.. Incluso p.p. de cortes. Totalmente colocado, Incluso p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y andamiajes para colocación a cualquier altura. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos. Con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

(sobre falsos techos)

PLANTA BAJA porches

Edificio Principal

1 123,45 123,45

1 122,83 122,83

1 29,39 29,39

Edificio comedor

1 378,95 378,95 654,62

Edificio Comedor

PLANTA PRIMERA

Comedor 1 349,71 349,71

Almacén cocina 2 1 10,68 10,68

Almacén cocina 3 1 11,09 11,09

Cocina 1 37,60 37,60

A deducir campana

-1 4,88 -4,88

Distribuidor cocina 1 3,93 3,93

Almacén cocina 1 1 11,66 11,66

Aseo cocina 1 2,50 2,50

Vestuario cocina 1 3,14 3,14

1.080,05 13,73 14.829,09

08.05        M2  DESMONTADO DE FALSO TECHO EXISTENTE                             

Demolición de falso techo registrable modular,con recuperación de piezas para susitución
en zonas deterioradas. Desmontado de módulos de falso techo, con recuperación del
material desmontado para su restauración o reutilización, con retirada de escombros y
carga sin transporte a vertedero.

[superficie m2]

.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo 1 femenino, Aseo 1 masculino 1 18,21 18,21

y  cuarto limpieza 1

PLANTA PRIMERA

Aseo 2 femenino, Aseo 2 masculino 2 17,51 35,02

Cuarto limpieza 2 y  3

.

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

Comedor 1 349,71 349,71

Almacén cocina 2 1 10,68 10,68

Almacén cocina 3 1 11,09 11,09

Cocina 1 37,60 37,60

A deducir campana

-1 4,88 -4,88

Distribuidor cocina 1 3,93 3,93

Almacén cocina 1 1 11,66 11,66

Aseo cocina 1 2,50 2,50
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Vestuario cocina 1 3,14 3,14

478,66 3,15 1.507,78

TOTAL CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 87.498,94
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        

09.01        m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO FACHADAS                      

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para exteriores en fachadas, de máxima calidad
a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima
adherencia y transpirable; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible
imprimación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según
planos. Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN
18 363, 2.4.1. Con certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes.
Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de
agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate
(grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica
del fabricante.

Edificio principal

Fachada NORTE

2 6,980 13,960

2 6,750 13,500

2 6,850 13,700

2 6,780 13,560

4 7,870 31,480

1 23,490 23,490

2 38,280 76,560

1 21,000 21,000

Ae7 2 5,460 10,920

1 10,600 10,600

1 46,200 46,200

1 16,640 16,640

Ae10 1 6,820 6,820

2 1,670 3,340

1 3,310 3,310

1 11,000 11,000

1 7,660 7,660

1 1,900 1,900

Ae12 1 4,540 4,540

2 2,020 4,040

1 4,780 4,780

1 6,620 6,620

1 9,130 9,130

2 8,090 16,180

1 14,860 14,860

1 30,000 30,000

A descontar V06 -1 2,060 -2,060

2 2,770 5,540

Fachada SUR

Pilares porche 18 1,130 3,100 63,054

2 1,800 3,100 11,160

4 1,200 3,100 14,880

1 15,340 15,340

A descontar

Pe02 -1 2,310 -2,310

V06 -1 2,070 -2,070

1 16,670 16,670

A descontar puerta -1 2,390 -2,390

3 1,000 3,000

2 19,570 39,140

A descontar v entanas -1 4,710 -4,710

-1 4,810 -4,810

rf4 -1 2,690 0,400 -1,076

rf5 -1 2,750 0,400 -1,100

rf2 -2 2,450 0,400 -1,960

6 1,260 7,560
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1 88,280 88,280

A descontar

V01 -2 4,620 -9,240

V02 -1 3,330 -3,330

V03 -2 4,680 -9,360

Ventanas -3 4,280 -12,840

1 17,500 17,500

A descontar  v entanas -2 1,370 -2,740

2 4,950 9,900

2 6,750 13,500

2 7,420 14,840

2 3,930 7,860

2 5,360 10,720

2 7,650 15,300

1 28,630 28,630

1 26,030 26,030

1 19,100 19,100

1 22,960 22,960

Ae6 1 10,900 10,900

2 2,730 5,460

1 36,490 36,490

1 28,500 28,500

Ae9 1 6,820 6,820

2 4,000 8,000

2 11,180 22,360

1 8,500 8,500

Ae11 1 6,830 6,830

2 4,020 8,040

1 11,750 11,750

1 11,180 11,180

1 1,100 1,100

1 8,540 8,540

1 24,000 24,000

Fachada ESTE

Ae1 2 5,630 11,260

4 1,750 7,000

2 4,190 8,380

2 17,190 34,380

2 18,030 36,060

2 14,660 29,320

Ae2

1 5,640 5,640

2 1,410 2,820

1 4,250 4,250

1 17,420 17,420

1 15,730 15,730

2 3,600 7,200

Ae3

1 5,640 5,640

2 1,410 2,820

1 4,250 4,250

1 12,750 12,750

1 11,050 11,050

2 3,600 7,200

Ae4 1 55,570 55,570

A descontar V13 -3 2,250 -6,750

-1 2,060 -2,060

-1 1,960 -1,960

-4 1,810 -7,240

Ae8 1 58,870 58,870
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A descontar  V13 -2 3,360 -6,720

-4 0,590 -2,360

-1 0,790 -0,790

-1 1,040 -1,040

-1 1,180 -1,180

-2 2,250 -4,500

Pared en acceso pta. baja 1 0,630 3,040 1,915

1 1,920 3,040 5,837

Fachada OESTE

2 5,660 11,320

1 11,580 11,580

2 12,860 25,720

1 15,430 15,430

1 6,840 6,840

1 0,320 0,320

1 29,520 29,520

A descontar v entanas -3 3,610 -10,830

1 52,260 52,260

A descontar V13 -3 2,200 -6,600

-1 2,000 -2,000

-1 1,790 -1,790

-4 1,580 -6,320

1 7,850 7,850

2 2,530 5,060

1 2,150 2,150

2 5,660 11,320

1 14,030 14,030

1 12,750 12,750

1 9,380 9,380

2 3,600 7,200

Ae5 1 55,570 55,570

A descontar V13 -3 1,810 -5,430

-1 1,620 -1,620

-1 1,960 -1,960

-1 2,060 -2,060

-3 2,250 -6,750

Ae1a 1 5,660 5,660

2 1,750 3,500

1 4,190 4,190

1 17,190 17,190

1 18,030 18,030

1 2,690 2,690

1 14,850 14,850

Ae2a 1 5,660 5,660

2 1,410 2,820

1 4,250 4,250

1 17,430 17,430

1 15,730 15,730

2 3,590 7,180

.

Edificio Comedor

PLANTA BAJA

Pilares porche

21 1,000 3,000 63,000

Muro interior patio cubierto 2 2,200 3,000 13,200

1 24,500 3,000 73,500

6 0,560 3,360

A descontar

Puerta acceso patio f. este -1 5,400 -5,400

-1 0,360 -0,360
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Huecos -7 2,120 -14,840

Alzado interior patio A10 1 37,010 37,010

A descontar

Pe05 -1 3,480 -3,480

Pe06 -1 2,500 -2,500

Rejillas -1 0,500 -0,500

-1 0,350 -0,350

Muro cierre 2 1,120 2,100 4,704

2 3,250 2,100 13,650

Muro edificio ppal. 1 3,000 3,000 9,000

Fachada NORTE

1 13,000 0,400 5,200

Losa bajo escalera 1 0,840 1,210 1,016

1 1,800 1,210 2,178

1 0,840 0,200 0,168

1 1,800 0,200 0,360

Pilastra 2 1,210 3,240 7,841

1 0,200 3,240 0,648

Muro escalera lateral 1 10,650 10,650

Fachada SUR

Losa esc. ex t. 2 1,770 2,320 8,213

1 5,020 2,320 11,646

2 1,770 0,200 0,708

1 5,020 0,200 1,004

A descontar pilastra -1 0,250 2,320 -0,580

PLANTA PRIMERA

Parte horizontal alero 1 102,700 0,750 77,025

A descontar comunic. edificios -1 4,350 0,750 -3,263

Fachada OESTE

Vigas 1 16,580 0,450 7,461

1 16,580 0,250 4,145

1 15,330 0,450 6,899

1 5,230 0,250 1,308

Paños entre  v entanas 2 2,340 4,680

Fachada ESTE

Paños entre  v entanas 3 2,340 7,020

2.012,43 8,62 17.347,15

09.02        m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente
de adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
según NTE-RPP-3.

PARAMENTOS VERTICALES

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pared madera pasillo 2 (para pintar) 1 10,600 10,600

10,60 5,84 61,90

09.03        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Pared madera pasillo 2 1 10,600 10,600

10,60 14,12 149,67
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09.04        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se
sitúe el radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos
manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

Edificio principal

PLANTA BAJA

55 0,450 0,600 14,850

1 1,200 0,600 0,720

PLANTA PRIMERA

80 0,450 0,600 21,600

2 1,700 0,600 2,040

1 0,900 0,600 0,540

PLANTA SEGUNDA

72 0,450 0,600 19,440

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

11 1,700 0,600 11,220

70,41 17,04 1.199,79

09.05        m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                           

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por
cargas minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica
de Beissier, Ardex R1 o similar). Incluso p/p de preparación previa del soporte medianate
retirada de azulejos no adheridos o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos,
libres de polvo, grasas y ceras; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y
protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos manos con
llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior
lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de
pintura. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de
la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Alicatado Pasillo 2 1 5,210 5,210

4 0,150 2,100 1,260

PLANTA PRIMERA

Comunicación con comedor

1 42,000 1,600 67,200

A deducir

Pared sin alicatar -1 4,500 1,600 -7,200

Hueco -1 1,900 1,600 -3,040

Puerta comedor infantil -1 2,700 1,600 -4,320

Hueco acceso adaptado -1 2,050 1,600 -3,280

.

Edificio comedor

PLANTA PRIMERA

Comedor 1 84,660 1,600 135,456

A deducir

Pi08 -1 2,400 1,600 -3,840

Hueco acceso cocina -1 2,000 1,600 -3,200

Puerta acceso cocina -1 2,000 1,600 -3,200

181,05 20,06 3.631,86
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09.06        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-
tes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y reparación
de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua.

[superficie m2]

Edificio principal

PLANTA BAJA

Hall1 y  2 2 4,400 1,710 15,048

2 0,200 3,050 1,220

2 0,630 3,050 3,843

2 3,400 1,650 11,220

2 0,200 1,360 0,544

Distribuidores 2 y  4 2 24,880 3,300 164,208

Techo 1 32,290 32,290

Vigas 2 3,690 0,450 3,321

2 3,690 0,300 2,214

A deducir

Huecos acceso -2 3,690 2,900 -21,402

Pi05 -1 1,240 2,090 -2,592

Pi03 -1 1,500 2,060 -3,090

Distribuidores 1 y  3 2 24,880 3,300 164,208

Techo 1 40,300 40,300

Vigas 2 3,690 0,450 3,321

2 3,690 0,300 2,214

A deducir

Huecos acceso -2 3,690 2,900 -21,402

Pi03 -1 1,500 2,060 -3,090

Pi02 -1 0,900 2,090 -1,881

Pi09 -1 3,550 3,040 -10,792

Pi01 -1 0,920 2,090 -1,923

Pasillo 1 1 44,520 3,000 133,560

A deducir

Huecos acceso -1 3,690 3,160 -11,660

Pi09 -1 3,550 3,040 -10,792

Pi01 -8 0,940 2,090 -15,717

Pi05 -1 1,360 2,090 -2,842

Ventanas altas pabellón -6 2,650 0,750 -11,925

Orientación, seceretaría 2 14,630 3,000 87,780

A deducir

V03 -2 4,680 -9,360

Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858

Pi05 -1 1,360 2,090 -2,842

Dirección 1 14,530 3,050 44,317

Administración 1 12,190 3,050 37,180

Aula conv iv encia 1 15,100 3,050 46,055

A deducir

Pi01 -3 0,940 2,090 -5,894

Ventanas -3 4,290 -12,870

Aula E.F. 1 30,460 3,050 92,903

Vigas 2 5,680 0,450 5,112

A deducir

Ventanas oeste -3 3,610 -10,830

ventanas sur -2 2,710 -5,420

Ventanas Ae9 -1 1,720 -1,720

Pi05 -1 1,360 2,090 -2,842

Aula E.I. 3 1 29,240 3,050 89,182

11 de abril de 2019 Página 40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A deducir

Ventanas sur -2 2,760 -5,520

-1 1,720 -1,720

ventanas norte -2 3,160 -6,320

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula E.I. 4 1 29,550 3,050 90,128

A deducir

Ventanas oeste -3 3,170 -9,510

ventanas Ae1 -3 3,450 -10,350

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula E.I. 2 1 29,560 3,050 90,158

A deducir

Ventanas Ae1a -3 4,500 -13,500

Ventanas Ae1 -3 4,500 -13,500

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula E.I. 1 1 29,240 3,050 89,182

A deducir

Ventanas norte -2 3,160 -6,320

Ventanas Ae11 -2 2,800 -5,600

-1 1,720 -1,720

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Distribuidor de recursos 1 10,400 2,950 30,680

Techo 1 12,220 12,220

Vigas 1 2,600 0,350 0,910

1 2,600 0,250 0,650

A deducir

Hueco acceso -1 2,600 2,600 -6,760

Ventana -1 2,200 0,830 -1,826

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Sala de profesores 1 30,060 3,050 91,683

A deducir

Ventanas este -3 3,360 -10,080

Ventanas sur -2 2,600 -5,200

Pi02 -1 1,020 2,090 -2,132

Tutoría infanttil 1 20,970 3,050 63,959

A deducir

Ventana alta aula tutoría inf. -1 5,130 -5,130

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Ventanas norte -2 2,070 -4,140

Archiv o 1 12,750 3,050 38,888

A deducir

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Ventanas norte -1 2,070 -2,070

Pasillo 2 1 92,040 3,000 276,120

A deducir

Hueco distribuidor 4 y  3 -2 3,690 3,160 -23,321

Hueco distribuidor recursos -1 2,600 2,600 -6,760

Pi01 -13 0,940 2,090 -25,540

Ventanas altas pabellón -6 2,650 0,750 -11,925

Pared madera -1 10,600 -10,600

Ventana alta aula tutoría inf. -1 5,130 -5,130

Pabellón 1 55,630 4,000 222,520

v igas 12 8,750 0,550 57,750

6 8,750 0,350 18,375

A deducir

Pi03 -2 1,620 2,060 -6,674

Ventanas altas pabellón -12 2,650 0,750 -23,850

Aseo profe. M. 1 14,700 1,000 14,700

Vestuarios 1 14,970 1,100 16,467

A deducir
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Ventana norte -1 2,070 -2,070

Alicatado Pasillo 2 1 5,210 5,210

4 0,150 2,100 1,260

Acceso adaptado 1 23,700 3,160 74,892

Techo 1 24,710 24,710

A deducir

Pe02 -1 1,600 2,090 -3,344

Ventanas -2 2,090 -4,180

Puerta -1 2,400 -2,400

Techo porches y  patios ex teriores

1 123,450 123,450

1 122,830 122,830

1 29,390 29,390

PLANTA PRIMERA

Aulas 5 y  10 2 28,560 2,550 145,656

A deducir

Ventanas Ae3, y  f. oeste -6 3,400 -20,400

Ventanas Ae2 y  Ae2a -6 2,070 -12,420

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aulas 6 y  9 2 16,600 2,550 84,660

A deducir

Ventanas f. sur -2 4,830 -9,660

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 7 1 29,360 2,550 74,868

Aula 8 1 29,770 2,550 75,914

A deducir

Ventanas f. sur -6 3,430 -20,580

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 11 1 29,200 29,200

A deducir

Ventanas Ae10 -1 3,400 -3,400

-2 2,650 -5,300

Ventanas f sur -2 2,710 -5,420

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 12 29,540

A deducir

Ventanas Ae9 -2 2,800 -5,600

-1 3,430 -3,430

Ventanas f. norte -2 2,830 -5,660

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 13 1 29,160 29,160

A deducir

Ventanas f. oeste -3 3,430 -10,290

Ventanas Ae1 -3 2,130 -6,390

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 14 1 29,460 29,460

A deducir

Ventanas f. norte -3 2,070 -6,210

Ventanas Ae6 -3 3,430 -10,290

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 15 1 30,660 2,550 78,183

A deducir

Ventanas f. norte -3 2,070 -6,210

Ventanas Ae6 -3 3,430 -10,290

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 16 1 36,900 3,150 116,235

A deducir

Ventanas f. sur -3 1,540 -4,620

Ventanas f. norte -4 2,640 -10,560

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
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Biblioteca 1 51,280 2,550 130,764

A deducir

Ventanas Ae11 -2 2,800 -5,600

-1 3,430 -3,430

Ventanas f. norte -2 2,830 -5,660

Ventanas Ae1 y  Ae1a -6 2,130 -12,780

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Pasillo 3 1 23,940 2,600 62,244

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858

Pasillo 4 1 23,210 2,600 60,346

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -5 0,940 2,090 -9,823

Distribuidor 6 1 26,080 2,800 73,024

Techo 1 34,500 34,500

A deducir

Huecos acceso -2 3,690 2,300 -16,974

V13 alzado oeste

(incl.dist.9 pta. segunda) -3 2,200 -6,600

-1 2,000 -2,000

-1 1,790 -1,790

-4 1,580 -6,320

V13 alzado Ae4

(incl.dist.9 pta. segunda) -3 2,250 -6,750

-1 2,060 -2,060

-1 1,960 -1,960

-4 1,810 -7,240

Pi01 -9 0,940 2,090 -17,681

Pasillo 5 1 4,920 2,600 12,792

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858

Pasillo 6 1 23,950 2,600 62,270

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858

Distribuidor 5 1 26,010 2,800 72,828

Techo 1 33,900 33,900

A deducir

Huecos acceso -2 3,690 2,300 -16,974

Hueco com. comedor -1 1,900 2,200 -4,180

V13 fachada Ae8

(incl.dist.8 pta. segunda) -2 3,360 -6,720

-4 0,590 -2,360

-1 0,790 -0,790

-1 1,040 -1,040

-1 1,180 -1,180

-2 2,250 -4,500

V13 fachada Ae5 -3 1,810 -5,430

(incl.dist.8 pta. segunda) -1 1,620 -1,620

-1 1,960 -1,960

-1 2,060 -2,060

-3 2,250 -6,750

Comedor infantil 1 29,590 2,550 75,455

A deducir

Ventanas -1 2,600 -2,600

-2 2,710 -5,420

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965
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Acceso comedor infantil -1 2,700 3,000 -8,100

Aseo 2 F.+Aseo 2 M.+C.L. 2 16,770 0,450 15,093

A deducir

Ventanas -2 3,450 0,450 -3,105

Comunicación con comedor

Techo 1 49,770 49,770

1 42,000 3,160 132,720

A deducir

Hueco -1 1,900 2,200 -4,180

Puerta comedor infantil -1 2,700 3,000 -8,100

Hueco acceso adaptado -1 2,050 2,200 -4,510

Ventanas -2 2,600 -5,200

Acceso adaptado 1 16,260 3,000 48,780

Techo 1 14,660 14,660

A deducir

Hueco acceso -1 2,050 2,200 -4,510

Ventanas -2 2,600 1,600 -8,320

.

PLANTA SEGUNDA

Aulas 18 y  23 2 28,560 2,550 145,656

A deducir

Ventanas Ae3, y  f. oeste -6 3,400 -20,400

Ventanas Ae2 y  Ae2a -6 2,070 -12,420

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aulas 19 y  22 2 16,600 2,550 84,660

A deducir

Ventanas f. sur -2 4,830 -9,660

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 20 1 29,360 2,550 74,868

Aula 21 1 29,770 2,550 75,914

A deducir

Ventanas f. sur -6 3,400 2,550 -52,020

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 24 1 29,200 29,200

A deducir

Ventanas Ae10 -1 3,400 -3,400

-2 2,650 -5,300

Ventanas f sur -2 2,710 -5,420

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 25 29,540

A deducir

Ventanas Ae9 -2 2,800 -5,600

-1 3,430 -3,430

Ventanas f. norte -2 2,830 -5,660

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 26 1 29,160 29,160

A deducir

Ventanas f. oeste -3 3,430 -10,290

Ventanas Ae1 -3 2,130 -6,390

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 27 1 29,460 29,460

A deducir

Ventanas f. norte -3 2,070 -6,210

Ventanas Ae6 -3 3,430 -10,290

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

Aula 28 1 30,660 2,550 78,183

A deducir

Ventanas f. norte -3 2,070 -6,210

Ventanas Ae6 -3 3,430 -10,290

Pi01 -2 0,940 2,090 -3,929

11 de abril de 2019 Página 44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aula 29 1 29,550 2,550 75,353

A deducir

Ventanas Ae1 y  Ae1a -6 2,130 -12,780

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Aula 30 1 29,720 29,720

A deducir

Ventanas Ae11 -2 2,800 -5,600

-1 3,430 -3,430

Ventanas f. norte -2 2,830 -5,660

Pi01 -1 0,940 2,090 -1,965

Pasillo 7 1 23,940 2,600 62,244

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858

Pasillo 8 1 23,210 2,600 60,346

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -5 0,940 2,090 -9,823

Distribuidor 9 1 26,080 2,800 73,024

A deducir

Pi01 -9 0,940 2,090 -17,681

Pasillo 9 1 23,020 2,600 59,852

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -5 0,940 2,090 -9,823

Pasillo 10 1 23,950 2,600 62,270

A  deducir

Hueco acceso -1 2,690 2,300 -6,187

Pi01 -4 0,940 2,090 -7,858

Distribuidor 8 1 25,970 2,800 72,716

A deducir

Techo 1 33,990 33,990

Huecos acceso -2 3,690 0,350 2,300 -5,941

Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,770 0,450 15,093

A deducir

Ventanas -2 3,450 0,450 -3,105

Techos 2 17,510 35,020

.

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Almacén 2 1 6,800 3,110 21,148

Techo 2 2,590 5,180

A deducir

Pe07 -1 1,000 2,280 -2,280

Despensa 1 15,960 3,110 49,636

Techo 2 15,340 30,680

A deducir

Pe06 -1 0,900 2,780 -2,502

Techo porches y  patios ex teriores 1 378,950 378,950

PLANTA PRIMERA

Comedor 1 84,660 3,160 267,526

A deducir

Pe03 -2 1,750 2,580 -9,030

Pi08 -1 2,400 2,580 -6,192

V09 -11 3,550 1,600 -62,480

Hueco acceso cocina -1 2,000 2,000 -4,000

Puerta acceso cocina -1 2,000 2,000 -4,000

4.608,80 5,26 24.242,29
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09.07        m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Edificio principal

PLANTA SEMISÓTANO

Rejas 2 0,500 0,300 0,300

Puertas ex t. semisótano f. este 1 1,030 1,800 1,854

2 0,760 1,550 2,356

Puertas ex t. semisótano

2 2,790 1,440 8,035

1 1,250 1,360 1,700

Puertas ex t. semisótano f. oeste 1 3,010 1,620 4,876

PLANTA BAJA

Pe09 1 1,060 2,000 2,120

Rejas

Almacén de recursos 4 2,640 10,560

3 1,540 4,620

Aseos inf., aseos 2 1 2,930 2,930

Tutoría inf., archiv o, almacén 4 2,070 8,280

Sala de profesores 2 3,360 6,720

Edifiio Comedor

PLANTA BAJA

Pe07 1 1,000 2,880 2,880

Pe08 1 0,900 1,980 1,782

Puerta ex t. acceso recinto f. este 1 1,000 1,720 1,720

Puerta ex t. acceso recinto f. norte 1 1,040 2,040 2,122

Rejas

1 0,860 0,860

1 1,340 1,340

1 1,600 1,600

66,66 10,39 692,60

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURAS.......................................................................................................................... 47.325,26
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          

SUBCAPÍTULO 10.1 APARATOS SANITARIOS                                             

10.1.1       u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                         

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco de 52x41 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 1,00

1,00 139,25 139,25

10.1.2       u   INODORO C/FLUXOR SERIE NORMAL BLANCO                            

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y  tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero y  fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  llave de paso, con tubo de descarga
curvo de D=28 mm, instalado, incluso racor de unión y  brida, instalado.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 1,00

1,00 235,08 235,08

10.1.3       u   GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO                                  

Ud. Grifería monomando formada por grifo temporizado monomando de repisa para
lavabo, elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y
350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profes. M 1 1,00

1,00 63,35 63,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 APARATOS SANITARIOS ................. 437,68

SUBCAPÍTULO 10.2 ACCESORIOS                                                      

10.2.1       u   SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W EPOXI                      

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de
acero acabado en epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 1,00

1,00 143,14 143,14

10.2.2       u   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 1,00

1,00 17,84 17,84

10.2.3       u   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO                      

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 1,00

1,00 42,04 42,04
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 ACCESORIOS.................................... 203,02

SUBCAPÍTULO 10.3 ALBAÑILERÍA                                                     

10.3.1       m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 14,70 2,10 30,87

A  deducir

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Pi04 -1 0,74 2,09 -1,55

Almacén de recursos 1 36,90 3,10 114,39

Mesado y  tabiques mesado 1 27,86 27,86

A deducir

Ventanas f. sur -3 1,54 -4,62

Ventanas f. norte -4 2,64 -10,56

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90

Div isiones interiores 1 15,44 2,10 32,42

A deducir

Pi04 -4 0,74 2,09 -6,19

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Aseos 1 M mesado lav abos 1 1,04 1,04

Aseos 1 F mesado lav abos 1 1,04 1,04

PLANTA PRIMERA

Aseo 2 F. mesado lav abos 1 4,77 4,77

Aseo 2 M. mesado lav abos 1 3,40 3,40

PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,77 2,10 70,43

Div isiones interiores aseos 2 15,80 2,10 66,36

Div isiones interiores C.L. 2 5,90 2,50 29,50

Mesado lav abos y  tab. mesado 2 4,50 9,00

A deducir

Pi01 -4 0,94 2,09 -7,86

Pi07 -8 0,74 2,03 -12,02

Ventanas -2 3,45 0,30 -2,07

388,23 8,47 3.288,31

10.3.2       m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profes. M 1 6,73 6,73

6,73 8,34 56,13

10.3.3       m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS                               

Preparación y  limpieza de paramentos verticales y /o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profesores M 1 14,70 2,10 30,87

A  deducir

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Pi04 -1 0,74 2,09 -1,55
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Almacén de recursos 1 36,90 3,10 114,39

Mesado y  tabiques mesado 1 27,86 27,86

A deducir

Ventanas f. sur -3 1,54 -4,62

Ventanas f. norte -4 2,64 -10,56

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90

Div isiones interiores 1 15,44 2,10 32,42

A deducir

Pi04 -4 0,74 2,09 -6,19

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Aseos 1 M mesado lav abos 1 1,04 1,04

Aseos 1 F mesado lav abos 1 1,04 1,04

PLANTA PRIMERA

Aseo 2 F. mesado lav abos 1 4,77 4,77

Aseo 2 M. mesado lav abos 1 3,40 3,40

PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,77 2,10 70,43

Div isiones interiores aseos 2 15,80 2,10 66,36

Div isiones interiores C.L. 2 5,90 2,50 29,50

Mesado lav abos y  tab. mesado 2 4,50 9,00

A deducir

Pi01 -4 0,94 2,09 -7,86

Pi07 -8 0,74 2,03 -12,02

Ventanas -2 3,45 0,30 -2,07

388,23 6,87 2.667,14

10.3.4       m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO                                     

Demolición de tabique existente de fábrica de ladrillo para ampliación de puertas, por
medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p.
de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Para ampliación de puetas interiores

55 0,15 2,06 17,00

55 0,82 0,10 4,51

Pi03 2 1,62 0,20 0,65

22,16 6,87 152,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 ALBAÑILERÍA.................................... 6.163,82
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SUBCAPÍTULO 10.4 VARIOS                                                          

10.4.1       PA  Desmontaje y retirada de mobiliario.                            

Desmontaje y retirada de mobiliario y demás enseres de aulas, traslado dentro del mismo
edificio o al lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea
necesario según fases, de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas,
cajoneras, sillas, papeleras, armarios, ordenadores, encerados, documentación,
accesorios, etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y carga de residuos con los
medios adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de la DF. Incluye:
Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposición de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje,
traslado o montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de
restos sobre contenedor. Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera necesario.
Montaje del equipamiento, previo desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga
de restos sobre contenedor.

1 1,000

1,00 1.500,00 1.500,00

10.4.2       m²  AZULEJO PORCELÁNICO 30x30cm.                                    

Azulejo porcelánico tec. 30x30 cm. natural, recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004
Ibersec Tile Yeso, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

Edificio principal

PLANTA BAJA

Aseo profes. M 1 14,70 2,10 30,87

A  deducir

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Pi04 -1 0,74 2,09 -1,55

27,36 26,79 732,97

10.4.3       m²  ALICATADO AZULEJO 1ª CALIDAD15x15cm                             

M2. Alicatado con azulejo de 1ª calidad, de dimensiones 20x20cm, color a elegir por la
D.F. recibido con adhesivo especial deformable y resistente a la humedad permanente y
clasificación C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta
color a elegir por la D.F., y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier
altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Edificio principal

PLANTA BAJA

Almacén de recursos 1 36,90 3,10 114,39

Mesado y  tabiques mesado 1 27,86 27,86

A deducir

Ventanas f. sur -3 1,54 -4,62

Ventanas f. norte -4 2,64 -10,56

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90

Div isiones interiores 1 15,44 2,10 32,42

A deducir

Pi04 -4 0,74 2,09 -6,19

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

Aseos 1 M mesado lav abos 1 1,04 1,04

Aseos 1 F mesado lav abos 1 1,04 1,04

PLANTA PRIMERA

Aseo 2 F. mesado lav abos 1 4,77 4,77

Aseo 2 M. mesado lav abos 1 3,40 3,40

PLANTA SEGUNDA

Aseo 3 F.+Aseo 3 M.+C.L. 2 16,77 2,10 70,43

Tabiques interiores 2 15,80 2,10 66,36

2 5,90 2,50 29,50

Mesado lav abos y  tab. mesado 2 4,50 9,00
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A deducir

Pi01 -4 0,94 2,09 -7,86

Pi07 -8 0,74 2,03 -12,02

Ventanas -2 3,45 0,70 -4,83

Vestuarios 1 14,97 3,20 47,90

Div isiones interiores 1 15,44 2,10 32,42

A deducir

Pi04 -4 0,74 2,09 -6,19

Pi01 -1 0,94 2,09 -1,96

430,28 21,98 9.457,55

10.4.4       ud  VINILO TRASLÚCIDO PRIVACIDAD                                    

Lámina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina
privacidad. Consigue efecto vidrio al ácido, liso, sin decoración.

Edificio comedor

PLANTA BAJA

Aseo ex t. femenino 1 1,00

Aseo ex t. masculino 1 1,00

2,00 15,00 30,00

10.4.5       m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50                                  

Barandilla escalera de 120 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío, diseño igual al existente, con pasamanos de sección circular de
diámetro 50 mm. y 1 mm. de espesor y barrotes verticales de tubo redondo de 50 mm. de
diámetro, con prolongación para anclaje a la losa,  elaborada en taller y montaje en obra
i./recibido de albañilería y retirada de la barandilla existente. i/pintado al esmalte sobre
tubos metálicos, limpieza y capa antioxidante s/normas DIN.

Edificio Comedor

Fachada NORTE acceso cocina

Barandilla escalera 3 9,83 29,49

3 1,28 3,84 33,33

7 1,20 8,40

41,73 77,42 3.230,74

10.4.6       ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantógrafo
con marco de perfíl de acero lacado y  tapa de pino nórdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura
máx ima de 3,00 m. i/recibido de albañilería y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en for-
jado).

Acceso a bajo cubierta 1 1,00

1,00 386,66 386,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4 VARIOS .............................................. 15.337,92

TOTAL CAPÍTULO 10 VARIOS............................................................................................................................... 22.142,44
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CAPÍTULO 11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                  

11.01        Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del
concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir
por la D. F. Incluso excavación, cimentación y alimentación eléctrica mediante
canalización enterrada (incluyendo p. p. de excavación mediante medios manuales,
colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial, 
temporizador y pequeño material). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA......................................................................... 6.000,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01        Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte de la dirección
facultativa del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de
obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas, la dotación de
servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello cumpliendo la reglamentación
vigente.

1,00 8.740,70 8.740,70

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 8.740,70
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN RESIDUOS                                                

13.1         Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del
Plan y obtención de los certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de
los Residuos de la obra según la Normativa vigente.
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de
la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia,
considerando ida y vuelta, sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y
permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en
m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de
residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de
gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos
y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y,
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación
del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de
valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. 

1,00 3.508,30 3.508,30

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN RESIDUOS........................................................................................................ 3.508,30

TOTAL...................................................................................................................................................................... 588.225,17
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V.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
V.2 Resumen de presupuesto por capítulos. 

 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPAÑA DE VERÍN                                             

     Emplazamiento: Calle  Antonio Fernández Pérez s/n, 32600 Verín. 
  



 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

01 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  107.564,85 18,29 
02 FACHADA ............................................................................................................................................................................  47.927,70 8,15 
03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA ...........................................................................................................................  103.472,15 17,59 
04 CARPINTERÍA INTERIOR ...................................................................................................................................................  50.158,11 8,53 
05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................  61.370,58 10,43 
06 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA ..........................................................................................................  8.696,34 1,48 
07 PAVIMENTOS ......................................................................................................................................................................  33.819,80 5,75 
08 FALSOS TECHOS ................................................................................................................................................................  87.498,94 14,88 
09 PINTURAS ............................................................................................................................................................................  47.325,26 8,05 
10 VARIOS .................................................................................................................................................................................  22.142,44 3,76 
11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ......................................................................................................................  6.000,00 1,02 
12 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................................................  8.740,70 1,49 
13 GESTIÓN RESIDUOS ..........................................................................................................................................................  3.508,30 0,60 
  _____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 588.225,17 
 19,00 %  GG + BI ......................................  111.762,78 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  146.997,47 
  _________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 846.985,42 
  ________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 846.985,42 

  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 , a Marzo de 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa  

 

 

                                 

NOTA 1: Las actuaciones de las partidas 01.09, 02.01, 02.02 y 08.04 y de los capítulos 3 (salvo las partida 03.1.12 a 03.1.17) y 5 son 
susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa 
operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los 
sectores. 
 
NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al 
proyecto, cuyo importe es de 10.676,29 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa 
calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 
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V.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
V.3 Listado de precios descompuestos. 

 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP PRINCESA DE ESPAÑA DE VERÍN                                             

     Emplazamiento: Calle  Antonio Fernández Pérez s/n, 32600 Verín. 
  



 
 
 
 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CUBIERTAS                                                       
01.01        m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA                        

cióm horizontal Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas; 
medido en proyeción horizontal. 

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        15,21 3,04

08.04.02     0,200 h   Peón ordinario                                                  11,11 2,22

Mano de obra.......................................................... 5,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.02        m²  DESM.FIBROCEM.AMIANTO CUB. INCL.                                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una
pendiente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de
remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza,
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. Incluye:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas  elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.

..           0,310 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 4,02

O01OA060     0,310 h.  Peón especializado                                              13,96 4,33

M07GT011j    1,000 m3  Transporte especial-contenedor                                  9,02 9,02

M07GA01J     1,000 m3  Canon de gestor autorizado residuos                             1,20 1,20

Mano de obra.......................................................... 8,35

Maquinaria.............................................................. 10,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03        m2  DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                               

Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales (con aprvoechamiento), encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas;
medido en proyeción horizontal. 

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        15,21 4,56

08.04.02     0,300 h   Peón ordinario                                                  11,11 3,33

Mano de obra.......................................................... 7,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04        m.  LEVANTADO Y ELIMINACIÓN BAJANTES                                

Levantado de bajantes en cubiertas inclinadas, por medios manuales, i/limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

9 de abril de 2019 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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...          0,210 h   mano obra ayudante                                              15,92 3,34

Mano de obra.......................................................... 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05        m2  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                               

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por
la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm.
de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos
autorroscantes, según las condiciones del soporte y órdenes de la DF. Remate de los paneles, doblado
de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en
lima hoyas y canalones para protección del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados
con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo,
cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación, 
juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, según NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas
enteras; medido en proyeción horizontal. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06        m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm                                  

Bajante de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con
silicona en los empalmes, totalmente instalado con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 3,18

P17JA010     1,100 m   Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas                             10,29 11,32

Mano de obra.......................................................... 3,18

Materiales ............................................................... 11,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.07        m.  CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.                               

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, com-
pletamente instalado.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 5,57

P17NA080     1,250 m.  Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           14,48 18,10

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 4,26

Mano de obra.......................................................... 5,57

Materiales ............................................................... 22,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.08        m   CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 280mm                       

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 5,57

P17NA020     1,250 m   Canalón alum.red. 280 mm. p.p.piezas                            13,75 17,19

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 4,26

Mano de obra.......................................................... 5,57

Materiales ............................................................... 21,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.09        M2  AISLAMIENTO PANEL RÍGIDO LANA DE ROCA 10 cm                     

Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL
o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³
de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción
al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte
proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y
transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un  nuevo emplazamiento, según
instrucciones de la dirección del centro o la DF.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10        M2  APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS                                  

M2. Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo
compresor de 2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en caso
de huecos superiores a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares;  c/
retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.

U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     18,13 18,13

U02AK001     0,200 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  4,00 0,80

D01VA010     2,100 M2  APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                   2,04 4,28

D05AC050     1,300 M2  ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                    3,00 3,90

D05AK110     0,260 M3  HORM. ARMAR HA-25/P/20/IIa ZUNCHO                               88,53 23,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    50,10 1,50

Mano de obra.......................................................... 27,42

Maquinaria.............................................................. 0,80

Materiales ............................................................... 21,00

Otros...................................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                         
02.01        M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CAMARA                        

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la
inyección conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la
cámara de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente
(espesor de la cámara 10-15cm). Conductividad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia
térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de
accesos a las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de
medio auxiliar así como p.p. de andamiaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.02        M2  AISLAM. CAPIALZADOS POLIEST. EXTR. XPS  80 mm                   

M2. Aislamiento, con placa rígida de poliestireno extruido XPS de 80 mm. de espesor con una
conductividad térmica de 0,032 W / (m•K) .Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para
colocación a cualquier altura. Aislamiento para evitar puente térmico en fachada y/o sobre
capialzado de carpintería con acceso desde falso techo registrable. Inlcuye desmontaje y montaje de
falso techo en las zonas necesarias. (Se realizará este trabajo en el momento de desmontaje de
capialzados existentes para su modificación; trabajo incluido en dicha partida).

U01AA011     0,020 h   Peón suelto                                                     18,13 0,36

P07TX022     1,050 m2  Placa poliestireno ex truido e=60 mm                             10,44 10,96

Mano de obra.......................................................... 0,36

Materiales ............................................................... 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03        M2  LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FÁBRICA Y HORMIGÓN         

M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica vista en fachada y losas/muros de hormigón,
con siloxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación
superficial penetra en el paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la
formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración
de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con
chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo,
eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.

U01AA009     0,075 Hr  Ay udante                                                        9,82 0,74

U01AA011     0,075 h   Peón suelto                                                     18,13 1,36

U41TS045     1,000 M2  Limpieza ladrillo chorro agua i/ andamiaje                      4,50 4,50

U41TA010     1,000 M2  Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje                       4,20 4,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,80 0,32

Mano de obra.......................................................... 2,10

Materiales ............................................................... 4,20

Otros...................................................................... 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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02.04        m2  RETIRADA DE FIBROCEMENTO EN CAPIALZADOS                         

Realización de los trabajos de desmontaje y traslado de fibrocemento con contenido de amianto por
empresa autorizada en maineles en frentes de carpintería, medidas de seguridad, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Los residuos de fibrocemento serán empaquetados con
plásticos de galga gruesa, precintados e identificados con el anagrama internacional que advierta del
contenido de amianto del producto. Realizado su paletizado por operarios autorizados y
especializados dotados de los preceptivos equipos de protección personal homologados. Disposición
en obra de vehículos necesarios para el posterior traslado a vertedero autorizado por la consellería de
medio ambiente, y abono de la tarifa del mismo, cumpliendo con las normas del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Limpieza y aspirado posterior de la zona de trabajo media ante
el empleo de aspiradores de seguridad wap homologado, equipado con microfiltro de seguridad y
sistema de evacuación sin polvo. Suministro y colocación de red de protección y malla bajo la
cubierta a desamiantar para la recogida de partículas de amianto que se puedan producir durante los
trabajos de desmontaje y como seguridad del personal. Recogido, empaquetado, precintado y sellado
de los plásticos instalados, para su posterior traslado a vertedero autorizado por la consellería de
medio ambiente.

O01OA060     0,530 h.  Peón especializado                                              13,96 7,40

08.04.02     0,530 h   Peón ordinario                                                  11,11 5,89

01.01.01     1,000     Retirada especializada a punto limpio                           71,29 71,29

Mano de obra.......................................................... 13,29

Otros...................................................................... 71,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05        m3  REPOSICIÓN LADRILLOS  MURO FCA.CARA VISTA M.CAL                 

Reposición de ladrillos deteriorados o ausencia de ellos en muro de fábrica de ladrillo cara vista, con
cualquier aparejo y juntas de 1 cm construida con ladrillo rojo liso 24x11,5x5 cm, comprendiendo:
picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas
de enjarje y reposición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de la fábrica
a recrecer, recibida con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, i/rejuntado.

..           5,680 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 73,61

O01OA050     5,680 h.  Ay udante                                                        15,21 86,39

...          2,533 h   mano obra ayudante                                              15,92 40,33

P01LVV040    0,550 mu  Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 5 cm                           135,67 74,62

A02C030      0,280 m3  MORTERO DE CAL M-10                                             77,62 21,73

P01DW050     0,533 m3  Agua                                                            1,27 0,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    297,40 8,92

Mano de obra.......................................................... 200,33

Materiales ............................................................... 97,03

Otros...................................................................... 8,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06        m2  SELLADO GRIETAS FABRICA LADRILLO M.CAL                          

Sellado de fisuras y grietas puntuales en muros de fábrica de ladrillo, con mortero de cal de
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se
habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación
con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,64 9,82

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        15,21 7,61

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,70 4,18

A02C010      0,006 m3  MORTERO DE CAL M-20                                             93,94 0,56

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,20 0,67

Mano de obra.......................................................... 21,61

Materiales ............................................................... 0,57

Otros...................................................................... 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07        M2  REPARACION LOSAS HORMIGÓN                                       

M2. Reparación de zonas dañadas de losas de hormigón armado, incluso picado del hormigón
deteriorado, en todas sus caras, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en
una profundidad hasta localizar la armadura, saturación con agua. Protección de barra corrugada de
todos los diámetros, contra la corrosión, con mortero pasivante monocomponente a base de ligantes
hidráulicos, inhibidores de corrosión inorgánicos y polímeros, PREREPAR S100 de COPSA ó
equivalente.Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de
polímeros, fibras y aditivos tipo UNE-EN 1504:R4 COPSATEC 500 de COPSA ó equivalente, y
terminación con llana metálica, i/medios auxiliares y andamiaje.

U01AA009     0,500 Hr  Ay udante                                                        9,82 4,91

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     18,13 9,07

U41TF060     25,000 Kg  Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equiv alente                     1,12 28,00

U41TF024     0,200 Kg  Mortero PREREPAR S100 o equiv alente                             5,46 1,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,10 1,29

Mano de obra.......................................................... 13,98

Materiales ............................................................... 29,09

Otros...................................................................... 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                
SUBCAPÍTULO 3.1 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES                          
3.1.1        M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                        

M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en
fachada, i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/
retirada de productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

U01AA011     0,180 h   Peón suelto                                                     18,13 3,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

Mano de obra.......................................................... 3,26

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.2        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.          

M2. Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, combinada con
paños fijos, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica.
Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida
por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%
de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado
en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.
Incluye colocación colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso
remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según
planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permeabilidad al aire
clase 3). 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9 de abril de 2019 Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.1.3        m²  CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT o equiv.           

Suministro e colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,
posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal

europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063
e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de
aluminio están provistos de  rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste  final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por
la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e
instalado e acristalado en obra coas siguientes características:

- Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm.
Rotura de puente  térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25%
de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.

- Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm. 
- Ocultación completa de las juntas exteriores.
- Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color

de la carpintería, propios del sistema.
- Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 
- Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo

de 14mm de espesor, cara al interior.
- Apertura practicable limitada según instrucciones de la D.F., con llave amaestrada

según posición y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos
verticales.Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN            
                                 12210:2000 Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al
impacto de la lluvia.(600.Pa). Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono
componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías
exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte
proporcional de                            accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio con el resto
paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo,
banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

9 de abril de 2019 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.1.4        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica,
incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres
palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La
resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio
están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema
de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la
serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor
y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación del premarco
metálico, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de
pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en
chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle.
Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).
Herrajes y manillas/pomos de ac. inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Todas las puertas
tendrán bisagras regulables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.1.5        Ml  CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y
funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.7        M2  PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL8                             

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas,
i/accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

3.1.8        Ud  TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA8                                  

Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.1.9        M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)            

M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence
6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con gas argón, con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.10       M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y
de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor
solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH110     1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,10 2,64

Mano de obra.......................................................... 15,93

Materiales ............................................................... 72,18

Otros...................................................................... 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.11       M2  PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                       

M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado
en la carpintería con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de
espesor 2mm, acabado idem carpintería, y alma de espuma rígida de poliuretano. El panel quedará
enrasado por el exterior con la carpintería metálica de la ventana, fijado mediante piezas especiales,
i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.Acabado Superficial,anodizado natural mate clase
20-24 micras,  cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras. Totalmente montado y probado.
Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

U01FX001     0,250 Hr  Oficial cerrajería                                              13,92 3,48

U01FX003     0,250 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,97 3,24

MT25SANDWICH3 1,050 M2  Panel sandw ich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm  26,58 27,91

MT25SANWICH2 1,670 M2  Pieza fijación c/tornillo y  piezas especiales                   1,28 2,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    36,80 1,10

Mano de obra.......................................................... 6,72

Materiales ............................................................... 30,05

Otros...................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.1.12       Ud  MOSQUITERA FIJA                                                 

Suministro y montaje de mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado, tela de
hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior
de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra.
Totalmente montada y probada. Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de
fijación. Montaje de la mosquitera y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales. Ejecutada según
D.F. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

mt25mos010d  1,440 m²  Mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado 25,54 36,78

mt15sja100   0,240 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,29 0,55

mo011        0,250 h   Oficial 1ª montador.                                            17,82 4,46

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               41,80 0,84

Mano de obra.......................................................... 4,46

Materiales ............................................................... 37,33

Otros...................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.13       M2  CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN                                   

Celosía metálica fija para ventilación, formada por bastidor a base de perfil metálico en L de 30x30
mm. y chapa plegada galvanizada de 0,8 mm de espesor con ventilación por la parte inferior de cada
pliegue tipo panel Aluacero 5 lamas ó similar, garras de sujección a soporte de 10 cm,incluso
recercado y vierteaguas, perfectamente sellada para impedir la entrada del agua al interior elaborada
en taller y montada en obra, totalmente colocada, según indicaciones de plano y observaciones de la
D.F.

U01FX001     0,073 Hr  Oficial cerrajería                                              13,92 1,02

U01FX003     0,073 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,97 0,95

U22XE004     0,800 Ml  Angular metálico 30x 30 mm.                                      0,88 0,70

U22AG610     1,000 M2  Celosía metá v entilación galv anizda                             25,23 25,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,90 0,84

Mano de obra.......................................................... 1,97

Materiales ............................................................... 25,93

Otros...................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.1.14       M2  ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                     

M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y  accionado con cadena,
totalmente montado sobrepasando las jambas de la v entana en 10cm. a cada lado para conseguir un oscureci-
miento total.

U01FV001     0,300 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,36 7,61

U21JA510     1,000 ud  Estor PVC enrollable black out                                  21,86 21,86

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,50 0,89

Mano de obra.......................................................... 7,61

Materiales ............................................................... 21,86

Otros...................................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.1.15       ud  CIERRA PUERTAS AUTOMÁTICO                                       

Cierrapuertas para uso intenso en local de uso público, para una hoja de apertura abatible, según
UNE-EN 1154.Características: Fuerza de cierre 2/4/5 (según EN 1154) en un solo cuerpo. Regulación
frontal de la velocidad de cierre.Regulación de golpe final, mediante el brazo. Se puede montar en la
hoja como en el marco.Aplicación: Puertas hasta 1250mm.
Opciones: Brazo con retención conectable y desconectable hasta 150º. Placa de instalación para
lugares sin posibilidad de aplicación directa. Accesorios para montaje en puerta de cristal. Accesoris
de montaje para puerta en forma de arco. Placa de montaje al techo o en angulo sobre el marco.

12.3.7.1     1,000 UD  Cierrapuertas una hoja                                          97,00 97,00

12.3.7.2     1,000 ud  colocación                                                      9,00 9,00

Otros...................................................................... 106,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS

10.4.4       ud  VINILO TRASLÚCIDO PRIVACIDAD                                    

Lámina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina privacidad.
Consigue efecto vidrio al ácido, liso, sin decoración.

09.7.6.1     1,000                                                                     15,00 15,00

Otros...................................................................... 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

3.1.17       m²  Levantado de rejas metálicas.                                   

Levantado de rejas metálicas, elementos de fijación y accesorios, situadas en huecos de fachada para
protección de ventanas y puertas y en puerta interior de acceso a comedor y fijadas al paramento
mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones
de la DF.Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

mq08sol010   0,035 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,37 0,26

mo110        0,061 h   Peón especializado construcción.                                15,53 0,95

mo111        0,350 h   Peón ordinario construcción.                                    15,26 5,34

Mano de obra.......................................................... 6,29

Maquinaria.............................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9 de abril de 2019 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 3.2 AISLAMIENTO DE CAJAS DE PERSIANA                                
3.2.1        Ml  AISLAMIENTO CAPIALZADO Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL            

Ml. Realización de nuevo capialzado sobresaliente con tapa frontal o inferior registrable, realizado con
tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, y
posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch.
Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente
colocado y con p.p. de medios auxiliares.  Incorporación de aislamiento térmico en nuevo capialzado,
formado por formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de
poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de
difusión y una tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de conductividad
térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex
de Beck&Heun o equivalente.. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo
existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el
capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes
(modificación y aislamiento de capialzado no incluido en esta partida).

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 18,11 1,45

U01AA009     0,080 Hr  Ay udante                                                        9,82 0,79

U15AG315B    1,000 Ud  Panel flex .multic.1000x 790x30mm EPS TermoFlex  o equiv .          11,91 11,91

U15AG316B    0,150 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2
150%ex p.

8,99 1,35

U01FV001     0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,36 2,54

U19SJ165C    1,000 Ml  Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50    17,73 17,73

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,83 1,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37,40 1,12

Mano de obra.......................................................... 4,78

Materiales ............................................................... 32,65

Otros...................................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.2.2        Ml  AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE  

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado
en tablero sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del mismo y modificación de la tapa
frontal del capialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente de persiana
enrollable, dispuesto en la zona del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud,
formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno
expandido (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y una
tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de conductividad térmica 0,031
W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun
o equivalente. Modificación del capialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal o
inferior registrable realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304
acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado
perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente
una vez realizado el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares
a las existentes, y continuación de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales.
Medida el ancho real de ventana.

U01AA010     0,080 Hr  Peón especializado                                              14,14 1,13

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 18,11 1,45

U01AA009     0,080 Hr  Ay udante                                                        9,82 0,79

U15AG315B    1,000 Ud  Panel flex .multic.1000x 790x30mm EPS TermoFlex  o equiv .          11,91 11,91

U15AG316B    0,300 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2
150%ex p.

8,99 2,70

U01FV001     0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,36 2,54

U19SJ165B    1,000 Ml  Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50 9,43 9,43

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,83 1,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,60 0,95

Mano de obra.......................................................... 5,91

Materiales ............................................................... 25,70

Otros...................................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
04.01        ud  LEVANTADO CARPINTERIAS PUERTAS DE PASO INT                      

Levantado de carpinterías de madera , incluido marcos, hojas y accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor  o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero según
NTE/ADD-18.u

OPC1         0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 4,88

%            2,000 %   Costes directos                                                 4,90 0,10

Mano de obra.......................................................... 4,88

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02        ud  PUERTA INTERIOR DE PASO                                         

Puerta interior de paso de una o dos hojas practicables con alma de poliuretano y laminado fenólico
tipo Trespa Virtuón o equivalente de 10 mm de espesor por cada capa. Espesor total 40 mm. Color a
elegir por D. F. Premarco de madera de pino rojo de primera calidad tratado contra la humedad en
sus 20 primeros centímetros. Marco propio de madera maciza o mediante panel fenólico reforzado y
canteado. Color idem puerta. Tapajuntas a base de tablero compacto fenólico espesor 10 mm. Color
idem puerta. Herrajes ocultos y manillas/pomos de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch.Cerradura con llave maestreada. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,77 19,77

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,87 17,87

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 o 2 hojas                            13,87 13,87

P11PR100     5,500 m.  Galce DM R.haya v aporiz. 70x30 mm.                              4,40 24,20

P11TR100     11,000 m.  Tapajunt. DM MR haya v ap. 70x 10                                 1,82 20,02

P11CF070     1,000 ud  Puerta paso  tipo Trespa Virtuón o equiv .                       154,80 154,80

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 1,86

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,90

P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                10,61 10,61

Mano de obra.......................................................... 39,43

Materiales ............................................................... 224,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                      
5.01         Ud  EQUIPO DE LUMINARIA LED NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22            

Suministro y colocación de iluminación no regulable de empotrar o de superficie de LED (según el
resultado del estudio lumínico del recinto), 60x60 cm. UGR<22 pasillos , aseos y zonas comunes  a
mas de 6 m de las ventanas, modelo Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar con cable, tubo,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción
cromática>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10
ta=25ºC . Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilógico 0 según EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) máximo
de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.02         Ud  EQUIPO DE LUMINARIA LED REGULABLE 60x60 CM UGR<19               

Suministro y colocación de iluminación regulable de empotrar de LED (según el resultado del estudio
lumínico  del recinto), aulas y todas las luminarias situadas a menos de 6 metros de una ventana;
modelo Panel Fino Performer de OPPLE de 60x60 cm. o similar, con cable, tubo, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19
y con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70B10 ta=25ºC. Con
un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilógico 0 según
EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) máximo de 3. Con marcado
ENEC. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluida mano de obra y pequeño material,  i/
desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material
recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.03         Ud  EQUIPO DE LUMINARIA LINEAL ESTANCA LED NO REGULABLE             

Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, modelo  OPPLE LED
estanca ECOMAX 43W, con 1x LED4000K-43W/2000 lm L1250, con un IP65, con cable, tubo,
conjunto del sistema  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h
L70B10 ta=25ºC . Incluida mano de obra y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.04         Ud  LUMI. EMERG. 30 LUM ASEOS LED                                   

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización LED de 30 lum, de superficie, incluso
accesorios, pequeño material y conexionado.

U16IL235     1,000 Ud  Lum. emerg. Daisalux  30 lum                                     13,30 13,30

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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5.05         Ud  LUMI. EMERG. 300 LUM AULAS Y PASILLOS LED                       

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización LED de 300 lum, de superficie, incluso
accesorios, pequeño material y conexionado.

U16IL240     1,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum                                             36,00 36,00

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.06         Ud  LUMI. EMERG. 300 LUM CAJA ESTANCA IP66 C. CALDERAS LED          

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de 300 lum, LED con caja estanca
IP66 IK 08, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.

U16IL240E    1,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum estanca                                     41,00 41,00

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 41,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.07         Ud  LUMINARIA LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R200 24W                  

Ud. Suministro y colocación de iluminación empotrable de LED, modelo OPPLE ECOMAX R200 24W
o equivalente, IP44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequeño material, i/
desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material
recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.

571          1,000     luminaria  empotrable OPPLE ECOMAX R200 24W                     27,30 27,30

YELC.7B      5,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                0,06 0,30

P15GB010B    1,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,05 0,05

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 27,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.08         Ud  LUMINARIA  LED EMPOTRABLE OPPLE ECOMAX R150 12W                 

Ud. Suministro y colocación de iluminación empotrable de LED, modelo OPPLE ECOMAX R150 12W
o equivalente,  IP44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequeño material, i/
desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material
recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.

581          1,000 Ud  Luminaria empotrable OPPLE ECOMAX R150 12W o equiv alente     20,30 20,30

YELC.7B      5,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                0,06 0,30

P15GB010B    1,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,05 0,05

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.09         Ud  LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 11,5W                   

Ud. Suministro y colocación de iluminación en suoerficie de LED, modelo OPPLE MW 4K 11,5W o
similar, IPP44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequeño material. 

591          1,000     Luminaria de superficie modelo OPPLE MW 4K 11,5W o similar      56,35 56,35

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                0,06 0,90

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,05 0,25

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 0,50 0,50

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 58,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.10         Ud  LUMINARIA LED DE SUPERFICIE OPPLE MW 4K 23 W                    

Ud. Suministro y colocación de iluminación en superficie de LED, modelo OPPLE MW 4K 23W o
similar, IPP 44; con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco. Incluida mano de obra y pequeño material. 

5101         1,000 u   Luminaria de superficie OPPLE MW 4K 23W o similar               68,25 68,25

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                0,06 0,90

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,05 0,25

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 0,50 0,50

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 69,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.11         Ud  LUMINARIA APLIQUE LED ANTIVANDÁLICO ECOMAX 20 W                 

Ud. Suministro y colocación de iluminación empotrable de LED, modelo OPPLE ECOMAX 20 W
antivandálico o equivalente, con 1x LED4000K-20 W / 1800 lm, IP66; con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,
4000K,controlador incluido; i/mano de obra y pequeño material. 

5111         1,000 u   Luminaria OPPLE ECOMAX R200 24W antiv andálico o equiv .         53,20 53,20

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                0,06 0,90

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,05 0,25

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 0,50 0,50

O01OB200     0,400 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1,23

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,73

Materiales ............................................................... 54,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.12         Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  en
un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz
natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de
Philips, REDMS DA3 de DINUY o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias.
Área mínima de detección de 28 m2 Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje
empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

5.13         Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado de
luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000/LRM1010 de Philips, DMTEC PA1 de DINUY o
similar. Capacidad de carga máxima de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de
2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a
2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño movimientos, 12m
mov. Trasversales).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

5.14         Ud  RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES                               

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas
base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con transporte a vertedero y gestión
de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.15         Ud  CABLEADO LUMINARIA                                              

Suministro y colocación de en condutor L/H  750 V Cu de  2x1,5mm²+ T ES07Z1-K(As), encastada
bajo canalización existente, tubo visto de PVC rígido, para la alimentación de las luminarias desde
los puntos de alimentación existentes en tres encencidos independientes según las fases. P.p. de cajas
de derivación,  abrazaderas de fijación, accesorios de conexión, mecanismos de encendido, regletas,
soportes, anclajes, material  auxiliar y mano de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA                            
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                                         
06.01.1      ud  MEJORA CALEFACCIÓN                                              

Revisión del  circuito para calefacción en administración, incluso conexión con circuito de calefacción
existente en el edificio; i./tubería, accesorios y valvulería, totalmente rematada y funcionando.

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 95,46

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,63 75,78

P20MW010     1,000 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,85 4,85

P20MW020     1,000 ud  Purgador automático                                             0,49 0,49

P20MW050     1,000 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,41 4,41

P17CH010     19,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   2,92 55,48

Mano de obra.......................................................... 171,24

Materiales ............................................................... 65,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          
06.02.1      ud  DESMONTAJE DE INSTALACION DE FONTANERIA                         

Desmontaje de instalación de fontanería incluyendo aparatos sanitarios y tuberías, con acopio del
material aprovechable y retirada de escombros a vertedero.

1.05.01      1,000 ud  Mano obra                                                       60,00 60,00

75           1,000 ud. Medios aux iliares                                               4,25 4,25

Mano de obra.......................................................... 60,00

Otros...................................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.02.2      u   INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD.                                    

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

U01FY105     2,500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 31,70

E20WBV010    1,700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       3,40 5,78

E20WGI010    1,000 u   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     10,50 10,50

E20WBV060    1,000 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm                       13,74 13,74

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,17 6,17

Mano de obra.......................................................... 41,56

Materiales ............................................................... 26,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.02.3      m   TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm                                

Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

U01FY110     0,160 Hr  Ay udante fontanero                                              11,18 1,79

P17LT030     1,000 m   Tubo polipropil. SDR-6 25x 4,2                                   2,31 2,31

P17LP110     0,400 u   Te polipropileno 25 mm                                          0,63 0,25

P17LP190     0,200 u   Manguito polipropileno 25 mm                                    0,49 0,10

Mano de obra.......................................................... 3,82

Materiales ............................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02.4      m   TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm                                

Tubería de polipropileno sanitario de 32x 5,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instala-
da y  funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

U01FY110     0,160 Hr  Ay udante fontanero                                              11,18 1,79

P17LT040     1,000 m   Tubo polipropil. SDR-6 32x 5,4                                   3,58 3,58

P17LP040     0,300 u   Codo 90º polipropileno 32 mm                                    1,09 0,33

P17LP200     0,100 u   Manguito polipropileno 32 mm                                    0,70 0,07

Mano de obra.......................................................... 3,82

Materiales ............................................................... 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.02.5      m   TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm                                

Tubería de polipropileno sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P17LT050     1,000 m   Tubo polipropil. SDR-6 40x 6,7                                   5,98 5,98

P17LP050     0,300 u   Codo 90º polipropileno 40 mm                                    1,64 0,49

P17LP210     0,100 u   Manguito polipropileno 40 mm                                    1,63 0,16

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.6      ud  FLUXOR CON LLAVE DE CORTE INODORO                               

Instalación de llaves de corte en cada uno de los inodoros, para ahorro de agua y mantenimiento
individualizado de cada aparato sanitario.Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor
para inodoro, de latón cromado y elementos de conexión y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de
latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la
entrada de agua de 3/4"; incluso elementos de conexión y una llave de paso totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluído tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de
diámetro y material auxiliar para instalaciones de fontanería.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P18GX015     1,000 u   Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    67,58 67,58

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 67,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.02.7      ud  FLUXOR CON LLAVE DE CORTE URINARIO                              

Instalación de llaves de corte en cada uno de los urinarios, para ahorro de agua y mantenimiento
individualizado de cada aparato sanitario.
Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para urinario, de latón cromado y elementos
de conexión y una llave de paso. Fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo de flujo de 7
segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la entrada de agua de 3/4"; incluso elementos de
conexión y una llave de paso totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluído
tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de diámetro y material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P17XP040     1,000 ud  FLUXOR URINARIO                                                 49,91 49,91

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 49,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.8      Ud  ENTRONQUE A LA RED EXISTENTE                                    

Ud. Entronque a la red de fontanería existente de AF existente, i. vaciado de red necesaria.

U01FY105     2,500 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 31,70

U01FY110     2,500 Hr  Ay udante fontanero                                              11,18 27,95

mt37tpu400b  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,10

Mano de obra.......................................................... 59,65

Materiales ............................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.9      u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm                                 

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P17XE040     1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1"                                  9,25 9,25

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 9,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.10     u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm                             

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P17XE050     1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              14,10 14,10

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 14,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.02.11     u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm                             

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P17XE060     1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              22,20 22,20

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 22,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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06.02.12     u   SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 150x150                     

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm y  con salida v ertical de 75-90 mm; para recogida de
aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

U01FY105     0,160 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,03

P17KP030     1,000 u   Sumidero sifón.SV rej.PVC 50mm 15x 15                            19,21 19,21

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 20,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.13     PA  REVISIÓN Y SELLADO DESAGÜES COCINA Y ALMACÉN                    

PA para revisión de desagües de aparatos en cocina y su conexión con la red existente (techo de
almacén y aseos exteriores), i/ sellado si fuera necesario, levantado de  rodapié perimetral de cocina y
 sellado perimetral con cordón acrílico i/posterior colocación, totalmente rematado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      
07.01        m2  PAVIMENTO VINÍLICO                                              

Rollo de altura de 1,30 m y largo de 10 m , para la protección de paredes o suelos, para disminuir
impacto en caso de caidas y aislar térmicamente. Acabado con media caña contra el paramento
vertical. Espuma alta densidad ignifuga 1 cm de grosor (EN71-3), y forrado exterior de pvc ignifugo y
atoxico. Gran resitencia a la rotura. Instalación mediante cola de contacto, incluido accesorio
embellecedor (para parte superior en paredes) y cinta tapajuntas (para tapar puntos de unión en
esquinas de paredes o suelo). Colores : Azul, naranja, celeste y verde (a determinar por la dirección
facultativa). Pavimento vinílico heterogéneo diseño tipo Polygrup Lider PVT PU de espesor 2,5 mm.
total y 1,2 mm. de capa de uso transparente, de la más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso
en rollos de 2x12 m. y color a elegir. Con protección mediante PVT y tratado en fábrica con resina de
poliuretano en rayos U.V. El pavimento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de
uso Industrial Intenso y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo T.
Clasificación al fuego UNE-23727 es CFL (s/n UNE-23727). El pavimento deberá ir unido a la solera
base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora
sobre el soporte, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

..           0,120 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 1,56

08.04.02     0,120 h   Peón ordinario                                                  11,11 1,33

P08SV180     1,050 m2  P.v inílico het. Lider PVT PU e=2,5mm.i/media caña               27,52 28,90

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,71 1,30

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,55 1,10

Mano de obra.......................................................... 2,89

Materiales ............................................................... 31,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.03        m²  PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                

Pulido y abrillantado de terrazo “in situ”, i/retirada de lodos y limpieza.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04        m²  GRES PORCELÁNICO RECTIF. 60x120x10,5cm                          

M2. Solado de gres porcelánico fino doble carga, rectificado y de altas prestaciones, formato 60x120
cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de Marazzi o equivalente, superficie tipo Naturale/Matt y color a
elegir por la D.F., para tránsito moderado, recibido con adhesivo especial deformable y resistente a la
humedad permanente y clasificación C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible. Resistencia
al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA; i/p.p. de junta perimetral elástica
con sellado de mástico elástico, cortes, ingletes, piezas especiales, i/ rodapié de gres, rectificado y de
altas prestaciones, altura 10 cm., espesor 10,5 mm., tipo Sistem N de Marazzi o equivalente idem
acabado al pavimento,i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a
elegir por la D.F., y limpieza, s/NTE-RPA,  con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie
ejecutada.

U01FS010     0,500 M2  Mano obra solado gres                                           6,86 3,43

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     18,13 2,72

P08EPO060_1SC 1,050 m2  Bald.gres porcel.rectif.altas prest.60x120x 1,5cm Sistem N Marazz 17,52 18,40

P08EPO060_2SC 1,050 Ml  Rodapié.gres porcel.rectif.h10cm Sistem N Marazz                1,90 2,00

P01FA405     3,000 kg  Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C2TE                    0,37 1,11

P01FJ006     0,250 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      0,71 0,18

U04CF005.1   0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              118,80 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 0,84

Mano de obra.......................................................... 6,15

Materiales ............................................................... 21,81

Otros...................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS                                                   
08.01        M2  F.T. REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                                  

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de
roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción
acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación
(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así
como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. CRITERIO DE MEDICIÓN: Con deducción de huecos de
superficie mayor de 2 m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.02        m²  F.T. REG 60X60 CM COCINA                                        

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm,
tr 9,5 mm, suspendido de perfilería vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado según NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03        M2  FALSO TECHO CONTINUO PYL AQUAPANEL                              

M2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF D112 (27+12,5 AQUAPANEL) o
equivalente, formado por una placa de yeso laminado tipo AQUAPANEL OUTDOOR KNAUF o
equivalente, con alma de cemento Portland con aditivos y material de relleno, recubierto en una de
sus caras por una malla de fibra de vidrio, de 12,5mm de espesor, atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. Conforme a normativa ATEDY.  Incluso p.p. de medios auxiliares y
andamiajes para colocación a cualquier altura. Medido la superficie realmente ejecutada.

U01AA505     0,210 Hr  Cuadrilla E                                                     36,24 7,61

P04PHH0211SC 1,050 m2  Placa y eso laminado KNAUF Tipo Aquapanel  Outdoor 12,5 mm     14,66 15,39

P04PNB006    0,400 m   Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)                         0,14 0,06

P04PPW011    0,400 m   Perfil U 30/30 mm KNAUF                                         0,80 0,32

P04PPO031    3,200 m   Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF                                1,00 3,20

P04TO011     1,200 u   Cuelgue combinado 50/40 KNAUF                                   0,55 0,66

P04TO041.OC  1,200 u   Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF                                0,33 0,40

P04TO021     0,600 u   Conector maestra 60/27 KNAUF                                    0,16 0,10

P04TO031     2,300 u   Caballete maestra 60/27 KNAUF                                   0,29 0,67

P04POP011    17,000 u   Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x 25 mm                0,01 0,17

P04PNA011    0,100 kg  Pasta de agarre KNAUF Perlfix  (saco 20 kg)                      0,44 0,04

P04PNJ011    0,400 kg  Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)           0,94 0,38

P04PNC011    1,500 m   Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)               0,03 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,10 0,87

Mano de obra.......................................................... 7,61

Materiales ............................................................... 21,44

Otros...................................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.04        M2  AISLAMIENTO PANEL SEMIRRÍGIDO LANA ROCA 10 cm                   

M2. Aislamieto térmico de panel semirrígido de lana de roca, e.100mm, Rockplus E-220 o equiv.,
densidad 50Kg/m3, conductividad térmica 0,034W/m.k, resistencia térmica 2,90 m2.k/W, reacción al
fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, tipo Rockplus E-220 o equivalente.. Incluso p.p.
de cortes. Totalmente colocado, Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y andamiajes para
colocación a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos. Con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 18,11 1,81

U01AA009     0,100 Hr  Ay udante                                                        9,82 0,98

P07TL995_07SC 1,240 M2  Panel lana roca 135x 60x10 Rockplus E-220 o equiv . 0,034W/mk    8,50 10,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,30 0,40

Mano de obra.......................................................... 2,79

Materiales ............................................................... 10,54

Otros...................................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.05        M2  DESMONTADO DE FALSO TECHO EXISTENTE                             

Demolición de falso techo registrable modular,con recuperación de piezas para susitución en zonas
deterioradas. Desmontado de módulos de falso techo, con recuperación del material desmontado
para su restauración o reutilización, con retirada de escombros y carga sin transporte a vertedero.

08.04.01     0,150 h.  Mano de obra                                                    9,88 1,48

08.04.02     0,150 h   Peón ordinario                                                  11,11 1,67

Mano de obra.......................................................... 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PINTURAS                                                        
09.01        m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO FACHADAS                      

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para exteriores en fachadas, de máxima calidad a base de
silicato potásico y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máxima adherencia y transpirable;
sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato
potásico; en varios colores en cada local según planos. Características: Base ligante, sol-silicato.
Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecológico “natureplus”. Sin
conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al
paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy
mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del
fabricante.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02        m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adherencia y
preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza prev ia de la superficie
con detergente amoniacal y  lijado suav e, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos en
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.04        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el
radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte
sintético resistente a altas temperaturas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.05        m2  EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS ALICATADOS                           

Emplastecido de paramentos verticales alicatados con masilla específica compuesta por cargas
minerales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas (Tipo Aguaplast cubre cerámica de Beissier, Ardex R1
o similar). Incluso p/p de preparación previa del soporte medianate retirada de azulejos no adheridos
o rotos, limpieza para conseguir soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras; formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. Aplicado en dos
manos con llana lisa o espátula de acero inoxidable, dejando una capa de 2 a 3 mm y posterior
lijado de la superficie dejando el soporte totalmente preparado para el acabado de pintura. Se medirá
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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09.06        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no salpica
y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado
para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante
al agua.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.07        m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 10.1 APARATOS SANITARIOS                                             
10.1.1       u   LAVABO 52x41 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO                         

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco de 52x41 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 17,50

P18LP060     1,000 u   Lavabo 52x 41cm c/pedestal blanco                                59,00 59,00

P18GL070     1,000 u   Grifo monomando lav abo cromo s.n.                               45,10 45,10

P17SV100     1,000 u   Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        4,65 4,65

P17XT030     2,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              6,50 13,00

Mano de obra.......................................................... 17,50

Materiales ............................................................... 121,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.1.2       u   INODORO C/FLUXOR SERIE NORMAL BLANCO                            

Inodoro de porcelana v itrificada blanco serie normal, para flux or, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y  flux or de
3/4" cromado con embellecedor y  llav e de paso, con tubo de descarga curv o de D=28 mm, instalado, incluso ra-
cor de unión y  brida, instalado.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 28,64

P18IA040     1,000 u   Taza p/flux or normal blanca Victoria                            82,70 82,70

P18GX015     1,000 u   Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    67,58 67,58

P18GX160     1,000 u   Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      24,90 24,90

P18GX200     1,000 u   Racor unión taza                                                24,52 24,52

P18GX210     1,000 u   Brida fijación                                                  6,74 6,74

Mano de obra.......................................................... 28,64

Materiales ............................................................... 206,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.1.3       u   GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO                                  

Ud. Grifería monomando formada por grifo temporizado monomando de repisa para lavabo,
elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud,
válvula antirretorno y dos llaves de paso.

U01FY105     0,200 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 2,54

P18GL070SPRIN 1,000 u   Grifo Temporizado de repisa tipo Roca SPRINT con pulsador       58,96 58,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,50 1,85

Mano de obra.......................................................... 2,54

Materiales ............................................................... 58,96

Otros...................................................................... 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.2 ACCESORIOS                                                      
10.2.1       u   SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W EPOXI                      

Suministro y  colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado
en epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

..           0,300 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 3,89

P18CW010     1,000 u   Secamanos elect.autom.1640 W.epox i bl.                          139,25 139,25

Mano de obra.......................................................... 3,89

Materiales ............................................................... 139,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.2.2       u   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y  tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

..           0,300 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 3,89

P18CW120     1,000 u   Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        13,95 13,95

Mano de obra.......................................................... 3,89

Materiales ............................................................... 13,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.2.3       u   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO                      

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
x i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

..           0,300 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 3,89

P18CW200     1,000 u   Dispensador toalla plegada c/z epox i bl.                        38,15 38,15

Mano de obra.......................................................... 3,89

Materiales ............................................................... 38,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.3 ALBAÑILERÍA                                                     
10.3.1       m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

...          0,490 h   mano obra ayudante                                              15,92 7,80

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,67

Mano de obra.......................................................... 7,80

Maquinaria.............................................................. 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.3.2       m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

...          0,490 h   mano obra ayudante                                              15,92 7,80

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 0,54

Mano de obra.......................................................... 7,80

Maquinaria.............................................................. 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.3.3       m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS                               

Preparación y  limpieza de paramentos v erticales y /o horizontales, por medios manuales, para su posterior rev esti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

U01AA011     0,379 h   Peón suelto                                                     18,13 6,87

Mano de obra.......................................................... 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.3.4       m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO                                     

Demolición de tabique existente de fábrica de ladrillo para ampliación de puertas, por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-13.

U01AA011     0,379 h   Peón suelto                                                     18,13 6,87

Mano de obra.......................................................... 6,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.4 VARIOS                                                          
10.4.1       PA  Desmontaje y retirada de mobiliario.                            

Desmontaje y retirada de mobiliario y demás enseres de aulas, traslado dentro del mismo edificio o al
lugar indicado por la DF, acopio y posterior montaje, tantas veces como sea necesario según fases, de
mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo como mesas, cajoneras, sillas, papeleras, armarios,
ordenadores, encerados, documentación, accesorios, etc. Incluso p/p de embalaje, limpieza, retirada y
carga de residuos con los medios adecuados. Con p.p. de medios auxiliares y según indicaciones de
la DF. Incluye: Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje, con
reposición de cualquier elemento dañado y/o deteriorado a consecuencia del desmontaje, traslado o
montaje. Carga, transporte y descarga. Limpieza y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor.
Preparación de la nueva zona de trabajo si fuera necesario. Montaje del equipamiento, previo
desembalaje. Limpieza final y retirada de restos. Carga de restos sobre contenedor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

10.4.2       m²  AZULEJO PORCELÁNICO 30x30cm.                                    

Azulejo porcelánico tec. 30x30 cm. natural, recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile Yeso,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina
blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

O01OB090     0,150 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,40 2,01

O01OB100     0,150 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,43 1,86

P09ABV170    1,050 m2  Azulejo porcelánico tec. 30x30 cm. natural                      21,40 22,47

P01FA065     0,001 t.  M.cola int/ex t Ibersec Tile Yeso C1T                            200,00 0,20

P01FJ016     0,001 t.  M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco                      250,00 0,25

Mano de obra.......................................................... 3,87

Materiales ............................................................... 22,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.4.3       m²  ALICATADO AZULEJO 1ª CALIDAD15x15cm                             

M2. Alicatado con azulejo de 1ª calidad, de dimensiones 20x20cm, color a elegir por la D.F. recibido
con adhesivo especial deformable y resistente a la humedad permanente y clasificación C2 TE1
s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color a elegir por la D.F., y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para
colocación a cualquier altura. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

U01FU010     0,400 M2  Mano de obra colocación gres                                    7,91 3,16

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     18,13 5,44

P09AA220_04  1,050 M2  Azulejo 1ª calidad 15x15 cm.                                    10,44 10,96

P01FA405     4,000 kg  Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C2TE                    0,37 1,48

P01FJ006     0,250 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      0,71 0,18

U04CF005.1   0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              118,80 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,30 0,64

Mano de obra.......................................................... 8,60

Materiales ............................................................... 12,74

Otros...................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.4.4       ud  VINILO TRASLÚCIDO PRIVACIDAD                                    

Lámina vinilo de ventana esmerilada autoadhesiva, sin pegamento que proporcina privacidad.
Consigue efecto vidrio al ácido, liso, sin decoración.

09.7.6.1     1,000                                                                     15,00 15,00

Otros...................................................................... 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

10.4.5       m   BARANDILLA ESCALERA TUBOS D=50                                  

Barandilla escalera de 120 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frío, diseño igual al existente, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm. y 1 mm. de
espesor y barrotes verticales de tubo redondo de 50 mm. de diámetro, con prolongación para anclaje
a la losa,  elaborada en taller y montaje en obra i./recibido de albañilería y retirada de la barandilla
existente. i/pintado al esmalte sobre tubos metálicos, limpieza y capa antioxidante s/normas DIN.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,18 3,24

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              15,22 3,04

U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     18,13 0,91

P13BT035     1,000 m   Barandilla escalera D=50                                        59,85 59,85

O01OB230     0,400 h   Oficial 1ª pintura                                              17,33 6,93

P25OU050     0,050 l   Imp. antiox .+cat amb.                                           15,67 0,78

P25JA080     0,020 l   E. glicero. 1ªcal. col. bri.                                    17,41 0,35

P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                1,10 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,20 2,26

Mano de obra.......................................................... 14,12

Materiales ............................................................... 61,04

Otros...................................................................... 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.4.6       ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              

Escalera escamoteable de acero galv anizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de
perfíl de acero lacado y  tapa de pino nórdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura máx ima de 3,00 m. i/recibido
de albañilería y  montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,64 19,64

P13EM030     1,000 u   Escalera escamoteable tijera techo                              366,17 366,17

A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,44 0,85

Mano de obra.......................................................... 19,64

Materiales ............................................................... 367,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                  
11.01        Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso
excavación, cimentación y alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p.
de excavación mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico,
diferencial, 
temporizador y pequeño material). Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
12.01        Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte de la dirección facultativa
del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y señalizaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas, la dotación de servicios higiénicos y de Seguridad y
Salud; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.740,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN RESIDUOS                                                
13.1         Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y
obtención de los certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los Residuos de la
obra según la Normativa vigente.
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición,
almacenados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de
protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3,
indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos
publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en
este caso en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados
acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número
de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de
construción y demolición. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.508,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A010      m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.

...          2,500 h   mano obra ayudante                                              15,92 39,80

P01CL030     0,350 t   Cal hidratada en sacos S                                        109,80 38,43

P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            1,27 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,70 28,39

P01CC020     0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,82 38,31

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 17,39

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02C010      m3  MORTERO DE CAL M-20                                             

Mortero de cal y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  16,70 28,39

A01A010      0,600 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    79,12 47,47

P01AA020     0,960 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 16,69

P01DW050     0,290 m3  Agua                                                            1,27 0,37

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02C030      m3  MORTERO DE CAL M-10                                             

Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.

...          1,700 h   mano obra ayudante                                              15,92 27,06

A01A010      0,380 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    79,12 30,07

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 19,13

P01DW050     0,270 m3  Agua                                                            1,27 0,34

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02FA723     M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   

M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río
y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para v ibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

U04MA723     1,000 M3  Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                72,60 72,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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A03KB010     Hr  PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                           

Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a
13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y  de
trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máx ima de
33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

U02OA010     1,000 Hr  Pluma grúa de 30 mts.                                           3,60 3,60

U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     3,60 0,36

U02SW005     16,200 Ud  Kilowatio                                                       0,07 1,13

U02OA025     1,000 Hr  Montaje y  desmontaje P.L.G 30 m                                 0,15 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U01AA501     Hr  Cuadrilla A                                                     

Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Peón suelo.

U01AA007     1,000 Hr  Oficial primera                                                 18,11 18,11

U01AA009     1,000 Hr  Ay udante                                                        9,82 9,82

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     18,13 9,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

U01AA503     Hr  Cuadrilla C                                                     

Hr. Cuadrilla C de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Peón especializado
y 0,50 h de Peón suelo.

U01AA009     1,000 Hr  Ay udante                                                        9,82 9,82

U01AA010     1,000 Hr  Peón especializado                                              14,14 14,14

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     18,13 9,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

U01AA505     Hr  Cuadrilla E                                                     

Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera y  1,00 h de Peón sue-
lo.

U01AA007     1,000 Hr  Oficial primera                                                 18,11 18,11

U01AA011     1,000 h   Peón suelto                                                     18,13 18,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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..           239,323 h   mano obra Oficial primera                                       12,96 3.101,62

Grupo .. .............................. 3.101,62

...          237,969 h   mano obra ayudante                                              15,92 3.788,47

Grupo ... .............................. 3.788,47

08.04.01     71,799 h.  Mano de obra                                                    9,88 709,37

08.04.02     615,371 h   Peón ordinario                                                  11,11 6.836,77

Grupo 08.............................. 7.546,14

1.05.01      20,000 ud  Mano obra                                                       60,00 1.200,00

Grupo 1.0............................. 1.200,00

5021         428,000 Ud  Luminaria Panel Fino Performer  UGR 19 de OPPLE o similar       65,95 28.226,60

Grupo 502............................ 28.226,60

50301        25,000 Ud  Luminaria LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR de OPPLE o similar  46,79 1.169,75

Grupo 503............................ 1.169,75

5101         25,000 u   Luminaria de superficie OPPLE MW 4K 23W o similar               68,25 1.706,25

Grupo 510............................ 1.706,25

5111         60,000 u   Luminaria OPPLE ECOMAX R200 24W antiv andálico o equiv .          53,20 3.192,00

Grupo 511............................ 3.192,00

571          23,000     luminaria  empotrable OPPLE ECOMAX R200 24W                     27,30 627,90

Grupo 571............................ 627,90

581          32,000 Ud  Luminaria empotrable OPPLE ECOMAX R150 12W o equiv alente        20,30 649,60

Grupo 581............................ 649,60

591          20,000     Luminaria de superficie modelo OPPLE MW 4K 11,5W o similar      56,35 1.127,00

Grupo 591............................ 1.127,00

75           20,000 ud. Medios aux iliares                                               4,25 85,00

Grupo 75 ............................. 85,00

DALIBMSLRM209 41,000 Ud  Sist. regulación OccusSw itch dali av anzado LRM 2080             97,76 4.008,16

Grupo DAL........................... 4.008,16

M03HH020     0,164 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 0,42

Grupo M03........................... 0,42

M06MI010     98,404 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,69 264,71

Grupo M06........................... 264,71

M07GA01J     610,700 m3  Canon de gestor autorizado residuos                             1,20 732,84

M07GT011j    610,700 m3  Transporte especial-contenedor                                  9,02 5.508,51

Grupo M07........................... 6.241,35

M130120      21,750 UD  0,050 ud Entreg. y  recog. cont. 4 m3. d<10 km                   53,34 1.160,15

Grupo M13........................... 1.160,15

MT25COR4200 190,911 M2  carp. Alum. COR-3500  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o equiv .  110,90 21.172,03

MT25SANDWICH3 7,812 M2  Panel sandw ich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm  26,58 207,64

MT25SANWICH2 12,425 M2  Pieza fijación c/tornillo y  piezas especiales                   1,28 15,90

MT2PMILLENIUM 79,286 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 192,82 15.287,83

Grupo MT2........................... 36.683,41

O01OA030     11,000 h   Oficial primera                                                 19,64 216,04

O01OA050     511,883 h.  Ay udante                                                        15,21 7.785,74

O01OA060     193,260 h.  Peón especializado                                              13,96 2.697,91

O01OA070     5,221 h   Peón ordinario                                                  16,70 87,19

O01OB090     4,104 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,40 54,99

O01OB100     4,104 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,43 51,01
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O01OB130     8,346 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,18 135,04

O01OB140     8,346 h.  Ay udante cerrajero                                              15,22 127,03

O01OB150     188,140 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,77 3.719,53

O01OB160     206,954 h.  Ay udante carpintero                                             17,87 3.698,27

O01OB170     140,136 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,91 2.229,56

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,63 75,78

O01OB200     434,790 Hr  Ay udante lectricista                                            3,08 1.339,15

O01OB220     373,750 Hr  Ay udante electricista                                           3,74 1.397,83

O01OB230     987,986 h   Oficial 1ª pintura                                              17,33 17.121,81

O01OB240     941,134 h   Ay udante pintura                                                13,21 12.432,38

Grupo O01............................ 53.169,25

OPC1         35,700 h   Peón ordinario construcción                                     13,93 497,30

Grupo OPC........................... 497,30

P01AA020     0,433 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 7,53

P01CC020     0,004 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,82 0,38

P01CL030     0,062 t   Cal hidratada en sacos S                                        109,80 6,86

P01DW050     0,971 m3  Agua                                                            1,27 1,23

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,25 5,00

P01FA065     0,027 t.  M.cola int/ex t Ibersec Tile Yeso C1T                            200,00 5,47

P01FA405     1.741,310 kg  Adhesiv o cementoso porcelánico s/v arios C2TE                    0,37 644,28

P01FJ006     109,253 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      0,71 77,57

P01FJ016     0,027 t.  M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco                      250,00 6,84

P01LVV040    0,550 mu  Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 5 cm                           135,67 74,62

Grupo P01............................ 829,79

P04PHH0211SC 687,351 m2  Placa y eso laminado KNAUF Tipo Aquapanel  Outdoor 12,5 mm       14,66 10.076,57

P04PNA011    65,462 kg  Pasta de agarre KNAUF Perlfix  (saco 20 kg)                      0,44 28,80

P04PNB006    261,848 m   Banda acústica 30 mm KNAUF (rollo 30 m)                         0,14 36,66

P04PNC011    981,930 m   Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)               0,03 29,46

P04PNJ011    261,848 kg  Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)           0,94 246,14

P04POP011    11.128,540 u   Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x 25 mm                0,01 111,29

P04PPO031    2.094,784 m   Maestra CD 60/27/0,6 mm Z1 KNAUF                                1,00 2.094,78

P04PPW011    261,848 m   Perfil U 30/30 mm KNAUF                                         0,80 209,48

P04TO011     785,544 u   Cuelgue combinado 50/40 KNAUF                                   0,55 432,05

P04TO021     392,772 u   Conector maestra 60/27 KNAUF                                    0,16 62,84

P04TO031     1.505,626 u   Caballete maestra 60/27 KNAUF                                   0,29 436,63

P04TO041.OC 785,544 u   Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF                                0,33 259,23

Grupo P04............................ 14.023,92

P07TL995_07SC 1.339,262 M2  Panel lana roca 135x 60x10 Rockplus E-220 o equiv . 0,034W/mk     8,50 11.383,73

P07TX022     32,477 m2  Placa poliestireno ex truido e=60 mm                             10,44 339,05

Grupo P07............................ 11.722,78

P08EPO060_1SC 7,067 m2  Bald.gres porcel.rectif.altas prest.60x120x 1,5cm Sistem N Marazz 17,52 123,81

P08EPO060_2SC 7,067 Ml  Rodapié.gres porcel.rectif.h10cm Sistem N Marazz                1,90 13,43

P08MA020     126,658 kg  Adhesiv o contacto                                               3,71 469,90

P08MA040     723,760 kg  Pasta niv eladora                                                0,55 398,07

P08SV180     379,974 m2  P.v inílico het. Lider PVT PU e=2,5mm.i/media caña               27,52 10.456,88

Grupo P08............................ 11.462,09

P09AA220_04  451,794 M2  Azulejo 1ª calidad 15x15 cm.                                    10,44 4.716,73

P09ABV170    28,728 m2  Azulejo porcelánico tec. 30x 30 cm. natural                      21,40 614,78

Grupo P09............................ 5.331,51

P11CF070     188,140 ud  Puerta paso  tipo Trespa Virtuón o equiv .                       154,80 29.124,07

P11PP010     997,142 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,28 2.273,48

P11PR100     1.034,770 m.  Galce DM R.haya v aporiz. 70x30 mm.                              4,40 4.552,99

P11RB040     564,420 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 349,94

P11RP020     188,140 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                10,61 1.996,17

P11TR100     2.069,540 m.  Tapajunt. DM MR haya v ap. 70x 10                                 1,82 3.766,56
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P11WP080     3.386,520 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 169,33

Grupo P11............................ 42.232,54

P13BT035     41,730 m   Barandilla escalera D=50                                        59,85 2.497,54

P13EM030     1,000 u   Escalera escamoteable tijera techo                              366,17 366,17

Grupo P13............................ 2.863,71

P15GB010B    8.175,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,05 408,75

P15GB010B2   717,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 0,50 358,50

P15GB010B2SEI 993,000 Ud  P.p caj. deriv .,cableado,regletas,soportes,anclajes y  mat. aux   4,56 4.528,08

Grupo P15............................ 5.295,33

P17CH010     19,000 m.  Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   2,92 55,48

P17JA010     185,856 m   Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas                             10,29 1.912,46

P17JP070     0,750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm                           1,75 1,31

P17KP030     4,000 u   Sumidero sifón.SV rej.PVC 50mm 15x 15                            19,21 76,84

P17LP040     46,725 u   Codo 90º polipropileno 32 mm                                    1,09 50,93

P17LP050     4,800 u   Codo 90º polipropileno 40 mm                                    1,64 7,87

P17LP110     74,600 u   Te polipropileno 25 mm                                          0,63 47,00

P17LP190     37,300 u   Manguito polipropileno 25 mm                                    0,49 18,28

P17LP200     15,575 u   Manguito polipropileno 32 mm                                    0,70 10,90

P17LP210     1,600 u   Manguito polipropileno 40 mm                                    1,63 2,61

P17LT030     186,500 m   Tubo polipropil. SDR-6 25x 4,2                                   2,31 430,82

P17LT040     155,750 m   Tubo polipropil. SDR-6 32x 5,4                                   3,58 557,59

P17LT050     16,000 m   Tubo polipropil. SDR-6 40x 6,7                                   5,98 95,68

P17NA020     128,375 m   Canalón alum.red. 280 mm. p.p.piezas                            13,75 1.765,16

P17NA080     217,425 m.  Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           14,48 3.148,31

P17NA270     553,280 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 1.178,49

P17SS010     1,000 u   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         4,06 4,06

P17SV100     1,000 u   Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        4,65 4,65

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,17 6,17

P17VC010     2,170 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm                         1,37 2,97

P17VC060     1,250 m   Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm                        5,24 6,55

P17VP010     0,510 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm                             0,79 0,40

P17VP060     0,500 u   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm                             3,46 1,73

P17VP140     0,300 u   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm                          5,87 1,76

P17VP170     2,170 u   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm                             0,63 1,37

P17XE040     7,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1"                                  9,25 64,75

P17XE050     13,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              14,10 183,30

P17XE060     4,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              22,20 88,80

P17XP040     13,000 ud  FLUXOR URINARIO                                                 49,91 648,83

P17XT030     2,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              6,50 13,00

Grupo P17............................ 10.388,06

P18CW010     1,000 u   Secamanos elect.autom.1640 W.epox i bl.                          139,25 139,25

P18CW120     1,000 u   Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        13,95 13,95

P18CW200     1,000 u   Dispensador toalla plegada c/z epox i bl.                        38,15 38,15

P18GL070     1,000 u   Grifo monomando lav abo cromo s.n.                               45,10 45,10

P18GL070SPRIN 1,000 u   Grifo Temporizado de repisa tipo Roca SPRINT con pulsador       58,96 58,96

P18GX015     31,000 u   Flux or 3/4" c/maneta y  llav e                                    67,58 2.094,98

P18GX160     1,000 u   Tubo curv o inodoro D=28x 62                                      24,90 24,90

P18GX200     1,000 u   Racor unión taza                                                24,52 24,52

P18GX210     1,000 u   Brida fijación                                                  6,74 6,74

P18IA040     1,000 u   Taza p/flux or normal blanca Victoria                            82,70 82,70

P18LP060     1,000 u   Lavabo 52x 41cm c/pedestal blanco                                59,00 59,00

Grupo P18............................ 2.588,25

P20MW010     1,000 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,85 4,85

P20MW020     1,000 ud  Purgador automático                                             0,49 0,49

P20MW050     1,000 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,41 4,41

Grupo P20............................ 9,75
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P25EI070     691,320 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 3.145,51

P25FI015     603,729 l   P. mineral inorganica elev . adheren.                            10,71 6.465,94

P25FI020     201,243 kg  Solución de silicato transparente                               4,90 986,09

P25JA025     26,294 l   Esmalte satinado                                                14,28 375,47

P25JA080     0,835 l   E. glicero. 1ªcal. col. bri.                                    17,41 14,53

P25OG040     276,528 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 478,39

P25OM050     543,150 kg  Masilla s/cerámica                                              4,44 2.411,59

P25OS030     2,120 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 19,89

P25OU050     2,087 l   Imp. antiox .+cat amb.                                           15,67 32,70

P25OU060     14,665 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 70,39

P25OU075     17,603 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,14 213,69

P25OW025     1,325 l   Imprimación multiadherente                                      11,27 14,93

P25OZ040     322,616 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 1.435,64

P25WW220     1.133,209 ud  Pequeño material                                                1,10 1.246,53

Grupo P25............................ 16.911,29

PLACATECHO(N) 79,506 M2  placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm, tr 9,5 mm         6,22 494,53

Grupo PLA........................... 494,53

PTECHOREGIST 2.437,334 M2  Panel lana roca v olcánica 600x600x 12mm tipo LOGIC ROCKFON o equ. 6,22 15.160,21

Grupo PTE............................ 15.160,21

RC127VLED34S 159,000 Ud  Luminaria Panel LED Fino ECOMAX de OPPLE, o similar             39,30 6.248,70

Grupo RC1........................... 6.248,70

U01AA007     1.271,345 Hr  Oficial primera                                                 18,11 23.024,06

U01AA009     672,285 Hr  Ay udante                                                        9,82 6.601,83

U01AA010     38,407 Hr  Peón especializado                                              14,14 543,07

U01AA011     1.161,103 h   Peón suelto                                                     18,13 21.050,80

U01FO343     1.923,470 M2  M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                  5,77 11.098,42

U01FS010     3,365 M2  Mano obra solado gres                                           6,86 23,08

U01FU010     172,112 M2  Mano de obra colocación gres                                    7,91 1.361,41

U01FV001     57,073 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,36 1.447,37

U01FX001     340,952 Hr  Oficial cerrajería                                              13,92 4.746,06

U01FX003     340,952 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,97 4.422,15

U01FY105     111,380 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            12,68 1.412,30

U01FY110     94,760 Hr  Ay udante fontanero                                              11,18 1.059,42

U01FZ303     285,465 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 3.953,68

Grupo U01............................ 80.743,66

U02AK001     0,400 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  4,00 1,60

U02OA010     0,156 Hr  Pluma grúa de 30 mts.                                           3,60 0,56

U02OA025     0,156 Hr  Montaje y  desmontaje P.L.G 30 m                                 0,15 0,02

U02SA020B    265,351 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        13,31 3.531,82

Grupo U02............................ 3.534,00

U04CF005.1   0,437 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              118,80 51,92

U04MA723     0,520 M3  Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                72,60 37,75

Grupo U04............................ 89,67

U06AA001     0,104 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,07 0,11

U06DA010     0,172 Kg  Puntas plana 20x 100                                             2,00 0,34

Grupo U06............................ 0,46

U07AI001     0,018 M3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     131,35 2,39

U07AI007     0,004 M3  Madera pino para entibaciones                                   136,68 0,57

Grupo U07............................ 2,96

U12CZ015     4.808,675 Ud  Torn.autorroscante 6,3x 120                                      0,12 577,04

U12NC520     961,735 Ml  Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                   2,31 2.221,61

U12NC540     384,694 Ml  Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                   4,61 1.773,44

U12NK050     1.942,705 M2  Panel lac/lac. 40mm Aceralia T.                                 16,33 31.724,37
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Grupo U12............................ 36.296,46

U14AP402R    2.157,291 Ml  Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 1,01 2.178,86

U14AP403R    4.314,582 Ml  Perfil sec.en T 24x28x600mm  acero galv .cara v ista alum.lac.bl  1,01 4.357,73

U14AP404R    2.037,442 Ml  Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,68 1.385,46

U14AP406R    4.793,980 Ml  Varilla metálica acero galv  diám.6mm                            0,31 1.486,13

U14AP407R    2.396,990 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist.                    1,54 3.691,36

Grupo U14............................ 13.099,55

U15AG313RR 1.301,311 M2  Panel semirrígido lana roca 10mm DUROCK-BIGPANEL o equiv .       14,40 18.738,88

U15AG315B    537,430 Ud  Panel flex .multic.1000x 790x30mm EPS TermoFlex  o equiv .          11,91 6.400,79

U15AG316B    152,195 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%ex p. 8,99 1.368,23

U15HG001B    1.547,879 M2  Iny ecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 11,56 17.893,48

Grupo U15............................ 44.401,37

U16IL235     14,000 Ud  Lum. emerg. Daisalux  30 lum                                     13,30 186,20

U16IL240     34,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum                                             36,00 1.224,00

U16IL240E    1,000 Ud  Lum. emerg. 300 lum estanca                                     41,00 41,00

Grupo U16............................ 1.451,20

U19SJ165B    477,200 Ml  Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50 9,43 4.500,00

U19SJ165C    60,230 Ml  Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50    17,73 1.067,88

U19XI210B    1.074,860 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,83 892,13

Grupo U19............................ 6.460,01

U20SA155     170,200 M2  Persiana enrollable aluminio térmico                            32,06 5.456,61

U20SF005AL   91,030 Ml  Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,72 2.159,23

Grupo U20............................ 7.615,84

U21JA510     11,100 ud  Estor PVC enrollable black out                                  21,86 242,65

Grupo U21............................ 242,65

U22AE001T    43,000 Ud  Torno manual accto. persiana i/ caja y  accesorios               31,90 1.371,70

U22AG610     0,850 M2  Celosía metá v entilación galv anizda                             25,23 21,45

U22XE004     0,680 Ml  Angular metálico 30x 30 mm.                                      0,88 0,60

Grupo U22............................ 1.393,74

U23GH085B    116,344 M2  DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS.                             42,36 4.928,33

U23GH110     133,375 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 8.601,38

U23OV511     1.737,610 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 1.390,09

U23OV520     372,345 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 420,75

Grupo U23............................ 15.340,55

U30VBLRM1080 45,000 Ud  Detector presencia Occusw itch avanzado LRM 1080 Philips o equiv . 26,52 1.193,40

Grupo U30............................ 1.193,40

U41TA010     1.455,910 M2  Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje                       4,20 6.114,82

U41TF024     1,178 Kg  Mortero PREREPAR S100 o equiv alente                             5,46 6,43

U41TF060     147,250 Kg  Mortero COPSATEC 500 de COPSA o equiv alente                     1,12 164,92

Grupo U41............................ 6.286,17

YELC.6ab     4.895,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²   0,16 783,20

YELC.7B      15.565,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                0,06 933,90

Grupo YEL ........................... 1.717,10

mo011        4,990 h   Oficial 1ª montador.                                            17,82 88,92

Grupo mo0........................... 88,92

mo110        1,380 h   Peón especializado construcción.                                15,53 21,44

mo111        7,921 h   Peón ordinario construcción.                                    15,26 120,87

Grupo mo1........................... 142,30

mq08sol010   0,792 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,37 5,84
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Grupo mq0........................... 5,84

mt15sja100   4,790 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,29 10,97

mt15sja10070B 38,600 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,81 262,86

Grupo mt1............................ 273,83

mt25mos010d  28,742 m²  Mosquitera fija formada por marco de perfiles de aluminio lacado 25,54 734,08

mt25pfx 20070 257,330 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,52 2.964,44

mt25pfz04070 298,265 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 703,90

mt25pfz04070C 718,189 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor3500 "CORTIZO" 2,37 1.702,11

Grupo mt2............................ 6.104,53

mt37tpu400b  16,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,60

Grupo mt3............................ 1,60

Resumen

Mano de obra.................................................................. 64.532,15

Materiales ....................................................................... 141.896,31

Maquinaria...................................................................... 6.512,59

Otros.............................................................................. 375.284,11

TOTAL ........................................................................... 526.493,36
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