RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 CUBIERTAS. ...t bbb 37.33545 10,64
02 a0 1D R 51.931,22 14,80
03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA. ....ccooiiiiiiiiiiii s 132.859,15 37,86
04 ILUMINACION........covviriiririiniininnins 92.318,87 26,31

05 FALSOS TECHOS.. 2139196 6,10

06 PINTURAS......... . . 598785 1,71
07 REGULACION INSTALACION DE CALEFACCION.. 151722 043
08 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA............. 4.000,00 1,14
09 SEGURIDAD Y SALUD ......cesverrrrrrevveeeenes 273108 0,78
10 GESTION RESIDUOS ....cooomvvveriinsssieesssessessesssssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsesssenes 840,00 0,24

TOTAL EJECUCION MATERIAL 350.912,80

19,00% GG + Bl .cooeeveveeeereseseseeeeeeeeeonns 66.673,43

20,0096 LV.A. oo eeeseesseeeesesssss s 87.693,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 505.279,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 505.279,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTAY
CUATRO CENTIMOS

Nota 1: Las actuaciones de los capitulos 01, 02, 03.2 y 04 (Cubiertas, Fachada, Carpinteria exterior y vidrieria e iluminacion) son susceptibles de
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo
4: Favorecer la transicion a una economia baja en carbono en todos los sectores.

Nota 2: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacta un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de
6.369,04 € (21%IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la realizacion del presupuesto de
contrata general de la obra.

Ourense, enero de 2018
La arquitecta,
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