PROYECTO DE REHABILITACION ENFRGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.

l. MEMORIA
ANEXOS A LA MEMORIA

15. Plan de control de calidad

Mediciones y presupuesto

PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP PLURILINGUE DE RIBADAVIA.
EMPLAZAMIENTO: Avenida do Carballifio n°® 55, Ribadavia, Ourense.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA

01.01

01.02

Ud ASISTENCIA TECNICA

P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificacion.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que
la contrata 0 sus subcontratas puedan plantear. Se prestara ademas apoyo y soporte en el control
de mediciones de esas partidas.

1,00
Ud ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-
nes.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que
la contrata 0 sus subcontratas de instalaciones plantearan. Se prestara ademas apoyo y soporte en
el control de mediciones de esas partidas.

800,00

800,00

TOTAL CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA........ovvvvoiseseeerssisssssesssssisssssssssssssssssssssssssssss

800,00

1.600,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CONTROI:ES E INSPECCIONES
SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO
02.01.01 Ud CONTROL DE PROYECTO
Control de proyecto de Arquitectura.
Control de proyecto de Instalaciones.
Control de Mediciones y presupuesto.
1,00 360,00 360,00
) TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO..... 360,00
SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION
02.02.02 Ud INSPECCION EDIFICACION
Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de Edificacion. Incluido emisién de nota técnica.
1,00 383,90 383,90
02.02.03 Ud INSPECCION INSTALACIONES
Ud de inspeccion a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de Instalaciones. Incluido emision de nota técnica.
1,00 539,79 539,79
02.02.04 Ud INFORME
Emision de informe final de obra.
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION.... 1.223,69
TOTAL CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES ..........oomirerrieeenessiessessessssesssssssessssssssesssssnnens 1.583,69



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES

03.03.07

03.03.10

03.03.12

03.03.13

03.03.16

03.03.18

SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION
Ud LADRILLO - Determinacién absorcién de agua [UNE 67 027/84]

3,00
Ud MORTEROS
Toma de muestra, fabricacién, conservacion y rotura a flexotraccion y compresion de 3 probetas
prismaticas.
UNE EN 1015-11

37,00

111,00

2,00
Ud AISLANTES

Determinacion de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.
UNE-EN 1602-97

92,00

184,00

3,00
Ud PANEL SANDWICH - Determinacion espesor chapa fachada

Determinacion del espesor de chapa de panel sandwich de fachada (35mm).

55,00

165,00

1,00
Ud PINTURAS

Determinacion del espesor de pelicula (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000

56,00

56,00

2,00
Ud CARPINTERIA AL. LACADO - Determinacion espesor anodizado/lacado
Determinacion "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpinteria de aluminio mediante el
método basado en las corrientes de Foucault, por determinacion (minimo facturable 150 determinacio-
nes por desplazamiento)

52,00

104,00

2,00

280,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION .

TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES ......vesmrrvvceiriennsssesssssssssssssssssssssssssssssssanns

560,00

1.180,00

1.180,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 CONTROLES FINALES

04.02 Ud LIBRO DEL EDIFICIO
Elaboracion de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redaccion de
manual de uso y mantenimiento, supervision de los planos "as built" de la obra en base al control de
ejecucion realizado.
Se entregara al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informatico para su custodia y dis-
tribucion.
Se imprimiran y encuadernaran cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.

1,00 400,00 400,00
04.03 Ud PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES
Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROLES FINALES ......ovvvireeeeeeeeesesiessessseesssssessssssssesssssssssssssssesssnnenes 900,00

TOTAL bbb 5.263,69



