
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

01 CUBIERTAS ...........................................................................................................................................................................  37.335,45 10,64 
02 FACHADA ..............................................................................................................................................................................  51.931,22 14,80 
03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA .............................................................................................................................  132.859,15 37,86 
04 ILUMINACIÓN ........................................................................................................................................................................  92.318,87 26,31 
05 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  21.391,96 6,10 
06 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  5.987,85 1,71 
07 REGULACIÓN INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .............................................................................................................  1.517,22 0,43 
08 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ...........................................................................................................................  4.000,00 1,14 
09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.731,08 0,78 
10 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  840,00 0,24 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 350.912,80 
 19,00 %  GG + BI .........................................  66.673,43 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  87.693,11 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 505.279,34 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 505.279,34 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  

 

 

Nota 1: Las actuaciones de los capítulos 01, 02, 03.2 y 04  (Cubiertas, Fachada, Carpintería exterior y vidriería e iluminación) son susceptibles de 
cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 
4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

Nota 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redacta un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 
6.369,04 € (21%IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la realización del presupuesto de 
contrata general de la obra.  

 
Ourense, enero de 2018 
La arquitecta, 
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