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CAPÍTULO 01 CUBIERTAS                                                         
1.1           M2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm                              
 M2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad,  
 con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100  
 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capa inferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmi-  
 ca de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kgK a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de  
 agua 1'3,  unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superfi-  
 cie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preci-  
 so eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un  nuevo emplazamiento,  
 según instrucciones de la dirección del centro o la DF.  
   
U01AA007      0,120 Hr   Oficial primera                                                  22,67 2,72 
U01AA009      0,120 Hr   Ayudante                                                         19,38 2,33 
U15AG313RR    1,100 M2   Panel semirrígido lana roca 10mm DUROCK-BIGPANEL o equiv.      12,94 14,23 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,30 0,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,05 
 Materiales ..........................................................................  14,23 
 Otros ..................................................................................  0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.2           M2   APERTURA HUECO FORJADO/ZUNCHOS                                    
 M2. Formación de hueco en forjado para acceso a bajo cubierta, por medios manuales y con martillo compresor  
 de 2.000 l/min.,colocando zuncho perimetral como recercado y apoyo de viguetas(en caso de huecos superiores  
 a entrevigado), i/ apeo previo, encofrado necesario y elementos auxiliares;  c/ retirada de productos a vertedero  
 autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indi-  
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      13,20 13,20 
U02AK001      0,200 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 0,80 
D01VA010      2,100 M2   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    2,43 5,10 
D05AC050      1,300 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                     3,60 4,68 
D05AK110      0,260 M3   HORM. ARMAR HA-25/P/20/IIa ZUNCHO                                88,16 22,92 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     46,70 1,40 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  23,95 
 Maquinaria ........................................................................  0,80 
 Materiales ..........................................................................  21,00 
 Otros ..................................................................................  2,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 FACHADA                                                           
2.1           M2   AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA                          
 M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección conjunta  
 a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cámara de aire, que forman un  
 aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente (espesor de la cámara 10-15cm). Conductivi-  
 dad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y  
 sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perfora-  
U01AA007      0,179 Hr   Oficial primera                                                  22,67 4,06 
U01AA009      0,179 Hr   Ayudante                                                         19,38 3,47 
U15HG001B     1,050 M2   Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 9,59 10,07 
U02SA020B     0,179 Hr   Maquinaria inyección productos aislantes                         11,05 1,98 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,60 0,59 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,53 
 Maquinaria ........................................................................  1,98 
 Materiales ..........................................................................  10,07 
 Otros ..................................................................................  0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
2.2           M2   AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm                                 
 M2. Aislamiento, en interior de patinillos registrables, con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE XPS de  
 80 mm. de espesor con una conductividad térmica de 0,032 W / (m•K) .Incluso p.p. de medios auxiliares y anda-  
U01AA007      0,040 Hr   Oficial primera                                                  22,67 0,91 
U01AA009      0,040 Hr   Ayudante                                                         19,38 0,78 
U15HA445B     1,050 M2   Placa pol. extruido WALLMATE CW 80                               17,50 18,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,10 0,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,69 
 Materiales ..........................................................................  18,38 
 Otros ..................................................................................  0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.3           M2   LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDRO.  FACHADAS Y ALEROS HORM.    
 M2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica vista en fachada incluso los aleros de hormigón visto con si-  
 loxanos en emulsión acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el  
 paramento creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo  
 que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la  
 limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada elimi-  
 nando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc., hasta una limpieza total, medios auxiliares y an-  
 damiaje.  
   
   
   
   
U01AA009      0,075 Hr   Ayudante                                                         19,38 1,45 
U01AA011      0,075 Hr   Peón suelto                                                      13,20 0,99 
U41TS045      1,000 M2   Limpieza ladrillo y aleros de hormigón chorro agua i/ andamiaje  4,29 4,29 
U41TA010      1,000 M2   Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje                        4,00 4,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,70 0,32 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,44 
 Materiales ..........................................................................  4,00 
 Otros ..................................................................................  4,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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2.4           M    PICADO CANTO LOSA, RETIRADA HORMIGÓN SUELTO, LIMPIEZA             
 Saneado de canto y lavado de superficie superior de losa de hormigón en formación de alero en planta baja, con-  
 sistiendo los trabajos en:  
 - Picado y saneado de canto de losa, con retirada de zonas sueltas del canto del alero hasta llegar al hormigón re-  
 sitente.  
 - Limpieza de armaduras a la vista, picado de zonas sueltas en contacto.  
 - Lavado con máquina de agua a presión del canto y superficie de losa de alero.  
 - Protección de armaduras a la vista, con limpieza de óxido, aplicación de pasivador y aplicación de protección,  
 (sintema SIKA o similar)  
 - Limpieza y recogida de escombros y retirada sobre transporte.  
 Se incluye el vallado para proteción de la zona de trabajo para impedir el acceso de niños a la zona, durante la  
 ejecución de los trabajos.  
 Se incluye andamiaje o equipos y medios auxiliares para realizar los trabajos (el alero se encuetra aproximada-  
 mente a 3,50 m de altura sobre nivel suelo).  
U01AA501      0,105 Hr   Cuadrilla A                                                      48,65 5,11 
U41TF014      0,400 Kg   Protección PRECRYL de COPSA                                      5,22 2,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,20 0,22 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,11 
 Materiales ..........................................................................  2,09 
 Otros ..................................................................................  0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 SUSTITUCION DE CARPINTERÍAS EXTERIORES                            
3.01.01       M2   LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                          
 M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos  
 y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de productos a vertedero autori-  
 zado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  
U01AA011      0,180 Hr   Peón suelto                                                      13,20 2,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,38 
 Otros ..................................................................................  0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.01.02       M2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.            
 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior corredera, combinada con paños fijos, de aluminio anodizado,  
 sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,  
 apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar  
 de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respecti-  
 vamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de  
 rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad re-  
 forzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-  
 lamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de  
 mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón  
 de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que com-  
 prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación colocación del premarco metálico,coloca-  
 ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes,  
 manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado,  
 colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permeabilidad al  
U01FX001      1,000 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 13,91 
U01FX003      1,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 12,95 
mt25pfz04070C 3,950 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT25COR4200   1,050 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 110,52 116,05 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     164,80 4,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  26,86 
 Materiales ..........................................................................  137,89 
 Otros ..................................................................................  4,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 5  

3.01.03       M2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.        
 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo  
 PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-  
 nes, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.  
 Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección  
 de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios.  
 Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso  
 de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de  
 aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6  
 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC  
 Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad,  
 accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo  
 completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El es-  
 pesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación del premarco metáli-  
 co, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servi-  
 cio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio  
 anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores  
 Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).   
U01FX001      1,000 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 13,91 
U01FX003      1,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 12,95 
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT2PMILLENIUM 1,050 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 192,87 202,51 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     251,20 7,54 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  26,86 
 Materiales ..........................................................................  224,35 
 Otros ..................................................................................  7,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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3.01.04       M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.             
 M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, compuestas por perfiles  
 tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Corti-  
 zo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sec-  
 ción de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acris-  
 talamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de  
 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona  
 del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministra-  
 dos por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, ele-  
 mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-  
 llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado  
 de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de  
 carpintería exterior)  y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15 micras.  
 Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la  
 hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso re-  
 mates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de de-  
 talle.  (Con valores Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).    
   
   
U01FX001      1,071 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 14,90 
U01FX003      1,071 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 13,87 
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT25COR70FIJO 1,050 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv.                           78,52 82,45 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     133,10 3,99 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,77 
 Materiales ..........................................................................  104,29 
 Otros ..................................................................................  3,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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3.01.05       M2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.       
 M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o equivalente,  
 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclu-  
 sivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y  
 hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capaci-  
 dad máxima de acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles  
 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida  
 6.6 de 35 mm. en marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de es-  
 puma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-  
 dos y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tor-  
 nillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Inclu-  
 so p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra,  remate de en-  
 cuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem car-  
 pintería (ver detalle en plano de carpintería exterior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifica-  
 ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-  
 ller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la  
 hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso re-  
 mates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de de-  
 talle.  (Con valores Uf=2,2 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).    
   
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 20,87 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 19,43 
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT25COR70HO  1,050 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv.                     169,21 177,67 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     239,80 7,19 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  40,30 
 Materiales ..........................................................................  199,51 
 Otros ..................................................................................  7,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  
3.01.06       Ud   MOTORIZACIÓN CARPINTERÍA PRACTICABLE GIMNASIO                     
 Ud. Motorización de la Carpintería practicable de Aluminio con rotura de puente térmico Sistema COR 70 HO, de  
U01AA007      0,460 Hr   Oficial primera                                                  22,67 10,43 
U01AA009      0,460 Hr   Ayudante                                                         19,38 8,91 
PMOTOR        1,000 Ud   Motor carpint. pract. oscilobat. instalado                       67,26 67,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     86,60 2,60 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,34 
 Materiales ..........................................................................  67,26 
 Otros ..................................................................................  2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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3.01.07       Ml   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
 Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, torni-  
 llería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-  
 tas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando.  
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 2,78 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 2,59 
U20SF005AL    1,000 Ml   Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 23,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,10 0,87 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,37 
 Materiales ..........................................................................  23,74 
 Otros ..................................................................................  0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.01.08       M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL.                               
 M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma  
 inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes  
U01FX001      0,340 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 4,73 
U01FX003      0,340 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 4,40 
U20SA155      1,250 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             32,07 40,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,20 1,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,13 
 Materiales ..........................................................................  40,09 
 Otros ..................................................................................  1,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
3.01.09       Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                     
 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de meca-  
U01FX001      0,400 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 5,56 
U01FX003      0,400 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 5,18 
U22AE001T     1,000 Ud   Torno manual accto. persiana i/ caja y accesorios                31,92 31,92 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,70 1,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,74 
 Materiales ..........................................................................  31,92 
 Otros ..................................................................................  1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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3.01.10       M2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)              
 M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-  
 loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cá-  
 mara de aire deshidratado de 14 mm con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-  
 jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
 neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
U01FZ303      1,150 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            13,85 15,93 
U23GH085B     1,006 M2   DOBLE ACRIST. SEG  4/14/3+3 B.EMIS.                              42,36 42,61 
U23OV511      7,000 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 5,60 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 1,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,80 1,97 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,93 
 Materiales ..........................................................................  49,91 
 Otros ..................................................................................  1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.01.11       M2   DOBLE ACRIST. SEG  4+4/12/5+5. SEG.+B.EMIS.  (int./cám./ext.)     
 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad  
 de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.  
 de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-  
 metral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio  
U01FZ303      1,150 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            13,85 15,93 
U23GH110      1,006 M2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 64,88 
U23OV511      7,000 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 5,60 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 1,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,10 2,64 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,93 
 Materiales ..........................................................................  72,18 
 Otros ..................................................................................  2,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.01.12       M2   PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                         
 M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado en la carpintería  
 con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem car-  
 pintería, y alma de espuma rígida de poliuretano. El panel quedará enrasado por el exterior con la carpintería metá-  
 lica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.  
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
 Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anó-  
 dica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con  
 un valor mínimo clase 15  micras.  
 Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas  
 perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
U01FX001      0,248 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 3,45 
U01FX003      0,248 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 3,21 
MT25SANDWICH3 1,050 M2   Panel sandwich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm   26,54 27,87 
MT25SANWICH2 1,670 M2   Pieza fijación c/tornillo y piezas especiales                    1,28 2,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,70 1,10 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,66 
 Materiales ..........................................................................  30,01 
 Otros ..................................................................................  1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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3.01.13       M2   ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                       
 M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y accionado con cadena,  
 totalmente montado.  
U01FV001      0,300 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 7,73 
U21JA510      1,000 M2   Estor PVC enrollable black out                                   26,32 26,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,10 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,73 
 Materiales ..........................................................................  26,32 
 Otros ..................................................................................  1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO CAJAS DE PERSIANAS                                    
03.02.01      Ml   AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL  
 Ml.  Incorporación de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo base de  
 EPS U=0,035W/mK con núcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimesiones: altura de la caja y espesor  
 40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equiva-  
 lente. Posteriormente al aislamiento de la caja compacta, se procederá a la realización del capialzado sobresaliente  
 con tapa frontal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera  
 tratados de 50x50mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido  
 mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado  
 y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para  
 aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completan-  
 do cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuación de capialzado sobresaliente  
 hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.  
U01AA007      0,077 Hr   Oficial primera                                                  22,67 1,75 
U01AA009      0,077 Hr   Ayudante                                                         19,38 1,49 
U15AG317B     1,000 Ml   Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv. 5,36 5,36 
U15AG316B     0,150 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 1,32 
U01FV001      0,098 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 2,53 
U19SJ165C     1,000 Ml   Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50     17,52 17,52 
U19XI210B     2,000 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 1,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,60 0,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,77 
 Materiales ..........................................................................  25,80 
 Otros ..................................................................................  0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 11  

03.02.02      Ml   AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE    
 Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado en tablero  
 DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajón de persiana y modificación de la tapa frontal del  
 capialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona  
 del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa, de  
 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad tér-  
 mica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y una tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de  
 conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-  
 Flex de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajón, se procederá a la modificación del ca-  
 pialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-  
 sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de  
 acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,  
 i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/  
 desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez rea-  
 lizado el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y conti-  
 nuación de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.  
   
   
U01AA010      0,078 Hr   Peón especializado                                               13,94 1,09 
U01AA007      0,078 Hr   Oficial primera                                                  22,67 1,77 
U01AA009      0,078 Hr   Ayudante                                                         19,38 1,51 
U15AG315B     1,000 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,43 14,43 
U15AG316B     0,300 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 2,63 
U01FV001      0,098 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 2,53 
U19SJ165B     1,000 Ml   Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50 10,28 10,28 
U19XI210B     2,000 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 1,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,80 1,07 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,90 
 Materiales ..........................................................................  28,94 
 Otros ..................................................................................  1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.02.03      ML   AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MANTENIMIENTO CAPIALZADO EXISTENTE   
 Ml. Desmontaje parcial, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente , realizado en tablero DM so-  
 bre bastidor de madera, para posterior aprovechamiento y montaje. Incorporación de aislamiento térmico en cajón  
 sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona vertical y la zona superior e inferior, de 110 cm de longi-  
 tud, formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandi-  
 do (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y una tercera capa de po-  
 liestireno expandido con partículas de grafito, de conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y  
 juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun o equivalente. , i/sellado perimetral, total-  
 mente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo  
 existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, inclu-  
 so completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuación de capialzado so-  
 bresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.  
U01AA010      0,080 Hr   Peón especializado                                               13,94 1,12 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  22,67 1,81 
U01AA009      0,080 Hr   Ayudante                                                         19,38 1,55 
U15AG315B     1,000 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,43 14,43 
U15AG316B     0,300 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 2,63 
 150%exp.  
U01FV001      0,100 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 2,58 
U19XI210B     2,000 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 1,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,70 0,77 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,06 
 Materiales ..........................................................................  18,66 
 Otros ..................................................................................  0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 SUSTITUCION DE CARPINTERÍAS EXTERIORES ANEXO AULAS                
03.03.01      m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIERÍA                       
 M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos  
 y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de productos a vertedero autori-  
 zado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,  
U01AA011      0,180 Hr   Peón suelto                                                      13,20 2,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,38 
 Otros ..................................................................................  0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.03.02      m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.            
 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior corredera, combinada con paños fijos, de aluminio anodizado,  
 sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,  
 apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar  
 de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respecti-  
 vamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de  
 rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad re-  
 forzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-  
 lamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de  
 mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón  
 de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que com-  
 prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la  
 capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación colocación del premarco metálico,coloca-  
 ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes,  
 manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado,  
 colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permeabilidad al  
U01FX001      1,002 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 13,94 
U01FX003      1,002 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 12,98 
mt25pfz04070C 3,950 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT25COR4200   1,050 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 110,52 116,05 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     164,80 4,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  26,92 
 Materiales ..........................................................................  137,89 
 Otros ..................................................................................  4,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.03.03      m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.        
 M2. Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo  
 PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-  
 nes, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.  
 Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección  
 de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios.  
 Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso  
 de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de  
 aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6  
 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC  
 Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad,  
 accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas  
 por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de  
 marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo  
 completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El es-  
 pesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colocación del premarco metáli-  
 co, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servi-  
 cio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio  
 anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores  
 Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).   
U01FX001      1,000 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 13,91 
U01FX003      1,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 12,95 
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT2PMILLENIUM 1,050 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 192,87 202,51 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     251,20 7,54 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  26,86 
 Materiales ..........................................................................  224,35 
 Otros ..................................................................................  7,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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03.03.04      m2   CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.             
 M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, compuestas por perfiles  
 tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Corti-  
 zo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sec-  
 ción de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acris-  
 talamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de alu-  
 minio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de  
 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona  
 del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministra-  
 dos por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, ele-  
 mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-  
 llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado  
 de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de  
 carpintería exterior)  y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.  
   
 Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:  
 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4  
 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750  
 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5  
 * Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.  
   
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
   
 - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación  
 anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS  
 con un valor mínimo clase 15 micras.  
   
 Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la  
 hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso re-  
 mates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de de-  
 talle.  (Con valores Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).    
U01FX001      1,057 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 14,70 
U01FX003      1,057 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 13,69 
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT25COR70FIJO 1,050 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv.                           78,52 82,45 
mt15sja10070B 0,150 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 11,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     132,70 3,98 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,39 
 Materiales ..........................................................................  104,29 
 Otros ..................................................................................  3,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.05      ml   CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
 Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, torni-  
 llería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-  
U01FX001      0,199 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 2,77 
U01FX003      0,199 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 2,58 
U20SF005AL    1,000 Ml   Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 23,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,10 0,87 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,35 
 Materiales ..........................................................................  23,74 
 Otros ..................................................................................  0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.03.06      m2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL.                               
U01FX001      0,338 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 4,70 
U01FX003      0,338 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 4,38 
U20SA155      1,250 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             32,07 40,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,20 1,48 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,08 
 Materiales ..........................................................................  40,09 
 Otros ..................................................................................  1,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.07      ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA.                                    
 Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de meca-  
U01FX001      0,397 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 5,52 
U01FX003      0,397 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 5,14 
U22AE001T     1,000 Ud   Torno manual accto. persiana i/ caja y accesorios                31,92 31,92 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,60 1,28 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,66 
 Materiales ..........................................................................  31,92 
 Otros ..................................................................................  1,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.08      m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)              
 M2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-  
 loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cá-  
 mara de aire deshidratado de 14 mm con gas argón, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-  
 jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona  
U01FZ303      1,150 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            13,85 15,93 
U23GH085B     1,006 M2   DOBLE ACRIST. SEG  4/14/3+3 B.EMIS.                              42,36 42,61 
U23OV511      7,000 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 5,60 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 1,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,80 1,97 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,93 
 Materiales ..........................................................................  49,91 
 Otros ..................................................................................  1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.03.09      m2   DOBLE ACRIST. SEG  4+4/12/5+5. SEG.+B.EMIS.  (int./cám./ext.)     
 M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad  
 de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.  
 de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-  
 metral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio  
 Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.  
U01FZ303      1,150 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            13,85 15,93 
U23GH110      1,006 M2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 64,88 
U23OV511      7,000 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 5,60 
U23OV520      1,500 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 1,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     88,10 2,64 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,93 
 Materiales ..........................................................................  72,18 
 Otros ..................................................................................  2,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.10      m2   PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                         
 M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado en la carpintería  
 con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem car-  
 pintería, y alma de espuma rígida de poliuretano. El panel quedará enrasado por el exterior con la carpintería metá-  
 lica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.  
 Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:  
 Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anó-  
 dica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con  
 un valor mínimo clase 15  micras.  
 Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas  
 perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-  
U01FX001      0,248 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 3,45 
U01FX003      0,248 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 3,21 
MT25SANDWICH3 1,050 M2   Panel sandwich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm   26,54 27,87 
MT25SANWICH2 1,670 M2   Pieza fijación c/tornillo y piezas especiales                    1,28 2,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,70 1,10 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,66 
 Materiales ..........................................................................  30,01 
 Otros ..................................................................................  1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.03.11      ml   AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL  
 Ml.  Incorporación de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo base de  
 EPS U=0,035W/mK con núcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimesiones: altura de la caja y espesor  
 40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equiva-  
 lente. Posteriormente al aislamiento de la caja compacta, se procederá a la realización del capialzado sobresaliente  
 con tapa frontal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera  
 tratados de 50x50mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido  
 mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado  
 y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para  
 aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completan-  
 do cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuación de capialzado sobresaliente  
U01AA007      0,077 Hr   Oficial primera                                                  22,67 1,75 
U01AA009      0,077 Hr   Ayudante                                                         19,38 1,49 
U15AG317B     1,000 Ml   Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv. 5,36 5,36 
U15AG316B     0,150 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 1,32 
U01FV001      0,098 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 2,53 
U19SJ165C     1,000 Ml   Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50     17,52 17,52 
U19XI210B     2,000 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 1,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,60 0,95 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,77 
 Materiales ..........................................................................  25,80 
 Otros ..................................................................................  0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.12      ml   AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MANTENIMIENTO CAPIALZADO EXISTENTE   
 Ml. Desmontaje parcial, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente , realizado en tablero DM so-  
 bre bastidor de madera, para posterior aprovechamiento y montaje. Incorporación de aislamiento térmico en cajón  
 sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona vertical y la zona superior e inferior, de 110 cm de longi-  
 tud, formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de poliestireno expandi-  
 do (EPS) de alta densidad, conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y una tercera capa de po-  
 liestireno expandido con partículas de grafito, de conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y  
 juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun o equivalente. , i/sellado perimetral, total-  
 mente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo  
 existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, inclu-  
 so completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuación de capialzado so-  
 bresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.  
U01AA010      0,080 Hr   Peón especializado                                               13,94 1,12 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  22,67 1,81 
U01AA009      0,080 Hr   Ayudante                                                         19,38 1,55 
U15AG315B     1,000 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,43 14,43 
U15AG316B     0,300 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 8,77 2,63 
U01FV001      0,100 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 2,58 
U19XI210B     2,000 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 1,60 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,70 0,77 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,06 
 Materiales ..........................................................................  18,66 
 Otros ..................................................................................  0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                       
4.00          Ud   RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES                                 
 Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas base, tornillería,  
 el correspondiente cableado para su reposición, con transporte a vertedero y gestión de residuos.  
   
O01OB220      0,110 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 1,16 
M13O120       0,050 Ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                             53,34 2,67 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,16 
 Maquinaria ........................................................................  2,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.01          Ud   EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                     
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED regulable (según el resultado del estudio lumínico  
 del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips o equivalente, con  
 cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color  
 blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una ten-  
 sión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de lumi-  
 narias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de  
RC127VLED34SR 1,000 Ud   Conj.lum.CoreLine empotrab. RC127V LED34S/840 PSD W60L60 124,17 124,17 
YELC.7B       5,000 Ml   Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                 0,27 1,35 
P15GB010B     1,000 ML   Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                  0,23 0,23 
YELC.6ab      15,000 m    Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 0,32 4,80 
O01OB200      0,429 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 1,85 
O01OB220      0,429 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 4,54 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     136,90 4,11 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,39 
 Materiales ..........................................................................  130,55 
 Otros ..................................................................................  4,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
4.02          Ud   EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                  
 UdSuministro y colocación de iluminación de empotrar no regulable de LED (según el resultado del estudio lumínico  
 del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo Core-  
 Line Panel RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o equivalente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT  
 mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, conjunto del sistema con  
 eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una temperatura de color  
 del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. In-  
 cluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior,  
RC125BLED34S  1,000 Ud   Conj. lum. CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 67,50 67,50 
YELC.7B       5,000 Ml   Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                 0,27 1,35 
P15GB010B     1,000 ML   Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                  0,23 0,23 
O01OB200      0,454 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 1,96 
O01OB220      0,454 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 4,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,80 2,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,76 
 Materiales ..........................................................................  69,08 
 Otros ..................................................................................  2,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 20  

4.03          Ud   EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE WT120C L1200 40S/840     
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar o de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  
 sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o equivalente, con un mínimo de IP44,  
 con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de co-  
 lor blanco, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80%,  
 UGR<19  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electróni-  
 co con una tensión de rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias  
 existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso  
 techo con placas similares a las existentes.  
           
WT120CLED40S  1,000 Ud   Conj. lum.CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 i/acc 67,03 67,03 
YELC.7B       5,000 Ml   Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                 0,27 1,35 
P15GB010B     1,000 ML   Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                  0,23 0,23 
O01OB200      0,454 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 1,96 
O01OB220      0,454 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 4,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,40 2,26 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,76 
 Materiales ..........................................................................  68,61 
 Otros ..................................................................................  2,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.04          Ud   LUMINARIA SUSPENDIDA CORELINE HIGHBAY BY 121P G3 205S/840         
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de suspensder de LED (según el resultado del estudio lumínico del re-  
 cinto), modelo CoreLineHighbay BY 212P G3 1xLED 205S/840  PSU WB GR de Philips o equivalente, con un míni-  
 mo de IP65, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o mi-  
 nicanal de color blanco, con un índice de reproducción cromática>80%, 20500 lm y con una temperatura de color  
 del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.In-  
 cluida mano de obra y pequeño material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior,  
 almacenaje de material recuperable y completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.  
WBY121PG3     1,000 Ud   Luminaria suspendida CoreLine Highbay BY 121P G3 205S/840 379,84 379,84 
YELC.7B       5,000 Ml   Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                 0,27 1,35 
P15GB010B     1,000 ML   Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                  0,23 0,23 
O01OB200      0,403 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 1,74 
O01OB220      0,403 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 4,26 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     387,40 11,62 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,00 
 Materiales ..........................................................................  381,42 
 Otros ..................................................................................  11,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  399,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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4.05          Ud   EQUIPO DE REGULACIÓN                                              
 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI en un sólo  
 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de  
 iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,  
 modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para controlar un mínimo de  
 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para  
 alturas de entre 2,5 y 4 metros.  
DALIBMSLRM209 1,000 Ud   Sist. regulación OccusSwitch dali avanzado LRM 2080              104,84 104,84 
YELC.6ab      15,000 m    Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 0,32 4,80 
 2x1,5mm²     
P15GB010B2SEI 1,000 Ud   P.p caj. deriv.,cableado,regletas,soportes,anclajes y mat. aux   0,39 0,39 
O01OB200      0,385 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 1,66 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     111,70 3,35 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,66 
 Materiales ..........................................................................  110,03 
 Otros ..................................................................................  3,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
4.06          Ud   EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                                 
 UdSuministro y colocación de sistema de detección de presencia para el encendido y apagado de luminarias en  
 zonas comunes, LRM 1000 de Philips o equivalente, Capacidad de carga máxima de 400VA (lámparas LED) para  
 altura de montaje en techo de 2-4 m., tiempo de retardo (ajustable) de 10 s.  a 5 min. inhibición luz diurna (ajusta-  
 ble) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de detección desde techo a 2,8 m. (5 m. pequeños movimientos, 12 m.  
 mov. transversales)  
   
   
U30VBLRM1080  1,000 Ud   Detector presencia Occuswitch avanzado LRM 1080 Philips o 25,17 25,17 
P15GB010B2SEI 1,000 Ud   P.p caj. deriv.,cableado,regletas,soportes,anclajes y mat. aux   0,39 0,39 
O01OB200      0,039 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 0,17 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,70 0,77 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,17 
 Materiales ..........................................................................  25,56 
 Otros ..................................................................................  0,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
4.07          Ud   ACCESORIO PARA MONTAJE DE LUMINARIA ADOSADO                       
 Accesorio para adosar luminarias RC127V y RC125B sin falso techo en montaje adosado RC125Z SMB W60L60   
4.07.01       1,000 Ud   Accesorio                                                        52,18 52,18 
O01OB220      0,299 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 3,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,30 1,66 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,16 
 Otros ..................................................................................  53,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS  
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                     
5.1           M2   F.T. REG. 60x60x2 cm. PANEL LANA ROCA tipo EKLA de  ROCKFON       
 Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, modelo  
 Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y reac-  
 ción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde,  
 elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de  
 remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
U01AA505      0,240 Hr   Cuadrilla E                                                      34,43 8,26 
PTECHOREGIST 1,050 M2   Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o 6,59 6,92 
U14AP402R     0,900 Ml   Perfil prim. en T 24x38x3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,07 0,96 
U14AP403R     1,800 Ml   Perfil sec.en T 24x28x600mm  acero galv.cara vista alum.lac.bl   1,07 1,93 
U14AP404R     0,850 Ml   Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl  0,72 0,61 
U14AP406R     2,000 Ml   Varilla metálica acero galv diám.6mm                             0,33 0,66 
U14AP407R     1,000 Ud   Accesorios instalacion falsos techos regist.                     1,64 1,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,00 0,63 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,26 
 Materiales ..........................................................................  12,72 
 Otros ..................................................................................  0,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                          
6.1           m2   ESMALTE SATINADO S/METAL EXT.                                     
 M2. Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimación o antioxidante sobre carpintería metálica o  
O01OB230      0,350 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 6,03 
P25OU060      0,220 l    Imprimación de secado rápido                                     4,80 1,06 
P25JA025      0,200 l    Esmalte satinado ext./int                                        14,56 2,91 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,10 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,03 
 Materiales ..........................................................................  4,06 
 Otros ..................................................................................  0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
6.2           m2   ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                          
 M2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos  
O01OB230      0,310 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 5,34 
O01OB240      0,310 h    Ayudante pintura                                                 13,13 4,07 
P25OS030      0,200 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,38 1,88 
P25JA025      0,160 l    Esmalte satinado ext./int                                        14,56 2,33 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,70 0,41 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,41 
 Materiales ..........................................................................  4,30 
 Otros ..................................................................................  0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
6.3           M2   PINTURA PLÁSTICA INTERIOR                                         
 M2. Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paramentos horizontales y verticales. Color a elegir  
U01FZ101      0,153 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,15 2,16 
U01FZ105      0,153 Hr   Ayudante pintor                                                  10,95 1,68 
U36KC025B     0,100 Kg   Imprimación fungicida y antimoho                                 5,59 0,56 
U36GA001B     0,100 Lt   Pintura plástica mate max calidad interior                       7,12 0,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,10 0,15 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,84 
 Materiales ..........................................................................  1,27 
 Otros ..................................................................................  0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REGULACIÓN INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                             
7.01          Ud   VÁVULAS TERMOSTÁTICAS                                             
 Cabezal termostático con sensor líquido NTL, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regu-  
 lación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 ºC,  i/pequeño material y accesorios  
7.03.01       0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,91 3,87 
7.03.02       1,000 ud   Detentor de escuadra roscado 1/2"                                6,12 6,12 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,87 
 Materiales ..........................................................................  6,12 
 Otros ..................................................................................  0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
7.02          Ud   DETENTORES 3/8"                                                   
 Detentor de escuadra roscado 3/8" situado en llave de retorno, para regulación del caudal hasta el cierre total del  
 paso del agua, i/pequeño material y accesorios y en funcionamiento.  
   
7.03.01       0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,91 3,87 
E22NVR030     1,000 Ud   Detentor de escuadra roscado 3/8"                                5,20 5,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,10 0,27 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,92 
 Materiales ..........................................................................  5,15 
 Otros ..................................................................................  0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.03          Ud   DETENTORES 1/2"                                                   
 Detentor de escuadra roscado 1/2" situado en llave de retorno, para regulación del caudal hasta el cierre total del  
7.03.01       0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,91 3,87 
7.03.02       1,000 ud   Detentor de escuadra roscado 1/2"                                6,12 6,12 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,00 0,30 
  ______________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,87 
 Materiales ..........................................................................  6,12 
 Otros ..................................................................................  0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                    
8.1           Ud   PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                         
 Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativa, características a determinar por la D.F., según estu-  
 Sin descomposición  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
9.1           Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del menciona-  
 do Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, pro-  
 tecciones colectivas, la dotación de servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello cumpliendo la regla-  
 mentación vigente.  
 Ver en memoria el presupuesto del estudio de seguridad y salud  
   
   
 Sin descomposición  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.731,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS                                                  
10.1          Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y obtención de los  
 certificados y demás documentación acreditativa de la Gestión de los Residuos de la obra según la Normativa vi-  
 gente.  
   
 Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y demolición, almacenados en con-  
 tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:  
 - Clasificación de los residuos.  
 - Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre  
 camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección del medio, y p.p. de  
 medios auxiliares.  
 - Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-  
 mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden  
 MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-  
 den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y  
 residuos resultantes de la actividad.  
 - Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados acreditativos  
 de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de  
 procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-  
 ración de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.  
 Sin descomposición  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  840,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS  


