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7.03.01       44,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  12,91 573,20 
7.03.02       142,000 ud   Detentor de escuadra roscado 1/2"                                6,12 869,04 
  __________________  

 Grupo 7.0 ..................................  1.442,24 
DALIBMSLRM209 44,000 Ud   Sist. regulación OccusSwitch dali avanzado LRM 2080              104,84 4.612,96 
  __________________  

 Grupo DAL ...............................  4.612,96 
M13O120       11,600 Ud   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km                             53,34 618,74 
  __________________  

 Grupo M13 ................................  618,74 
MT25COR4200 277,526 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o equiv.   110,52 30.672,12 
MT25COR70FIJO 52,721 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv.                           78,52 4.139,61 
MT25COR70HO 12,411 M2   Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv.                     169,21 2.100,07 
MT25SANDWICH3 57,897 M2   Panel sandwich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm   26,54 1.536,59 
MT25SANWICH2 92,084 M2   Pieza fijación c/tornillo y piezas especiales                    1,28 117,87 
MT2PMILLENIUM 41,055 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 192,87 7.918,28 
  __________________  

 Grupo MT2 ................................  46.484,53 
O01OB170      0,444 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  0,63 0,28 
O01OB200      315,011 Hr   Oficial 1ª electricista                                          4,31 1.357,70 
O01OB220      338,840 Hr   Ayudante electricista                                            10,58 3.584,93 
O01OB230      107,042 h    Oficial 1ª pintura                                               17,24 1.845,41 
O01OB240      82,231 h    Ayudante pintura                                                 13,13 1.079,69 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  7.868,00 
P15GB010B     677,000 ML   Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                  0,23 155,71 
P15GB010B2SEI 90,000 Ud   P.p caj. deriv.,cableado,regletas,soportes,anclajes y mat. aux   0,39 35,10 
  __________________  

 Grupo P15 ................................  190,81 
P20TV200      6,000 u    Válv.ret.PN10/16 4" c/bridas doble plato                         5,15 30,90 
  __________________  

 Grupo P20 ................................  30,90 
P25JA025      56,620 l    Esmalte satinado ext./int                                        14,56 824,38 
P25OS030      53,052 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  9,38 497,63 
P25OU060      15,596 l    Imprimación de secado rápido                                     4,80 74,86 
P25WW220      26,892 ud   Pequeño material                                                 1,09 29,31 
  __________________  

 Grupo P25 ................................  1.426,18 
PMOTOR        14,600 Ud   Motor carpint. pract. oscilobat. instalado                       67,26 982,00 
  __________________  

 Grupo PMO ...............................  982,00 
PTECHOREGIST 1.039,406 M2   Panel lana roca volcánica 600x600x12mm tipo LOGIC ROCKFON o equ. 6,59 6.849,68 
  __________________  

 Grupo PTE ................................  6.849,68 
RC125BLED34S 172,000 Ud   Conj. lum. CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOCi/ acc 67,50 11.610,00 
RC127VLED34SR 431,000 Ud   Conj.lum.CoreLine empotrab. RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OCi/acc 124,17 53.517,27 
  __________________  

 Grupo RC1 ................................  65.127,27 
U01AA007      784,325 Hr   Oficial primera                                                  22,67 17.780,65 
U01AA009      686,918 Hr   Ayudante                                                         19,38 13.312,48 
U01AA010      28,781 Hr   Peón especializado                                               13,94 401,20 
U01AA011      427,086 Hr   Peón suelto                                                      13,20 5.637,53 
U01FV001      73,385 Hr   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     25,78 1.891,86 
U01FX001      537,769 Hr   Oficial cerrajería                                               13,91 7.480,37 
U01FX003      537,769 Hr   Ayudante cerrajería                                              12,95 6.964,11 
U01FZ101      43,801 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,15 619,78 
U01FZ105      43,801 Hr   Ayudante pintor                                                  10,95 479,62 
U01FZ303      352,429 Hr   Oficial  1ª vidriería                                            13,85 4.881,14 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  59.448,74 
U02AK001      0,200 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 0,80 
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U02OA010      0,078 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,60 0,28 
U02OA025      0,078 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,01 
U02SA020B     276,643 Hr   Maquinaria inyección productos aislantes                         11,05 3.056,90 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  3.057,99 
U04MA723      0,260 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72,60 18,88 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  18,88 
U06AA001      0,052 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,07 0,06 
U06DA010      0,086 Kg   Puntas plana 20x100                                              2,00 0,17 
  __________________  

 Grupo U06 ................................  0,23 
U07AI001      0,009 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      131,35 1,20 
U07AI007      0,002 M3   Madera pino para entibaciones                                    136,68 0,29 
  __________________  

 Grupo U07 ................................  1,48 
U14AP402R     890,919 Ml   Perfil prim. en T 24x38x3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 1,07 953,28 
U14AP403R     1.781,838 Ml   Perfil sec.en T 24x28x600mm  acero galv.cara vista alum.lac.bl   1,07 1.906,57 
U14AP404R     841,424 Ml   Perfil angular L 24x24x3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl  0,72 605,82 
U14AP406R     1.979,820 Ml   Varilla metálica acero galv diám.6mm                             0,33 653,34 
U14AP407R     989,910 Ud   Accesorios instalacion falsos techos regist.                     1,64 1.623,45 
  __________________  

 Grupo U14 ................................  5.742,47 
U15AG313RR  2.065,261 M2   Panel semirrígido lana roca 10mm DUROCK-BIGPANEL o equiv.        12,94 26.724,48 
U15AG315B     364,060 Ud   Panel flex.multic.1000x790x30mm EPS TermoFlex o equiv.           14,43 5.253,39 
U15AG316B     133,038 Ud   Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 150%exp. 8,77 1.166,74 
U15AG317B     158,800 Ml   Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv.  5,36 851,17 
U15HA445B     61,740 M2   Placa pol. extruido WALLMATE CW 80                               17,50 1.080,45 
U15HG001B     1.622,765 M2   Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 9,59 15.562,31 
  __________________  

 Grupo U15 ................................  50.638,54 
U19SJ165B     229,860 Ml   Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50 10,28 2.362,96 
U19SJ165C     158,800 Ml   Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x50     17,52 2.782,18 
U19XI210B     1.045,720 Ud   Tornillos acero inox. 21/35 mm.                                  0,80 836,58 
  __________________  

 Grupo U19 ................................  5.981,71 
U20SA155      412,975 M2   Persiana enrollable aluminio térmico                             32,07 13.244,11 
U20SF005AL    172,200 Ml   Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 4.088,03 
  __________________  

 Grupo U20 ................................  17.332,14 
U21JA510      72,920 M2   Estor PVC enrollable black out                                   26,32 1.919,25 
  __________________  

 Grupo U21 ................................  1.919,25 
U22AE001T     6,000 Ud   Torno manual accto. persiana i/ caja y accesorios                31,92 191,52 
  __________________  

 Grupo U22 ................................  191,52 
U23GH085B     260,031 M2   DOBLE ACRIST. SEG  4/14/3+3 B.EMIS.                              42,36 11.014,91 
U23GH110      48,268 M2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 3.112,80 
U23OV511      2.145,220 Ml   Sellado con silicona neutra                                      0,80 1.716,18 
U23OV520      459,690 Ud   Materiales auxiliares                                            1,13 519,45 
  __________________  

 Grupo U23 ................................  16.363,33 
U30VBLRM1080 46,000 Ud   Detector presencia Occuswitch avanzado LRM 1080 Philips o equiv. 25,17 1.157,82 
  __________________  

 Grupo U30 ................................  1.157,82 
U36GA001B     28,628 Lt   Pintura plástica mate max calidad interior                       7,12 203,83 
U36KC025B     28,628 Kg   Imprimación fungicida y antimoho                                 5,59 160,03 
  __________________  

 Grupo U36 ................................  363,86 
U41TA010      1.741,750 M2   Tratam.protector e hidrofug. i/ andamiaje                        4,00 6.967,00 
U41TF014      16,008 Kg   Protección PRECRYL de COPSA                                      5,22 83,56 
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  __________________  

 Grupo U41 ................................  7.050,56 
WBY121PG3    6,000 Ud   Luminaria suspendida CoreLine Highbay BY 121P G3 205S/840 i/acc  379,84 2.279,04 
  __________________  

 Grupo WBY ..............................  2.279,04 
WT120CLED40S 68,000 Ud   Conj. lum.CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 i/acc     67,03 4.558,04 
  __________________  

 Grupo WT1 ...............................  4.558,04 
YELC.6ab      7.125,000 m    Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²    0,32 2.280,00 
YELC.7B       3.385,000 Ml   Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x1,5mm²                 0,27 913,95 
  __________________  

 Grupo YEL ................................  3.193,95 
mt15sja10070B 54,816 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 372,20 
  __________________  

 Grupo mt1 ................................  372,20 
mt25pfx20070  365,440 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    11,50 4.202,56 
mt25pfz04070  399,464 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 942,73 
mt25pfz04070C 1.044,025 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,36 2.463,90 
  __________________  

 Grupo mt2 ................................  7.609,19 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
 __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  67.894,20 
 Materiales ...................................................................................  251.346,11 
 Maquinaria ..................................................................................  3.680,31 
 Otros ...........................................................................................  27.992,17 

 TOTAL ........................................................................................  322.914,26 


