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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

cODIGO

MO02GE200
M02GT002

MO3HH020
MO3LA201

MO04PS900

MOSEN050
MO5PN010
MO5PN030
MO5RNO11J
MO5RN020
MO5RN030

MO6CM030
M06CM040
MO6MI010

MO6MR110

MO07AA020
M07CB010
MO07CB020
MO07CB020M
MO7GA01J
MO07GRCDO1
MO7GTO11j
MO7NO60M
MO072030

MO8RLO010

M11HF010
M11HV020
M11HV120

M13AMO10
M13CP100
M13EF010
M130120

0010A030
0010A040
0010A050
0010A060
0010A070
0010B010
0010B020
0010B025
0010B030
0010B040
0010B090
0010B100
0010B130
0010B140
0010B150
0010B160
0010B170
0010B180
0010B195
0010B200
0010B210
0010B220
0010B222
0010B224
0010B230
0010B240
0010B250

P0104AA101
P0104AF150
P010AH110
P0115MAT
P01AA020
P01AA030
PO1AFM040
P01AG130

CANTIDAD UD

10,54 h.
0,25 h.

26,82 h.
0,54 Hr

21,64 h.

1,30 h.
20,51 h.
7,86 h.
280 h
1,10 h.
9,62 h.

DESCRIPCION

Grua telescopica s/cam. 36-50 t.
Grta pluma 30 m./0,75t.

Hormigonera 200 I. gasolina
Hormigonera 250 .

Equipo perf. rotc. micropilotes

Retroexcavad.c/martillo rompedor

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3
Retroexcavadora 2

Retrocargadora neumaticos 75 CV
Retrocargadora neumaticos 100 CV

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
Martillo manual picador neumatico 9 kg
Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

Dumper autocargable 2.000 kg.
Camién basculante 4x2 10 t.
Camién basculante 4x4 14 t.
Camion con plumade 14 T

Canon de gestor autorizado residuos
Gestion de residuos de obra
Transporte especial-contenedor
Canon de gestion a vertedero
Transporte equipo mecanico pilotes

Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.

Fratasadora de hormigon gasolina
Aguja neumatica s/compresor D=50mm.
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

m?2. alg. andamio acero galvanizado
Puntal telesc. normal

Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.
Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km

Oficial primera

Oficial segunda

Ayudante

Peon especializado

Peon ordinario

Oficial 12 encofrador
Ayudante encofrador

Oficial 12 gruista

Oficial 12 ferralla

Ayudante ferralla

Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Oficial 12 cerrajero

Ayudante cerrajero

Oficial 12 carpintero
Ayudante carpintero

Oficial 12 fontanero calefactor
Oficial 22 fontanero calefactor
Ayudante fontanero

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista
Ayudante electricista

Oficial 12 Instalador telecomunicacién
Ayudante Instalador

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Oficial 12 vidrieria

Arena de rio (0-5mm)

Garbancillo 20/40 mm

Bloque YTONG 60x20x15
Pequefio material y sujecciones
Arena de rio 0/6 mm.

Arena de rio 0/6 mm.

Zahorra

Piedra arranque cantera/ escollera

Grupo M02

Grupo M03

Grupo M04

Grupo M05

Grupo M06

Grupo M07

Grupo M08

Grupo M11

Grupo M13

Grupo 001

Pun PRECIOS UNITARIOS

PRECIO IMPORTE
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CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
PO1AL025 585 m3  Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb. 40,10 234,65
P01CABPL 1,04 m3  Pasta cal apagada 58,42 60,72
P01CC020 6,42 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 518,45
PO1CM45J 4328 t. Cemento CEM 142,5 N/SR 81,00 3.505,68
P01DC020 465 kg  Puntas 20x100 6,97 32,38
P01DWO050 6,30 m3  Agua 0,40 2,52
P01DW090 22421 ud  Pequefio material 1,21 271,30
PO1EM290 1,75 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 330,12
PO1EW100 259,68 kg Lodo tixotropico (bentonita) 0,77 199,95
P01FAQ30 76,80 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco 0,72 55,30
P01FJ060 19,20 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 16,13
PO1HA125BIIIA 0,72 m3  Hormigén HA-25/B/12/llla central 61,80 44,19
P01HA12B12 8,30 m3  Hormigdn HA-25/B/12/lla central 56,25 466,59
P01HA12B12A 37,88 m3  Hormigén HA-25/B/12/lla central 58,60 2.220,03
POTHA12IIA 6,50 m3  Hormigén HA-25/P/12/lla central 57,00 370,73
PO1HA20PII 1,09 m3  Hormigon HA-25/P/20/l1a central 58,07 63,05
PO1HAFM30QB 27,23 m3  Hormigon HA-30/P/20/lla Qb 71,20 1.938,53
PO1HMO010 1,96 m3  Hormigon HM-20/B/40/lla central 51,60 101,01
POTHMO1511A 13,38 m3  Hormigén HM 15/P/40/lla central 53,20 711,82
P01HMO020 0,38 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 51,50 19,57
PO1LA080 10,41 ud  Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,13 32,57
PO1LA250 10,41 ud  Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 3,02
P01LH020 2,13 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 146,45
PO1LT020 3,12 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 243,63
POTMATINSTJ 4,00 ud  Pequefio material y sujecciones 1,09 4,36
PO1MC040 2,02 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5 58,91 118,82
PO1PCL0O3J 2,28 ud  Pasadores de acero 1,50 342
PO1PEPQ.1mat 40,00 ud  Material ayudas 2,72 108,80
P01UC030 4,18 kg  Puntas 20x100 7,21 30,17

Grupo POT.......overrerrenrneseeneens 12.537,85
P02DSS140 1,00 ud  S.grasas PE5h.e.<>1001 161,96 161,96
P02DW010 1,00 ud  Registro normal. 11,25 11,25
P0O2EAH0380 3,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x80x130 87,64 262,92
P02EAH040 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 53,24 53,24
P02EAHZ20 4,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 28,92 115,68
PO2EAT110 1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 18,60 18,60
PO2EAT1480 3,00 ud  Marcolreja cuadrada HA 80x80cm 21,77 83,31
PO2EATZ90 4,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 12,76 51,04
PO2ECF011 4,00 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 12,10 48,40
P02ECH021 2,00 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,00 60,00
P02TV0310 6,00 m  Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,48 8,88
P02TV0320 550 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,20 23,10

Grupo PO2.......coveeererrerernennns 898,38
P0305a160216 1,00 ud  Arg.HM 40x40x40 10,29 10,29
P03AA020 20,12 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 25,96
P03AC200 8.428,55 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 5.478,56
PO3AC210 553,60 kg Acero corrugado B500 S  pref. 0,88 487,17
PO3ACBINOX 3,74 m  Tubo de acero inox 80x50 10,00 37,40
PO3AL005 1.803,17 kg Acero SR275 0,80 1.442,54
PO3AMO020 67,75 m2  Malla 15x15x6 ~ -1,938 kg/m2 1,22 82,66
PO3AM170 329,53 m2  Malla20x30x5  -1,214 kg/m2 0,84 276,80
PO3CAGO1J 10,20 Kg  Chapa acero galvanizada plegada 0,68 6,94
PO3EL092J 263,62 m2  P. alveolar c=25+5 cm 28,50 751317
PO3IMPCN3J 19,79 m Impermeabilizacion de alero cubierta 23,00 455,23
PO3RCPLIX1J 585 ud  Rebosadero acero inox 25,50 149,21
PO3THHSL02J 180,32 ud  Taco HILTI 8,10 1.460,57
P03clg010aea 2,00 ud  Caldereta con sumidero sifénico de PVC, color gris RAL 7037, 17,74 3548

Grupo PO3........coveerennernennsenns 17.461,96
P04CA001 2,57 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 283,88
P04PRPP18ab 6,64 kg  Emplaste paramentos interiores 1,11 7,37
P04PW010 8,96 kg  Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 9,50
P04PW030 3,40 kg  Material de agarre yeso 0,56 1,91
P04PW040 6,81 kg  Pasta para juntas yeso 1,56 10,62
P04PW090 170,20 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 1,70
P04PW160 2553 m.  Montante de 46 mm. 1,82 46,46
P04PW180 3298 m.  Montante de 90 mm. 2,90 95,65
P04PW240 6,81 m.  Canal 48 mm. 1,48 10,08
P04PW470 18,74 m.  Canal de 90 mm. 2,29 4291
P04PW520 161,70 ud  Tomnillo 3,9 x 45 0,02 3,23
P04PW590 2,16 kg  Pasta de juntas Eterfiller 1,26 2,72
P04PY020_15 25,28 m2  Placa yeso estandar 15 mm. 5,20 131,48
P04PY045.13 26,50 m2  Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 3,60 95,38
P04PY330 20,57 m2  Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 4,50 92,55
P04TB100 193,84 m2  Techo a.galvan. microperforado D=1,5 20,20 3.915,65
P04TW040 22124 ud  Pieza cuelgue 0,21 46,46
P04TW210 21,07 ud  Cuelgue regulable combinado 0,58 12,22
P04TW280 210,70 m2  Perfileria oculta f.te.ban. e. 3,53 743,77
P0O4TW540 21,07 ud  Fijaciones 0,35 7,37

Grupo PO4..........cooermenreenrneneens 5.560,91
P0500507 0,52m  Goma de apoyo 8cm 575 2,99
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CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
PO5CP370 18,85 ud  Lamina de ventilacion 3,01 56,74
P0O5CW015 18,85 ud  Patilla y pequefio material 0,58 10,93
P05CZ020_r 1,89 m2  Chapa de zinc remates 0,80 mm. 8,08 15,23

Grupo P05 85,89
P06BG020 239,91 m2  Fieltro geotextil 0,81 194,33
P06BG081 79,32 m2  Lamina drenante + geotextil 2,01 159,43
P06BI020 2341 kg  Imprim.asfaltica Curidan 1,31 30,66
P06BI030 9,92 kg Imprim.asfaltica 1,95 19,33
P06BL090 72,71 m2  Lam.oxiasfto poliester 1,50 109,07
P06BPJO1J 35,11 m2  banda perimetral 7,50 263,32
P06BS040 128,73 m2  Lam. Glasdan 40 P elast 5,85 753,09
P06BS170 128,73 m2  Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,80 1.132,85
P06CL5040 122,88 m2  Losa flotante 50+35 19,25 2.365,47
P06JDC08J 29,26 m.  Junta de dilatacion cubierta 6,00 175,55
PO6RMP02J 2314 m Remate superior de imperm. 1,20 27,76
P06SR320 41,33 kg Pintura c/resinas fachadas 3,69 152,49
PO6TDRO1J 33,05 m  Tubodren 3,40 112,37

Grupo P06.......coceeererrernenennens 5.495,71
P07CE300 1,46 | Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 23,78
P0O7CE6OW 12,60 m.  Coq. elastomér. D=28; e=9 0,65 8,19
P07CE66Z 31,50 m Coq.elastomérica antimicrob.D=25 e=25mm 7,20 226,80
P07CE6Q10 6,30 m.  Coq. elastomér. D=28; e=25 2,28 14,36
PO7CE6T1 26,25 m.  Coq. elastomér. D=42; e=9 0,64 16,80
PO7LR0014 25,37 m2  Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,64 117,72
PO7PAMO1J 210,70 m2  Panel de arena mineral+velo 3,60 758,52
PO7TR110-L 539 m2  Panel lana mineral 60 mm. 3,20 17,25
PO7T7X100J 322,43 m2  P. pol. extr. Styrodur 100mm 6,70 2.160,31

Grupo PO7......ccvveeererrereenensens 3.343,73
POSFSTEP1J 211,77 m2  Pavimento vinilico seguridad STEP Forbo 18,50 3.917,75
PO8MA020 14,40 kg Adhesivo contacto 3,35 48,24
PO8MA3518 42354 Kg  Cola contacto-resina 1,07 453,19
PO8MA505 42491 Kg  Pasta niveladora 0,49 208,21
P0O8TP130 0,07 m.  Rodapié terrazo puli./bisel.120x7 cm. 4,54 0,31
P08WB020 49,92 m.  Perfil alum. blanco 1,75 87,36
PO8XBH075 4307 m  Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,68 158,48

Grupo POB........ccorueureenreeneenseens 4.873,53
P09ABG020 20,16 m2  Gres Porcel.esmalt. 20x20 cm. 9,75 196,56
PO9EAIO1J 17,28 m Esquinero de acero inoxidable 8,50 146,88

Grupo P09........ccommereenreeneenseens 343,44
P10AH130 254 kg  Cemento-Cola YTONG 0,39 0,99
P10SCL07J 3,51 ud  Sumidero cubierta plana y proteccion 65,00 228,21

Grupo P10.....uciriiiiians 229,20
P1120040 4042 m Premarco pino rojo 1,23 49,72
P1120111 40,75 m  Guarnicién aglomerado 1,83 74,57
P11203323 8,56 m2  Puertas de tablero contrach. fenolico 30 mm 26,00 222,50
P114820350 3,57 m Encimera.Trespa 13mm 55+20 cm 65,00 232,05
P1149012 8,15 ud  Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 314,59
P1149H11BE 8,15 ud  Manilla cil bocllv alu mat 15,03 122,49
P11AA180J 1,00 ud  Trampilla cuadrada marco 80x80 80,10 80,10
P11PP010 173,50 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 355,68
P11SAR06J 8,15 m2  Estructura y estantes armario mad. 26,40 215,16
P11SE924 3,40 pp  Entramado sujecc.+form.taladro+remates inox 15,50 52,70
P11TRES1HH2 1,37 ud  puer 2h 1800x2030 trespa rellena poliest. 258,00 353,07

Grupo P1...ocecssscssssnnns 2.072,63
P12AAR01J 6,10 m2  Refuerzo de perfil 18,20 110,93
P12CALA01J 89,22 m2  Chapa exterior alum 1,5mm 25,00 2.230,50
P12EFDA11w 4497 m  vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 719,55
P12MCP01J 6,83 ud  Muelle cierra puertas 32,10 219,13
P12PACOR70I 22,08 m2  Conjunto vent. fija y pract. COR 70 ind 90,00 1.987,20
P12PAS07J 12,19 m2  Puerta alum reforz. 90,02 1.097,34
P12PPAEO1J 11,70 m.  Proteccion de peto aluminio 1mm 10,00 117,03
P12PRMCA140J 9,50 m Perfil refuerzo 140x55mm 15,50 14717
P12PSPV04J 6,71 m2  Panel sandwich ventana 30,00 201,42
P12REC01AJ 140,81 m Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 2.252,96
P12RVO10N 34,10 m.  Perfil aluminio soldado y lacado 2,5mm 10,20 347,82
P12VFCORT0I 49,03 m2  Conjunto vent fija COR 70 Ind 60,50 2.966,32
P12VPCOR70J 1,84 m3  Ventana practicable COR70 88,50 162,84

Grupo P12.....cnriiirins 12.560,21
P1351083 267,61 ud  Tomnilleria, acces.fijac. 3,20 856,35
P13CL49201 8,15 Kg  Clavos 0,72 5,87
P13DACO1E 611,61 kg Mortero armado y reforz. 1,10 672,77
P13KA010 8,27 m*>  Malla Mortero 3,00 24,80
P13LJ51416 21177 pp  flejes 0,25 52,94
P13PAFMO03J 55,10 m2  Perfiles y accesorios fachada 3,05 168,06
P13RP51429 1,37 pp  Rodapié tubo aluminio inox y remate superior 1,10 1,51
P13TC060-3 12,32 m2  Chapa lisa color de 3 mm. 9,75 120,09
P13TT013 126,00 ud  Taco largo, de plastico para pared 0,02 2,52
P13TT014 63,00 ud  Tornillo acero galvanizado, con arandela 0,09 5,67
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cODIGO

P13TT018
P13TT0180
P13TT019-W
P13TT019-X
P13TT019-Y
P13TT019-Z
P13TT020
P13TT04200

P1449002
P14BIPCO05J
P14CG6655AJ
P14ELF066
P14KW065
P14RPMA03J

P1503B1403
P1505A240415
P1533K070
P15AASI.1
P15AF004
P15AH430
P15A1.34
P15EB010
P15EC010
P15EC020
P15ED030
P15EDD030
P15FA0201
P15FD040
P15FE020
P15FE050
P15FJQ80
P15FK090
P15GA010
P15GA020
P15GA040
P15GB010
P15GE010
P15GENP 15527
P15GK050
P15GKEM2DOB
P15GKS0
P15GM020
P15HA130
P15HA160
P15HC010
P15HC020
P15HC030
P15MA040
P15MA180
P15MHP1
P15MLEG077213
P15MLEG079002
P15MLEG080251
P15MW080
P15MXC020
P15MXC090
P15MXC100
P15MY030
P15PTT01J
P15RTS01J
P15T34001M1
P15T34117M1
P15T3ENC16A
P15VFSE02J
P15mur200da

P1601A280415
P16BB070
P16BDJ27G
P16BDJ27H
P16ECORAEE
P16LUMPROY12

P17GS060
P17JAI150J
P17JG367J
P17MRTE06J
P17PA140

CANTIDAD UD

6,93 m2
12,60 m
0,06 |
0,06 |
1323 m

0,63 ud
1,26 ud
216,40 m.

1,00 ud
2.400,00 m.
5,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
6,00 ud

DESCRIPCION

Tablero estratificado compacto 12 mm

Rastrel omega alum lacado 100x20mm
Limpiador Sika Cleaner 205

Imprimacion SikaTack Panel Primer

Cinta autoadhesiva dos caras SikaTack Panel 3

Adhesivo elastico de poliuretano monocomponente SikaTack Panel

Material auxiliar
Tubo acero A-52 D=200 =10 mm

Tope acero inox. puertas completo
Banda impermeable p/carpinterias
Doble acrist 6+6/18A/5+5

Vidrio 6+6 o 8+8mm butiral
Sellado con silicona neutra
Remates perimetrales

Contactor bipolar 16A/NO

Material reposicion deteriorado

Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m
C.aisl.l.halég.ES07Z1-k As 750V 1x6mm2 Cu
Tubo rigido PVC D 20 mm.

p.p. pequefio material para instalacion
C.a.l.halog.ESO7Z21-k(AS) 1,5mm2 Cu

Conduc cobre desnudo 35 mm2

Registro de comprobacion + tapa

Puente de prueba

Sold. alumino t. cable/placa
Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5

Regulador luminico OccuSwitch DALI
Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC

PIA Legrand (I+N) 16 A

PIA Legrand 2x10 A

Diferencial 40A /4P/30mA tipo AC

PIA 2x25A, 6/10kA curva C

Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As
Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS
Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu
Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

Caja mecan. empotrar enlazable

Caja mecan. empotrar enlazable

Caja de empotrar para mecanismo doble completa
Caja mecan.superficie enlazable

Tubo de acero enchufable pg.M 25

Caja empotrar 4 médulos (CA4E)

Marco y bastidor 4 médulos (MB4E)
Méd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)
Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)
Médulo para 4 RJ11-RJ45 (MDOO0)

Conmutador cruce blanco estandar
Conmutador blanco estandar

Pulsador estanco IP65

Base schuko 2P+T borne tornillo 16A/230V Prot.Inf
MOSAIC marco aluminio 2m o equiv.

Soporte de tornillos

Casquillo bombilla

Marco simple Jung-LS 981 W

Termostato ambiente Jung-TR 231 U

Placa termostato Jung-LS TR 231 PL

Reloj Temporiz.elect.c

Pica de toma a tierra

Recubrimiento material solado

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As
Base ench.MESTANCA 16A SUPERFICIE
Base de enchufe 16 A

Tubo y rejillas vent. f. sanit.

Elementos de fijacién en colocacion

Luminiaria IGUZZINI 5802 con tubo

Coreline WT120C L1200 de Philips no regulable
Coreline Panel RC127V PSD

Coreline Panel RC127V

Tasa Ecorrae

Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv.

Tubo acero galvananizado 1 1/2" DN40 mm
Bajante a. inox d150mm pp piezas
Abrazadera a.galv. D170 mm.

Material reposicion de termo

Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm

Grupo P13

Grupo P14

Grupo P15

Grupo P16

PRECIO

57,25
0,95
13,10
40,27
0,45
16,43

6,00

0,30

IMPORTE

396,74
11,97
0,83

2,54

5,95
10,35
2,57
10.863,28
13.204,80

30,00
226,17
5.343,56
162,24
413,34
40,32

6.215,64

10,78
89,36
64,00
130,20
9,45
28,42
19,95
126,00
103,08
21,44
32,20
560,23
624,00
661,57
247,45
146,65
111,20
50,87
82,72
486,00
60,00
325,80
84,84
0,48
4,20
9,54
0,11
48,30
19,35
120,27
28,32
28,32
14,16
11,93
12,22
25,68
8,32
15,08
2,64
0,89
1,62
55,30
6,56
32,00
13,80
35,00
600,00
88,25
12,28
38,00
20,64

5.329,47

4.592,19

37,00
136,00
18,17
60,00
43,01



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pun PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
P178S010 5,00 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 4,06 20,30
P178V070 5,00 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 25,25
P17SW020 5,00 ud  Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,17 30,85
P17TOA402A 25,00 ud  Material auxiliar montaje y sujecion a la obra tuberias 16 0,02 0,50
P17TOA402b 18,00 ud  Material auxiliar montaje y sujecion a la obra tuberia 25 0,03 0,54
P17TOA402d 30,00 ud  Material auxiliar montaje y sujecion a la obra tuberia 40 0,07 2,10
P17vC010 10,85 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1,42 15,41
P17VCA090J 9,90 m  Tub. evac. PVC M1 diam. 90mm 1,87 18,51
P17VCA135 19,80 m  Tub. evac. PVC M1 diam. 125 mm. Uralita i/abrazaderas 2,39 47,32
P17VP010 2,55 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 32 mm 0,82 2,09
P17VP170 10,85 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0,66 7,16
P17VPA004 450 ud  Codo 87°m-h PVC evac. 75 mm. 0,25 1,13
P17VPA007 9,00 ud  Codo 87°m-h PVC evac. 125 mm. 0,44 3,96
P17VPD004 9,00 ud  Manguito unién h-h PVC 75 mm. 1,77 15,93
P17vPD007 9,00 Ud  Manguito union h-h PVC 125 mm. 2,31 20,79
P17XP001 1,89 Kg  Adhesivo para PVC Tangit o equiv. 7,62 14,40
P17XP050 5,00 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87 49,35
P17YC0140 528 ud  Codo latén 90° 40 mm-2" 12,27 64,79
P17YE0140 4,00 ud  Enlace mixto laton macho 40mm.-2" 8,54 34,16
P17avg102GSA 1,00 ud  Valvula de esfera de polipropileno de 40 mm de didmetro. 19,10 19,10
P17avg102bd 3,00 ud  Valvula de esfera de polipropileno de 25 mm de didametro. 12,70 38,10
P17toa112ac 25,00 m Tubo 20 mm multicapa de polipropileno 0,49 12,25
P17toa112bc 18,00 m  Tubo 25 mm multicapa de polipropileno 0,70 12,60
P17toa112dc 30,00 m  Tubo multicapa de polipropileno 40 mm 1,55 46,50

Grupo P17.....eeeeereenreeseeaseens 797,26
P18BKBE4a 500 ud Llave de regulacion. 5,53 27,65
P18BKBE9a 5,00 ud  Conexion flexible para grifo temporizado de repisa. 0,33 1,65
P18CM211 1,70 m Banda autoadhesiva desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 0,65 1,11
P18GF010 5,00 ud  Grifo pared crom. s.n. 60,50 302,50
P18WV040J 500 ud  Verted.a.inox.c/rej.40 cm. 36,00 180,00

Grupo P18......ceercrrerernennns 512,91
P1IMHA010 13,00 ud  Interruptor BJC Mega 14,82 192,66

Grupo PIM......coecrrerercrrsennns 192,66
P2012a240415 1,00 ud  Tuberia de abastecimiento en PE-25 y evacuacion en PVC-63, para 135,00 135,00
P20CHVC11J 1,00 ud  Chimenea y sombrerete ac. inox 28,00 28,00
P20M1140616 8,00 ud  Cabezal termostatico 27,00 216,00
P20MAP74 56,00 ud  Elemento de aluminio 115,1 W 9,95 557,20
P20MW010 5,60 ud  Llave monogiro 3/8" escuadra 7,40 41,44
P20MW080 560 ud  Purgador automatico pas 1" RD/RI 5,70 31,92
P20MW100 11,20 ud  Soporte radiador panel empotrar 0,60 6,72
P20MW160 560 ud  Detentor 3/8" recto RH 7,00 39,20
P20MW190 11,20 ud  Tapon 1 1/4" 0,80 8,96
P20RA226 1,00 ud  Arm.metalico p.colector 875x705mm 9-10s. 103,18 103,18
P20RC150 1,00 ud  Colector c/caudalimetros y purgadores 9 s. 143,11 143,11
P20T310514B 1,00 ud  puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er afio 100,00 100,00
P20TR020 140,00 m  Tuber.polietil.ret.D=16 mm 1,40 196,00
P20TR180 14,00 ud  Accesorio polietileno D=16 mm 1,86 26,04
P20TRZ50 30,00 m  Tuber.PPR/AL/PPR.D=25 mm 5,50 165,00
P20TRZ70 3,00 ud  Accesorio PPR/AL/PPER D=25 mm 6,79 20,37

Grupo P20.......coceeererrererrnennns 1.818,14
P221B223W805 600,00 m  Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sélido, 23 AWG, UTP LSZH 0,34 204,00
P221B290 12,00 ud  Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 58,20
P22IM040 4,00 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 32,16
P22IM19Q 2,00 ud  Marco cltapa p/cajetin empotrar 1 méd.bl nieve 10,68 21,36
P22IM1A10 2,00 ud  PlacaD 1 conector RJ45 CAT.6 UTP bl nieve 14,35 28,70
P22IM300 2,00 ud  Doble Schuko rojo 14,90 29,80
P22IMARO 2,00 ud  Cajetin de empotrar 1 médulo s/marco 11,56 23,12
P22IMEIAR 4a 1,00 ud  Roseta emp 1xRJ45 cat 6 UTP, c/modulo incluido 8,68 8,68
P22IMRJ4525 20,00 ud  Clavija informatica RJ45 0,06 1,20
P22IP020 1,00 ud  Panel conexion 24 puertos RJ-45 Cat.5¢,6 29,00 29,00
P22IP060 4,00 ud  Tapa puerto RJ45 0,90 3,60
P221P070 4,00 ud  Placa marcado de paneles 0,88 3,52
P22IP111W905 7,00 ud  p.p. cajas, regletas y peq. material 0,12 0,84
P22ait030dd 58,00 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 60x150 mm con tapa 1,65 95,70

Grupo P22..........ooueemrerrenrrennens 539,88
P23FF155 1,00 ud  BIE25 mm.x 20 m. 354,58 354,58
P23FJ030 2,00 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 50,62 101,24
P23FJ3601J 3,00 ud  Armario metalico 25,10 75,30
P23FK200 12,00 ud  Senal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 114,00
P23FM340 2,44 ud  Cierre antipanico 1H. con barra 68,00 165,78

Grupo P23........oomereerrenrneneens 810,90
P25E1020 21,07 1. P.plast.acrilica obra b/col.Tornado Mat 2,32 48,88
P25MA030 3,26 1. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 26,70
P25MC040 4,08 1. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 17,81
P250F005 14,67 kg Aparejo 4,35 63,81
P250G040 7,62 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 9,52
P250U030 3,18 1. Imp.epoxidica 2 comp. 11,51 36,59
P250U080 20,19 1. Pintura 9,49 191,58
P25PF020 20,66 kg  Pint. intumescente para metal 16,10 332,68
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Pun PRECIOS UNITARIOS

cODIGO

P25PPH106
P25PSF001
P25RPP12d
P25WD070

P25WW220

P37DCO001

P49012
P49053
P4951083
P49H11BE
P49IF070

CANTIDAD UD

20,83 Kg
3811

41,50 |
4,08 kg
5,54 ud

56,91 m?

4,73 m2

DESCRIPCION

Pintura elastica hormigones
Pint. sellante acabado estr.

Pint plas lavb a-moh 20 |
Disolvente espec. lacas-aparejo
Pequefio material

Baldosa cemento 30x30 relieve

Juego herraj.cuelg y seg. 1H.
Perfil L 20mm acero inox
Tomilleria , acces.fijac.

Manilla cil bocllv alu mat
Felpudo Coco c/espesor 20 mm

Resumen

PRECIO

6,83

18,90

5,25

317

0,83

Grupo P25........eoeeeti

Grupo P37......ccommmnmrnsrssesasinns

IMPORTE

142,28
72,10
217,86
12,92
4,60
1.177,34
287,96
287,96

7546
55,35
291,52
29,38
75,60

527,32

28.725,61€
105.206,80€
12.689,28€
2.111,50€

142.361,83€
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Paux PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A012A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 2,90 1,16

TOTAL PARTIDA 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

0010A070 1,0 h.  Peon ordinario 10,40 11,44

P01CC020 0,38 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 30,68

PO1AA020 1,00 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 6,22

P01DW050 0,26 m3 Agua 0,40 0,10

MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 2,90 1,16

TOTAL PARTIDA 49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
rade 250 1., s/RC-03.

0010A070 3,00 h.  Pedn ordinario 10,40 31,20

P01CC020 0,30 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 24,22

P01AA030 1,10 t. Arena de rio 0/6 mm. 10,78 11,86

P01DW050 0,30 m3 Agua 0,40 0,12

MO3HH020 1,00 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,90 2,90

TOTAL PARTIDA 70,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS

A02BP510 m* HORMIGON HM-20/P/40 elab. obra

m?. Hormigén en masa de resistencia HM-20 N/mm? segin EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de rio y arido rodado tamafio maximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-

cia plastica.
0010A070 1,78 h.  Pedn ordinario 10,40 18,51
P04CA001 0,37t  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 40,89
P0104AA101 0,66 Tm Arena de rio (0-5mm) 5,90 3,89
P0104AF150 1,32 t Garbancillo 20/40 mm 18,50 24,42
P01DW050 0,16 m3 Agua ) 0,40 0,06
A03LA005 0,50 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,28 0,64
TOTAL PARTIDA 88,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
AO03LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.
MO3LA201 1,00 Hr  Hormigonera 250 I. 1,28 1,28
TOTAL PARTIDA 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
A2PBPM16M m3 MORTERO CEMENTO 1:6 0-3 maq
P01CC020 0,25t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 20,19
PO1AA030 1,76 . Arena de rio 0/6 mm. 10,78 18,97
P01DW050 0,26 m3 Agua 0,40 0,10
MO3HH020 0,40 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2,90 1,16
0010A060 0,40 h.  Pebdn especializado 10,70 4,28
0010A070 0,40 h.  Pedn ordinario 10,40 416
TOTAL PARTIDA 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Paux PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD
0010A090 h.
0010A030 1,00 h.
0010A050 1,00 h.
0010A070 0,50 h.

0010A110 h.
0010A050 1,00 h.
0010A060 1,00 h.
0010A070 0,50 h.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla A
Oficial primera 14,00 14,00
Ayudante 11,20 11,20
Pedn ordinario 10,40 5,20
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CENTIMOS
Cuadrilla C
Ayudante 11,20 11,20
Peon especializado 10,70 10,70
Pedn ordinario 10,40 5,20
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
0010A140 h  CuadrillaF
0010A040 1,00 h.  Oficial segunda 12,00 12,00
0010A070 1,00 h.  Pedn ordinario 10,40 10,40

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

IMPORTE

30,40

27,10

22,40
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM.

01.01

0010A060
0010A070
MO6CM030
MO6MR110

0,25 h.
0,25 h.
0,20 h.
0,20 h.

Demolicion por cualquier medio necesario, manual y mecanico de paquetes de soleras con acera, pavimentos
elasticos, terrazo, de adoquin, de baldosa hidraulica u otro material de solados, previo corte lineal segun replanteo
e instrucciones de D.F., incluso recrecidos, bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, con compresor y ma-
nualmente segln requerimientos , riego de escombros, limpieza y retirada de elementos demolidos a pie de carga
y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada para la preparacion del area de obra para acome-
ter las obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, elementos estructurales. Totalmente termina-
da segun instrucciones de D.F. Medida superficie tedrica en proyeccion de planta.

Peon especializado 10,70 2,68

Pedn ordinario 10,40 2,60

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,69

Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,38
SUMa [ Partida .......c.cocveeveernirr e
Costes indirectos.........coovereurrerieneenee 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.02

0010B170
P05CZ020_r
PO3IMPCN3J
PO5CWO015
P05CP370

m

0,15 h.
0,10 m2
1,05 m
1,00 ud
1,00 ud

DESMONTAJE Y REP. DE CANALON EXIST.

Levantado de canalén existente con sustitucion de elementos de cubierta en primera hilada y posterior impermeabi-
lizacién, con reposicién de la misma, seccion y pendiente similar a la existente, embocaduras y demas acceso-
rios. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, de piezas especiales, lagrimales y remates finales, piezas de conexion,
trabajos de limpieza, adaptacion y albafiileria para soportes necesarios, completamente instalado, para dejar la uni-
dad terminada. Rematada segun documentacion gréafica e instrucciones de D.F.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 2,34

Chapa de zinc remates 0,80 mm. 8,08 0,81

Impermeabilizacién de alero cubierta 23,00 24,15

Patilla y pequefio material 0,58 0,58

Lamina de ventilacion 3,01 3,01
Suma la Partida .........cceverreerereeeee e
Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

01.03

0010B170

m

0,50 h.

DESMONTAJE DE BAJANTES

Desmontaje existentes de bajantes de cubierta con retirada de piezas de formacion, apoyo inferior, acometida en
zona extrema a canaldn, incluso proteccion inferior de la misma. Realizacion a cualquier altura, lista para posterior
colocacion de bajantes nuevas. Retirada contenedor para traslado por gestor autorizado.

Oficial 12 fontanero calefactor
Suma la partida .....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

01.04

0010A060
MO6MI010

m

0,20 h.
0,20 h.

DEMOLIC.RECERCADOS

Demolicion selectiva de recercados existentes de ventanas realizados en hormigén o fabrica, acabados con morte-
ro de cemento y pintados, por cualquier medio segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. Listo para posterior realizacion de trabajos necesarios.

Pedn especializado 10,70 2,14
Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,50 0,30
SUMa [ Patida .......ocvveeeieiii e

Costes indirectos... 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

01.05

0010A060
0010A070

mZ

0,50 h.
0,25 h.

LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO

Levantado de solado de baldosa hidraulica o terrazo, por medios manuales, i/levantado de p.p. de solera de hormi-
gon y recrecido existente, canalizacion para conducto hidraulico, replanteo y rasanteo de rampa, zocalos y demas
elementos accesorios del pavimento, desvio de instalaciones enterradas, retirada de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-10.

Pedn especializado 10,70 5,35

Pedn ordinario 10,40 2,60
SUMA 12 PANtIda ...
Costes indirectos.........ccovvvrerrerrenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

6,35
0,19

6,54

30,89
0,93

31,82

7,80
0,23

8,03

2,44
0,07

2,51

7,95
0,24

8,19



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

01.06 m  LEVANT.ZOCALO PAVIM
Levantado y retirada de zdcalo o chapa de remate de pavimento de terrazo, gres, madera, metalicos o similares,
incluido el recibido, juntas, recercados, hojas, guias y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza del so-
porte del mismo, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de

D.F.
0010A070 0,25 h.  Peon ordinario 10,40 2,60
SUMa [ Partida .......c.coeveeveerrrre e 2,60
Costes indirectos........ccoouvrrrvrerinnnnes 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

01.07 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A.
Apertura de huecos mediante demolicidn de cerramientos compuestos de 2 hojas de fabrica, aislantes, acabados
de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormigén armado de espesor variable a replantear por D.F. y
p/p de levantado de rejas de cerrajeria en muros, por cualquier medio, incluso desvio de instalaciones incluidas en
tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separacion selectiva de material y con p.p. de me-
dios auxiliares, con medidas de proteccién colectivas. Medido en superficie de lo realmente ejecutado.

0010A060 0,25 h.  Peon especializado 10,70 2,68

0010A070 0,25 h.  Pedn ordinario 10,40 2,60

M06CMO040 0,20 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,32 2,06

MO5PN030 0,15 h.  Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 63,34 9,50
SuMa la Partida .........cceverrevicieiseee e 16,84
Costes indirectos 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

01.08 m2 DEM.MURO BLOQ./FABR.MAN.
Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos o fabrica maciza o cara vista, de hasta 30 cm.
de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

0010A060 0,50 h.  Pebdn especializado 10,70 535

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20
Suma 12 Partida .........coeeeveererrrrese e 10,55
Costes indirectos...........cccveverrerrnnnnes 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

01.09 m2 APERTURA DE HUECO CERRAMIENTO
Apertura de hueco en fachada compuesta de 2 hojas de fabrica, aislante, acabado de gres o enfoscado por una ca-
ra y mortero exterior existente por la otra, a replantear por D.F., incluso desvio de instalaciones incluidas en tabi-
que, enfoscado, maestrado y fratasado de paramento, recercado de madera en perimetro de hueco, Carga y trans-
porte de material sobrante por gestor autorizado. Rematado, pintado y listo para colocar cerramiento o pintar.

0010A060 1,00 h.  Pedn especializado 10,70 10,70

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e 15,90
Costes indirectos..........ccvvvvveevevenne. 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.10 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica de cierre 0 de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui-
dos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, in-
cluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para
realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocacion en la propia obra segun instrucciones de D.F.

0010A050 0,50 h.  Ayudante 11,20 5,60

0010A070 0,25 h.  Peon ordinario 10,40 2,60
SUMA 12 PANtIda ... 8,20
Costes indirectos.........covvrrurrrsrenninns 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

01.11 m2 DEMOL. FALSO TECHO
Demolicion selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas con aislante, parte proporcio-
nal de subestructura, remates, ornamentos y demas accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altu-
ra segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxi-

liares.
0010A060 0,20 h.  Peon especializado 10,70 2,14
0010A070 0,20 h.  Pedn ordinario 10,40 2,08
SUMAa 12 Partida .......ceeeeerre e 4,22
Costes indirectos 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

01.12 m2 LEVANT. PAVIM. LIGERO
Levantado y retirada de pavimentos ligeros como vinilicos, cauchos, moquetas o similares, incluidos zécalos, jun-
tas, recercados, hojas, guias y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza del soporte del mismo, retirada
de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.

0010A050 0,20 h.  Ayudante 11,20 2,24

0010A070 0,15 h.  Pedn ordinario 10,40 1,56
Suma 12 Partida .........ccceverreivereieeee e 3,80
Costes indirectos..........cocvevrerrerinnnnes 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

01.13 m  CORTE Y LEVANT. PERSIANAY CAJA
Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccién de D.F.), formadas por ca-
pialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicion de cargaderos con dintel de hormigén y ladrillo, de acce-
sorios de manipulacion, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas demés accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Segun
instrucciones de D.F.

0010A030 0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00

0010A070 0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20
SuMa 12 Partida .......ccovveeeererreeee e 12,20
Costes indirectos...........cccvevrereirnnnnee 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

01.14 m2 REPARACION DE PARAMENTO
Limpieza, repasos, eliminacién de instalaciones sobresalientes, tapado de huecos y rozas en paramento vertical
existente, con p.p. de enfoscado y cal, lijado de rebabas y con preparacion para dejar listo para pintar.

0010A060 0,25 h.  Pebdn especializado 10,70 2,68

0010A070 0,25 h.  Pedn ordinario 10,40 2,60

A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,99

P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58
SUMa [ PaMtAA ......ooveeevirii e 6,85
Costes indirectos.........coovverrurrenrennenns 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

01.15 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM
Reposicion y nueva formacion de arqueta sifonica enterrada, de dimensiones interiores minimas 60x60 cm y pro-
fundidad segun necesidad, de hormigén en masa "in situ" HM-30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigén en masa de
15 cm de espesor, con sifon formado por un codo de 87°30. de PVC largo, cerrada superiormente con marco y ta-
pa de fundicion clase C-250 segun UNE-EN 124. Incluso encofrado metalico recuperable amortizable en 20 usos,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manguito deslizante arenado para unién de bajante a
arqueta segun CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Vertido y compactacidn del hormigén en formacién de solera. Colocacion del encofrado metali-
co. Vertido y compactacién del hormigdn en formacion de la arqueta previa humectacion del encofrado. Desenco-
frado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de PVC. Colocacion de la tapa con
junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros. Car-
ga de escombros sobre camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion: Se medira
el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

0010A030 1,00 h.  Oficial primera 14,00 14,00
0010A060 1,00 h.  Pedn especializado 10,70 10,70
MO5RN020 0,10 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 3,68
PO1HM020 0,04 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 51,50 2,06



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
PO2EAH040 1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60
PO2EAT110 1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm
Suma la partida 102,28
Costes indirectos.........cooveveureerrieneenee 3,00% 3,07
TOTAL PARTIDA 105,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
01.16 ud RETIRADA DE LUMINARIAS
Retirada y desmontaje de luminaria existente, incluyendo tubo de PVC rigido o enterrado, cableado, con aislamien-
to, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de elementos de sujeccion, transporte, gestion de residuos
de material retirado y medios auxiliares.
0010B200 0,25 h.  Oficial 12 electricista 16,50 413
0010B220 0,25 h.  Ayudante electricista 11,00 2,75
SUMAa 12 Partida ......cceeeeerere e 6,88
Costes indirectos........ccovuereurrereeneenee 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 7,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.17 ud DESVIO INSTAL. ESPECIALES Z. AFECTADA
Desmontaje y traslado de instalacion y equipos existentes en aulas y zonas afectadas de voz y datos, audivisual
0 alarma, con traslado y sustitucién de circuito de alimentacién, equipos, detectores, canalizaciones, cajas y de-
mas elementos de la instalacién, incluso transporte a vertedero gestion de residuos y de medios auxiliares. Se co-
ordinaran los trabajos con la compafiia suministradora del servicio de proteccion contraintrusion y se atenderan los
requerimientos aportados por la misma. Colocada y funcionando.
0010B200 6,00 h.  Oficial 12 electricista 16,50 99,00
0010B220 6,00 h.  Ayudante electricista 11,00 66,00
M130120 0,10 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 533
P15GA040 10,00 m.  Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 60,00
P01DW090 10,00 ud  Pequefio material 1,21 12,10
P15GE010 18,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 15,12
SuMa 12 Partida .......ccoeveeeererrreesere e 257,55
Costes indirectos 3,00% 7,73
TOTAL PARTIDA 265,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

01.18 ud DESVIO INSTAL. ELECTR. AFECTADA
Adaptacion de instalacion electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula o taller, con desplazamiento
y reubicacion de luminaria, interruptores, canilizaciones o tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tu-
bo de PVC rigido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondien-
te caja de registro, con p/p de gestion de residuos de material retirado y medios auxiliares, y traslado de puestos
informaticos incluyendo la desconexion eléctrica y de datos de los puestos informaticos, el retirado de cableado
ylo sustitucion si fuese necesaria para su reutilizacion, retirado de canaleta con su posterior reutilizacién y/o susti-
tucion si fuese necesaria, recolocacion de cableado eléctrico y de datos y reconexion de puestos, parcheado y ro-
tulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequefio material deteriorado durante las obras de reposicidn, funcio-

nando.

0010B200 4,00 h.  Oficial 12 electricista 16,50 66,00

0010B220 2,00 h.  Ayudante electricista 11,00 22,00

0010B222 2,00 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,00 34,00

P15GE010 15,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 12,60

P15GA010 45,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 9,90

M130120 0,02 ud  Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,07

P1505A240415 4,00 ud Material reposicion deteriorado 22,34 89,36
Suma la partida 234,93
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00% 7,05
TOTAL PARTIDA 241,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

01.19 ud DESPLAZAM. Y REUBICACION LUMIN. EXIST.
Desplazamiento, custodia y reubicacién de luminaria existente exterior con fuste, colocada en superficie, incluyen-
do excavacion, zanjas, realizacion de cimentacion y base necesaria en nueva posicion, suministro y montaje de
tubo de PVC rigido o enterrado y extension de cableado, con aislamiento, desde la correspondiente caja de regis-
tro, con p/p de elementos de sujeccion, gestion de residuos de material retirado y medios auxiliares. Colocada se-
gun indicaciones de D.F. y funcionando.

0010B200 2,00 h.  Oficial 12 electricista 16,50 33,00

0010B220 2,00 h.  Ayudante electricista 11,00 22,00

P15GE010 10,00 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 8,40

P15GA010 30,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 6,60

M130120 0,01 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 0,53

0010B010 1,00 h.  Oficial 12 encofrador 12,09 12,09

0010B030 0,50 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 6,05

0010A030 1,00 h.  Oficial primera 14,00 14,00

P03AA020 0,10 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,13

P03AC200 28,00 kg  Acero corrugado B 500 S 0,65 18,20

PO1HAFM30QB 1,05 m3  Hormigén HA-30/P/20/1la Qb 71,20 74,76
SuMa 12 Partida .......ccoeveveerrereee e 195,76
Costes indirectos........coc.veveceeerencnen: 3,00% 5,87
TOTAL PARTIDA 201,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

01.20 ml RETIRADA Y REPOSIC. INST. ENTERR. EXIST.
Retirada, reposicion y adaptacion de instalaciones enterradas de acometida de agua y saneamiento de edificio en
uso en zona afectada. Con relleno de zanja, debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente, levantamiento y reposicion de canaletas de recogidas de agua existentes, con p.p. de medios auxiliares,
arquetas y pozos en tramo Ultimo o documentacion grafica aprobada por D.F., juntas estancas, con tapas homolo-
gadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, desvios de obra provisionales, arquetas, pozos, tapas,
excavacion, tapado posterior de las zanjas, acometida, gestion de residuos ante autoridades competentes, comple-
tamente conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlacion afectada.

0010A030 0,25 h.  Oficial primera 14,00 3,50

0010B170 0,20 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 3,12

0010A070 0,20 h.  Pedn ordinario 10,40 2,08

MO5RN011J 0,20 h  Retroexcavadora 2 18,66 3,73

M06CM030 0,20 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,69

P01AA020 0,25 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 1,56

PO1AFM040 0,20 m3  Zahorra 7,10 1,42
SuMa 12 Partida .......ccoeveeeererrreesere e 16,10
Costes indirectos 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

01.21 ud RETIRADA DE RADIADOR CON INSTAL.
Retirada de radiador de chapa PCCP, y la correspondiente instalacion hidraulica, en tuberia de acero, incluso so-
portes, accesorios, puergadores y demas elementos existentes para dejar la instalacion lista para su posterior fun-

cionamiento.
0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 15,60
0010A050 1,00 h.  Ayudante 11,20 11,20
SUMa [ Patida .......ocvveeeieiii e 26,80
Costes indirectos...........cccveurrrerrnnnnes 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 27,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS

01.22 ud TRASLADO HIDRANTE C/INSTAL. HIDRAULICA
Traslado de hidrante a una distancia inferior a 5 m, con la correspondiente instalacion de abastecimiento y acometi-
da, incluso obra civil, custodia durante la ejecucion de las obras y gestion de residuos generados, incluyendo me-
dios auxiliares

0010B170 1,00 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 15,60

0010A050 1,00 h.  Ayudante 11,20 11,20

M130120 0,02 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,07

P2012a240415 1,00 ud  Tuberia de abastecimiento en PE-25 y evacuacion en PVC-63, para 135,00 135,00
SUMA 12 PANtIda ... 162,87
Costes indirectos.........cccvvvverrerennn. 3,00% 4,89
TOTAL PARTIDA 167,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

01.23 ud RETIRADA Y TRASLADO MOBIL. OFFICE
Retirada y traslado de conjunto de mobiliario existente en comedor al nuevo office colocado en paramento vertical,



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CODIGO

0010A030
0010A070
0010B170
0010B195
P17TOA402d
P17toa112dc

CANTIDAD UD

4,00 h.
4,00 h.
3,00 h.
3,00 h

5,00 ud
5,00 m

DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

incluso traslado de elementos de fontaneria y saneamiento, realizacion de conexiones, reposicion de elementos
afectados, colocacion sobre pared a cualquier altura segun instrucciones de D.F. Totalmente acabado y funcionan-

do.

Oficial primera

Pedn ordinario

Oficial 12 fontanero calefactor

Ayudante fontanero

Material auxiliar montaje y sujecion a la obra tuberia 40
Tubo multicapa de polipropileno 40 mm

14,00
10,40
15,60
12,00

Suma la partida .........cccoeveererrerierin.

Costes indirectos..........ccoovvvverevenee.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

01.24

MO5PNO010
MO07CB010
MO7GAO01J

m3

0,05 h.
0,04 h.
1,00 m3

CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR

Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados segun norma-

tiva vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Camién basculante 4x2 10 t.
Canon de gestor autorizado residuos

34,81
2437
5,20

Suma la partida .........ccoereeeiirerinns

Costes indirectos..........cocvevrerrerinnnnes

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.25

MO5PNO010
MO7GA01J
MO7GTO011j
M130120

m3

0,05 h.

1,00 m3
1,00 m3
0,01 ud

CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL

Carg, transporte y gestion de residuos especiales como amianto empaquetado, aceites, gasoil y demés sustancias
definidas como tal realizada por gestor de residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculan-
tes, cargados, y productos seleccionados segin normativa vigente, medidas de proteccion colectivas. El fibroce-

mento con sus medidas selectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Canon de gestor autorizado residuos
Transporte especial-contenedor

Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km

34,81

5,20
18,00
53,34

Suma la partida .........ccccoeeerierienriences

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

0010A070
0010A060
MO5PNO010
MO5RN030

m3

0,05 h.
0,05 h.
0,02 h.
0,02 h.

EXCAVACION TERRENO

Excavacion en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en zonas indicadas por D.F.,
con cualquier magquinaria, explosivos, incluidos proyecto, permisos, tasas, personal especializado y demas re-
querimientos administrativos, con extraccion de tierras o roca fuera de la excavacion, en vaciados y zanjas, con
p.p. de relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teérico sobre indicaciones de pro-

yecto.

Pedn ordinario

Peon especializado

Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3
Retrocargadora neumaticos 100 CV

10,40
10,70
34,81
35,50

Suma la partida ........cccccoererereiineines

Costes indirectos...........cccveurrrerrnnnnes

TOTAL PARTIDA

56,00

41,60

46,80

36,00

035

775
.............................. 188,50
3,00% 5,66
194,16

1,74

097

520
.............................. 791
3,00% 0,24
8,15

1,74

520

18,00

053
.............................. 2547
3,00% 076
26,23

052

0,54

070

071
.............................. 247
3,00% 0,07
2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.02

0010A030
0010A070
MOSEN050

m3

0,30 h.
0,30 h.
0,10 h.

EXCAV/RELLENO. ZANJA

Excavacion y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por cualquier otro medio necesa-
rio, con transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolicién de cualquier tipo de solera, baldo-
sa, 0 paquete de pavimentos pétreos y retirada de canalizaciones o arquetas. Con entibacién para zanjas de ma-

yor altura de 90cm. Completamente terminada.

Oficial primera
Pedn ordinario
Retroexcavad.c/martillo rompedor

14,00
10,40
45,54

4,20
3,12
4,55



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

copiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
MO5RN030 0,15 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 35,50 5,33
SUMAa [ PArtda ... 17,20
Costes indirectos........ccoouvrvrvrerinnnnes 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

02.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRA
Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias, por medios manuales, con plancha
vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras de fuera del recinto para explanadas, relle-
nos de taludes, trasdds de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de tajo, extraccion de zona
proxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

0010A070 0,12 h.  Pebn ordinario 10,40 1,25

M07AA020 0,10 h.  Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,80

MO8RL0O10 0,10 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,41

MO5PN010 0,02 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70
Suma [a Partida .........ccevverreieerseeeeses e 3,16
Costes indirectos...........cocverrererinnnnes 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

02.04 m3 RELLENO GRAVA
Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm de color blanca segun incli-
nacién de la zona e indicacién de D.F., por cualquier tipo de medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla
la medicion tedrica, no se medira la sobreexcavacion no aprobada por la D.F.

0010A070 0,30 h.  Pebn ordinario 10,40 3,12

P01AG130 1,00 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 2,85
SuMa 12 Partida .......ccoeeveererereeee e 597
Costes indirectos..........ccoovvveerverenee. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

02.05 m3 CARGA Y TRANSPORTE
Carga y transporte de tierras de volumen tedrico sobre planos de excavacion de proyecto, considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado a maquina, incluso gestion de residuos y productos seleccionados por
gestor autorizado y/o canon de vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad.

MO5PN010 0,02 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70

M07CB010 0,02 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 24,37 0,49

MO7NO60M 0,02 ud Canon de gestion a vertedero 120,00 2,40
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e 3,59
Costes indirectos........c.covvvereenerenene 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, trazado segun pla-
no, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapa-
ta, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion con el nimero de picas necesarios hasta que
cumpla el minimo exigible para el edificio y puente de prueba.

0010B200
0010B220
P15EB010
P01DW090
P15ED030
P15PTTO1J

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

03.02

4,00 h.  Oficial 12 electricista
4,00 h.  Ayudante electricista

60,00 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2
1,00 ud  Pequefio material

10,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa
2,00 ud Pica de toma a tierra

ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm

16,50 66,00
11,00 44,00
2,10 126,00
1,21 1,21
2,30 23,00
6,90 13,80
Suma la partida
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Aporte e instalacion de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electrodsmosis-foresis pasiva,
para la detencion de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diametro 14 mm. y longitud 1-2 m
segun necesidad de terreno, incluso arquetas, hincado y conexiones, seguin ITC-BT 18. Colocadas en niimero y

posicion hasta que cumpla el minimo exigible y puente de prueba con comprobacion.

274,01
8,22

282,23



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

0010B200
0010B220
P1533K070
P15ED030
P15EC010
P15EC020

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
2,00 h.  Oficial 12 electricista
2,00 h.  Ayudante electricista
2,00 ud  Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m
2,00 ud  Sold. alumino t. cable/placa
2,00 ud Registro de comprobacién + tapa
2,00 ud  Puente de prueba

Suma la partida
Costes indirectos.........covveveurrereeneenee

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO

CENTIMOS

03.03

0010A030
0010A070
POTHMO151IA

m3

0,25 h.
0,25 h.
1,20 m3

HORM. HM-15/P/40/lla POZOS/LIMPIEZA

Hormigon en masa HA-15/P/40/1la, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno de pozos de cimentacion y
como hormigén de limpieza en vigas y zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun nor-
mas NTE-CSZ y EHE. Se mediran segun volumen tedrico. Se considera la dimension de la zapata o viga en plan-
ta y la profundidad de los mismos sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. No se
consideraran excesos de medicion por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta.

Oficial primera 14,00 3,50
Pedn ordinario 10,40 2,60
Hormigén HM 15/P/40/lla central 53,20 63,84
SUMa [ Partida .......c.coeveerecrierrre e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

03.04

0010B010
0010B020
0010B030
0010B040
0010A030
PO1EM290
P03AA020
P0O3AC200
PO1HAFM30QB

m3

1,00 h.
0,50 h.
0,50 h.
0,50 h.
0,50 h.
0,01 m3
0,10 kg
165,00 kg
1,05 m3

HA-30/P/20/lla/Qb ENCEPADOS Y RIOSTRAS

Hormigén armado HA-30/P/20/l1a+Qb (30 N/mm?) arido Tméx.20 mm, cemento 350Kg/m3 para ambiente tipo Ila,
elaborado en central en relleno de encepados, zapatas, vigas riostras con pases para ventilacion o de acceso a
bajo forjado, y vigas de canto bajo losa, horizontales o inclinados, con p.p. de pilares embebidos en su espesor,

en 16 2 plataformas, zanjas de cimentacion, incluso armadura B500S (cuantia segun detalle grafico y refuerzos de
huecos), esperas para continuacidn de muros, muretes o vigas, encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales o grua, vibrado y colocado. Encuentro con pilares y pilotes segun detalles graficos. Segun normas
NTE-CSZ-EME y EHE. Medicion tedrica sobre volumen de hormigén segln planos de proyecto.

Oficial 12 encofrador 12,09 12,09
Ayudante encofrador 11,34 5,67
Oficial 12 ferralla 12,09 6,05
Ayudante ferralla 11,27 5,64
Oficial primera 14,00 7,00
Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 1,89
Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,13
Acero corrugado B 500 S 0,65 107,25
Hormigon HA-30/P/20/lla Qb 71,20 7476
SUMa [a Partida .........cocvvereernirirnrcee e
Costes indirectos........c.covvvereenerenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS

03.05

MO072030

ud

1,00 ud

TRANSPORTE DE EQUIPO DE PILOTAJE
Transporte de equipo mecanico y micorpilotes a obra listos para colocar a cualquier distancia, incluso movimientos
dentro de la parcela.

1.500,00 1.500,00
SUMa [a Partida .......c.cocveeverinernrrcre e

Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00%

Transporte equipo mecanico pilotes

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS

03.06

0010A110
MO04PS900
PO1EW100
P13TT04200

m.

0,10 h.
0,10 h.
120 kg
1,00 m.

MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm.

Micropilote de tubo de acero fabricado in situ de didmetro exterior de 200 mm, con camisa tubular, inyeccion tnica
IU con lechada de cemento CEM | 42,5 N/SR, carga nominal segiin proyecto de cimentacion e indicaciones de
D.F. y una longitud variable, con un empotramiento minimo segiin documentacién grafica e instrucciones de D.F.
en el terreno competente (Esquisto alterado), con lodos tixotropicos, soldaduras, detalles segln planos, armadura,
chapa de acero y trabajos de conexién con encepado (HA 30/P/20/1lla+Qb) segun planos. Medidos hasta cara su-
perior de encepado.

Cuadrilla C 27,10 2,71
Equipo perf. rotc. micropilotes 205,00 20,50
Lodo tixotropico (bentonita) 0,77 0,92
Tubo acero A-52 D=200 e=10 mm 50,20 50,20

153,86
4,62

158,48

69,94
2,10

72,04

220,48
6,61

227,09

1.500,00
45,00

1.545,00



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
PO1CM45J 0,20t.  Cemento CEM [42,5N/SR 81,00 16,20
SUMAa 12 Partida ......oovveeeeree e
Costes indirectos........cccuvveceeereenene 3,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
CAPITULO 04 SANEAMIENTO
04.01 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=130x205 C/R.TRASN.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga minima de C-250, tipo U100.15R de Ulma o similar en cali-
dad y precio , formada por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 130x205 mm. de medidas exteriores,
sin pendiente incorporada o con el 0,5%y con rejilla de fundicion ductil de medidas superficiales 500x130mm., co-
locadas sobre cama de arena de rio compactada, atornillaje propio del sistema de la reja a la canal mediante un
tornillo de tirpo contra pasador interior, acabado con pintura antioxidante, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Colocado.
0010A030 0,25 h.  Oficial primera 14,00 3,50
0010A050 0,25 h.  Ayudante 11,20 2,80
P01AA020 0,09 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 0,56
PO2ECH021 1,00 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,00 30,00
P02ECF011 2,00 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 12,10 24,20
SUMa [@ Partida ........c.coeveerecrirce e
Costes indirectos........c.c.vcveeeeerenenen. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.02

P03clg010aea
0010B170

ud

1,00 ud
1,00 h.

CALDERETA PLUV. C/SUMIDERO SIFONICO PVC

Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifénico de PVC, color gris RAL 7037, de salida vertical hembra
de 125 mm de diametro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, modelo CGV "ADEQUA", para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos.Incluso para-gravillas. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas es-
peciales, material auxiliar y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagule
y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de la caldereta. Union del tubo de desagiie a la ba-
jante o arqueta existentes. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y

de medios auxiliares.

Caldereta con sumidero sifénico de PVC, color gris RAL 7037, 17,74 17,74
Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 15,60
SUMa [a Partida .........cocvrerecreirinrre e
Costes indirectos..........cccoevveevernee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

04.03

0010B170
0010B195
P17VCA090J
P17VPA004
P17VPD004
P17XP001

m

0,25 h.
0,25 h

1,10 m
0,50 ud
1,00 ud
0,01 Kg

TUB. EVAC. PVC M1 90 mm. URALITA

Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro exterior 90 mm x 3 mm de
espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y
pluviales colgada por forjado, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con
UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segun CTE/ DB-HS 5 evacuacién de
aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre
la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Medicion tedrica segln trazado de proyecto.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 3,90
Ayudante fontanero 12,00 3,00
Tub. evac. PVC M1 diam. 90mm 1,87 2,06
Codo 87° m-h PVC evac. 75 mm. 0,25 0,13
Manguito unién h-h PVC 75 mm. 1,77 1,77
Adhesivo para PVC Tangit o equiv. 7,62 0,08

SUMa [ Patida .......ocvveeeieiii e

Costes indirectos...........cccveurrrerrnnnnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

61,06
1,83

62,89

33,34
1,00

34,34

10,94
0,33

11,27



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
04.04 m  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,18 h.  Oficial primera 14,00 2,52
0010A060 0,18 h.  Pedn especializado 10,70 1,93
P01AA020 0,24 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 1,49
P02TVO310 1,00 m  Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,48 1,48
Suma [a Partida .......c.cceverreieierseese e 742
Costes indirectos........coc.evecveereenene 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.05 m  TUB. EVAC. PVC M1 125 mm. URALITA
Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior 125 mm x 3,2 mm
de espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, en instalaciones de evacuacion de aguas residuales y
pluviales, colgada por forjado, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con
UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segun CTE/ DB-HS 5 evacuacién de
aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre
la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
Medicion tedrica segln trazado de proyecto.
0010B170 0,25 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 3,90
0010B195 0,25 h  Ayudante fontanero 12,00 3,00
P17VCA135 1,0 m  Tub. evac. PVC M1 didm. 125 mm. Uralita i/abrazaderas 2,39 2,63
P17VPA007 0,50 ud  Codo 87° m-h PVC evac. 125 mm. 0,44 0,22
P17VPD007 0,50 Ud  Manguito unién h-h PVC 125 mm. 2,31 1,16
P17XP001 0,10 Kg  Adhesivo para PVC Tangit o equiv. 7,62 0,76
SuMa 12 Partida .......cc.ovveeerrereee e 11,67
Costes indirectos.........ccovvvververenee. 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CENTIMOS
04.06 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,20 h.  Oficial primera 14,00 2,80
0010A060 0,20 h.  Peon especializado 10,70 2,14
P01AA020 0,24 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,22 1,49
P02TV0320 1,00 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,20 4,20
Suma 12 Partida ..o 10,63
Costes indirectos........c.covevereenerenen. 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 10,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
04.07 ud SEP.GRASASPE5h.e.<>1001
Separador de grasas prefabricado de polietileno de 66x45 cm. de didmetro y 52 cm. de altura con una capacidad
de 100 . y disefiada para instalar bajo fregadero de forma superficial, instalado y listo para funcionar, con p.p. de
medios auxiliares y ayudas de albafiileria. Modelo Euoplast de 100 | de capacidad o equivalente en calidad y pre-
cio.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00
0010A060 0,50 h.  Pedn especializado 10,70 535
P02DSS140 1,00 ud S.grasas PE5h.e. <> 1001 161,96 161,96
P02DW010 1,00 ud  Registro normal. 11,25 11,25
SUMa [ Patda ......oocveeeeieii e 185,56
Costes indirectos.........c.ccovvvereenriecnnn. 3,00% 5,57
TOTAL PARTIDA 191,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS

04.08

ud ARQUETA REGISTR. PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigon en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacién de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

10



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

0010A030
0010A060
MO5RN020
PO1HM020
PO2EAHZ20
PO2EATZ90

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
0,50 h.  Oficial primera
1,00 h.  Pedn especializado
0,12 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV
0,03 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central
1,00 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40
1,00 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm

Suma la partida
Costes indirectos..........ccovvvverrernnee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

04.09

0010A030
0010A060
MO5RN020
PO1HM020
P0305a160Z16

ud

1,00 h.
1,00 h.
0,10 h.
0,10 m3
1,00 ud

INCREMENTO ARQUETA 40x40x40 cm
Incremento de altura de 40 cm, para arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigén en masa para aumento de al-
tura en arqueta

Oficial primera 14,00 14,00

Pedn especializado 10,70 10,70

Retrocargadora neumaticos 75 CV 36,80 3,68

Hormigén HM-20/P/40/1 central 51,50 515

Arg.HM 40x40x40 10,29 10,29
Suma la Partida .........cceverreveieiseee e
Costes indirectos........ccc.vevereeerecnen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS

CAPITULO 05 ESTRUCTURA

05.01

0010B130
0010B140
PO3AL005
P250U080
P01DW090
PO3THHSL02J

kg

0,01 h.
0,01 h.
1,00 kg
0,011.

0,02 ud
0,10 ud

ESTRUCT. DE ACERO PERFILES

Aporte, fabricacion y montaje en obra con colocacion de estructura de acero en perfiles laminados y conformados
S275JR segun UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pilares, vigas, placas, zunchos, vigas en celosia, dinteles,
arriostramientos y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimacion y pintura an-
tioxidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, taladros realizados en taller,
despuntes, tornilleria, barras de anclaje, horquillas de atado con estructura de hormigén, soldadura en cabeza para
union de perfiles, piezas especiales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura
y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes quimicos tipo HILTI (y varilla roscada de acero galvaniza-
da segun planos) con resina de inyeccién, taladro a percusion con relleno de taladro mediante Set dindmico segin
documentacion grafica, horquillas de atado a muros de hormigén, segin NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE Ay
DB-SE AE. Medido en peso tedrico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los ele-
mentos de tornilleria y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional.

Oficial 12 cerrajero 12,06 0,12

Ayudante cerrajero 11,13 0,11

Acero SR275 0,80 0,80

Pintura 9,49 0,09

Pequefio material 1,21 0,02

Taco HILTI 8,10 0,81
SUMA [ PAtdA .....oocveeeeieciii e
Costes indirectos..........cccovvveererenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CENTIMOS

05.02

0010A090
PO3EL092J
PO1HA12B12A
PO3AC210
PO3AM170
E05HFE020
MO02GE200

m2

0,25 h.
1,00 m2
0,12 m3
210 kg
125 m2
0,22 m2
0,04 h.

FORJ.PLACA ALVEOL. c=25+5cm.

Suministro y ejecucion sobre vigas o muros de forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén pretensado ti-
po Rodifias de canto 25 ¢cm con armado T6 en piezas de 0,60 m. y 1,20 m. de ancho, segun planos de proyecto

0 segun despiece aprobado por D.F. de taller, con capa de compresion de 5 cm de hormigdn armado
HA-25/P/12/lla, se aumenta el espesor de capa de compresion en zona de canalon para cajear la zona y permitir
la correcta profundidad del canalén y su aislamiento, cargas de forjado segun proyecto, incluso p.p. de nervios,
perforaciones para pasos de instalaciones, trabajos de rotura de parte de la placa para penetracion del hormigén,
macizados de hormigén en formacion de losas extremas y en unidn con otros sistemas, horquillas de union con
otros elementos estructurales, apoyos con neoprenos o elementos similares, soldadura de barras corrugadas de
armados en union con elementos metalicos, vigas, zunchos, perforaciones a muros de hormigén y anclajes sobre
taladro con resina segun detalles, negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigdn, con ayuda de gria telescdpica para montaje, terminado segiin EFHE y EHE. Acabado, nivelado y colo-
cado a cualquier altura. Medicion descontando huecos mayores de 2m2.

Cuadrilla A 30,40 7,60
P. alveolar c=25+5 cm 28,50 28,50
Hormigon HA-25/B/12/lla central 58,60 7,03
Acero corrugado B500 S pref. 0,88 1,85
Malla 20x30x5  -1,214 kg/m2 0,84 1,05
ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 6,41 1,41
Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 77,50 3,10

65,35
1,96

67,31

43,82
1,31

4513

1"



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
SUMA 12 PaNtda ... 50,54
Costes indirectos.........covverrvrvrirennines 3,00% 1,52
TOTAL PARTIDA 52,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

05.03

0010A030
0010A070
0010B030
0010B040
0010B020
M13CP100
M11HV120
P0O3AC200
P03AA020
PO1EM290
P01DC020
PO1HA12B12A

m3 HA-25/B/12/lla LOSAS MACIZAS VISTAS

Hormigon armado HA-25 N/mm2 tipo lla, consistencia blanda, Tmax. 12 mm., cemento 275Kg/m3, elaborado en
central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor y de canto variable, p/p de vigas planas y des-
colgadas y petos de cubierta seglin detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesion de la marca ARCER
0 equivalente (cuantia segun detalles gréaficos), encofrado y desencofrado de tablero fendlico segun instrucciones
de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobacion por parte de la D.F., p.p. de co-
nectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e ins-
talaciones, colocacion de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deduccion de huecos, incluso
encofrado, cimbras, colocacion de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con gria, mediante bombeo o cual-
quier medio necesario y aprobado por D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presion y es-
patula en cada puesta, con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales,
arriostramientos, piezas de inmovilizacion, clavazon para cualquier altura; incluso refuerzo de apuntalamiento en
forjado o losa inferior a la de apoyo, vertido con camién bomba, extendido, vibrado y curado asi como separado-
res de mortero para conseguir un recubrimiento seglin documentacion grafica del proyecto; p.p. de alambre de ata-
do y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecu-
tado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instruccion EHE e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos la-
dos para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate-
riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion
de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Pro-
teccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo, apuntalamiento
segUn plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondran cajas metalicas de espera de chapa
perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocara malla metélica de "gallinero" a 45° en las zonas de en-
cuentro con el hormigdn de otra coloracion y para encuentro con muro en continuidad. Eliminacién de restos, lim-
pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se coloca-
ra malla en las zonas de encuentro con el hormigén de otra coloracién. Segln normas NTE-CSL, EME y EHE.

2,00 h.  Oficial primera 14,00 28,00
1,00 h.  Peon ordinario 10,40 10,40
1,00 h.  Oficial 12 ferralla 12,09 12,09
1,00 h.  Ayudante ferralla 11,27 11,27
1,00 h.  Ayudante encofrador 11,34 11,34
0,01 ud  Puntal telesc. normal 15,08 0,15
0,50 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 418 2,09
300,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 195,00
0,80 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,03
0,05 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 9,43
0,08 kg  Puntas 20x100 6,97 0,56
1,00 m3  Hormigon HA-25/B/12/lla central 58,60 58,60

SUMa [ PAMtAA ......ooveeeeieeicii e 339,96

Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00% 10,20

TOTAL PARTIDA 350,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

05.04

E05HSMO010
E05HSF010
E04AB020

m3  HA-25/P/20/lla PILARES

Formacion de pilares para quedar vistos de seccidn segun planos e instrucciones de D.F. mediante hormigdn ar-
mado HA-25/P/20/l1a elaborado en central, i/p.p. de armadura con acero B-500 (cuantia s/proyecto e instrucciones
de direccion facultativa) y encofrado y desencofrado metlico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos,
vertido con pluma-gria o a mano segun necesidad, vibrado, curado y colocado con montaje y desmontaje de en-
cofrado a cualquier altura. Segun normas NTE-EHS y EHE. Medido volumen teérico hasta cara inferior de viga o
forjado.

1,06 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/lla PILAR 79,71 83,70
15,00 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 5,56 83,40
150,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,96 144,00

SuMa 12 Partida .......ccovveveerrrreeseee e 311,10

Costes indirectos...........cccveurrrerrnnnnes 3,00% 9,33

TOTAL PARTIDA 320,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

05.05

m3  HA-25/B/12/lla MUROS 15c¢m VISTO ENC MAD. 2C/V

Muro de hormigén armado formado por HA-25N/mm2  tipo lla, consistencia blanda, Tmax. 12 mm. cemento
275Kg/m3, relacién agua/cemento: 0,50, elaborado en central, de 20 cm. de espesor, incluso armadura B500S se-
gun UNE 36068 certificado, en posesion de la marca ARCER o equivalente, (cuantia seguin detalle grafico), enco-
frado y desencofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de 150x22 mm. las cabezas de
las puntas se repasaran con masilla de carrocero , a cualquier altura y con los medios auxiliares necesarios, pri-
mera puesta, repasado y sellado de juntas, juntas de dilatacidn, pases encofrado, vertido por medios manuales o

12



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

0010B010
0010B020
0010B030
0010B040
0010A030
0010A070
PO1HA125BIIIA
PO1EM290
P01DC020
P03AA020
P03AC200

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

3,00 h.
3,00 h.
3,00 h.
3,00 h.
3,00 h.
2,00 h.
1,10 m3
0,06 m3
0,30 kg
0,30 kg

280,00 kg

grda, en caso de vertido con bomba se realizara segun instrucciones de D.F. con introduccién de manguera hasta
altura de tongadas de vertido, p.p de formacion de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formacion de
huecos, solapes de armaduras, elaborado y colocado segin planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos
en aristas, de alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazon, piezas de inmovilizacién, contramol-
des para huecos, separadores dotados de funda plastica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexi-
bles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatacion y de hormigona-
do, quedando embebida en el hormigén, instalada en fase de encofrado y hormigonado segun instrucciones del fa-
bricante, incluso material de fijacion y colocacion de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado
después de un minimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervision de D.F.), vibrado y colocado. Antes de
hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para
evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Compro-
bacién de la situacion de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza
de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Pro-
teccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el célculo. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares. Volumen medido segtin documentacion gréfica de proyecto descontando hue-
cos, y en su caso sobre documentacion grafica modificada y aprobada en obra por D.F. Segiin normas

NTE-CCM, EME y EHE.

Oficial 12 encofrador 12,09 36,27
Ayudante encofrador 11,34 34,02
Oficial 12 ferralla 12,09 36,27
Ayudante ferralla 11,27 33,81
Oficial primera 14,00 42,00
Peon ordinario 10,40 20,80
Hormigén HA-25/B/12/1lla central 61,80 67,98
Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 11,31
Puntas 20x100 6,97 2,09
Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,39
Acero corrugado B 500 S 0,65 182,00
SUMa [@ Partida ........c.oeveerecrirre e
Costes indirectos..........cocverrerrerinnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS

05.06

0010A030
0010A070
0010B020
0010B030
0010B040
0010B025
M13CP100
M13EF010
P01DC020
P03AA020
P03AC200
MO07CB020M
P01HA12B12

m3

2,00 h.
2,00 h.
2,00 h.
2,00 h.
1,00 h.
017 h.
0,03 ud
6,00 m2
0,50 kg
1,00 kg

HA-25/P/12/lla VIGA CANTO-PETO

Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.12 mm., cemento 275Kg/m3, consistencia plastica, elaborado en central,
en vigas descolgadas, muros-viga o elementos singulares como formacién de petos o canalones con acabado
visto en tablero de primera puesta sin marcas de guias y con junta sellada, i/p.p. de armadura (cuantia segun deta-
lles graficos), de formacion de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formacion de huecos, solapes de
armaduras, elaborado y colocado segun planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alam-
bre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazén, piezas de inmovilizacion, contramoldes para huecos, se-
paradores dotados de funda plastica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA",
SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatacion y de hormigonado, quedando embebida
en el hormigén, instalada en fase de encofrado y hormigonado segun instrucciones del fabricante, incluso material
de fijacion y colocacion de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado después de un minimo de 24
horas tras el hormigonado (bajo supervision de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigonar se retacara con
cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des-
carga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobacion de la situacion de
las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del
muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronacién del muro. Proteccion hasta la finalizacion
de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Volumen medido segun documentacion grafica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre
documentacién grafica modificada y aprobada en obra por D.F. Segin normas NTE-CCM, EME y EHE.

Oficial primera 14,00 28,00
Peon ordinario 10,40 20,80
Ayudante encofrador 11,34 22,68
Oficial 12 ferralla 12,09 2418
Ayudante ferralla 11,27 11,27
Oficial 12 gruista 11,80 2,01
Puntal telesc. normal 15,08 0,45
Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 16,80
Puntas 20x100 6,97 3,49
Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,29
Acero corrugado B 500 S 0,65 182,00
Camién con pluma de 14 T 40,12 4,01
Hormigon HA-25/B/12/lla central 56,25 59,06
SUMA 12 PANtIda ...
Costes indirectos..........ccvvvvveirerenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

466,94
14,01

480,95
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y DOS

CENTIMOS
CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 ml  FABR. LADRILLO AISLANTE YTONG 15
Formacion de primera hilada de tabique de fabrica de bloque de hormigén aislante tipo Ytong de 60x20x15 cm es-
triada, colocado a 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento cola tipo Ytong o similar, prepa-
rado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes,
en apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. En cdmaras se colocara anclado a muro de hormigdn con pasadores de acero cada
3m. En cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de union a fachada existente mediante taladros e
insercion con resina de barras corrugadas de didmetro 8 cada 2 hiladas. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocacién de premarcos, formacion de ma-
chones, esquinas y dinteles con viguetas de hormigdn. Medido descontando huecos.
P010AH110 2,50 ud  Bloque YTONG 60x20x15 1,62 4,05
P10AH130 0,70 kg  Cemento-Cola YTONG 0,39 0,04
0010A030 0,25 h.  Oficial primera 14,00 3,50
0010A070 0,25 h.  Pedn ordinario 10,40 2,60
SuMa 12 Partida .......cceveeeerrereee e 10,19
Costes indirectos..........cccovvvvererenen. 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

06.02

0010A030
0010A070
P01LT020
P0500507
P01MC040
PO1LA080
PO1LA250

m2

0,50 h.
0,50 h.
0,06 mud
0,01 m
0,03 m3
0,20 ud
0,20 ud

FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE

Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ilre-
planteo, nivelacién y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacion goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores
de zonas de sensibilidad acustica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a
estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoacién
de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor
RND.4/E-50 maximo cada 1m de altura en tabiques de méas de 2,50 m, segiin EC6+CTE En camaras se colocara
anclado a muro de hormigdn con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de
fachada se incluyen elementos de union a fachada existente mediante taladros e insercion con resina de barras co-
rrugadas de diametro 8 cada 2 hiladas. Seglin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DBHSyDB SE-Fy
RL-88, se incluye suministro y colocacién de premarcos, formacién de machones, zécalos, esquinas y dinteles
con viguetas de hormigon. Medido descontando huecos mayores de 2m2.

Oficial primera 14,00 7,00

Pedn ordinario 10,40 5,20

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 4,68

Goma de apoyo 8cm 5,75 0,06

Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77

Armad. Murfor RND.4/E-50 3,05m. 3,13 0,63

Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,06
SUMA [ PAMAA ......oovveeeieeici e 19,40
Costes indirectos........ccccovvvereenriennnn. 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA 19,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

06.03

0010A030
0010A070
P01MC040
P01LH020
PO1PCLO3J

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

m2 TABICON LHD 24x11,5x8

Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm. colocado a panderete, en distribuciones, cajeados y ca-
maras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de colocacion de
premarcos de madera, andamiajes y medios auxiliares. En cdmaras se colocara anclado a muro de hormigén con
pasadores de acero cada 3m. Segun CTE, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88. Medido descontando
huecos mayores de 2m2.

0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00

0,50 h.  Pedn ordinario 10,40 5,20

0,03 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77

0,04 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 2,75

0,15 ud Pasadores de acero 1,50 0,23
SUMa [ Partida .......c.coeveeveerrrre e
Costes indirectos........ccoouvrvrvririennnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

06.04

0010A030
0010A070
P07LR0014
P01LHO020
A2PBPM16M

m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA

Doble fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete y tomado con
mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rigido de de lana de roca no hidréfilo, 0,034 W/mk, A1-s1,d0 de 40 mm de
espesor tipo Acustilaine 70 de Isover o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR,
UNE EN 13162, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacién goma 8cm en apoyo bajo ta-
bique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, formacion de huecos para
cajeados y empotramientos de instalaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cdmaras se
colocara anclado entre si con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de huecos de fachada se
incluyen elementos de unién a fachada existente mediante taladros e insercién con resina de barras corrugadas de
didmetro 8 cada 2 hiladas. Segtin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se in-
cluye suministro y colocacion de premarcos, formacién de machones, zécalos, esquinas y dinteles con viguetas
de hormigdn. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,75 h.  Oficial primera 14,00 10,50
0,75 h.  Pedn ordinario 10,40 7,80
1,00 m2  Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,64
0,06 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 413
0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1:6 0-3 maq 0,98

SUMa [ PAMtAA ......ooveeeeieeicii e

Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

06.05

0010A030
0010A050
P04PY045.13
P04PY330
P04PW590
P04PW010
P04PW470
P04PW180
P04PW520
PO7TR110-L
P250U080

m2 TAB.MULT.(15+90+15)/400+AISLANT.

Tabique multiple autoportante con aislamiento aclstico de 54 dBA formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de
espesor en zonas secas y con placas resistentes a la humedad WR en zonas himedas, con un ancho total de

120 mm., con aislamiento de lana mineral Arena Basic o similar en calidad y precio de 60mm. Banda autoadhesi-
va desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 o similar, de 3,9 mm de espesor, en encuentro de perfileria de tabi-
queria ligera y contra suelo y techo. I/p.p. de refuerzos con tubo cuadrado de 40x3mm para formacion inferior en
dinteles, medios auxiliares, pasos de instalaciones, suministro y colocacién de premarcos, listo para pintar, trata-
miento de huecos, de tabicas y aristas en cambio de nivel de hasta 30cm de altura, ejecucion de angulos metali-
cos en encuentro con carpinterias y rodapie para el perfilado de la arista, paso de instalaciones, tornilleria, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtn NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Oficial primera 14,00 2,10
Ayudante 11,20 1,68
Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 3,60 5,76
Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 4,50 2,25
Pasta de juntas Eterfiller 1,26 0,50
Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 0,42
Canal de 90 mm. 2,29 2,18
Montante de 90 mm. 2,90 6,76
Tomillo 3,9 x 45 0,02 0,60
Panel lana mineral 60 mm. 3,20 3,20
Pintura 9,49 3,80
SUMAa [ Partida ......oeveeeierere e
Costes indirectos..........ccvvvvveirerenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CENTIMOS

16,95
0,51

17,46

28,05
0,84

28,89

29,25
0,88

30,13
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

06.06

P04PY045.13
P04PY330
P04PW040
P04PW010
P04PW030
P18CM211
P04PW240
P04PW160
P04PW090
P04PW470
P04PW180
0010A030
0010A050

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

m2

TRASDOS.AUTOPORT. YESO LAM.

Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilacion y bajantes, formado por dos placas de yeso lamina-
do de 15 mm. de espesor y con placas resistentes a la humedad WR en zonas himedas del mismo espesor, ator-
nillada a una estructura de acero galvanizado de 70mm (0 46 mm. donde sea necesario) y dimension total de
100mm (65 mm.), con aislante intermedio de lana de roca de 40mm o el especificado en la partida de aislamientos,
unidas entre si con solapes o cosido de placas. fijada al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400
mm., anclaje a soporte vertical con varillas roscadas, refuerzos de estructura con tubos de acero galvanizado en
zonas de aseos para apoyo de elementos como barras de minusvalidos, zonas de pizarra, bancos, encimeras o
cualquier elemento de cuelgue sobre el mismo, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones,
limpieza, nivelacion, ejecucion de angulos metalicos en encuentro con carpinterias y rodapie para el perfilado de la
arista y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, sSINTE-PTP-9, p.p. de tabica o canteado inferior
de cierre de hasta 30cm, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 3,60 3,78
Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 4,50 4,73
Pasta para juntas yeso 1,56 0,62
Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 0,42
Material de agarre yeso 0,56 0,11
Banda autoadhesiva desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 0,65 0,07
Canal 48 mm. 1,48 0,59
Montante de 46 mm. 1,82 2,73
Tomillo 3,9 x 25 0,01 0,10
Canal de 90 mm. 2,29 1,83
Montante de 90 mm. 2,90 3,48
Oficial primera 14,00 1,40
Ayudante 11,20 0,56
SUMa [@ Partida ........c.oeveerecrirere e
Costes indirectos..........ccovvvvvverevenee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CENTIMOS

06.07

0010A030
0010A050
A02A080

m2

0,10 h.
0,05 h.
0,10 m3

RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de
hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado y listo para colocacion de acabado, incluso enco-
frado sobre cualquier soporte, formacion de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en
superficie realmente ejecutada.

Oficial primera 14,00 1,40
Ayudante 11,20 0,56
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,30 7,03

SUMa [a Partida ..o
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

06.08

0010A030
0010A050
P23FJ3601J

ud

1,00 h.
1,00 h.
1,00 ud

CAJEADO EMPOTRAM.

Formacion de cajeado en paramento vertical y empotramiento de  armario metalico para extintores 6/12 kg, para
caja de colectores o para BIE, formado por perfiles de chapa de acero galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo
enfoscado a escoger por D.F. hasta la altura determinada en planos y segun instrucciones de D.F., i/p.p. de trata-
miento de huecos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-
do y listo para colocar el extintor. Medida la unidad instalada.

Oficial primera 14,00 14,00

Ayudante 11,20 11,20

Armario metalico 25,10 2510
SUMa [ Patda ......oocveeeeieii e
Costes indirectos..........ccvvvvveevevenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

06.09

0010A030
0010A070
A02A060

m2

0,25 h.
0,25 h.
0,01 m3

ENFOSCADO CEMENTO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Il WO, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, iregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, S'UNE EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Oficial primera 14,00 3,50

Pedn ordinario 10,40 2,60

MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,50
SUMAa [ Partida ......oeveeeierere e
Costes indirectos.........ccovvvrerrerrenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

20,42
0,61

21,03

8,99
0,27

9,26

50,30
1,51

51,81

6,60
0,20

6,80
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CODIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

06.10

0010A030
0010A070
A02A060

PO1CABPL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

06.11

0010A030
0010A050
A02A080

m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de mortero CS Ill WO, en paramen-
tos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pasteado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sS'UNE EN 998-1, sINTE-RPE-7, listo para pintar, hasta
10cm aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso preparacion de soporte en
zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada existente, medido deduciendo huecos.

0,35 h.
0,30 h.
0,02 m3
0,01 m3

ud

1,00 h.
1,00 h.
0,06 m3

Oficial primera

Pedn ordinario

MORTERO CEMENTO M-10
Pasta cal apagada

PASAMUROS INSTALACIONES

14,00

Suma la partida .........cccoererreiirerines

Costes indirectos........ccoouvrrreririennnes

TOTAL PARTIDA

Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso forjados), canales de instalacio-
nes protegidos y retacados en muros de fabrica u hormigén, i. replanteo, aplomado, posicién de juntas, coquillas
de dilatacion, sellados cortafuegos y conectado. Completamente colocado.

Oficial primera
Ayudante
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

14,00
11,20
70,30

Suma la partida ........cccoereererirerines

Costes indirectos..........cccvvvvvererenen.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CENTIMOS

06.12

0010A030
P15mur200da
P15VFSE02J
0010A070
PO1PEPQ.1mat
P20CHVC11J

ud

6,00 h.
6,00 ud
1,00 ud
6,00 h.
4,00 ud
1,00 ud

VENTILA. FORJADO SANITARIO CUB.

Realizacién de ventilacién de forjado sanitario consistente en apertura de huecos en estructura de piso y cubierta,
rejilla de acero galvanizado en hueco inferior de forjado sanitario, apertura de huecos en cierre de forjado sanitario
existente seguin planos, desmontaje de parte de cubierta existente y reposicién de la misma una vez colocada la
tuberia. Tuberia multicapa pvc didmetro 200mm, con uniones y codos, colocada en perforaciones de paramentos,
mediante adhesivo y retacado, tubo de acero galvanizado sobre cumbrera (h=25cm), impermeabilizacion de cu-
bierta. Con marca de calidad AENOR, segtin CTE-HS 5. Incluso sombrerete de proteccion exterior, incluso con
marco de montaje, instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial primera

Elementos de fijacion en colocacion
Tubo y rejillas vent. f. sanit.

Pedn ordinario

Material ayudas

Chimenea y sombrerete ac. inox

14,00
3,44
38,00
10,40
2,72
28,00

Suma la partida .........cccoveereeniiniinens

Costes indirectos..........cccovvveererenne.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

06.13

0010A030
0010A060
MO5RN020
PO1HM020
P02EAH0380
PO2EAT1480

ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 80cm

2,00 h.
1,00 h.
0,14 h.
0,04 m3
1,00 ud
1,00 ud

Arqueta prefabricada abierta como ventilacion de solera, realizada mediante hormigén en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, impermeabilizada con aplicacién cementosa tipo maxeal de Drizoro, de di-
mensiones interiores 80x80x130 cm. Completa con reja atornillada con llave de bloqueo y marco de hormigén, in-
cluso formacion de pases retacados o hasta la camara ventilada. Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y conectada al saneamiento de pluviales, y p.p. de medios auxiliares s/

CTE-HS-5. Acabada segun instrucciones de D.F.

Oficial primera

Pedn especializado

Retrocargadora neumaticos 75 CV
Hormigén HM-20/P/40/1 central

Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x80x130
Marco/reja cuadrada HA 80x80cm

14,00
10,70
36,80
51,50

Suma la partida
Costes indirectos..........ccvvvvveirerenen.

TOTAL PARTIDA

4,90

3,12

0,99

0,58
.............................. 9,59
3,00% 0,29
9,88

14,00

11,20

4,22
.............................. 29,42
3,00% 0,88
30,30

84,00

20,64

38,00

62,40

10,88

28,00
............................. 243,92
3,00% 7,32
251,24

28,00

10,70

5,15

2,06
161,32
3,00% 4,84
166,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

06.14

0010A070
PO1PEPQ.1mat

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

ud

36,00 h.
36,00 ud

AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, saneamiento, voz y datos,gas, contraincendios y
demés ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Peon ordinario 10,40 374,40

Material ayudas 2,72 97,92
SuMa [a Partida .......cccevevvererrieersseee e 472,32
Costes indirectos........cccouvvvrrrerennnnes 3,00% 1417
TOTAL PARTIDA 486,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS
CAPITULO 07 CUBIERTAS
07.01 m.
00108170 075 h.
P17JG367J 0,75 ud
P17JAI150J 1,00 m.

BAJANTE A.INOX 316 D125mm

Suministro y colocacion de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero inoxidable AISI 316, de 125 mm.
de diametro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento en solera y canalén o
peto de hormigon, p.p. de conexiones para canalén in situ y canaldn de zinc mediante doble tubo, ventilacion,
abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con
un minimo de 3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso
de tener trazado horizontal se colocara registro en T. Colocada.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 11,70

Abrazadera a.galv. D170 mm. 2,85 2,14

Bajante a. inox d150mm pp piezas 16,00 16,00
SuMa 12 Partida .......ceveeererreee e 29,84
Costes indirectos..........ccoovvvververenee. 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA 30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

07.02

0010A030
0010A050
P01AL025
P06B1020
P06BS040
P06BG020
P06BS170
P06CL5040
A02A080
P06BPJO1J
P12PPAEO1J
P06JDCO8J
P10SCLO7J
PO3RCPLIX1J

m2

0,10 h.

0,10 h.

0,05 m3
0,20 kg
1,10 m2
2,05 m2
1,10 m2
1,05 m2
0,04 m3
0,30 m2
0,10 m.
0,25 m.
0,03 ud
0,05 ud

CUB. IMPERM.BICAPA LOSA FILTRON

Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: mortero de cemento de espesor medio 10 cm. en forma-
cién de pendiente imprimacion asfaltica Curidan, ldmina separadora, aislante de poliestireno extruido resistente a la
compresion (en capitulo de aislantes), con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; lamina asféltica de
betuin elastémero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, Iamina asfaltica
de betln elastémero SBS Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster refor-
zado de 160 gr/m2, adherida a la anterior, sin coincidir juntas. Con acabado exterior mediante placa de poliestireno
extruido rigida de 50 mm. acanalada con acabado de hormigén poroso de 35mm. color blanco y dimensiones
60x60cm tipo Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, amorteradas y con juntas cada 5m. Cumple la norma UNE
104-402/96. Segiin membrana GA-6 y PA-8. Incluso parte proporcional de formacion de petos mediante banda de
refuerzo de Esterdan 30P elastémero en angulos (48 cm.) autoprotegida, remate de aluminio para proteccion supe-
rior, juntas de dilatacion, sumideros con proteccion a atascos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con
pasos de instalaciones y rebosaderos. Incluso formacion de media cafia en interseccion de pared con suelo, do-
blado sistema en escocias, doblado de laminas y refuerzos en encuentro con sumideros y prueba de estanqueidad
de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, cumbreras, encuentros con aliviaderos, sumideros...)
realizada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de  emitir certificado de garantia de estan-
queidad por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por La-
boratorio Control de Calidad. Medicion en planta incluida p.p. formacion petos para colocacion de elementos de cu-
bierta como paneles solares o maquinas de clima segun plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes y
mermas material. Incluso proteccidn de aluminio en petos, remates y/o partes vistas en caso de producirse, me-
diante Ultima capa lamina autoprotegida compatible, y o /albardilla, remate, o forrado chapa aluminio 1,5 mm. espe-
sor color a elegir por DF. Rebosaderos compuestos por gargolas de acero inoxidable de 40 mm., previa imprima-
cién del soporte impermeabilizacion. Ejecutada segun instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medida
la superficie en planta de cubierta.

Oficial primera 14,00 1,40

Ayudante 11,20 1,12

Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb. 40,10 2,01

Imprim.asfaltica Curidan 1,31 0,26

Lam. Glasdan 40 P elast 5,85 6,44

Fieltro geotextil 0,81 1,66

Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,80 9,68

Losa flotante 50+35 19,25 20,21

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,30 2,81

banda perimetral 7,50 2,25

Proteccién de peto aluminio 1mm 10,00 1,00

Junta de dilatacién cubierta 6,00 1,50

Sumidero cubierta plana y proteccion 65,00 1,95

Rebosadero acero inox 25,50 1,28
SUMA 12 PANtIda ... 53,57
Costes indirectos..........ccvvvvveirerenen. 3,00% 1,61
TOTAL PARTIDA 55,18
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

07.03 m. PERFIL SUPERIOR ALUM. LACA. 2mm
Perfil de remate goteron de fachada o alero como vierteaguas y proteccion de canto formado con chapa de alumi-
nio soldado de 2mm, lacado en color a escoger por D.F. tras colocacion de muestra in situ, con formacion de gote-
rén, y de 95 cm. de desarrollo total segun detalle constructivo, colocado con chapa de sacrificio inferior para permi-
tir la formacion de la junta de dilatacion entre elementos, recibido con garras en parte final de fachadas atomillado y
con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios au-
xiliares y pequefio material para su recibido, terminado.

0010A030 0,20 h.  Oficial primera 14,00 2,80
0010A050 0,20 h.  Ayudante 11,20 2,24
P12RVO10N 1,10 m.  Perfil aluminio soldado y lacado 2,5mm 10,20 11,22
A02A080 0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Suma la partida 17,67
Costes indirectos........ccc.evecveereenene 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 18,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ.
08.01 m2 IMPERM. MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.
Impermeabilizacién de muros de cimentacion o cerramientos por su cara externa, constituida por: tapado de pasa-
dores en muro de hormigdn con mortero de reparacion (resina), imprimacion asfaltica, Impridan 100 o similar; lami-
na asfaltica de oxiasfalto con poliester, con fijaciones mecanicas y protegido con lamina drenante de nddulos con
geotextil de proteccion fijada mecanicamente al soporte, remate superior en encuentro con soleras del propio siste-
ma, solape con primeras hiladas de ladrillo segun CTE, lista para verter las tierras y p.p. de tubo dren de diametro
125-200 con pendiente minima del 2% envuelto en geotextil. Acabado segun detalles graficos. Medicion segun altu-
ra de muro impermeabilizada.
0010A030 0,15 h.  Oficial primera 14,00 2,10
0010A050 0,15 h.  Ayudante 11,20 1,68
P06BI030 0,15 kg Imprim.asfaltica 1,95 0,29
P06BL090 1,10 m2  Lam.oxiasfto poliester 1,50 1,65
P06BG081 1,20 m2  Lamina drenante + geotextil 2,01 2,41
PO6TDRO1J 0,50 m  Tubodren 3,40 1,70
PO6RMP02J 0,35 m  Remate superior de imperm. 1,20 0,42
SuMa 12 Partida .......ccoveeveererrrresee e 10,25
Costes indirectos........c.c.cvevereenerencnene 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
08.02 m2 AISLAM. SUELO POLIESTIRENO 100mm
Suministro y colocacion de aislamiento térmico en solera o forjado, mediante placas rigidas de poliestireno extruido
tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o similar de 100 mm. de espesor, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), absorcién
de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de corte y colocacion. Marcado CE. Medido descontando huecos.
0010A030 0,10 h.  Oficial primera 14,00 1,40
0010A050 0,05 h.  Ayudante 11,20 0,56
PO7TX100J 1,05 m2  P. pol. extr. Styrodur 100mm 6,70 7,04
Suma la partida 9,00
Costes indirectos.........covvvvrvverrennenns 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 9,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO ANCLADO 100mm
Aislamiento térmico en camaras o fijado a soporte rigido vertical u horizontal, mediante placas rigidas de poliestire-
no extruido tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 100 mm. de espesor, contrapeadas, conductivi-
dad térmica 0.037 W/(m k), absorcién de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de corte y colocacion. La fijacion del aisla-
miento se realiza con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segtn instrucciones de D.F., ilp.p. de
corte y colocacion., medios auxiliares y certificado CE. Medido descontando huecos.
0010A030 0,12 h.  Oficial primera 14,00 1,68
0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,20 1,12
PO7TX100J 1,05 m2 P. pol. extr. Styrodur 100mm 6,70 7,04
Suma la partida 9,84
Costes indirectos..........ccovvvverrerrenen. 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

08.04

0010A030
M13AMO010
P25PPH106

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

m2 PINTURA IMPERM. HORMIGON VISTO

0,30 h.
6,00 d.
0,60 Kg

Pintura en base de resinas acrilicas elastica e impermeabilizante, con tratamiento anticarbonatacién, proteccion de
hormigén, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. segiin muestras a pre-
sentar en obra, aplicada en paramentos de hormigén visto, dos manos, en primer lugar se procedera a efectuar
una limpieza superficial de los paramentos de hormigén: extraccion por medios manuales y/o mecanicos de cho-
rreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, contaminacion de obra, etc. a continuacion, se realizara
un lijado de la superficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar
posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procedera a la reparacion de golpes, coqueras, aristas defec-
tuosas por pequefios movimientos del encofrado y texturas &speras por problemas con el desencofrante, posterior-
mente se realizara la imprimacion con impregnante hidréfugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuacion
las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulacion y puesta en obra segin medidas de seguridad e indi-
caciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada.

Oficial primera 14,00 4,20

m2. alg. andamio acero galvanizado 0,15 0,90

Pintura elastica hormigones 6,83 410
SUMAa 12 Partida .......cceeeeeererere e 9,20
Costes indirectos........ccc.vevervenerencnen. 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO 09 PAVIMENTOS
m2 REPOSICION PAV. LIGERO

09.01

0010B090
0010A070
P08TP130
PO8MA505
PO8MA3518
P13RP51429
P13LJ51416
POSFSTEP1J

1,00 m2

Realizacion de solado ligero interior en zonas afectadas por la demolicion con piezas nuevas de color a escoger
por D.F. con la inclusién de particulas antideslizantes que garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad du-
rante toda la vida Util del producto, pegado con adhesivo, sobre soporte liso y seco, soldado en las juntas, incluso
remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox. con parte proporcional de formacién
de media cafia en encuentro con paramento vertical o rodapié de tubo de aluminio inox o encuentro soldado con
paramento vertical de vinilo o rodapié decorativo espumado de pvc de 80mm a escoger por D.F. a la vista de
muestra, fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, en los angulos interiores el corte se realiza-
ra a 45° y en los angulos exteriores en forma de “V” a 45° a ambas partes del &ngulo. La solera no puede tener

una humedad superior al 3% . Lavado del pavimento, incluido transporte y merma. Incluso limpieza, p.p. zécalo

del mismo material, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta.

Oficial solador, alicatador 12,18 24,36

Pedn ordinario 10,40 20,80

Rodapié terrazo puli./bisel.120x7 cm. 4,54 0,23

Pasta niveladora 0,49 1,47

Cola contacto-resina 1,07 2,14

Rodapié tubo aluminio inox y remate superior 1,10 1,10

flejes 0,25 0,25

Pavimento vinilico seguridad STEP Forbo 18,50 18,50
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e 68,85
Costes indirectos..........cccoevveevernee. 3,00% 2,07
TOTAL PARTIDA 70,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

09.02

0010A030
0010A070
PO8MA505
PO8MA3518
P13LJ51416
PO8FSTEP1J

m2 PAV. VINILICO SEGURIDAD STEP

0,25 h.
0,25 h.
2,00 Kg
2,00 Kg
1,00 pp
1,00 m2

Suministro y colocacién de pavimento continuo vinilico heterogéneo, modelo tipo Suestep Pur Original de Forbo o
similar en calidad y precio, en rollo de dos metros de ancho y 2 mm de espesor, grupo T de abrasion Uso 34/43
compuesto de soporte calandrado, fibra intermedia y capa de uso homogénea de 0,70 con la inclusidn de particu-
las antideslizantes que garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad durante toda la vida Util del producto, cla-
sificacion R10 Clase 2, el acabado PUR Pearl es resistente a las rayaduras y ofrecen resistencia optima a las
manchas y agentes quimicos;este pavimento va pegado con adhesivo V 22 Green o similar en calidad y precio,
sobre soporte liso y seco, soldado en las juntas con Stepweld o similiar, fleje de acero inoxidable en encuentro

con otros pavimentos, en los angulos interiores el corte se realizara a 45° y en los angulos exteriores en forma de
“V” a 45° a ambas partes del angulo. La solera no puede tener una humedad superior al 3% . Lavado del pavimen-
to, incluido transporte y mermas. Construido segun normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Colocado y me-
dido lo ejecutado en planta.

Oficial primera 14,00 3,50

Pedn ordinario 10,40 2,60

Pasta niveladora 0,49 0,98

Cola contacto-resina 1,07 2,14

flejes 0,25 0,25

Pavimento vinilico seguridad STEP Forbo 18,50 18,50
SUMA 12 PANtIda ... 27,97
Costes indirectos.........covvrrvrrrerennines 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

09.03

0010A030
0010A070
P08WB020
PO8MA020

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

0,15 h.
0,10 h.
1,04 m.
0,30 kg

REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO

Remate-zocalo de unién de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos verticales, con guarnicién de
tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF, medido en su longi-
tud.

Oficial primera 14,00 2,10

Peon ordinario 10,40 1,04

Perfil alum. blanco 1,75 1,82

Adhesivo contacto 3,35 1,01
SUMa [ Partida .......c.cocveeveernirr e
Costes indirectos..........ccovvvverrerenee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

09.04

P49IF070
P01DW090
0010A030
0010A070
P49053

m2

1,05 m2
1,00 ud
0,25 h.
0,25 h.
3,00 m.

FELPUDO COCO 20MM

Suministro y colocacion de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad,
con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y
enrasado con el pavimento, pegado al soporte, incluso parte proporcional de formacion de caja y perfil en L de
acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de emdios auxiliares.

Felpudo Coco c/espesor 20 mm 16,00 16,80

Pequefio material 1,21 1,21

Oficial primera 14,00 3,50

Pedn ordinario 10,40 2,60

Perfil L 20mm acero inox 4,10 12,30
Suma 12 Partida .........ccceverreivereieeee e
Costes indirectos........c..cocverrerrerinnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS

10.01

0010A030
0010A050
P13DACO1E
P13KA010
P13PAFMO03J

m2

0,20 h.
0,20 h.
11,10 kg
0,15 m?
1,00 m2

REVESTIMIENTO EXT. MORTERO

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero de cemento con arena blanco, con puente de unién
a soportes de hormigdn, (20N/mm2), compuesto de cemento y cal modificado, aditivos y aridos seleccionados,
espesor medio 20 mm, aplicado regleado, directamente sobre el soporte i/p.p. de medios auxiliares, de aristados
con colocacion de perfil de esquina en aluminio con malla, preparacion de cualquier soporte con limpieza, repaso
de superficie y eliminacién de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento,capas de acabado sin adheren-
cia, incluso remates contra carpinterias y huecos, malla en encuentros con otros paramentos existentes, juntas de
trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatacion, perfil de aluminio como suplemen-
to del existente en ventanas, perfil de aluminio como remate y formacién de goterén en dintel de ventanas nuevas,
mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio
del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesa-
rios para instalacion de cargas, retirada y reposicion de rejillas de ventilacion de estancias interiores, retirada y re-
posicién de bajantes y grapado a fachada. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y andamiajes en
diferentes fases para colocacién a cualquier altura. Color a escoger por DF. Medida la fachada descontando hue-
Cos.

Oficial primera 14,00 2,80

Ayudante 11,20 2,24

Mortero armado y reforz. 1,10 12,21

Malla Mortero 3,00 0,45

Perfiles y accesorios fachada 3,05 3,05
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e
Costes indirectos.........cccovvvereenrrencnnn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

10.02

m2 REVEST. TABL. ESTRATIL. COMPACTO

Suminstro y colocacion de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero estratificado compacto, tipo
Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con
sistema de adhesivo elastico tipo SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Clea-
ner 205, una imprimacion previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo SikaTack Panel Primer,
una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fijacion inicial del los paneles y un adhesivo elasti-
co a base de poliuretano monocomponente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado
en negro tipo omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxidable sobre la su-
perficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre subestructura de acero en el caso de las barandi-
llas opacas. Incluso mecanizados necesarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el
mismo materal de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos con atornillado).
I/p.p. de formacion de encuentros, ventilacion por camara, cortes del material y remates perimetrales en mochetas
y esquinas. Medido seguin documentacion grafica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2.

5,97
0,18

6,15

36,41
1,09

37,50

20,75
0,62

21,37
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

0010B150
0010B160
P13TT018
P13TT0180
P13TT013
P13TT014
P13TT019-W
P13TT019-X
P13TT019-Y
P13TT019-Z
P13TT020

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

1,00 h.  Oficial 12 carpintero
1,00 h.  Ayudante carpintero
1,10 m2 Tablero estratificado compacto 12 mm
2,00 m  Rastrel omega alum lacado 100x20mm

20,00 ud  Taco largo, de plastico para pared

10,00 ud  Tornillo acero galvanizado, con arandela
0,011 Limpiador Sika Cleaner 205
0,011 Imprimacion SikaTack Panel Primer
210 m  Cinta autoadhesiva dos caras SikaTack Panel 3
0,10 ud  Adhesivo elastico de poliuretano monocomponente SikaTack Panel
0,20 ud  Material auxiliar

Suma la partida
Costes indirectos..........ccovvvvverrevenee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS

10.03

0010B130
0010B230
P04TB100
PO7PAMO1J
P04TW280
P04TW040
P04PY020_15
P04TW540
P04TW210
P250G040
P25E1020

m2

0,10 h.

0,05 h.

0,92 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,05 ud
0,12 m2
0,10 ud
0,10 ud
0,01 kg
0,10 I.

F.T.METALICO MICROPERF. c/L.MINERAL

Falso techo metalico tipo Sonebel microperforado, en bandejas de acero galvanizado lacado en blanco con perfora-
ciones de D=1.5 mm., de 60x60cm, incorpora panel de lamina mineral Arena Absorcién de 15 mm. de espesor de
velo de vidrio antidesprendimiento aportando una absorcion acustica de NRC=0,752, instalado el techo sobre perfi-
leria de acero galvanizado con anclaje oculto, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y angulo, piezas de cuel-
gue, accesorios de fijacion, andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, y p/p de faja perimetral o tabica de escayola pin-
tada con pintura plastica lisa mate recibida con perfil de acero galvanizado para falsos techos lisos hasta paramen-
to vertical, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, colocado a
cualquier altura, incluso p.p. de medios auxiliares, medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2.

Oficial 12 cerrajero 12,06 1,21
Oficial 12 pintura 11,69 0,58
Techo a.galvan. microperforado D=1,5 20,20 18,58
Panel de arena mineral+velo 3,60 3,60
Perfileria oculta f.te.ban. e. 3,53 3,53
Pieza cuelgue 0,21 0,22
Placa yeso estandar 15 mm. 5,20 0,62
Fijaciones 0,35 0,04
Cuelgue regulable combinado 0,58 0,06
Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,01
P.plast.acrilica obra b/col.Tornado Mat 2,32 0,23
SUMa [a Partida ..o
Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

10.04

0010B090
0010B100
P09ABG020
PO1FA030
P01FJ060
PO9EAI01J

m2

0,20 h.
0,20 h.
1,05 m2
4,00 kg
1,00 kg
0,90 m

ALICATADO GRES PORC. 20X20

Alicatado con plaqueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de 12 calidad color a escoger
por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelanico doble encolado sobre soporte de cartén-yeso
o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubricion de
pilares, con rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero inoxida-
ble redondeados, remate superior de acero inox y piezas especiales, limpieza, SINTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos.

Oficial solador, alicatador 12,18 2,44
Ayudante solador, alicatador 11,20 2,24
Gres Porcel.esmalt. 20x20 cm. 9,75 10,24

Adhesivo C1 Cleintex porcelanico blanco
Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color
Esquinero de acero inoxidable
Suma la partida

Costes indirectos...........cccveurrrerrnnnnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS

10.05

0010B130
0010B140
P13TC060-3
P4951083
P14KW065

m2

0,50 h.
0,50 h.
1,05 m2
2,00 ud
3,00 m.

FORRADO C/ALUM.

Forrado de forjado, pilares y muros con chapa de aluminio lisa de 3 mm. de espesor, lacado color a escoger por
D.F., ilcorte, plegado con esquinas redondeadas, material sobrante, montaje y encuentro con carpinteria metlica,
juntas selladas, soldadura y recibido a paramentos con relleno interior de huecos con Idmina aislante multicapa,
terminado.

Oficial 12 cerrajero 12,06 6,03
Ayudante cerrajero
Chapa lisa color de 3 mm.
Tomilleria , acces.fijac.
Sellado con silicona neutra
Suma la partida

Costes indirectos.........covvrrurrrerenninns 3,00%

93,21
2,80

96,01

28,68
0,86

29,54

26,29
0,79

27,08

30,13
0,90
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS

CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA-VIDRIERIA
11.01 m2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

0010B130 2,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 24,12
0010B140 1,00 h.  Ayudante cerrajero 11,13 11,13
P12PAS07J 1,00 m2  Puerta alum reforz. 90,02 90,02
P1351083 4,00 ud Tomilleria , acces.fijac. 3,20 12,80
P14KW065 10,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 6,30
P23FM340 0,20 ud  Cierre antipanico 1H. con barra 68,00 13,60
P12AAR01J 0,50 m2 Refuerzo de perfil 18,20 9,10
P12MCP01J 0,56 ud  Muelle cierra puertas 32,10 17,98
P12REC01AJ 3,00 m  Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 48,00
P11PP010 4,00 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20
SUMa [ PaMtiAA ......oocveeeeieei e
Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
11.02 m2 CARPINT ALUM. FIJA'Y PRACT. COR 70 IND.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar en calidad y precio, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-
mensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas segun documentacion gréafica e instrucciones de DF, inclu-
yendo dispositivo antipanico tipo Tesa Quick de sobreponer para 2 hojas o similar en calidad y precio, y en su ca-
so rejilla de ventilacion. Con cierrapuertas oculto en cada hoja para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo
Tesa DC860 de guia deslizante o similar segun muestra a escoger por D.F. y guiia deslizante en la hoja pasiva
coulto sin retencién con fuerza de cierre ajustable adaptado al peso de cada elemento. Conjunto compuesto por
perfiles tipo tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con
un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecani-
cas de dos o tres palas a la vista u ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando
de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homolo-
gados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de
altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F., manilla tipo corti-
zo inoxidable. Incluso p/p de opaco de panel sandwich de 60mm de espesor en zonas definidas en planos, garras
de fijacion, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de
polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fijacién sobre el sopor-
te, corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colo-
cacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herra-
jes, manillas y remates. Incluso p.p. de premarcos de madera, recercados-remates perimetrales exteriores e inte-
riores en chapa plegada de e:1mm de alumnio anodizado en color natural o lacado en color segun instrucciones de
D.F., colocacién segln planos de detalle. Rejilla de ventilacion en su caso. Totalmente montada y probada.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable con llave para acristalar con Siste-
ma tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio, realizada segin
memoria y disefio grafico de planos. Dimensiones, apertura, posicion y colocacion seglin documentacion grafica e
instrucciones de D.F.. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de alumi-
nio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida. Acceso-
rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodiza-
do en color definido por la direccién facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo
que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instala-
do y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicimaras simétricas basados en un modulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo-
nible en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria propios
del sistema.

31,03

241,25
7,24

248,49
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

0010B130
0010B140
P11PP010
P12VPCOR70J
P12EFDA11w
P1351083
P14KW065
P14BIPC05J

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

2,00 h.
2,00 h.
2,50 m.
1,00 m3
380 m
3,00 ud
3,00 m.
4,00 m.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Herraje de seguridad tipo Evo Security.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posicién y plan su-
pervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segtn Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para
el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de
hueco, i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto pa-
ramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda
impermeable perimetral segin CTE, montaje y regulacién. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero 12,06 2412

Ayudante cerrajero 11,13 22,26

Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 513

Ventana practicable COR70 88,50 88,50

vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 60,80

Tomilleria , acces.fijac. 3,20 9,60

Sellado con silicona neutra 0,63 1,89

Banda impermeable p/carpinterias 3,60 14,40
SuMa 12 Partida .......ceveeererreee e 226,70
Costes indirectos..........couvevrererinnnnes 3,00% 6,80
TOTAL PARTIDA 233,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

11.03

0010B130
0010B140
P11PP010
P12VFCORT70I
P12PRMCA140J
P12EFDA11w
P1351083
P14KW065

m2

1,00 h.
1,00 h.
2,00 m.
1,00 m2
0,50 m
2,00 m
3,00 ud
3,00 m.

CARPINT. ALUM. FIJA COR 70 IND.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior fija para acristalar con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada
con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio. Con parte fija de chapa opaca con panel tipo sand-
wich y aislamiento de poliestireno extruido (50mm), recubierta exteriormente con chapa de aluminio lacada de
1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodizadas complementada con al-
gUn punto de fijacién mecanica oculta segun instrucciones de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, o como con-
junto de frente de carpinteria con puerta, realizada segiin memoria y disefio grafico de planos. Dimensiones apertu-
ra, posicion y colocacion seglin documentacion grafica e instrucciones de D.F.. realizada con canal europeo com-
puesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 mi-
cras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza,
desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteris-
ticas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo-
nible en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria propios
del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para

el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso parte proporcio-
nal de premarcos de madera, refuerzo con perfil de aluminio 140x55mm en zonas solicitdas, accesorios, piezas

de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de alumi-
nio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segun CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
Ayudante cerrajero 11,13 11,13
Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 410
Conjunto vent fija COR 70 Ind 60,50 60,50
Perfil refuerzo 140x55mm 15,50 7,75
vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 32,00
Tomilleria , acces.fijac. 3,20 9,60
Sellado con silicona neutra 0,63 1,89
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

P14BIPC05J

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

0,78 m.

Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81
SUMAa 12 Partida ......oovveeeeree e

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

11.04

0010B130
0010B140
P11PP010
P12VFCORT70I
P1351083
P14KW065
P14BIPCO05J
P12CALA01J
P12REC01AJ
P12PSPV04J

m2 CARPINT. ALUM. FIJA'Y OPACA COR70 IND.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte opaca de chapa opaca con panel tipo sand-
wich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm) con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de
Puente Térmico o similar en calidad y precio. La parte opaca recubierta exteriormente con chapa de aluminio laca-
da de 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodizadas complementada
con algun punto de fijacion mecanica oculta segun instrucciones de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, realiza-
da seglin memoria y disefio grafico de planos. Dimensiones, posicion y colocacién segtin documentacion gréafica e
instrucciones de D.F. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de alumi-
nio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida. Acceso-
rios, herrajes de colgar homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medios de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y
herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en co-
lor definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y
acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo-
nible en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.

Permeabilidad al aire segtin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segtin Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segtin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para

el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de
hueco, parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto para-
mentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio segin detalle constructivo, banda im-
permeable perimetral segun CTE, montaje y regulacién. sINTE-FCL.

Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
Ayudante cerrajero 11,13 11,13
Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,10
Conjunto vent fija COR 70 Ind 60,50 60,50
Tomilleria , acces.fijac. 3,20 9,60
Sellado con silicona neutra 0,63 1,89
Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81
Chapa exterior alum 1,5mm 25,00 37,50
Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 32,00
Panel sandwich ventana 30,00 4,50
SUMa [ Patida .......ocvveeeieiii e
Costes indirectos..........ccoeveervenerencnnn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

11.05

m2

CARPINT.ALUM. FIJA, OPACAY PRACT. COR70

Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable con llave para acristalar con Siste-
ma tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio. Con parte fija de
chapa opaca con panel tipo sandwich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm), recubierta exteriormente con
chapa de aluminio lacada de 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodi-
zadas complementada con algun punto de fijacién mecanica oculta segun instrucciones de D.F., al perfil y rastrela-
do de aluminio, realizada segiin memoria y disefio grafico de planos. Dimensiones, apertura, posicion y colocacién
segun documentacion gréfica e instrucciones de D.F. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alumi-
nio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de
1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-
dos. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1. Elabora-
do en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo
ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

141,84
4,26

146,10

176,09
5,28

181,37
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

0010B130
0010B140
P11PP010
P12PACOR70I
P1351083
P14KW065
P14BIPC05J
P12CALA01J
P12REC01AJ
P12PSPV04J

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Marcos tubulares multicimaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo-
nible en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un moédulo de 70 y 78mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria propios
del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Herraje de seguridad tipo Evo Security.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posicién y plan su-
pervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para

el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de
hueco, i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto pa-
ramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio segun detalle constructivo, banda
impermeable perimetral segin CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

1,00 h.  Oficial 12 cerrajero 12,06 12,06
1,00 h.  Ayudante cerrajero 11,13 11,13
1,00 m.  Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 2,05
1,00 m2  Conjunto vent. fija y pract. COR 70 ind 90,00 90,00
3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60
3,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 1,89
0,78 m.  Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81
2,00 m2 Chapa exterior alum 1,5mm 25,00 50,00
2,00 m  Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 32,00
0,10 m2 Panel sandwich ventana 30,00 3,00

SUMa [a Partida ........c.cocveerecrerrnere e
Costes indirectos... 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

11.06

0010B250
P14CG6655AJ
P14KW065
P4951083

m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/5+5
Suministro y colocacion de acristalamiento: 66.2 / Camara de argén de 18mm / 55.2. Ambos vidrios, exterior e in-
terior con los cantos pulidos y biselados. Segin memoria y disefio grafico de planos en carpinteria, con calzos y
galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F.,
accesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastomero o sellado por las dos caras para
garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulacion. sINTE-FCL.Tamafio segln dimensiones de
memoria de carpinterias y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Con sefializacion de seguridad de vidrios
con I&mina de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en bandas hori-
zontales o con despiece de formas geométricas segun instrucciones de D.F. Colocacion previa limpieza. Medida
la superficie realmente colocada de vidrio.

0,50 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 5,68
1,00 m2 Doble acrist 6+6/18A/5+5 79,00 79,00
4,00 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 2,52
1,00 ud  Tomilleria , acces.fijac. 3,20 3,20
SUMa [ Patida .......ocvveeeieiii e
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS

11.07

0010B250
P14ELF066
P14KW065
P14RPMA03J

m2 ACRIST. LAMINAR INT 8.8
Suministro y colocacién de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8 mm.
de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora y traslicida segin planos, biselados, fijacién
con carpinteria de acero inoxidable o de madera con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona, remates perimetrales de madera lacada y colocacion de vinilos de sefializacién y de-
coracioén segun planos, segun NTE-FVP.

2,00 h.  Oficial 12 vidrieria 11,35 22,70
1,00 m2 Vidrio 6+6 o 8+8mm butiral 42,25 42,25
2,50 m.  Sellado con silicona neutra 0,63 1,58
500 m Remates perimetrales 2,10 10,50
SUMA 12 PANtIda ...
Costes indirectos..........ccvvvvveirerenen. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

214,54
6,44

220,98

90,40
2,71

93,11

77,03
2,31

79,34
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

11.08

0010B150
0010B160
P11AA180J
P15RTS01J
0010A060

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

ud

2,00 h.
1,00 h.
1,00 ud
1,00 ud
2,00 h.

PUERTA A FORJADO SANIT.

Realizacion de puerta-trampilla de acceso para forjado sanitario, consistente en rotura de forjado y pavimento exis-
tente, repaso de bordes y colocacion de tapa fabricada en polipropileno reforzado, de medidas interiores 80x80 cm
con tapa del mismo material de solado o paramanto vertical y marco de polipropileno, sellada y con cierre de se-
guridad, herrajes en acero inox. y cerradura. y p.p. de medios auxiliares, rematada y colocada.

Oficial 12 carpintero 12,09 24,18

Ayudante carpintero 11,41 11,41

Trampilla cuadrada marco 80x80 80,10 80,10

Recubrimiento material solado 35,00 35,00

Pedn especializado 10,70 21,40
SUMAa 12 PaNtida ......cceeeeere e
Costes indirectos.........coouereureerreeneenee 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

CAPITULO 12 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA 2h TRESPAY ESP.POLIE.VIDRIO

12.01

0010B150
0010B160
P1120040
P11TRES1HH2
P49012
P49H11BE
P25WW220

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

12.02

0010B130
P1449002

2,00 h.
2,00 h.
2,00 m
0,35 ud
0,50 ud
0,50 ud
1,00 ud

ud

0,50 h.
1,00 Ud

Puerta de paso abatible de 2 hojas con ventana de vidrio de 4+4 mm, con dimensiones y detalle segun planos.
Hoja de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenélico de 40x20 mm
pulido revestido a ambas caras con tablero fenélico de 16mm y placas de compacto fendlico tipo TRESPA HPL o
equivalente de 3 mm., acabada en resina de melamina segun carta de colores a escoger por D.F., con interior re-
lleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética
hidréfuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de
cuelgue y seguridad. Suministro y colocacion de premarco de pino rojo y marco de madera de roble de 45mm y
ancho necesario para tabiqueria (max 31cm) con mecanizado, fresado y junquillos para realizacion de remates
con resto de paramento y colocacion de hoja, cantos pulidos y barnizado al agua, realizado segun detalle grafico e
instrucciones de D.F. Con guarniciones de roble y de panel tipo Trespa. Demas accesorios necesarios, asiento,
colocacion, incluso pp de medios auxiliares. Burlete perimetral acustico de Goma amortiguadora de impacto, herra-
jes de acero inox. de colgar (cinco pernios descentrados cada hoja) y bisagras en acero inox.ocultos de Arcon o
equivalente, con cerradura embutida de acero inox. amaestrada segun instrucciones de D.F., con manillas de
20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 2028bt o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm
todo en acero inox 316, pasadores en hoja secundaria en acero AlISI 304, bombillos amaestrados con resto del
edificio segun instrucciones de D.F., montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada para resistencia
acustica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p.formacién de mirilla-ventanuco con vidrio 4+4 mm segln planos
de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o equivalente, vinilos segin DF. Refuerzo inferior de chapa de
acero inox 316 de 2mm de espesor en canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentacion de muestra en
obra y aprobacion, montada.

Oficial 12 carpintero 12,09 24,18
Ayudante carpintero 11,41 22,82
Premarco pino rojo 1,23 2,46
puer 2h 1800x2030 trespa rellena poliest. 258,00 90,30
Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 19,30
Manilla cil bocllv alu mat 15,03 7,52
Pequefio material 0,83 0,83
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e
Costes indirectos..........ccoeveervenrieennn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

TOPE ACERO INOX. PUERTAS

Aporte y colocacion de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo de sujecion de mismo mate-
rial. Colocado.

Oficial 12 cerrajero 12,06 6,03

Tope acero inox. puertas completo 7,50 7,50
SUMa [@ Partida ........c.cocveerecriernrc e
Costes indirectos........c.ccoeveereenriencnen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

172,09
5,16

177,25

167,41
5,02

172,43

13,53
0,41

13,94

27
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CODIGO

12.03

0010B230
0010B240
0010B150
0010B160
P1120040
P11203323
P11SAR06J
P1120111
P13CL49201
P1149012
P1149H11BE
P25MA030
P25MC040
P250F005
P25WD070
P25WW220

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

12.04

0010B150
0010B160
P114820350
PO3CAGO1J
P11SE924
PO3ACGINOX

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

m2

1,00 h.
1,00 h.
2,00 h.
2,00 h.
4,00 m
1,05 m2
1,00 m2
500 m
1,00 Kg
1,00 ud
1,00 ud
0,40 I.
0,50 I.
1,80 kg
0,50 kg
0,20 ud

ml

1,20 h.
1,00 h.
1,05 m
3,00 Kg
1,00 pp
1,10 m

ARMARIO PUERTA ABATIBLE

Suministro y colocacion de armario con estantes interiores de tablero de melamina 1mm canteado o pintada al es-
malte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por D.F. previo pulido y sellado de nudos, marco de ma-
dera de pino y puertas abatibles con hojas de dimensiones s/detalle grafico de planos y adaptacion a obra, com-
puesta por hoja lisa de tablero contrachapado fendlico de 30 mm, pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada
mate color a escoger por D.F. previo pulido y sellado de nudos, o con resina melaminica de 2mm  por todas sus
caras y canteado, a escoger por D.F, mano de imprimacion, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pis-
tola y mano final de laca pulida, incluso herrajes de armario enrasado, marco de madera lacada; premarco de pino
del espesor del tabique, guarnicién de madera de pino lacado; Herrajes: bisagras de cazoleta de brazo recto en
acero inoxidable; 1 juego de manillas/tiradores de acero inoxidable a escoger por D.F., 1 juego de bocallaves pla-
nos en acero inox., para cilindro euro perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30 segun instrucciones de D.F,
golpe y llave, acero inox.; cilindro o equivalente en calidad y precio, de acero inoxidable, tornillos pasantes. De-
Mas accesorios necesarios, asiento, colocacion, incluso pp de premarcos de pino y de deméas medios auxiliares.
Medida unidad terminada.

Oficial 12 pintura 11,69 11,69
Ayudante pintura 12,64 12,64
Oficial 12 carpintero 12,09 24,18
Ayudante carpintero 11,41 22,82
Premarco pino rojo 1,23 4,92
Puertas de tablero contrach. fenolico 30 mm 26,00 27,30
Estructura y estantes armario mad. 26,40 26,40
Guarnicion aglomerado 1,83 9,15
Clavos 0,72 0,72
Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60
Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03
Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 3,28
Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 2,19
Aparejo 4,35 7,83
Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 1,59
Pequefio material 0,83 0,17
SUMa [@ Partida ........c.oeveereerirrre e
Costes indirectos..........ccovvvvvvevverenee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

ENCIMERA TRESPA 55+INOX

Encimera recta para encastrar lavabo de 55 cm. (o variable) de ancho y frente de hasta 20cm. de alto, ejecutada
segUn disefio de planos, a una o dos alturas, formada por tablero Trespa Virtuon K03.4.0 color a definir por D.F. de
13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, inclu-
so parte proporcional de soporte lateral vertical y horizontal de acero inoxidable 80x40mm (recto o curvo), forma-
cién de diferentes alturas segun planos con tabicas del mismo material, taladros para piletas, remates en acero ino-
xidable y entramado interior de sujeccion en perfileria de aluminio. Medida la longitud ejecutada en proyeccion hori-
zontal.

Oficial 12 carpintero 12,09 14,51

Ayudante carpintero 11,41 11,41

Encimera.Trespa 13mm 55+20 cm 65,00 68,25

Chapa acero galvanizada plegada 0,68 2,04

Entramado sujecc.+form.taladro+remates inox 15,50 15,50

Tubo de acero inox 80x50 10,00 11,00
SUMa [ Patida ........cveeeeiii e
Costes indirectos.........c.ccovvvereenriecnnn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

208,51
6,26

214,77

122,71
3,68

126,39
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
CAPITULO 13 INSTAL. CALEFACCION
13.01 ud CRONOTERMOSTATO AMBIENTE

Cronotermostato de ambiente electrénico para instalaciones de calefaccion, campo de regulacion 5-30°C, realizado
en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y
seccion 1,5 mm2., incluido mecanismo electrénico termostato ambiente, totalmente instalado.

0010B200 0,40 h.  Oficial 12 electricista 16,50 6,60

0010B220 0,40 h.  Ayudante electricista 11,00 4,40

P15GB010 8,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60

P15GA010 18,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,96

P15MXC090 1,00 ud  Termostato ambiente Jung-TR 231 U 55,30 55,30

P15MXC100 1,00 ud  Placa termostato Jung-LS TR 231 PL 6,56 6,56

P15MXC020 1,00 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 1,62 1,62

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21
Suma [a Partida .........ccceverreieeiseese e 81,25
Costes indirectos..............cooervvinernenn. 3,00% 2,44
TOTAL PARTIDA 83,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

13.02 ud ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=60 115,10 W
Conjuntos de elementos de aluminio inyectado acoplables entre si de dimensiones h=60 cm., a=8 cm., g=10 cm.,
potencia 115,1 W., probado a 9 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo
epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, asi como p.p.
de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes en acero inoxidable antivandalicos para pesos de mas de
100kg de pie 0 a pared segun instrucciones de D.F., y pintura para retoques. Modelo Dubal 60 de Roca o similar
en calidad y precio. Medido por ud de elemento en radiador.

0010B170 0,10 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 1,56

0010B180 0,05 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,00 0,65

P20MAP74 1,00 ud  Elemento de aluminio 115,1 W 9,95 9,95

P20MW190 0,20 ud  Tapén 1 1/4" 0,80 0,16

P20MWO010 0,10 ud  Llave monogiro 3/8" escuadra 7,40 0,74

P20MWO080 0,10 ud  Purgador automatico pas 1" RD/RI 5,70 0,57

P20MW100 0,20 ud  Soporte radiador panel empotrar 0,60 0,12

P20MW160 0,0 ud  Detentor 3/8" recto RH 7,00 0,70
SUMa [ PAtAA ......ooveeeeie e 14,45
Costes indirectos...........cccveverrerrnnnnes 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

13.03 ud ARMARIO MET. COLECTOR 4 SALIDAS
Suministro y colocacion de colector de acero inoxidable de 4 salidas, equipado con caudalimetros en el circuito de
ida y cabezales eléctricos en el retorno, incluyendo caja de relés, valvulas de R1/2" purgadores automaticos, ma-
nuales y de desaglie, salidas con Euroconos de R3/4", ilsoportes de fijacion y armario metalico de proteccién, ins-

talado.

0010B170 0,50 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 7,80

0010B180 0,50 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,00 6,50

P20RA226 1,00 ud  Arm.metélico p.colector 875x705mm 9-10s. 103,18 103,18

P20RC150 1,00 ud  Colector c/caudalimetros y purgadores 9 s. 143,11 143,11

P20M1140616 8,00 ud Cabezal termostatico 27,00 216,00
Suma la partida 476,59
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00% 14,30
TOTAL PARTIDA 490,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

13.04 m  TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8
Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO
15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion su-
perficial, con p.p. de accesorios PPSU instalada y funcionando segun normativa vigente.

0010B170 0,10 h.  Oficial 12 fontanero calefactor

P20TR020 1,00 m  Tuber.polietil.ret.D=16 mm

P20TR180 0,10 ud  Accesorio polietileno D=16 mm
Suma la partida
Costes indirectos.........coouereureerreeneenee 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

13.05 m  TUBO FUSIPOER-@25x3,5
Tuberia multicapa de polipropileno copolimero RANDOM/ALUMINIO/PPR COPOLIMERO RANDOM
(PP-R/AI/PP-R) de dimensiones (DN x e) 25x3,5 mm tipo FUSIPOER-@25x3,5 o similar en calidad y precio, colo-
cada en instalaciones para agua fria y ACS con p.p. de accesorios y conexion a red existente y funcionando se-
gun normativa vigente.

0010B170 0,05 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 0,78

P20TRZ50 1,00 m  Tuber.PPR/AL/PPR.D=25 mm 5,50 5,50

P20TRZ70 0,10 ud  Accesorio PPR/AL/PPER D=25 mm 6,79 0,68
Suma la Partida .........cceverreieieieees e
Costes indirectos..........ccoovvveerverenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

13.06 m  COQUILLA ELASTOM. ANTIMICROB. D=25 =25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de 25 mm. de didmetro exterior maximo en instalaciones hidrosanitarias y de ca-
lefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con proteccion antimicro-
biana, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE

0010A050 0,10 h.  Ayudante 11,20 1,12

P07CE66Z 1,06 m  Cog.elastomérica antimicrob.D=25 e=25mm 7,20 7,56

P07CE300 0,02 | Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
SUMa [@ Partida .......c.cocveereernirierseerereeneenene
Costes indirectos........c.covvvereenerenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

13.07 ud PUESTA EN MARCHA
Puesta en marcha por personal autorizado, inspeccién exterior, tramitacion en la delegacién y mantenimiento 1er
afio (Obligatoria)

P20T310514B 1,00 ud  puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er afio 100,00 100,00
SUMa [@ Partida ........c.cocvererecrinernree e
Costes indirectos........ccccovvvereenriennnn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS

3,15
0,09

3,24

6,96
0,21

717

9,01
0,27

9,28

100,00
3,00

103,00
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

CAPITULO 14 INSTAL. ELECTRICIDAD

14.01 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCION FUERZA
Ampliacion en cuadro general de baja tension en planta baja mediante cinco circuitos de fuerza, formados por cua-
tro magnetotérmicos de 2x16A y uno de 2x10A, dependientes de dos diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, y
un térmico trifasico de 25A despendiente de un diferencial de 4x25A,32mA también a ampliar, totalmente montado,
instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso rotula-
cién del mismo.

Protecciones ampliadas:

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2
Interruptor diferencial 4x25A-30mA/Ac: 1
Interruptor magnetotérmico 2x10A: 1
Interruptor magnetotérmico 2x16A: 4
Interruptor magnetotérmico 4x25A: 1

P15FE020 4,00 ud PIALegrand (I+N) 16 A 35,35 141,40

P15FE050 1,00 ud  PIA Legrand 2x10 A 20,95 20,95

P15FD040 2,00 ud Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 94,51 189,02

P15FJQ80 1,00 ud  Diferencial 40A /4P/30mA tipo AC 111,20 111,20

P15FK090 1,00 ud  PIA 2x25A, 6/10kA curva C 50,87 50,87

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21

0010B200 0,70 h.  Oficial 12 electricista 16,50 11,55

0010B220 0,70 h.  Ayudante electricista 11,00 7,70
SuMa 12 Partida .......ccveeeerereree e 533,90
Costes indirectos...........cocverrererinnnnes 3,00% 16,02
TOTAL PARTIDA 549,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

14.02 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCION ALUMBR.
Modificacién de cuadro de proteccion general de alumbrado del centro, ampliando en 3 PIAS de corte omnipolar de
10 A (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas nuevas y ampliacion comedor, 3 PIAS de corte omnipolar
de 6 A (I+N) para los circuitos de emergencias de las aulas nuevas y ampliacién de comedor, dependientes de 3
diferenciales, e interruptor diferencial + PIA de corte omnipolar para alumbrado exterior, totalmente montado, instala-
do y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado en tierras), incluso rotulacion.
Protecciones ampliadas:
Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 4
Interruptor magnetotérmico 2x6A: 3
Interruptor magnetotérmico 2x10A: 3
Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1
1 RELOJ PROGRAMACION

P15FE020 1,00 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A 35,35 35,35

P15FE050 6,00 ud PIA Legrand 2x10 A 20,95 125,70

P15FD040 4,00 ud Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 94,51 378,04

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 1,21 1,21

0010B200 1,00 h.  Oficial 12 electricista 16,50 16,50

P15MY030 1,00 ud  Reloj Temporiz.elect.c 32,00 32,00

P1503B1403 1,00 ud  Contactor bipolar 16A/NO 10,78 10,78

0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 11,00 11,00
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereerierrrce e 610,58
Costes indirectos.........ccvvrrurvenrennenns 3,00% 18,32
TOTAL PARTIDA 628,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
14.03 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECCION SAI
Modificacion de cuadro de proteccién general SAl del centro, ampliando en 2 PIAS de corte omnipolar de 16 A (I+N)
para los circuitos de puestos informéticos rojos de las aulas nuevas y ampliacion comedor, dependientes de 1 dife-
rencial de 2x40A,30mA también a ampliar, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punte-
ras y bornero homologado en tierras), incluso rotulacién.
Protecciones ampliadas:
Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 1
Interruptor magnetotérmico 2x16A: 2
P15FE020 2,00 ud PIA Legrand (I+N) 16 A
P15FD040 1,00 ud  Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material
0010B200 0,50 h.  Oficial 12 electricista
0010B220 0,50 h.  Ayudante electricista

Suma la partida 180,17
Costes indirectos........ccc.veveereereenene 3,00% 5,41
TOTAL PARTIDA 185,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
14.04 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO
Alimentacion eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipolar de cobre 3x1x1,5mm2,
aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC
coarrugado sobre falso techo, unién embutida, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando
0010B210 0,60 h.  Oficial 22 electricista 14,38 8,63
0010B220 0,50 h.  Ayudante electricista 11,00 5,50
P15GB010 8,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60
P15T34001M1 24,00 m.  Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 6,00
P01DW090 0,10 ud  Pequefio material 1,21 0,12
Suma 12 Partida .........ccceverreivereieeee e 21,85
Costes indirectos.........ccovvvververenee. 3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 22,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
14.05 ud CONEX TOMAS CORR. DE CAJA REGISTRO TUBO C.
Alimentacion eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasillo, con conductor unipolar de
cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, ba-
jo tubo PVC coarrugado sobre falso techo, libre de haldgenos, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando
0010B210 0,50 h.  Oficial 22 electricista 14,38 7,19
0010B200 0,50 h.  Oficial 12 electricista 16,50 8,25
P15GB010 10,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 2,00
P15GA020 30,00 m.  Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 8,10
P01DW090 2,00 ud Pequefio material 1,21 2,42
Suma 12 Partida ..o 27,96
Costes indirectos..........cccovvveerernee. 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 28,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.06 ud P.PULSADOR LUZ ESTANCO
Punto pulsador luz estanco IP65 IK08 para ubicar en superficie, realizado con tubo PVC rigido o acero segun se in-
dica en plano y conductor ESO7Z1-k(AS) Cu de 2x(1x1,5)+TT mm2 450/750V con caracteristicas equivalentes a
la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos y pulsador, instalado.
0010B220 0,40 h.  Ayudante electricista 11,00 4,40
0010B200 0,40 h.  Oficial 12 electricista 16,50 6,60
P15AF004 35,00 m.  Tubo rigido PVC D 20 mm. 0,27 9,45
P15GM020 35,00 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,38 48,30
P15A1.34 105,00 m.  C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 19,95
P15GKS0 1,00 ud  Caja mecan.superficie enlazable 0,11 0,11
P15MHP1 1,00 ud  Pulsador estanco IP65
POTMATINSTJ 1,00 ud  Pequefio material y sujecciones
Suma la partida 115,58
Costes indirectos.........ccvvvrerrerenen. 3,00% 3,47
TOTAL PARTIDA 119,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
14.07 ud CAJA EMPOTRAR 1 MODULO BLANCA
Caja de empotrar con IP4X de 1 médulo compuesta por un marco con bastidor en acabado blanco, 1 base doble
schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo y 1 placa plana de Dato con 1 conector RJ45 cate-
goria 6A FTP, acabado grafito. Fabricado en materiales termoplasticos, autoextinguibles y libres de halégenos que
garantizan la no propagacion de la llama por incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emision de humos.
Incorpora pantalla metalica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona datos que asegura la inmuni-
dad electromagnética evitando errores de transmision de datos. Permite la incorporacion de elementos de seguri-
dad en formato de carril DIN. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (baja tension) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1. Totalmente montado e ins-
talado.
0010A030 0,50 h.  Oficial primera 14,00 7,00
0010A050 0,50 h.  Ayudante 11,20 5,60
P22IMARO 1,00 ud  Cajetin de empotrar 1 médulo s/marco 11,56 11,56
P22IM19Q 1,00 ud  Marco c/tapa p/cajetin empotrar 1 mod.bl nieve 10,68 10,68
P22IM300 1,00 ud  Doble Schuko rojo 14,90 14,90
P22IM1A10 1,00 ud  Placa D 1 conector RJ45 CAT.6 UTP bl nieve 14,35 14,35
P15AH430 0,10 ud  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 0,14
SUMAa 12 Partida ... 64,23
Costes indirectos..........ccoovvvververenee. 3,00% 1,93
TOTAL PARTIDA 66,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
14.08 ud PUNTO DE PREVISION WIFI
Punto de prevision WIFI en aulas, compuesto toma simple RJ-45 categoria 6 AMP o similar conectada a la tercera
toma RJ-45 del punto doble tipo B y base de enchufe schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo, adapta-
dores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp. pequefio accesorio, completamente instalado
y conexionado.
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la ins-
talacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P15GKEM2DOB 1,00 ud  Caja de empotrar para mecanismo doble completa 9,54 9,54
P15T3ENC16A 1,00 ud Base de enchufe 16 A 12,28 12,28
P22IMEIAR 4a 1,00 ud  Roseta emp 1xRJ45 cat 6 UTP, c/médulo incluido 8,68 8,68
0010B222 0,06 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 17,00 1,02
0010B224 0,06 h.  Ayudante Instalador 16,00 0,96
SuMa 12 Partida .......ccevveeererereee e 32,48
Costes indirectos........c.covcvervenerencnen. 3,00% 0,97
TOTAL PARTIDA 3345
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
14.09 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar ESTANDAR, color a elegir, instalado.
0010B200 0,20 h.  Oficial 12 electricista 16,50 3,30
0010B220 0,20 h.  Ayudante electricista 11,00 2,20
P15GB010 8,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60
P15GA010 16,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,52
P15GK050 1,00 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P1MHA010 1,00 ud Interruptor BJC Mega 14,82 14,82
P01DW090 0,25 ud  Pequefio material 1,21 0,30
SUMa [ Patida ........cveevereriii e 26,04
Costes indirectos.........ccvvrrurvenrennenns 3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA 26,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
14.10 ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. (activo, neutro y proteccién), incluido caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla gama estandar, marcos respectivos y
casquillo, totalmente montados e instalados.
0010B200 0,40 h.  Oficial 12 electricista 16,50 6,60
0010B220 0,40 h.  Ayudante electricista 11,00 4,40
P15GB010 15,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 3,00
P15GA010 45,00 m.  Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 9,90
P15MA040 1,00 ud  Conmutador cruce blanco estandar 11,93 11,93
P15MA180 2,00 ud  Conmutador blanco estandar 6,11 12,22
P15GK050 1,00 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30
P15MW080 1,00 ud  Casquillo bombilla 0,89 0,89
P15AH430 0,10 ud  p.p. pequefio material para instalacion 1,40 0,14
SUMAa [ Partida ......oeveeeierere e 49,38
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CODIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Costes indirectos.........ccovvvrerrerenen.

TOTAL PARTIDA

3,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

14.11

P15GB010
P15GA020
P15T34117M1
0010B200
00108220

ud

20,00 m.
60,00 m.
1,00 ud
0,50 h.
0,50 h.

BASE ESTANCA 16A

Base enchufe 16A, estanca, montaje empotrada, con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC coarrugado
de 20mm de didmetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tension nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k
As) y 2,5mm2 de seccion (activo+neutro+proteccion) (considerando 20ml tubo), caja de mecanismo universal con
tornillo, base enchufe de 16 Amperios (II+T.T.) IP55, totalmente montado e instalado.

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS
Base ench.MESTANCA 16A SUPERFICIE
Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

0,20
0,27
17,65

Suma la partida
Costes indirectos........ccoouvvvrererinnnnes

TOTAL PARTIDA

4,00
16,20
17,65

8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

14.12

0010B200
P15GENP15527
PO115MAT
P15MLEG080251
P15MLEG077213
P15MLEG079002
P15GB010
P15GA020

ud

0,50 h.
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
20,00 m.
60,00 m.

B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC

Base de enchufe 16A, montaje empotrada, LEGRAND MOSAIC o equivalente en calidad y precio en sistema mo-
nofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo tubo PVC coarrugado de 20mm de diametro, conduc-
tor de cobre unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de seccion (acti-
vo+neutrotproteccion) (considerando 20ml tubo), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 16 A. (Il+t.) con marco de aluminio, con proteccion Infantil, instalada. Color a escoger
por D.F. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siem-
pre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxilia-

res.

Oficial 12 electricista

Caja mecan. empotrar enlazable

Pequefio material y sujecciones

Soporte de tornillos

Base schuko 2P+T bome tornillo 16A/230V Prot.Inf
MOSAIC marco aluminio 2m o equiv.

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS

16,50
0,12
1,09
0,66
2,08

Suma la partida .........ccccoeeerierienriences

Costes indirectos..........cccovvveerernee.

TOTAL PARTIDA

8,25
0,12
1,09
0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

1413

0010B200
0010B220
P15HA130
P15HA160
P15HC010
P15HC020
P15HC030
P01DW090

ud

0,50 h.
0,50 h.
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud

CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocacion de caja empotrar para 4 mdd. dobles (116x246x50)fabricada en ABS y policarbonato mo-
delo CA4E+MBA4E (incluye cubeta, marco y separador energia-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para
SAl 'y placa de 2 conectores RJ45, precableada en fabrica con regletas.(No incluye cableado eléctrico ni de datos,

pero si su conexion).

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Caja empotrar 4 médulos (CA4E)

Marco y bastidor 4 modulos (MB4E)
Méd.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)
Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)
Médulo para 4 RJ11-RJ45 (MD0O0)

Pequefio material

16,50
11,00
6,45
40,09
9,44
9,44

Suma la partida .........ccccoerreireiinerinees

Costes indirectos...........cccvervrrerrnnnnes

TOTAL PARTIDA

8,25
5,50
6,45
40,09
9,44
9,44
4,72
1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

14.14

P22ait030dd
0010B220

m

,00 m
30 h

CANALIZACION BANDEJA PVC 60x150 mm C/TAPA

Suministro e instalacién de canalizacion fija en superficie de bandeja ciega de PVC rigido con tapa, de 60x150 mm.
Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada. Incluye: Replan-
teo. Colocacion y fijacion de la bandeja. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes
indirectos y de medios auxiliares. Medida la Longitud segun trazado documentacion gréafica de Proyecto.

Bandeja lisa de PVC rigido, de 60x150 mm con tapa

Ayudante electricista

1,65
11,00

1,65
3,30

1,48
50,86

51,60
1,55

53,15

36,17
1,09

37,26

85,10
2,55

87,65
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CODIGO

0010B200

CANTIDAD UD

0,30 h.

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Oficial 12 electricista 16,50 4,95
SUMAa 12 Partida ......oovveeeeree e

Costes indirectos........ccoouvrvrvrerinnnnes

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS

14.15

0010B200
0010B210
P15AASI1
P22IPI11W905
P01DW090

m.

0,10 h.
0,10 h.
5,00 m.
0,25 ud
1,00 ud

CIRC. TRIF. ES07Z1-k As 5x6 mm2Cu

Linea con conductor ES07Z1-k As de 4x(1x6)+TTx6 mm2 Cu 750V con caracteristicas equivalentes a la norma
UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio segun EN 50266, libre de halégenos segin
EN 50267-2, baja emision de humos opacos segun EN 50268-2. Instalacion sobre bandeja de PVC o bajo tubo fle-
xible corrugado, alojado en roza de tabiqueria. Incluido terminales, p.p. cajas de registro, soportes, anclajes, mate-
riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalacién. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio-
namiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y
funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial 12 electricista 16,50 1,65
Oficial 22 electricista 14,38 1,44
C.aisl..halég.ES07Z21-k As 750V 1x6mm2 Cu 0,93 4,65
p.p. cajas, regletas y peq. material 0,12 0,03
Pequefio material 1,21 1,21

Suma la Partida .........cceverreieieieees e
Costes indirectos..........ovverrerrereennenes

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

14.16

0010B200
0010B210
P15GA020
P01DW090

ud.

1,50 h.
1,50 h.
90,00 m.
1,00 ud

CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 ES07Z1-k As

Circuito monofasico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con conductores de cobre flexible
de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofasi-
co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, totalmente instalado. Medicion
tedrica segun trazados de proyecto.

Oficial 12 electricista 16,50 24,75
Oficial 22 electricista 14,38 21,57
Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 24,30
Pequefio material 1,21 1,21
SUMa [a Partida ..o
Costes indirectos..........cccoevveererneee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

1417

0010B200
0010B220
P15T34001M1
P01DW090

ud

1,50 h.
1,50 h.
90,00 m.
2,00 ud

CIRC. MONOF. ALUMBR. COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As

Circuito "alumbrado” realizado desde cuadro general de alumbrado hasta caja de conexion en acceso a aulas nue-
vas y ampliacién comedor, con conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 750 V'y
1,5mm2 de seccién (tipo ES07Z1-k As) no propagadores de incendios y con baja opacidad de humos), en sistema
monofésico (activo+neutro+proteccion), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexién, instalado, probado

y funcionando. Medicién tedrica seguin trazados de proyecto.

Oficial 12 electricista 16,50 24,75
Ayudante electricista 11,00 16,50
Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 22,50
Pequefio material 1,21 2,42
SUMa [ Patda ......oocveeeeieii e
Costes indirectos.........c.ccovvvereenriecnnn. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

CAPITULO 15 INSTAL. ILUMINACION

15.01

0010B200
0010B220
P16BDJ27G
P01DW090

ud

0,40 h.
0,40 h.
1,00 ud
1,00 ud

PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE

Suministro y colocacion de luminaria de encastrar en falso techo, de dimensiones 60x60cm, con médulo LED de

41 W. no sustituible, indice de reproduccion cromatica mayor de 80%, temperatura de color de 4.000°K, regulable.
Angulo del haz luminoso 110° con flujo luminoso de 3400Im, Vida 0til>=50.000h L70, UGR<19 cumple con las reco-
mendaciones de deslumbramiento, con proteccion IP20 clase |, Con un equipo electronico con una tensién de riza-
do ORC<4%, cuerpo de chapa de aluminio con acabado en cristal trasltcido, modelo Coreline Panel LED 34S/840
PSD W60L60 OC de Philips o similar en calidad y precio, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado a cualquier altura con sistema de regulacion DALI. Colocada y funcionando.

Oficial 12 electricista 16,50 6,60
Ayudante electricista 11,00 4,40
Coreline Panel RC127V PSD 88,44 88,44
Pequefio material 1,21 1,21

9,90
0,30

10,20

8,98
0,27

9,25

71,83
2,15

73,98

66,17
1,99

68,16
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CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

SUMA 12 PaNtda ...
Costes indirectos.........covverrvrvrirennines 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

15.02

0010B200
0010B220
P16BDJ27H
P01DW090

ud

0,40 h.
0,40 h.
1,00 ud
1,00 ud

PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W NO REGULABLE

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto),
para estancias sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840
PSU W60L60 OC de Philips o similar con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio
material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una tem-
peratura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Vida
(ti>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, desplazamiento de placa de falso techo para nueva posi-
cién, pequefio material, replanteo, colocacion, accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Colocada y
funcionando.

Oficial 12 electricista 16,50 6,60
Ayudante electricista 11,00 440
Coreline Panel RC127V 76,35 76,35
Pequefio material 1,21 1,21

SUMa [@ Partida ........c.oeveereerirrre e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

15.03

0010B200
P15FA0201
P15GE010
P15T34001M1
P15AH430

ud

1,00 h.
1,00 ud
6,00 m.
18,00 m.
1,00 ud

REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR

Suministro e instalacion de regulador luminico OccuSwitch DALI BMS LRM 2090 de Philips o similar en calidad y
precio, dotado de pantalla retractil. Multisensor y controlador en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz na-
tural y IR. Puede controlar hasta 15 luminarias DALI de regulacion gradual segun el indice de aportacién natural,
montaje a cualquier altura, incluso p/p de conexionado y cableado con luminarias que controla, instalado y funcio-
nando.

Oficial 12 electricista 16,50 16,50

Regulador luminico OccuSwitch DALI 78,00 78,00

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 5,04

Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 4,50

p.p. pequefio material para instalacién 1,40 1,40
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes indirectos..........cccoevveevevneee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

15.04

0010B200
P15EDDO030
P01DW090

ud

0,50 h.
1,00 ud
1,00 ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS M-N5

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, de empotrar en pared, enrasado pared/techo, Argos M N5 de 165
Lam. con ldmpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850°C. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar
con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Con telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93
y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Oficial 12 electricista 16,50 8,25

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 50,93 50,93

Pequefio material 1,21 1,21
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e
Costes indirectos.........cccovvvereenrrencnnn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

15.05

0010B200
0010B220
POTMATINSTJ
P16ECORAEE

ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV.

0,25 h.
0,25 h.
1,00 ud
1,00 ud

Suminsitro y colocacion de luminaria aplique de pared estanco de LED 24w no regulable de flujo luminoso de 1600
LM, 4000°K, tipo CORELINE WL120V LED 16S DE PHILIPS o equivalente en calidad y precio, de 344 mm de dia-
metro, proteccion IP65, IK 10, Clase I. Incluyendo lampara y equipos, replanteo, pequefio material, accesorios, co-
nexionado y fijacion. Con p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando. Incluso la parte correspondiente de costes
indirectos y de medios auxiliares.

Oficial 12 electricista 16,50 413
Ayudante electricista 11,00 2,75
Pequefio material y sujecciones 1,09 1,09
Tasa Ecorrae 0,16 0,16

100,65
3,02

103,67

88,56
2,66

91,22

105,44
3,16

108,60

60,39
1,81

62,20
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

P16LUMPROY12

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

1,00 ud

Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 114,92 114,92
SUMAa 12 Partida ......oovveeeeree e

Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

15.06

0010B200
0010B220
P16BB070

P01DW090

ud LUMINARIA ESTANCA 57W.CORELINE WT120C L1500 DE PHILIPS

0,30 h.
0,30 h.
1,00 ud
1,00 ud

Luminaria estanca de superficie, de 149cm de largo y 9 cm de grosor, con tecnologia LED de 57 W no regulable.
Angulo del haz luminoso 120° con flujo luminoso de 6000Im, 4000K, proteccion IP65 clase |, cuerpo y difusor de
policarbonato, modelo Coreline WT120C L1500 de Philips o equivalente.incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, pro-
bada y funcionando. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

Oficial 12 electricista 16,50 4,95

Ayudante electricista 11,00 3,30

Coreline WT120C L1200 de Philips no regulable 63,31 63,81

Pequefio material 1,21 1,21
SUMa [ Partida .......c.coeveerecrierrre e
Costes indirectos........ccoouverrererinnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

15.07

0010B200
0010B220
P1601A280415
P01DW090

ud REGLETA ASIMETRICA IGUZZINI 1x54 W.

0,30 h.
0,30 h.
1,00 ud
1,00 ud

Suministro e instalacion de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W para tubo T16 o similar en
calidad y precio. Con lampara fluorescente 1x54W, con emision luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La es-
tructura y las tapas de cierre extraibles estén realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cérter cu-
bre lampara esta realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instala-
cion son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura liquida RAL 9016. El carter cubre lampara
esta provisto de un sistema anti-caida con doble cable de seguridad de acero. Los médulos pueden agregarse para
realizar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Oficial 12 electricista 16,50 4,95

Ayudante electricista 11,00 3,30

Luminiaria IGUZZINI 5802 con tubo 102,00 102,00

Pequefio material 1,21 1,21
SUMa [a Partida ..o
Costes indirectos........c..cccvevvererrnnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

CAPITULO 16 INSTAL FONTANERIA

16.01

P17TOA402d
P17toa112dc
0010B170
0010B195

m

1,00 ud
1,00 m
0,10 h.
0,10 h

TUBERIA INSTAL. INT. 40 MM PPR/PPR FV/IPPR

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polipropileno copolimero random/polipropileno copolimero random con fibra de vidrio/polipro-
pileno copolimero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 40 mm de didmetro exterior, PN=20 atm y 5,5
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y acceso-
rios. Realizacion de pruebas de servicio. Longitud tedrica, medida segln trazados documentacion grafica de Pro-
yecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre
la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Material auxiliar montaje y sujecion a la obra tuberia 40 0,07 0,07

Tubo multicapa de polipropileno 40 mm 1,55 1,55

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 1,56

Ayudante fontanero 12,00 1,20
SUMa [@ Partida .......c.cocvvereirieie e
Costes indirectos..........ccoeveervenrieennn. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

16.02

m

TUBERIA INSTAL. INT. 25 MM PPR/PPR FV/IPPR

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo multicapa de polipropileno copolimero random/polipropileno copolimero random con fibra de vidrio/polipro-
pileno copolimero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 3,5
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-

123,05
3,69

126,74

73,27
2,20

75,47

111,46
3,34

114,80

4,38
0,13

4,51
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CODIGO

P17TOA402b
P17toa112bc
0010B170
0010B195

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

1,00 ud
1,00 m
0,10 h.
0,10 h

bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y acceso-
rios. Realizacion de pruebas de servicio. Longitud tedrica medida segun trazados de documentacion grafica de
Proyecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siem-
pre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxilia-
res.

Material auxiliar montaje y sujecion a la obra tuberia 25 0,03 0,03

Tubo 25 mm multicapa de polipropileno 0,70 0,70

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 1,56

Ayudante fontanero 12,00 1,20
SUMa [ Partida .......c.cocveeveernirr e
Costes indirectos.........coovreurrerieneenee 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.03 m. COQ.ELAST. D=42 e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de dontaneria de agua fria realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de diametro interior (42") y 9 mm. de espesor, para temperaturas limites de empleo -30°/650°C, reaccion al fuego
A1L-s1,d0 segtin CTE/DB-SI (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones,
uniones y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado segun IT.IC 19. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.
P07CE300 0,02 | Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
0010B195 0,26 h  Ayudante fontanero 12,00 3,12
PO7CE6T1 1,05 m.  Coq. elastomér. D=42; e=9 0,64 0,67
Suma la Partida ..........ccevereeveieiseeee e
Costes indirectos........c.c.vcveeeeerenenen. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

16.04

P07CE300
0010B195
P07CEGOW

m.

0,02 |
0,24 h
1,05 m.

COQ.ELAST. D=28 e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberias de fontaneria de agua fria realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de didmetro interior (28") y 9 mm. de espesor, para temperaturas limites de empleo -30°/650°C, reaccién al fuego
A1L-s1,d0 segun CTE/DB-SI (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones,
uniones y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado segun IT.IC 19. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33

Ayudante fontanero 12,00 2,88

Coq. elastomér. D=28; e=9 0,65 0,68
SUMa [a Partida .........cocvrerecreirinrre e
Costes indirectos........c.covvvereenerenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS

16.05

P07CE300
0010B195
P07CE6Q10

m.

0,02 |
0,24 h
1,06 m.

COQ.ELAST. D=28 e=25 mm

Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de didmetro interior (28") y 25 mm. de espesor, para temperaturas limites de empleo -30°/650°C, reaccion al fuego
A1L-s1,d0 segtin CTE/DB-SI (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones,
uniones y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado segun IT.IC 19. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente termi-
nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33
Ayudante fontanero 12,00 2,88
Coq. elastomér. D=28; e=25 2,28 2,39

SUMa [ Patida ......oocveeveririii e
Costes indirectos... 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

16.06

P17avg102bd
0010B170

ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 25 MM

1,00 ud
0,12 h.

Suministro e instalacién de valvula de esfera de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de didmetro.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Vélvula de esfera de polipropileno de 25 mm de diametro. 12,70 12,70
Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 1,87

3,49
0,10

3,59

4,12
0,12

424

3,89
0,12

4,01

5,60
0,17

5,77
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CODIGO

0010B195

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE
0,12 h  Ayudante fontanero 12,00 1,44
SUMAa 12 Partida ......oovveeeeree e
Costes indirectos........ccoouvrvrvrerinnnnes 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

16.07

P17avg102GSA
0010B170
0010B195

ud

1,00 ud
0,12 h.
0,12 h

VALVULA DE ESFERA DE PPR 40MM

Suministro e instalacion de valvula de esfera de polipropileno copolimero random (PP-R), de 40 mm de diametro.
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Vélvula de esfera de polipropileno de 40 mm de diametro. 19,10 19,10
Oficial 12 fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Suma la partida
Costes indirectos........ccc.evecveereenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS

16.08

0010B170
0010B195
P17MRTE06J

ud

1,00 h.
1,00 h
1,00 ud

TRASLADO DE TERMO

Traslado del termo actual a la nueva ubicacion en el interior del office, incluida reposicion de los elementos afecta-
dos o con algiin mal funcionamiento, pequefio material para la conexién y la mano de obra, totalmente montado y
funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 15,60

Ayudante fontanero 12,00 12,00

Material reposicion de termo 60,00 60,00
SuMa 12 Partida .......ccoeeveererereeee e
Costes indirectos..........cccvvvvvererenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

16.09

E1720.03.01
E20WBV01Q
E20VE020
E20WGI010
P17SW020

ud

5,00 m
1,70 m
1,00 u
1,00 u
1,00 ud

INST.AGUA F./ C/ LAVABO.

Instalacion de fontaneria para un aseo, lavabo y/o inodoro, realizada con tubo multicapa de polipropileno copolime-
ro random/polipropileno copolimero random con fibra de vidrio/polipropileno copolimero random (PP-R/PP-R con fi-
bra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor, y con tuberias de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con diametro de 40mm, con sifén individual para cada aparato, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 40 mm. y manguetdn para enlace al colector, terminada, y sin lavabo. La to-
ma de agua y el desag(ie, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

TUBERIA INSTALACION INTERIOR 20 MM PPR/PPR FV/PPR 1,06 5,30

TUBERIA PVC SERIE B 40mm 3,44 5,85

VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 12,99 12,99

DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 10,49 10,49

Conexién PVC inodoro D=110mm cfj.labiada 6,17 6,17
SUMa [a Partida .........cocvrerecreirinrre e
Costes indirectos..........cccovvveeverenne. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS

16.10

0010B170
P18WV040J
P18GF010
P178V070
P18BKBE4a
P18BKBE%a

ud

1,00 h.
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud
1,00 ud

VERTED-FREG.AC.INOX. G.PARED

Vertedero de acero inoxidable de 40 cm de diametro, colocado encastrado sobre bancada o mueble soporte e ins-
talado con grifo de pared con pulsador tipo presto, incluso valvula de desagiie de 40 mm. y rejilla, sifén cromado,
funcionando. Colocado.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 15,60

Verted.a.inox.c/rej.40 cm. 36,00 36,00

Grifo pared crom. s.n. 60,50 60,50

Vélv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 5,05

Llave de regulacion. 5,53 5,53

Conexion flexible para grifo temporizado de repisa. 0,33 0,33
SUMA 12 PANtIda ...
Costes indirectos.........coveuneureerreeneenee 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

16,01
0,48

16,49

2241
0,67

23,08

87,60
2,63

90,23

40,80
1,22

42,02

123,01
3,69

126,70
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

CAPITULO 17 INSTAL. VOZ Y DATOS
17.01 ud CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 6

Unidad de cableado para circuito informatico en red desde Rack hasta puestos indormaticos en aulas y comedor
de ampliacién, realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x 4 pares sefializados con distintos colores, 100 ohms,
Sélido, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplicacion: tendido horizontal en las redes locales de transmi-
sion de datos (LAN). Estandares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito independiente de ofras instalaciones,
totalmente colocado con parte proporcional de tubo de PVC rigido, i/ cajas de distribucién y p/p conexionado de
servidor y ordenador con clavija RJ45. Medicion teorica segun trazados de proyecto.

0010B200 1,00 h.  Oficial 12 electricista 16,50
0010B220 1,00 h.  Ayudante electricista 11,00
P15GB010 60,00 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20
P221B223W805 60,00 m  Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sdlido, 23 AWG, UTP LSZH 0,34
P22IMRJ4525 2,00 ud Clavija informatica RJ45 0,06

Suma la partida
Costes indirectos.........covveveurrereeneenee

TOTAL PARTIDA

16,50
11,00
12,00
20,40

0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexién de PC, instalado y cone-

17.02 m  CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m
xionado.
0010B222 0,05 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion
P221B290 1,00 ud  Cordén UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.
P15AH430 1,00 ud  p.p. pequefio material para instalacion

17,00
4,85
1,40

Suma la partida ........cccoereererirerines

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

0,85
4,85
1,40

3,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

17.03 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6

Instalacién de panel de conexion de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoria 6, totalmente
equipado, instalado y conexionado en los puertos equipados.

0010B222 0,50 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion
P221P020 1,00 ud  Panel conexion 24 puertos RJ-45 Cat.5¢,6
P22IM040 4,00 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP

P221P060 4,00 ud Tapa puerto RJ45

P22IP070 4,00 ud Placa marcado de paneles

P01DW090 1,00 ud  Pequefio material

17,00
29,00
8,04
0,90

Suma la partida .........cocoereeeiereiinnes

Costes indirectos........c..cccvevvererrnnnnes

TOTAL PARTIDA

8,50
29,00
32,16

3,60

3,52

1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC.
18.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con caja
de empotrar, soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR.

Medida la unidad instalada.

0010A060 0,50 h.  Pedn especializado
P23FJ030 1,00 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.

10,70
50,62

Suma la partida ........cccccoerrrireiinniees

Costes indirectos...........cccovererrerrnnnnes

TOTAL PARTIDA

5,35
50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

18.02 ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la

unidad instalada.

0010A060 0,10 h.  Peon especializado
P23FK200 1,00 ud  Sefial poliprop. 297x420mm.fotolumi.

10,70
9,50

Suma la partida ........c.cccoveereereirnienieneens

Costes indirectos.........covvrrurrrsrenninns

TOTAL PARTIDA

1,07
9,50

60,02
1,80

61,82

7,10
0,21

7,31

77,99
2,34

80,33

55,97
1,68

57,65

10,57
0,32

10,89
40
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Pp PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

18.03

0010B170
0010B195
P23FF155

ud B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO

100 h
1,00 ud

Suministro y colocacion de Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de ace-
ro 58x71x25 cm. pintado en color a escoger por D.F., con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
valvula de 1", latiguillo de alimentacion, manometro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-
do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, con inscripcién
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 15,60
Ayudante fontanero 12,00 12,00
BIE 25 mm.x 20 m. 354,58 354,58

SUMa [ Partida .......c.cocveeveerrre e
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS

18.04

0010B170
0010B195
P17GS060

0,50 h.
0,50 h
1,00 m

TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso
p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica, pintura color rojo.
Medida la unidad instalada.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 7,80

Ayudante fontanero 12,00 6,00

Tubo acero galvananizado 1 1/2" DN40 mm 18,50 18,50
SUMa [@ Partida ........c.oeveerecrirre e
Costes indirectos..........cccvvvvvererenen. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

18.05

0010B170
0010B180
P17PA140
P17YC0140
P17YE0140

m

0,10 h.
0,10 h.
1,06 m
0,33 ud
0,25 ud

TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm

Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'UNE-EN-12201, de 50 mm (2") de diametro nominal, de alta densidad
PE-100 y para 1 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso de la arqueta con codo de union para ali-
mentar a BIE, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Longitud medida segin trazado
documentacion gréfica de Proyecto.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,60 1,56
Oficial 22 fontanero calefactor 13,00 1,30
Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm 2,56 2,69
Codo laton 90° 40 mm-2" 12,27 4,05
Enlace mixto latdn macho 40mm.-2" 2,14

SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e

Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

CAPITULO 19 PINTURAS

19.01

0010B230
0010B240
P250U030
P25PF020
P25PSF001

m2 PINTURA ESTR. METAL. INTUMES. (60 min.)

0,10 h.
0,05 h.
0,10 .
0,65 kg
0,12 1.

Suministro y aplicacion de pintura de polimeros sintéticos ignifuga e intumescente, especial para estabilidad al fue-
go resistencia 60min (segin CTE) de estructura de acero, para masividades de estructura de proyecto, compren-
diendo lijado y limpieza. Consistente en aplicacion de imprimaciéon antioxidante de 30-35 micras para posterior re-
cubrimiento con pintura intumescente de hasta 2550 micras aproximadamente (segin masividad del perfil a prote-
ger) y aplicacion final de esmalte sellante con acabado de color a escoger por D.F. de 40-50 micras. Aplicada en
toda la superficie sin rebabas ni resaltes, segun indicaciones de fabricante, con limpieza previa, incluso calculo de
espesores y certificado de garantia del fabricante de la proteccion de R 60 minutos. Adecuacién a ambiente exterior
marino, con sellado tipo Europol de Euroquimica o similar. Medida en superficie realmente ejecutada.

Oficial 12 pintura 11,69 1,17
Ayudante pintura 12,64 0,63
Imp.epoxidica 2 comp. 11,51 1,15
Pint. intumescente para metal 16,10 10,47
Pint. sellante acabado estr. 18,90 2,27
Suma la partida
Costes indirectos.........covvrrurrrerenninns 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

19.02

m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH

Revestimiento de paramentos verticales u horizontales interiores con pintura plastica a base de dispersion acuosa
de copolimeros vinilicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presen-

382,18
1147

393,65

32,30
0,97

33,27

11,74
0,35

12,09

15,69
0,47

16,16
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CODIGO

0010B230
0010B240
P25RPP12d
P04PRPP18ab

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

0,15 h.
0,15 h.
0,25 |

0,04 kg

cia de metales pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de
faltas y preparacion de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy diluida y dos
de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reaccion al fuego C-s2 d0 segiin CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

Oficial 12 pintura 11,69 1,75

Ayudante pintura 12,64 1,90

Pint plas lavb a-moh 20 | 5,25 1,31

Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04
SuMa 12 Partida .......c.ccevverrrieese e
Costes indirectos........coc.veveeveereenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS

19.03 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS
Pintura elastica autoregenerable para fachadas, con resinas acrilicas tipo Coaldan de Danosa o equivalente, aplica-
da en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/l., aplicacion con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grie-
tas con plaste especial totalmente rematada, deduciendo huecos. I/ preparacion de superficies, y lijado previo en
caso necesario.
0010B230 0,20 h.  Oficial 12 pintura 11,69 2,34
0010B240 0,20 h.  Ayudante pintura 12,64 2,53
P06SR320 0,75 kg  Pintura c/resinas fachadas 3,69 2,77
P250G040 0,10 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,13
Suma 12 Partida .........ccceverreivereieeee e
Costes indirectos 3,00%
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
CAPITULO 20 URBANIZACION
20.01 m  BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4

0010A140
PO1HMO10
A012A080
PO8XBH075

0,25 h
0,05 m3
0,50 m3
1,10 m

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11y 14 cm. de ba-
ses superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluida la excavacién y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de
acceso de vehiculos y piezas de encuentro en laterales de transicion.

Cuadrilla F 22,40 5,60
Hormigon HM-20/B/40/11a central 51,60 2,58
MORTERO CEMENTO M-5 1,16 0,58
Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 4,05
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

20.02

0010A030
0010A070
P01AG130
E04MMO12lla
E04AMO020
PO1AFMO040
MO8RLO010
M11HF010
M11HV020

m2

0,20 h.
0,20 h.
0,15 m3
0,12 m3
1,00 m2
0,08 m3
0,02 h.
0,02 h.
0,02 h.

SOLERA HA-25, 12cm.

Formacion de solera de hormigon con acabado fratasada en horizontal o rampa, consistente en aportacion de cama
de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formacion de caja con encofrado con
grava compactada de 12cm, y firme compactado CBR 5-10 y 12 cm. de espesor de hormigdn HA-25 N/mm2,
Tméax.12 mm., lla elaborado en central, i/vertido, encofrado, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga
tacon o cierre contra el terreno, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexion con solera
existente, de peto y tacén, rayado y pintado en transicién de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje
de cierre perimetral segun detalles e instrucciones de D.F. y formacién de pendientes donde sea necesario. Segin
NTE-RSSy EHE.

Oficial primera 14,00 2,80
Pedn ordinario 10,40 2,08
Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 0,43
HORMIGON HA-25/P/20/lla vertido 70,07 8,41
MALLA 15x15 cm. D=5 mm. colocada 1,76 1,76
Zahorra 7,10 0,57
Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 411 0,08
Fratasadora de hormigén gasolina 6,62 0,13
Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 1,16 0,02
SUMAa [ Partida ......oeveeeierere e
Costes indirectos........cccuevecreereenene 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

20.03

mZ

PAV. BALDOSA 30x30 RELIEVE
Formacion de acera de loseta en relieve, de 30x30 cm similar a la existente en el Centro (clase 3 en resistencia al
deslizamiento), sobre solera de hormigon, i/reposicion con solera en zonas afectadas por el saneamiento u otra

5,00
0,15

5,15

7,77
0,23

8,00

12,81
0,38

13,19

16,28
0,49

16,77
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTALIMPORTE

instalacion enterrada, junta de dilatacion. Terminada.

0010A030 0,10 h.  Oficial primera 14,00 1,40

0010A070 0,05 h.  Pedn ordinario 10,40 0,52

A02BP510 0,02 m* HORMIGON HM-20/P/40 elab. obra 88,41 1,77

P37DC001 1,05 m?  Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,31

P04CAQ01 0,04 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 442
SUMa [ Partida .......c.cocveeveernirr e
Costes indirectos..........ccovvvverrernnee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud.

Sin descomposicion
Costes indirectos..........ccovvvvvererenee. 3,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS

22.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva, incluso tasas y soli-
citudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado segiin RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 16,00 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,25 468,00

M07GRCDO1 22,00 m3  Gestion de residuos de obra 8,90 195,80
SUMa [a Partida .........cocvvevernernre e
Costes indirectos..........cccoevveevevneee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

13,42
0,40

13,82

61,50
2.111,50

663,80
19,91

683,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

22.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicién de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto de demolicion, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en mo-
vimiento de tierras). Segun anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 18,00 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 29,25 526,50

M07GRCDO01 20,00 m3  Gestion de residuos de obra 8,90 178,00
SUMA [ PAMIAA ......ooveeeeieii e
Costes indirectos..........cccoevveevevneee. 3,00%
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EURQOS con SESENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS

704,50
2114

725,64
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CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES
0101  m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM.

Demolicién por cualquier medio necesario, manual y mecéanico de paquetes de soleras
con acera, pavimentos elasticos, terrazo, de adoquin, de baldosa hidraulica u otro ma-
terial de solados, previo corte lineal segin replanteo e instrucciones de D.F., incluso
recrecidos, bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, con compresor y manualmen-
te segln requerimientos , riego de escombros, limpieza y retirada de elementos demoli-
dos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada pa-
ra la preparacion del area de obra para acometer las obras proyectadas, repaso en
encuentro con otros materiales, elementos estructurales. Totalmente terminada segin
instrucciones de D.F. Medida superficie tedrica en proyeccién de planta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

acera 1 18,65 1,30 24,25
24,25 6,54 158,60

01.02 m DESMONTAJE Y REP. DE CANALON EXIST.

Levantado de canaldn existente con sustitucion de elementos de cubierta en primera
hilada y posterior impermeabilizacién, con reposicién de la misma, seccién y pendiente
similar a la existente, embocaduras y demas accesorios. Incluso p.p. de juntas de dila-
tacion, de piezas especiales, lagrimales y remates finales, piezas de conexion, traba-
jos de limpieza, adaptacién y albafileria para soportes necesarios, completamente ins-
talado, para dejar la unidad terminada. Rematada segun documentacién gréafica e ins-
trucciones de D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

fachada S 1 18,85 18,85
18,85 31,82 599,81

01.03 m DESMONTAJE DE BAJANTES

Desmontaje existentes de bajantes de cubierta con retirada de piezas de formacion,
apoyo inferior, acometida en zona extrema a canalon, incluso proteccion inferior de la
misma. Realizacién a cualquier altura, lista para posterior colocacién de bajantes nue-
vas. Retirada contenedor para traslado por gestor autorizado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fach 2 5,00 10,00
10,00 8,03 80,30

01.04 m DEMOLIC.RECERCADOS

Demolicién selectiva de recercados existentes de ventanas realizados en hormigén o
fabrica, acabados con mortero de cemento y pintados, por cualquier medio segin ins-
trucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares. Listo para posterior realizacion de trabajos necesarios.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ventanas 4 9,20 36,80
36,80 2,51 92,37

01.05 m?> LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO

Levantado de solado de baldosa hidraulica o terrazo, por medios manuales, i/levantado
de p.p. de solera de hormigén y recrecido existente, canalizacién para conducto hi-
draulico, replanteo y rasanteo de rampa, zécalos y demas elementos accesorios del
pavimento, desvio de instalaciones enterradas, retirada de escombros a pié de carga y
p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-10.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
linea fachada 1 15,85 0,60 9,51
tabiques 1 540 0,60 3,24
12,75 8,19 104,42

01.06 m LEVANT. ZOCALO PAVIM

Levantado y retirada de z6calo o chapa de remate de pavimento de terrazo, gres, ma-
dera, metdlicos o similares, incluido el recibido, juntas, recercados, hojas, guias y ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza del soporte del mismo, retirada de es-
combros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
interior aula 1 7,10 7,10
tabique 2 510 10,20
fachada 1 15,90 15,90
33,20 2,68 88,98

01.07 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A.

Apertura de huecos mediante demoliciéon de cerramientos compuestos de 2 hojas de
fabrica, aislantes, acabados de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormi-
goén armado de espesor variable a replantear por D.F. y p/p de levantado de rejas de
cerrajeria en muros, por cualquier medio, incluso desvio de instalaciones incluidas en
tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separacion selectiva de
material y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Medido
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en superficie de lo realmente ejecutado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
fachada 1 33,50 33,50
tabique aulas 1 5,40 3,50 18,90
52,40 17,35 909,14

01.08 m2 DEM.MURO BLOQ./FABR.MAN.

Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos o fabrica maciza o
cara vista, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, con medidas de proteccion colectivas.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
acceso 1 2,15 3,36 722
forjado sanit 1 0,80 0,60 0,48
7,70 10,87 83,70

01.09 m2 APERTURA DE HUECO CERRAMIENTO

Apertura de hueco en fachada compuesta de 2 hojas de fabrica, aislante, acabado de
gres o enfoscado por una cara y mortero exterior existente por la otra, a replantear
por D.F., incluso desvio de instalaciones incluidas en tabique, enfoscado, maestrado y
fratasado de paramento, recercado de madera en perimetro de hueco, Carga y trans-
porte de material sobrante por gestor autorizado. Rematado, pintado y listo para colo-
car cerramiento o pintar.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
junto a puerta exist. 2 0,60 3,50 4,20
1 0,90 3,50 3,15
7,35 16,38 120,39

01.10 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo
de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas,
guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para
realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocacién en la propia obra segin
instrucciones de D.F.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cajeados ventilacion F.S. 2 0,80 0,50 0,80
Ventanas 4 2,50 1,30 13,00
Puertas 1 1,55 2,75 4,26
18,06 845 152,61

01.11 m2 DEMOL. FALSO TECHO

Demolicién selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas
con aislante, parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demas ac-
cesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altura segun instrucciones de
D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxi-

liares.
ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
tabique office 2 0,60 1,20
aulas 2 45,00 90,00
comedor 1 540 0,60 3,24
9444 4,35 410,81

01.12 m2 LEVANT. PAVIM. LIGERO

Levantado y retirada de pavimentos ligeros como vinilicos, cauchos, moquetas o simi-
lares, incluidos z6calos, juntas, recercados, hojas, guias y accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza del soporte del mismo, retirada de escombros a pie de carga y
con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
aulas 2 45,00 90,00
office 1 9,20 9,20
99,20 391 387,87

01.13 m CORTE Y LEVANT. PERSIANA Y CAJA

Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccién
de D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicion de
cargaderos con dintel de hormigén y ladrillo, de accesorios de manipulacion, cercos,
recercados, mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas demas accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de
medios auxiliares. Segun instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ventanas 4 2,90 11,60
11,60 12,57 145,81

01.14 m2 REPARACION DE PARAMENTO

Limpieza, repasos, eliminacion de instalaciones sobresalientes, tapado de huecos y ro-
zas en paramento vertical existente, con p.p. de enfoscado y cal, lijado de rebabas y
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con preparacion para dejar listo para pintar.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

comedor exist 1 540 3,36 18,14
18,14 7,06 128,07

01.15 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM

Reposicién y nueva formacion de arqueta sifénica enterrada, de dimensiones interio-
res minimas 60x60 cm y profundidad segin necesidad, de hormigén en masa "in situ"
HM-30/B/20/11+Qb sobre solera de hormigon en masa de 15 cm de espesor, con sifén
formado por un codo de 87°30. de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa
de fundicién clase C-250 segiin UNE-EN 124. Incluso encofrado metalico recuperable
amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio). Incluso manguito deslizante arenado para unién de bajante a arqueta
segun CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacién del hormigén en formacién
de solera. Colocacion del encofrado metalico. Vertido y compactacion del hormigon en
formacién de la arqueta previa humectacion del encofrado. Desencofrado. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocaciéon del codo de PVC. Colocacién de la
tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Reali-
zacién de pruebas de servicio. Criterio de medicion: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Reposicion 1 1,00
1,00 105,35 105,35
01.16 ud RETIRADA DE LUMINARIAS

Retirada y desmontaje de luminaria existente, incluyendo tubo de PVC rigido o enterra-
do, cableado, con aislamiento, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de
elementos de sujeccion, transporte, gestién de residuos de material retirado y medios

auxiliares.
ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
comedor 12 12,00
focos comedor 6 6,00
aulas 12 12,00
focos aulas 6 6,00
36,00 7,09 255,24

01.17 ud DESVIO INSTAL. ESPECIALES Z. AFECTADA

Desmontaje y traslado de instalacién y equipos existentes en aulas y zonas afectadas

de voz y datos, audivisual o alarma, con traslado y sustitucién de circuito de alimenta-

cion, equipos, detectores, canalizaciones, cajas y demas elementos de la instalacion,
incluso transporte a vertedero gestion de residuos y de medios auxiliares. Se coordi-

naran los trabajos con la compariia suministradora del servicio de proteccién contrain-
trusion y se atenderan los requerimientos aportados por la misma. Colocada y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 265,28 265,28

01.18 ud DESVIO INSTAL. ELECTR. AFECTADA

Adaptacion de instalacion electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula
o taller, con desplazamiento y reubicacién de luminaria, interruptores, canilizaciones o
tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tubo de PVC rigido y cableado de
cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja
de registro, con p/p de gestion de residuos de material retirado y medios auxiliares, y
traslado de puestos informaticos incluyendo la desconexién eléctrica y de datos de los
puestos informaticos, el retirado de cableado y/o sustitucion si fuese necesaria para
su reutilizacion, retirado de canaleta con su posterior reutilizacion y/o sustitucion si
fuese necesaria, recolocacion de cableado eléctrico y de datos y reconexion de pues-
tos, parcheado y rotulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequefio material dete-
riorado durante las obras de reposicién, funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 241,98 241,98

01.19 ud DESPLAZAM. Y REUBICACION LUMIN. EXIST.

Desplazamiento, custodia y reubicacion de luminaria existente exterior con fuste, colo-
cada en superficie, incluyendo excavacion, zanjas, realizacion de cimentacion y base
necesaria en nueva posicion, suministro y montaje de tubo de PVC rigido o enterrado y
extension de cableado, con aislamiento, desde la correspondiente caja de registro, con
p/p de elementos de sujeccion, gestion de residuos de material retirado y medios auxi-
liares. Colocada segun indicaciones de D.F. y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Farolas 2 2,00
2,00 201,63 403,26
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01.20 ml RETIRADA Y REPOSIC. INST. ENTERR. EXIST.

Retirada, reposicion y adaptacion de instalaciones enterradas de acometida de agua y
saneamiento de edificio en uso en zona afectada. Con relleno de zanja, debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente, levantamiento y reposi-
cién de canaletas de recogidas de agua existentes, con p.p. de medios auxiliares, ar-
guetas y pozos en tramo Ultimo o documentacion grafica aprobada por D.F., juntas es-
tancas, con tapas homologadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales,
desvios de obra provisionales, arquetas, pozos, tapas, excavacion, tapado posterior
de las zanjas, acometida, gestion de residuos ante autoridades competentes, comple-
tamente conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlacién afecta-
da.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
acometida agua 1 14,00 14,00
14,00 16,58 232,12
01.21 ud RETIRADA DE RADIADOR CON INSTAL.

Retirada de radiador de chapa PCCP, y la correspondiente instalacion hidraulica, en tu-
beria de acero, incluso soportes, accesorios, puergadores y demas elementos exis-
tentes para dejar la instalacion lista para su posterior funcionamiento.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
radiadores 4 4,00
4,00 27,60 110,40
01.22 ud TRASLADO HIDRANTE C/INSTAL. HIDRAULICA

Traslado de hidrante a una distancia inferior a 5 m, con la correspondiente instalacion
de abastecimiento y acometida, incluso obra civil, custodia durante la ejecucion de las
obras y gestién de residuos generados, incluyendo medios auxiliares

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 167,76 167,76

01.23 ud RETIRADA 'Y TRASLADO MOBIL. OFFICE

Retirada y traslado de conjunto de mobiliario existente en comedor al nuevo office co-
locado en paramento vertical, incluso traslado de elementos de fontaneria y sanea-
miento, realizacion de conexiones, reposicion de elementos afectados, colocacién so-
bre pared a cualquier altura segun instrucciones de D.F. Totalmente acabado y funcio-
nando.

uns LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 194,16 194,16
01.24 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR

Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re-
siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con
pala cargadora, y productos seleccionados segun normativa vigente, incluso medidas
de proteccién colectivas.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.1 acera 1 24,25 0,15 3,64
1.2 canalon 1 18,85 0,12 0,12 0,27
1.3.bajantes 2 5,00 0,15 0,15 0,23
1.4.recerc 1 36,80 0,20 0,15 1,10
1.5 solado 1 12,75 0,04 0,51
1.6 zocalo 1 33,20 0,10 0,04 0,13
1.7 fachada 1 52,40 0,30 15,72
1.8 tabiques 1 7,70 0,15 1,16
1.9 huecos 1 7,35 0,15 1,10
1.10 carpint 1 18,06 0,08 1,44
111F.T. 1 94,44 0,05 4,72
1.12 Pavim. 1 90,00 0,03 2,70
1.13 Persiana 1 11,60 0,40 0,30 1,39
esponjamiento 0,3 34,05 10,22
44,33 8,15 361,29

01.25 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL

Carg, transporte y gestion de residuos especiales como amianto empaquetado, acei-
tes, gasoil y demas sustancias definidas como tal realizada por gestor de residuos
autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados, y produc-
tos seleccionados segun normativa vigente, medidas de proteccion colectivas. El fibro-
cemento con sus medidas selectivas.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
residuos 36 0,60 0,60 0,40 518
sobrantes 1 3,00 3,00
radiadores 4 1,00 0,20 0,80
esponjamiento 30% 03 8,98 2,69
11,67 26,23 306,10

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES............. coneeeeee 6.105,82 €
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201  m3 EXCAVACION TERRENO

Excavacion en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en
zonas indicadas por D.F., con cualquier maquinaria, explosivos, incluidos proyecto,
permisos, tasas, personal especializado y demas requerimientos administrativos, con
extraccion de tierras o roca fuera de la excavacién, en vaciados y zanjas, con p.p. de
relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teérico sobre indi-
caciones de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
excav. 1 10,35 16,00 2,10 347,76
talud 1 35,25 1,00 3525
383,01 2,54 972,85

02.02 m3 EXCAV/RELLENO. ZANJA

Excavacion y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por
cualquier otro medio necesario, con transporte de producto sobrante por gestor autori-
zado, incluso demolicién de cualquier tipo de solera, baldosa, o paquete de pavimentos
pétreos y retirada de canalizaciones o arquetas. Con entibacién para zanjas de mayor
altura de 90cm. Completamente terminada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
saneamiento 2 2,00 0,60 1,00 2,40
1 6,00 0,60 1,00 3,60
rejilla 1 2,00 0,40 0,80 0,64
1 2,00 4,00 0,80 6,40
13,04 17,72 231,07

02.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRA

Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias, por me-
dios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, sin
aporte de tierras de fuera del recinto para explanadas, rellenos de taludes, trasdds de
muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de tajo, extraccién de zo-
na préxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

ups LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
farolas 2 0,60 0,60 1,00 0,72
072 3,25 2,34
02.04 m3 RELLENO GRAVA

Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm
de color blanca segun inclinacién de la zona e indicacion de D.F., por cualquier tipo de
medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla la medicion tedrica, no se medira
la sobreexcavacién no aprobada por la D.F.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
drenaje O 1 9,90 1,00 1,95 19,31
drenaje E 1 9,90 1,00 1,95 19,31
drenaje S 1 1545 1,00 1,95 30,13
68,75 6,15 422,81

02.05 m3 CARGA Y TRANSPORTE

Carga y transporte de tierras de volumen tedrico sobre planos de excavacion de pro-
yecto, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, incluso
gestion de residuos y productos seleccionados por gestor autorizado y/o canon de
vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Excavacion 1 383,01 383,01
sobrante zanjas 1 3,00 3,00
esponjamiento 30% 0,3 386,01 115,80
501,81 3,70 1.856,70
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........ccoortnenrrenssneressssssessssssesssssssssessssssesssssesssssssasans 3.485,77 €
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CAPITULO 03 CIMENTACION
03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de
35 mm2, trazado segun plano, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion con el nimero de picas necesarios hasta que cum-
pla el minimo exigible para el edificio y puente de prueba.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
toma tierra 1 1,00

1,00 282,23 282,23
03.02 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm

Aporte e instalacion de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de
electrodsmosis-foresis pasiva, para la detencién de humedades, formada por electro-
do de cobre y cadmio de diametro 14 mm. y longitud 1-2 m segln necesidad de terre-
no, incluso arquetas, hincado y conexiones, segun ITC-BT 18. Colocadas en numero y
posicién hasta que cumpla el minimo exigible y puente de prueba con comprobacion.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
gr picas 2 2,00

2,00 158,48 316,96

03.03 m3 HORM. HM-15/P/40/lla POZOS/LIMPIEZA

Hormigén en masa HA-15/P/40/1la, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno
de pozos de cimentacion y como hormigén de limpieza en vigas y zapatas, vertido por
medios manuales, vibrado y colocaciéon. Segln normas NTE-CSZ y EHE. Se mediran
segun volumen tedrico. Se considera la dimensién de la zapata o viga en planta y la
profundidad de los mismos sera la que considere la D.F. necesaria para llegar al sus-
trato resistente. No se consideraran excesos de medicién por aumento de dimensiones
del pozo o viga en planta.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Forj sanitario 1 8,50 13,40 0,08 9,11
ENCEPADOS 7 1,30 0,70 0,10 0,64
VIGAS CENTRADORAS
Port 1 3 4,12 0,30 0,10 0,37

2 0,80 0,30 0,10 0,05
Port 2 3 4,00 0,30 0,10 0,36

1 2,10 0,30 0,10 0,06
Port 3 1 9,20 0,30 0,10 0,28
Port 4 1 6,30 0,30 0,10 0,19

1 3,05 0,30 0,10 0,09

11,15 72,04 803,25

03.04 m3 HA-30/P/20/lla/Qb ENCEPADOS Y RIOSTRAS

Hormigén armado HA-30/P/20/lla+Qb (30 N/mm?) &rido Tmax.20 mm, cemento 350Kg/m3

para ambiente tipo lla, elaborado en central en relleno de encepados, zapatas, vigas

riostras con pases para ventilacion o de acceso a bajo forjado, y vigas de canto bajo

losa, horizontales o inclinados, con p.p. de pilares embebidos en su espesor, en 1 6 2
plataformas, zanjas de cimentacion, incluso armadura B500S (cuantia segun detalle

gréafico y refuerzos de huecos), esperas para continuacién de muros, muretes o vi-

gas, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales o gria, vibrado y colo-

cado. Encuentro con pilares y pilotes segun detalles graficos. Segin normas

NTE-CSZ-EME y EHE. Medicion tedrica sobre volumen de hormigén segun planos de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ENCEPADOS 7 1,30 0,70 0,70 4,46
VIGAS CENTRADORAS
Port 1 3 4,12 0,30 1,65 6,12

2 0,80 0,30 1,65 0,79
Port 2 3 4,00 0,30 0,95 3,42

1 2,10 0,30 0,95 0,60
Port3 1 9,20 0,30 1,65 4,55
Port4 1 6,30 0,30 1,65 3,12

1 3,06 0,30 0,95 0,87

23,93 227,09 5.434,26

03.05 ud TRANSPORTE DE EQUIPO DE PILOTAJE

Transporte de equipo mecanico y micorpilotes a obra listos para colocar a cualquier
distancia, incluso movimientos dentro de la parcela.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00

1,00 1545,00 1545,00
03.06 m. MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm.

Micropilote de tubo de acero fabricado in situ de diametro exterior de 200 mm, con ca-
misa tubular, inyeccion Unica IU con lechada de cemento CEM | 42,5 N/SR, carga nomi-
nal segun proyecto de cimentacién e indicaciones de D.F. y una longitud variable, con
un empotramiento minimo segun documentacién grafica e instrucciones de D.F. en el
terreno competente (Esquisto alterado), con lodos tixotrépicos, soldaduras, detalles
segun planos, armadura, chapa de acero y trabajos de conexién con encepado (HA
30/P/20/Illa+Qb) segun planos. Medidos hasta cara superior de encepado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8 17,60 140,80
6 12,60 75,60
21640 93,25 20.179,30
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION ......osmenrrverssusssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssss 28.561,00 €
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CAPITULO 04 SANEAMIENTO
0401  m. CAN.H.POLIM.L=1m D=130x205 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga minima de C-250, tipo U100.15R
de Ulma o similar en calidad y precio , formada por piezas prefabricadas de hormigén
polimero de 130x205 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada o con el
0,5%y con rejilla de fundicion dictil de medidas superficiales 500x130mm., colocadas
sobre cama de arena de rio compactada, atornillaje propio del sistema de la reja a la
canal mediante un tornillo de tirpo contra pasador interior, acabado con pintura antioxi-
dante, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Colocado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Sumidero lineales 1 2,00 2,00
2,00 62,89 125,78

04.02 ud CALDERETA PLUV. C/SUMIDERO SIFONICO PVC

Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifénico de PVC, color gris RAL 7037,
de salida vertical hembra de 125 mm de diametro, con rejilla plana de polipropileno de
200x200 mm, modelo CGV "ADEQUA", para recogida de aguas pluviales o de locales
humedos.Incluso para-gravillas. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especia-
les, material auxiliar y elementos de sujecién. Totalmente montada, conexionada a la
red general de desagie y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién
de la caldereta. Unién del tubo de desaglie a la bajante o arqueta existentes. Incluida la
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerando-
se siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de
costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUMIDERO EN CUBIERTA COMEDOR 2 2,00
2,00 34,34 68,68

04.03 m TUB. EVAC. PVC M1 90 mm. URALITA

Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro
exterior 90 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, en
instalaciones de evacuacion de aguas residuales y pluviales colgada por forjado, para
unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453
y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segun CTE/ DB-HS 5 eva-
cuacion de aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros
para pruebas, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, proba-
da y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Medicion tedrica
segun trazado de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

conex aparatos residuales 1 9,00 9,00
9,00 1,27 101,43

04.04 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm en-
colado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ubns LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Conexion bajantes pluviales a arqueta 2 2,00 4,00
canaleta 1 2,00 2,00
6,00 7,64 45,84

04.05 m TUB. EVAC. PVC M1 125 mm. URALITA

Tuberia multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro
exterior 125 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio,
en instalaciones de evacuacién de aguas residuales y pluviales, colgada por forjado,
para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN
1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, segun CTE/ DB-HS 5
evacuacion de aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suminis-
tros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Medicion ted-
rica segun trazado de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Residuales conex. 1 18,00 18,00
18,00 12,02 216,36

04.06 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. en-
colado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de

7
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medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Conexion arqueta existente 1 5,50 5,50
5,50 10,95 60,23

04.07 ud SEP.GRASAS PE5h.e. <>100 |

Separador de grasas prefabricado de polietileno de 66x45 cm. de diametro y 52 cm. de
altura con una capacidad de 100 |. y disefiada para instalar bajo fregadero de forma
superficial, instalado y listo para funcionar, con p.p. de medios auxiliares y ayudas de
albafiileria. Modelo Euoplast de 100 | de capacidad o equivalente en calidad y precio.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SEPARADOR DE GRASAS EN OFFICE 1 1,00
1,00 191,13 191,13

04.08 ud ARQUETA REGISTR. PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho peri-
metral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapay
marco de hormigoén y formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Arquetas de residuales en ampliacion comedor 2 2,00
pluviales 2 2,00
4,00 67,31 269,24

04.09 ud INCREMENTO ARQUETA 40x40x40 cm

Incremento de altura de 40 cm, para arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigon en
masa para aumento de altura en arqueta

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 45,13 45,13
TOTAL CAPITULO 04 SANEAMIENTO ...vvvvvvvuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 1.123,82 €

CAPITULO 05 ESTRUCTURA
0501 kg ESTRUCT. DE ACERO PERFILES

Aporte, fabricacion y montaje en obra con colocacién de estructura de acero en perfi-
les laminados y conformados S275JR segun UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pila-
res, vigas, placas, zunchos, vigas en celosia, dinteles, arriostramientos y correas, me-
diante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimacion y pintura antio-
xidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, tala-
dros realizados en taller, despuntes, tornilleria, barras de anclaje, horquillas de atado
con estructura de hormigén, soldadura en cabeza para union de perfiles, piezas espe-
ciales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura
y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes quimicos tipo HILTI (y varilla
roscada de acero galvanizada segun planos) con resina de inyeccion, taladro a percu-
sién con relleno de taladro mediante Set dindAmico segin documentacion grafica, hor-
quillas de atado a muros de hormigén, segin NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE Ay
DB-SE AE. Medido en peso tedrico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes
y rigidizadores, los elementos de tornilleria y las barras de anclaje se incluyen en el
precio como parte proporcional.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VIGAS
HEA320 (97.60Kg/ml) 97,6 16,30 1.590,88
UPN 220 (29.40 Kg/ml) 294 4,30 126,42
5% Cartelas. Chapas. Pernos. Anclajes. etc 0,05 1.717,30 85,87
1.803,17 2,01 3.624,37

05.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOL. c=25+5cm.

Suministro y ejecucion sobre vigas o muros de forjado de placa alveolada prefabricada
de hormigén pretensado tipo Rodifias de canto 25 cm con armado T6 en piezas de 0,60
m. y 1,20 m. de ancho, segun planos de proyecto o seguin despiece aprobado por D.F.
de taller, con capa de compresién de 5 cm de hormigén armado HA-25/P/12/11a, se au-
menta el espesor de capa de compresion en zona de canaldn para cajear la zona y
permitir la correcta profundidad del canalén y su aislamiento, cargas de forjado segin
proyecto, incluso p.p. de nervios, perforaciones para pasos de instalaciones, trabajos
de rotura de parte de la placa para penetracion del hormigén, macizados de hormigén
en formacion de losas extremas y en unién con otros sistemas, horquillas de unién con
otros elementos estructurales, apoyos con neoprenos o elementos similares, soldadu-
ra de barras corrugadas de armados en unién con elementos metdlicos, vigas, zun-
chos, perforaciones a muros de hormigén y anclajes sobre taladro con resina segin
detalles, negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado
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de hormigén, con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segin EFHE y
EHE. Acabado, nivelado y colocado a cualquier altura. Medicion descontando huecos
mayores de 2m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FORJADO SANITARIO 1 14,20 9,35 132,77
FORJADO CUBIERTA 1 13,95 9,38 130,85
263,62 52,06 13.724,06

05.03 m3 HA-25/B/12/lla LOSAS MACIZAS VISTAS

Hormigén armado HA-25 N/mma2 tipo lla, consistencia blanda, Tméx. 12 mm., cemento
275Kg/m3, elaborado en central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espe-
sor y de canto variable, p/p de vigas planas y descolgadas y petos de cubierta segin
detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesion de la marca ARCER o equiva-
lente (cuantia segun detalles gréaficos), encofrado y desencofrado de tablero fenélico
segun instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata
para aprobacion por parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos perimetra-
les de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones,
colocacién de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deduccién de
huecos, incluso encofrado, cimbras, colocacion de acero, despuntes, solapes, grifa-
dos, vertido con grda, mediante bombeo o cualquier medio necesario y aprobado por
D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presién y espatula en ca-
da puesta, con puntales metalicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas
perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilizacién, clavazén para cualquier altura;
incluso refuerzo de apuntalamiento en forjado o losa inferior a la de apoyo, vertido con
camién bomba, extendido, vibrado y curado asi como separadores de mortero para
conseguir un recubrimiento segiin documentacién grafica del proyecto; p.p. de alambre
de atado y asi como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, beren-
jenos totalmente terminado. Ejecutado segun planos, Pliego de Condiciones de Proyec-
to, instrucciéon EHE e indicaciones de la Direccién Facultativa. Antes de hormigonar se
retacara con cordén de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por to-
dos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio-
nes. Replanteo del encofrado. Comprobacion de la situacion de las armaduras de es-
pera. Colocacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie.
Proteccién hasta la finalizacién de las obras frente a acciones mecanicas no previstas
en el célculo, apuntalamiento segun plano de fases de hormigonado o instrucciones de
D.F., se dispondran cajas metalicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y ba-
rras corrugadas. Se colocard malla metdlica de "gallinero" a 45° en las zonas de en-
cuentro con el hormigén de otra coloracién y para encuentro con muro en continuidad.
Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocard malla en las zonas de encuentro
con el hormigén de otra coloracién. Segin normas NTE-CSL, EME y EHE.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ALERO CUBIERTA 34,72 0,18 6,25
6,25 350,16 2.188,50

05.04 m3 HA-25/P/20/lla PILARES

Formacion de pilares para quedar vistos de seccién segun planos e instrucciones de
D.F. mediante hormigén armado HA-25/P/20/1a elaborado en central, i/p.p. de armadura
con acero B-500 (cuantia s/proyecto e instrucciones de direccion facultativa) y enco-
frado y desencofrado metalico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos,
vertido con pluma-grda o a mano segin necesidad, vibrado, curado y colocado con
montaje y desmontaje de encofrado a cualquier altura. Segin normas NTE-EHS y EHE.
Medido volumen tedrico hasta cara inferior de viga o forjado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Nivel 1
123456 6 2,51 0,25 0,25 0,94

0,94 32043 301,20
05.05 m3 HA-25/B/12/lla MUROS 15cm VISTO ENC MAD. 2C/V

Muro de hormigén armado formado por HA-25N/mm2 tipo lla, consistencia blanda,
Tmax. 12 mm. cemento 275Kg/m3, relacion agua/cemento: 0,50, elaborado en central,
de 20 cm. de espesor, incluso armadura B500S segin UNE 36068 certificado, en po-
sesion de la marca ARCER o equivalente, (cuantia segun detalle gréafico), encofrado y
desencofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de 150x22
mm. las cabezas de las puntas se repasaran con masilla de carrocero , a cualquier al-
tura y con los medios auxiliares necesarios, primera puesta, repasado y sellado de
juntas, juntas de dilatacion, pases encofrado, vertido por medios manuales o gria, en
caso de vertido con bomba se realizara segun instrucciones de D.F. con introduccién
de manguera hasta altura de tongadas de vertido, p.p de formacion de petos, vi-
gas-dinteles, refuerzos estructurales en formacion de huecos, solapes de armaduras,
elaborado y colocado segun planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en
aristas, de alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazén, piezas de in-
movilizacién, contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plastica y re-
tacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o
equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatacion y de hormigonado,
guedando embebida en el hormigén, instalada en fase de encofrado y hormigonado se-
gun instrucciones del fabricante, incluso material de fijacion y colocacién de berenje-
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nos en los bordes vistos de la junta, desencofrado después de un minimo de 24 horas
tras el hormigonado (bajo supervisién de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigo-
nar se retacara con cordon de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente,
por ambos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y mo-
vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobacion
de la situacién de las armaduras de espera. Colocacion de elementos para paso de
instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Lim-
pieza de la superficie de coronacién del muro. Proteccion hasta la finalizacion de las
obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Volumen medido segin documentacion grafica de
proyecto descontando huecos, y en su caso sobre documentacion grafica modificada
y aprobada en obra por D.F. Segin normas NTE-CCM, EME y EHE.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PA1 1 1,15 0,15 3,76 0,65
0,65 480,95 312,62

05.06 m3 HA-25/P/12/lla VIGA CANTO-PETO

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.12 mm., cemento 275Kg/m3, consistencia plasti-
ca, elaborado en central, en vigas descolgadas, muros-viga o elementos singulares
como formacién de petos o canalones con acabado visto en tablero de primera puesta
sin marcas de guias y con junta sellada, i/p.p. de armadura (cuantia segin detalles
gréficos), de formacion de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formacién
de huecos, solapes de armaduras, elaborado y colocado segun planos, despuntes,
grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alambre de atado, apuntalamiento,
arriostramientos, clavazén, piezas de inmovilizacién, contramoldes para huecos, sepa-
radores dotados de funda pléastica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas
flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas vertica-
les de dilatacién y de hormigonado, quedando embebida en el hormigén, instalada en
fase de encofrado y hormigonado segun instrucciones del fabricante, incluso material
de fijacion y colocacién de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado
después de un minimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervision de D.F.), vi-
brado y colocado. Antes de hormigonar se retacara con cordén de fondo de junta tipo
ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada.
Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los
forjados intermedios. Comprobacion de la situacion de las armaduras de espera. Colo-
cacion de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del mu-
ro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Pro-
teccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en
el calculo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Volumen medido se-
gun documentacion grafica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre do-
cumentacion grafica modificada y aprobada en obra por D.F. Segiin normas NTE-CCM,

EME y EHE.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CUBIERTA
PORT. 1 1 13,95 0,25 0,70 2,44
PORT.7 1 3,01 0,25 0,70 0,53
PORT. 8 1 9,13 0,20 0,70 1,28
PETO CUBIERTA
1 13,95 0,15 0,75 1,57
2 9,23 0,15 0,75 2,08
7,90 387,32 3.059,83
TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURAL........cooce ettt sas s sesssss s sesesesasassssesessssssnsssenens 23.210,58 €

CAPITULO 06 ALBANILERIA
0601  ml FABR.LADRILLO AISLANTE YTONG 15

Formacion de primera hilada de tabique de fabrica de bloque de hormigén aislante tipo
Ytong de 60x20x15 cm estriada, colocado a 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento cola tipo Ytong o similar, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, en
apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas,
plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En camaras se colocara anclado a
muro de hormigén con pasadores de acero cada 3m. En cerramiento de huecos de fa-
chada se incluyen elementos de unién a fachada existente mediante taladros e inser-
cién con resina de barras corrugadas de diametro 8 cada 2 hiladas. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HSy DB SE-F y RL-88, se incluye sumi-
nistro y colocacién de premarcos, formacién de machones, esquinas y dinteles con vi-
guetas de hormigén. Medido descontando huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada O 1 2,60 2,60
Fachada S 1 13,70 13,70
Fachada E 1 9,10 9,10
2540 10,50 266,70
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06.02 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE

Fabrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
p.p. de engarjes, con colocacién goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores de
zonas de sensibilidad acustica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaguetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoacién de armadura de acero galvanizado
en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50
méaximo cada 1m de altura en tabiques de mas de 2,50 m, segin EC6+CTE En camaras
se colocara anclado a muro de hormigén con pasadores de acero tipo muro pasante
cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unién a
fachada existente mediante taladros e insercion con resina de barras corrugadas de
diametro 8 cada 2 hiladas. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTEDBHSy
DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocacion de premarcos, formacion de ma-
chones, zocalos, esquinas y dinteles con viguetas de hormigén. Medido descontando
huecos mayores de 2m2.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachadas
Oeste int 1 6,38 3,11 19,84
Oeste ext 1 6,22 3,95 24,57
puerta 1 0,85 3,11 2,64
armario 1 1,60 31 4,98
52,03 19,98 1.039,56

06.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x8

Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm. colocado a panderete, en dis-
tribuciones, cajeados y camaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de colocacién de pre-
marcos de madera, andamiajes y medios auxiliares. En cadmaras se colocara anclado a
muro de hormigén con pasadores de acero cada 3m. Segun CTE, UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, RL-88. Medido descontando huecos mayores de 2m2.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cierre puerta 1 1,55 3,36 5,21
Pilar esquina 1 0,80 3,11 249
Acceso 2 1,90 1,00 3,80
puerta comedor 1 1,35 1,00 1,35
Patinillo 1 0,70 3,36 235
15,20 17,46 265,39

06.04 m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA

Doble fabrica de ladrillo ceramico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a
panderete y tomado con mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rigido de de lana de ro-
ca no hidrdfilo, 0,034 W/mk, Al-s1,d0 de 40 mm de espesor tipo Acustilaine 70 de Iso-
ver o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR, UNE
EN 13162, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de engarjes, con colocacién goma
8cm en apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, formacién de huecos para cajeados y empotramientos de ins-
talaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cdmaras se colocara
anclado entre si con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de hue-
cos de fachada se incluyen elementos de union a fachada existente mediante taladros
e insercién con resina de barras corrugadas de diametro 8 cada 2 hiladas. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE DB HSy DB SE-F y RL-88, se incluye sumi-
nistro y colocacién de premarcos, formacién de machones, zécalos, esquinas y dinte-
les con viguetas de hormigén. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2

m2.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aulas 1 5,55 336 18,65
office 1 2,00 336 6,72
25,37 28,89 732,94

06.05 m2 TAB.MULT.(15+90+15)/400+AISLANT.

Tabique multiple autoportante con aislamiento acustico de 54 dBA formado por montan-
tes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90
mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor en zonas secas y con
placas resistentes a la humedad WR en zonas himedas, con un ancho total de 120
mm., con aislamiento de lana mineral Arena Basic o similar en calidad y precio de
60mm. Banda autoadhesiva desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 o similar, de 3,9
mm de espesor, en encuentro de perfileria de tabiqueria ligera y contra suelo y techo.
I/p.p. de refuerzos con tubo cuadrado de 40x3mm para formacién inferior en dinteles,
medios auxiliares, pasos de instalaciones, suministro y colocacion de premarcos, listo
para pintar, tratamiento de huecos, de tabicas y aristas en cambio de nivel de hasta
30cm de altura, ejecucién de angulos metélicos en encuentro con carpinterias y roda-
pie para el perfilado de la arista, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE

1
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102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

dintel acceso 1 7,70 0,70 5,39
5,39 30,13 162,40

06.06 m2 TRASDOS.AUTOPORT. YESO LAM.

Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilacion y bajantes, formado por
dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor y con placas resistentes a la hu-
medad WR en zonas humedas del mismo espesor, atornillada a una estructura de ace-
ro galvanizado de 70mm (o 46 mm. donde sea necesario) y dimension total de 100mm
(65 mm.), con aislante intermedio de lana de roca de 40mm o el especificado en la par-
tida de aislamientos, unidas entre si con solapes o cosido de placas. fijada al suelo y
techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., anclaje a soporte vertical con
varillas roscadas, refuerzos de estructura con tubos de acero galvanizado en zonas

de aseos para apoyo de elementos como barras de minusvalidos, zonas de pizarra,
bancos, encimeras o cualquier elemento de cuelgue sobre el mismo, i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelacion, ejecucion de an-
gulos metélicos en encuentro con carpinterias y rodapie para el perfilado de la arista y
repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, SINTE-PTP-9, p.p. de tabica o
canteado inferior de cierre de hasta 30cm, medido deduciendo huecos superiores a 2

ma2.
uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Viga

1 9,00 0,60 540

1 13,70 0,60 8,22

1 2,50 0,60 1,50
acceso 1 1,90 1,00 1,90

17,02 21,03 357,93

06.07 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio 1/6 (M-40) de hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado
y listo para colocacién de acabado, incluso encofrado sobre cualquier soporte, forma-
cién de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 13,60 9,00 122,40
122,40 9,26 1.133,42

06.08 ud CAJEADO EMPOTRAM.

Formacion de cajeado en paramento vertical y empotramiento de armario metalico para
extintores 6/12 kg, para caja de colectores o para BIE, formado por perfiles de chapa

de acero galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo enfoscado a escoger por D.F.

hasta la altura determinada en planos y segun instrucciones de D.F., i/p.p. de trata-
miento de huecos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para colocar el extin-
tor. Medida la unidad instalada.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Extintor 2 2,00
Caja colectores 1 1,00
3,00 51,81 155,43

06.09 m2 ENFOSCADO CEMENTO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de
mortero CS Il WO, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, medido
deduciendo huecos.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada hoja int 1 24,57 24,57
trespa 1 4,30 3,00 12,90
office 1 2,00 2,00 4,00
acceso 1 1,90 1,00 1,90
Patinillo 1 0,70 2,00 1,40
477 6,80 304,44

06.10 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio, tipo de
mortero CS Il WO, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pas-
teado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, s/TUNE EN 998-1, s/INTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 10cm
aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso prepa-
racion de soporte en zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada
existente, medido deduciendo huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Ladr perf
Oeste int 1 6,38 3,00 19,14
puerta 1 1,55 3,00 4,65
armario 1 1,60 3,00 480
Doble hoja ladr
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Aulas 2 5,55 3,00 33,30
office 1 2,00 1,00 2,00
Tabicon
Pilar esquina
repasos
puerta
Patinillo

0,80 3,00 2,40
15,00 15,00
1,90 1,00 3,80
0,70 1,00 0,70

[T

85,79 9,88 847,61
06.11 ud PASAMUROS INSTALACIONES

Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso for-
jados), canales de instalaciones protegidos y retacados en muros de fabrica u hormi-

gon, i. replanteo, aplomado, posicién de juntas, coquillas de dilatacion, sellados corta-
fuegos y conectado. Completamente colocado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

instal 4 4,00
4,00 30,30 121,20

06.12 ud VENTILA. FORJADO SANITARIO CUB.

Realizacién de ventilacién de forjado sanitario consistente en apertura de huecos en
estructura de piso y cubierta, rejilla de acero galvanizado en hueco inferior de forjado
sanitario, apertura de huecos en cierre de forjado sanitario existente segun planos,
desmontaje de parte de cubierta existente y reposicién de la misma una vez colocada
la tuberfa. Tuberia multicapa pvc diametro 200mm, con uniones y codos, colocada en
perforaciones de paramentos, mediante adhesivo y retacado, tubo de acero galvaniza-
do sobre cumbrera (h=25cm), impermeabilizacién de cubierta. Con marca de calidad
AENOR, segun CTE-HS 5. Incluso sombrerete de proteccion exterior, incluso con mar-
co de montaje, instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Forj sanitario 1 1,00
1,00 251,24 251,24

06.13 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 80cm

Arqueta prefabricada abierta como ventilacion de solera, realizada mediante hormigén
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, impermeabilizada con
aplicacién cementosa tipo maxeal de Drizoro, de dimensiones interiores 80x80x130 cm.
Completa con reja atornillada con llave de bloqueo y marco de hormigén, incluso forma-
cién de pases retacados o hasta la cAmara ventilada. Colocada sobre solera de hormi-
gon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y conectada al saneamiento de plu-
viales, y p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada segun instrucciones de D.F.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ventila forj. sanitario 3 3,00
3,00 166,16 498,48

06.14 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, saneamiento, voz y da-
tos,gas, contraincendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ayudas 1 1,00
1,00 486,49 486,49

TOTAL CAPITULO 06 ALBARNILERIA .....ovovuveuesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6.623,23 €

CAPITULO 07 CUBIERTAS
0701 m. BAJANTE A. INOX 316 D125mm

Suministro y colocacién de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero ino-
xidable AISI 316, de 125 mm. de diametro, espesor 3mm, lacada color a escoger por
D.F., instalada con empotramiento en solera y canalén o peto de hormigén, p.p. de co-
nexiones para canalon in situ y canalén de zinc mediante doble tubo, ventilacién, abra-
zaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gargola segun dise-
flo, zonas horizontal con un minimo de 3% de pendiente, soldaduras elaboradas en ta-
ller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se
colocara registro en T. Colocada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

bajantes 2 4,25 8,50
8,50 30,74 261,29

07.02 m2 CUB. IMPERM.BICAPA LOSA FILTRON

Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: mortero de cemento de espe-
sor medio 10 cm. en formacién de pendiente imprimacion asfaltica Curidan, lamina se-
paradora, aislante de poliestireno extruido resistente a la compresién (en capitulo de
aislantes), con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; lamina asfaltica de
betln elastomero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio
de 60 gr/m2, lamina asféltica de betln elastomero SBS Esterdan plus 40/GP elast gris
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(negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, adherida a
la anterior, sin coincidir juntas. Con acabado exterior mediante placa de poliestireno ex-
truido rigida de 50 mm. acanalada con acabado de hormigén poroso de 35mm. color
blanco y dimensiones 60x60cm tipo Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, amorteradas y
con juntas cada 5m. Cumple la norma UNE 104-402/96. Segin membrana GA-6 y PA-8.
Incluso parte proporcional de formacion de petos mediante banda de refuerzo de Es-
terdan 30P elastémero en angulos (48 cm.) autoprotegida, remate de aluminio para pro-
teccién superior, juntas de dilatacién, sumideros con proteccién a atascos compatibles
con el sistema, zonas de encuentro con pasos de instalaciones y rebosaderos. Inclu-
so formacién de media cafia en interseccién de pared con suelo, doblado sistema en
escocias, doblado de laminas y refuerzos en encuentro con sumideros y prueba de
estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, cumbreras,
encuentros con aliviaderos, sumideros...) realizada por personal experto de empresa
cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10
afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estan-
queidad por Laboratorio Control de Calidad. Medicién en planta incluida p.p. formacién
petos para colocacion de elementos de cubierta como paneles solares o maquinas de
clima segun plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes y mermas material.
Incluso proteccién de aluminio en petos, remates y/o partes vistas en caso de produ-
cirse, mediante Ultima capa lamina autoprotegida compatible, y o /albardilla, remate, o
forrado chapa aluminio 1,5 mm. espesor color a elegir por DF. Rebosaderos compues-
tos por gargolas de acero inoxidable de 40 mm., previa imprimacién del soporte imper-
meabilizacion. Ejecutada segun instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Me-
dida la superficie en planta de cubierta.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

comedor 1 14,10 8,30 117,03
117,03 55,18 6.457,72

07.03 m. PERFIL SUPERIOR ALUM. LACA. 2mm

Perfil de remate goterén de fachada o alero como vierteaguas y proteccién de canto
formado con chapa de aluminio soldado de 2mm, lacado en color a escoger por D.F.
tras colocacion de muestra in situ, con formacién de goterén, y de 95 cm. de desarrollo
total segun detalle constructivo, colocado con chapa de sacrificio inferior para permitir
la formacion de la junta de dilatacién entre elementos, recibido con garras en parte final
de fachadas atornillado y con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado
de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para
su recibido, terminado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 14,20 1420
2 840 16,80
31,00 18,20 564,20
TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTAS. ..c.umenennneseeeesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 7.283,21 €

CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ.
0801  m2 IMPERM. MUROS LAM.ASFALT.+GEOTEXT.

Impermeabilizacion de muros de cimentacién o cerramientos por su cara externa,
constituida por: tapado de pasadores en muro de hormigén con mortero de reparacién
(resina), imprimacion asfaltica, Impridan 100 o similar; lamina asféltica de oxiasfalto con
poliester, con fijaciones mecanicas y protegido con lamina drenante de nédulos con
geotextil de proteccion fijada mecanicamente al soporte, remate superior en encuentro
con soleras del propio sistema, solape con primeras hiladas de ladrillo segin CTE, lista
para verter las tierras y p.p. de tubo dren de didmetro 125-200 con pendiente minima
del 2% envuelto en geotextil. Acabado segin detalles graficos. Medicion segun altura
de muro impermeabilizada.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
fachadas 1 9,10 2,00 18,20
1 13,75 2,00 27,50
1 10,20 2,00 20,40
66,10 10,56 698,02

08.02 m2 AISLAM. SUELO POLIESTIRENO 100mm

Suministro y colocacién de aislamiento térmico en solera o forjado, mediante placas ri-
gidas de poliestireno extruido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o similar de 100 mm. de es-
pesor, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), absorcién de agua a 28 dias 0.1% y p.p.

de corte y colocacion. Marcado CE. Medido descontando huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suelo 1 122,20 122,20
cubierta 1 115,50 115,50
237,70 9,27 220348

08.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO ANCLADO 100mm

Aislamiento térmico en camaras o fijado a soporte rigido vertical u horizontal, mediante
placas rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa

14



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACION DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTINAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pem PRESUPUESTO Y MEDICIONES

de 100 mm. de espesor, contrapeadas, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), absor-
cién de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de corte y colocacion. La fijacion del aislamiento se
realiza con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instruccio-
nes de D.F., i/p.p. de corte y colocacién., medios auxiliares y certificado CE. Medido
descontando huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Viga

1 9,00 0,70 6,30

1 13,70 0,70 9,59

1 2,50 0,70 1,75
acceso 2 1,90 1,00 3,80
Horizontal bajo forj

1 9,00 1,00 9,00

1 13,70 1,00 13,70

1 2,50 1,00 2,50

1 1,90 1,00 1,90
Camara fachada

1 6,30 3,60 22,68
puerta -1 0,80 2,30 -1,84

69,38 10,14 703,51

08.04 m2 PINTURA IMPERM. HORMIGON VISTO

Pintura en base de resinas acrilicas elastica e impermeabilizante, con tratamiento anti-
carbonatacion, proteccion de hormigon, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colo-
res y acabados a escoger por D.F. segliin muestras a presentar en obra, aplicada en
paramentos de hormigén visto, dos manos, en primer lugar se procedera a efectuar
una limpieza superficial de los paramentos de hormigén: extracciéon por medios manua-
les y/o mecanicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes,
contaminacion de obra, etc. a continuacion, se realizara un lijado de la superficie con
abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar po-
sibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procedera a la reparacién de gol-
pes, coqueras, aristas defectuosas por pequefios movimientos del encofrado y textu-
ras asperas por problemas con el desencofrante, posteriormente se realizara la impri-
macién con impregnante hidréfugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuacién
las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulacion y puesta en obra segin
medidas de seguridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
sobre cub-alero 1 34,72 34,72
34,72 9,48 329,15
TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ............coossmeneeesssmnssnnssssssssssssssssssssssssssssssss 3.934,16 €

CAPITULO 09 PAVIMENTOS
0901  m2 REPOSICION PAV. LIGERO

Realizacién de solado ligero interior en zonas afectadas por la demolicion con piezas
nuevas de color a escoger por D.F. con la inclusion de particulas antideslizantes que
garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad durante toda la vida util del produc-
to, pegado con adhesivo, sobre soporte liso y seco, soldado en las juntas, incluso re-
montado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox. con parte
proporcional de formacién de media cafia en encuentro con paramento vertical o roda-
pié de tubo de aluminio inox o encuentro soldado con paramento vertical de vinilo o ro-
dapié decorativo espumado de pvc de 80mm a escoger por D.F. a la vista de muestra,
fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, en los angulos interiores
el corte se realizara a 45° y en los angulos exteriores en forma de “V” a 45° a ambas
partes del angulo. La solera no puede tener una humedad superior al 3% . Lavado del
pavimento, incluido transporte y merma. Incluso limpieza, p.p. zécalo del mismo mate-
rial, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pasillo aulas 1 3,00 0,30 0,90
Acceso comedor 1 1,55 0,30 047
1,37 70,92 97,16

09.02 m2 PAV. VINILICO SEGURIDAD STEP

Suministro y colocacion de pavimento continuo vinilico heterogéneo, modelo tipo Sues-
tep Pur Original de Forbo o similar en calidad y precio, en rollo de dos metros de ancho
y 2 mm de espesor, grupo T de abrasién Uso 34/43 compuesto de soporte calandrado,
fibra intermedia y capa de uso homogénea de 0,70 con la inclusion de particulas anti-
deslizantes que garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad durante toda la vida
atil del producto, clasificacion R10 Clase 2, el acabado PUR Pearl es resistente a las
rayaduras y ofrecen resistencia optima a las manchas y agentes quimicos;este pavi-
mento va pegado con adhesivo V 22 Green o similar en calidad y precio, sobre soporte
liso y seco, soldado en las juntas con Stepweld o similiar, fleje de acero inoxidable en
encuentro con otros pavimentos, en los angulos interiores el corte se realizarq a 45° y
en los angulos exteriores en forma de “V” a 45° a ambas partes del angulo. La solera
no puede tener una humedad superior al 3% . Lavado del pavimento, incluido transpor-
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te y mermas. Construido segun normas del fabricante 1ISO 9001 y ISO 14001. Colocado
y medido lo ejecutado en planta.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
comedor 1 201,20 201,20
Office 1 9,20 9,20
210,40 28,81 6.061,62

09.03 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO

Remate-zd4calo de unién de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos
verticales, con guarnicion de tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesi-
Vo, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF, medido en su longitud.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
comedor 1 26,00 26,00
aulas 2 5,50 11,00
acceso comedor 1 1,00 1,00
reformado 1 10,00 10,00
48,00 6,15 295,20

09.04 m2 FELPUDO COCO 20MM

Suministro y colocacion de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la sucie-
dad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y

con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y enrasado con el pavimento,
pegado al soporte, incluso parte proporcional de formacién de caja y perfil en L de
acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de
emdios auxiliares.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Entrada 1 4,50 4,50
4,50 37,50 168,75
TOTAL CAPITULO 09 PAVIMENTOS.....ccc..oommvrrrmmsssmmsssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensnss 6.622,73 €

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS
1001  m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero de cemento con arena
blanco, con puente de unién a soportes de hormigén, (20N/mm2), compuesto de ce-
mento y cal modificado, aditivos y aridos seleccionados, espesor medio 20 mm, aplica-
do regleado, directamente sobre el soporte i/p.p. de medios auxiliares, de aristados
con colocacion de perfil de esquina en aluminio con malla, preparacion de cualquier
soporte con limpieza, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con
riesgo de desprendimiento,capas de acabado sin adherencia, incluso remates contra
carpinterias y huecos, malla en encuentros con otros paramentos existentes, juntas de
trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatacion, perfil
de aluminio como suplemento del existente en ventanas, perfil de aluminio como remate
y formacidn de goterdn en dintel de ventanas nuevas, mochetas hasta carpinteria ex-
terior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del
sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esqui-
na, accesorios necesarios para instalacion de cargas, retirada y reposicion de rejillas
de ventilacién de estancias interiores, retirada y reposicion de bajantes y grapado a
fachada. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y andamiajes en diferen-
tes fases para colocacion a cualquier altura. Color a escoger por DF. Medida la facha-
da descontando huecos.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachada Oeste 1 2410 24,10
Fachada Sur 1 17,85 17,85
Acceso Sur 1 1,90 1,90
Fachada Este 1 11,25 11,25
55,10 21,37 1.177,49

10.02 m2 REVEST. TABL. ESTRATI. COMPACTO

Suminstro y colocacion de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero es-
tratificado compacto, tipo Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm
de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con sistema de adhesivo elastico tipo
SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Cleaner 205,
una imprimacion previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo Sika-
Tack Panel Primer, una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fija-
cioén inicial del los paneles y un adhesivo elastico a base de poliuretano monocompo-
nente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado en negro ti-
po omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxida-
ble sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre su-
bestructura de acero en el caso de las barandillas opacas. Incluso mecanizados nece-
sarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el mismo mate-
ral de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos
con atornillado). I/p.p. de formacion de encuentros, ventilacién por camara, cortes del
16
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material y remates perimetrales en mochetas y esquinas. Medido segin documentacion
gréfica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Zona jarras 1 3,40 1,40 4,76
2 0,55 1,40 1,54
6,30 96,01 604,86

10.03 m2 F.T.METALICO MICROPERF. c/L.MINERAL

Falso techo metalico tipo Sonebel microperforado, en bandejas de acero galvanizado
lacado en blanco con perforaciones de D=1.5 mm., de 60x60cm, incorpora panel de la-
mina mineral Arena Absorcion de 15 mm. de espesor de velo de vidrio antidesprendi-
miento aportando una absorcién actstica de NRC=0,752, instalado el techo sobre per-
fileria de acero galvanizado con anclaje oculto, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios
y angulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijacién, andamiaje, instalado
sINTE-RTP-18, y p/p de faja perimetral o tabica de escayola pintada con pintura plasti-
ca lisa mate recibida con perfil de acero galvanizado para falsos techos lisos hasta
paramento vertical, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/INTE-RTC, colocado a cualquier altura, incluso p.p. de medios auxiliares,
medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
comedor 1 201,20 201,20
office 1 9,50 9,50
210,70 29,54 6.224,08

10.04 m2 ALICATADO GRES PORC. 20X20

Alicatado con plaqueta de gres porcelanico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de
12 calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex por-
celanico doble encolado sobre soporte de carton-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando
libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubricion de pila-
res, con rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, es-
quineros de acero inoxidable redondeados, remate superior de acero inox y piezas es-
peciales, limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.

ubs LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
office 1 9,60 2,00 19,20
19,20 27,08 519,94
10.05 m2 FORRADO C/ALUM.

Forrado de forjado, pilares y muros con chapa de aluminio lisa de 3 mm. de espesor,
lacado color a escoger por D.F., i/corte, plegado con esquinas redondeadas, material
sobrante, montaje y encuentro con carpinteria metélica, juntas selladas, soldadura y
recibido a paramentos con relleno interior de huecos con lamina aislante multicapa, ter-

minado.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
pilar fachada 6 085 2,30 1,73
173 31,03 363,98
TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS ......cvveueereseesssseesssnsssssessssnsssssnssssnsssssnssssssessssssesssanssssnnes 8.890,35 €

CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA-VIDRIERIA
11.01 m2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodi-
zado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar en calidad y precio, con
rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colo-
cacion de puertas segin documentacion grafica e instrucciones de DF, incluyendo dis-
positivo antipanico tipo Tesa Quick de sobreponer para 2 hojas o similar en calidad y
precio, y en su caso rejilla de ventilacion. Con cierrapuertas oculto en cada hoja para
gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa DC860 de guia deslizante o simi-
lar seglin muestra a escoger por D.F. y guiia deslizante en la hoja pasiva coulto sin re-
tencion con fuerza de cierre ajustable adaptado al peso de cada elemento. Conjunto
compuesto por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco
y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio
es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecanicas de dos o tres
palas a la vista u ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuer-
po blando de Clase 5 seguin norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de
rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipani-
co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras
de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F., manilla tipo
cortizo inoxidable. Incluso p/p de opaco de panel sandwich de 60mm de espesor en
zonas definidas en planos, garras de fijacién, sellado de juntas con cerramiento me-
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diante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada
de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plastica para fijacién sobre

el soporte, corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes
con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado
en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que compren-
de las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El
espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 20 micras calidad
EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas
perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso
p.p. de premarcos de madera, recercados-remates perimetrales exteriores e interiores
en chapa plegada de e:1mm de alumnio anodizado en color natural o lacado en color
segun instrucciones de D.F., colocacion segun planos de detalle. Rejilla de ventilacion
en su caso. Totalmente montada y probada.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PE1 2 1,80 2,30 8,28
PE2 1 1,70 230 391

12,19 248,49 3.029,09

11.02 m2 CARPINT ALUM. FIJA'Y PRACT. COR 70 IND.

Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable con lla-
ve para acristalar con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente
Térmico o similar en calidad y precio, realizada segin memoria y disefio grafico de pla-
nos. Dimensiones, apertura, posicion y colocacion segiin documentacion gréfica e ins-
trucciones de D.F.. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio ex-
truido tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles
de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani-
zado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por
medios de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herra-
jes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Aca-
bado anodizado en color definido por la direccién facultativa con 20 micras calidad
EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas
de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acrista-
lado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza-
da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicamara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color
de la carpinteria propios del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar-
co.

Herraje de seguridad tipo Evo Security.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de re-
fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestra-
da segun posicién y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas
por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segtin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al
agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segln
Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per-
meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores.
Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco,
i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recer-
cados con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas infe-
rior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segin CTE,
montaje y regulacion. sINTE-FCL.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V1 1 0,80 2,30 1,84
1,84 233,50 429,64

11.03 m2 CARPINT. ALUM. FIJA COR 70 IND.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior fija para acristalar con Sistema tipo COR
70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio.
Con parte fija de chapa opaca con panel tipo sandwich y aislamiento de poliestireno
extruido (50mm), recubierta exteriormente con chapa de aluminio lacada de 1,5mm ple-
gada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodizadas com-
plementada con algun punto de fijacion mecéanica oculta segun instrucciones de D.F., al
perfil y rastrelado de aluminio, o como conjunto de frente de carpinteria con puerta, re-
alizada segin memoria y disefio grafico de planos. Dimensiones apertura, posicion y
colocacién segiin documentacion gréafica e instrucciones de D.F.. realizada con canal
europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 y
tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
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de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de vari-
llas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn de silicona
neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado
CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido
por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo
completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado.
Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes carac-
teristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza-
da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafos y marcos.

Hojas multicAmara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color
de la carpinteria propios del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar-
co.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de re-
fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior.
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al
agua seguin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento seguin
Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per-
meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores.
Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso parte proporcional de pre-
marcos de madera, refuerzo con perfil de aluminio 140x55mm en zonas solicitdas, ac-
cesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el ex-
terior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio segin detalle constructivo, banda im-
permeable perimetral segin CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V2 1 1,04 2,30 2,39
V3 2 0,65 2,30 2,99
V6 1 2,32 3,36 7,80
\4 1 1,73 3,36 5,81
18,99 146,10 277444

11.04 m2 CARPINT. ALUM. FIJA'Y OPACA COR70 IND.

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte opaca de chapa
opaca con panel tipo sandwich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm) con Sis-
tema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en cali-
dad y precio. La parte opaca recubierta exteriormente con chapa de aluminio lacada de
1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodiza-
das complementada con algun punto de fijacion mecanica oculta segun instrucciones
de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, realizada segiin memoria y disefio grafico de
planos. Dimensiones, posicion y colocaciéon segin documentacion gréafica e instruccio-
nes de D.F. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido
tsac aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente tér-
mico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de
colgar homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-
gados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifi-
cacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodiza-
do en color definido por la direcciéon facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS,
efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, de-
sengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con
las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza-
da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicAmara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar-
co.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de re-
fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior.
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al
agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin
Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per-
meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores.
Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco, par-
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te proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados
con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de
aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segiin CTE, montaje
y regulacion. s/INTE-FCL.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V4 2 427 2,30 19,64
1 4,52 2,30 10,40
30,04 181,37 5.448,35

11.05 m2 CARPINT.ALUM. FIJA, OPACA Y PRACT. COR70

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable con lla-
ve para acristalar con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente
Térmico o similar en calidad y precio. Con parte fija de chapa opaca con panel tipo
sandwich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm), recubierta exteriormente con
chapa de aluminio lacada de 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para
superficies lacadas o anodizadas complementada con algun punto de fijacion mecani-
ca oculta segun instrucciones de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, realizada se-
gun memoria y disefio grafico de planos. Dimensiones, apertura, posicion y colocacién
segun documentacion gréfica e instrucciones de D.F. realizada con canal europeo
compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 y tratamien-
to T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de alumi-
nio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercién de varillas ais-
lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn de silicona neutra y ajus-
te final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segln
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la di-
reccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo
que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello
fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 70 y 88mm.
Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza-
da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicamara basadas en un médulo de 70 y 78mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color
de la carpinteria propios del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar-
co.

Herraje de seguridad tipo Evo Security.

Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de re-
fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestra-
da segun posicion y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas
por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al
agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento seglin
Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per-
meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810
de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores.
Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptaciéon de hueco,
i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recer-
cados con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas infe-
rior de aluminio segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segun CTE,
montaje y regulacion. sINTE-FCL.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V5 3 3,20 2,30 22,08
22,08 220,98 4.879,24

11.06 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/5+5

Suministro y colocacién de acristalamiento: 66.2 / Camara de argén de 18mm / 55.2.
Ambos vidrios, exterior e interior con los cantos pulidos y biselados. Segiin memoria y
disefio gréafico de planos en carpinteria, con calzos y galces, junquillo de aluminio ator-
nillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F., ac-
cesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastémero o sellado
por las dos caras para garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regu-
lacién. s/INTE-FCL.Tamafio segln dimensiones de memoria de carpinterias y ajuste de
obra, colocado a cualquier altura. Con sefializacion de seguridad de vidrios con lamina
de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en
bandas horizontales o con despiece de formas geométricas segun instrucciones de
D.F. Colocacién previa limpieza. Medida la superficie realmente colocada de vidrio.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PE1 2 1,80 2,30 8,28
PE2 1 1,70 2,30 391
V1 1 0,80 2,30 1,84
V2 1 1,04 2,30 2,39
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V3
V6
\

0,65 2,30 2,99
2,32 2,30 534
4,27 2,30 19,64
4,52 2,30 10,40
3,20 2,30 22,08
76,88 -9,23

V5
carpinteria (12%) -0

Rw-= =2

67,64 93,11 6.297,96
11.07 m2 ACRIST. LAMINAR INT 8.8

Suministro y colocacién de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto
por dos vidrios de 8 mm. de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo in-
colora y traslicida segun planos, biselados, fijacién con carpinteria de acero inoxida-
ble o de madera con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona, remates perimetrales de madera lacada y colocacion de vini-
los de sefializacion y decoracion segun planos, segin NTE-FVP.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V7 1 1,60 2,40 3,84
3,84 79,34 304,67

11.08 ud PUERTA A FORJADO SANIT.

Realizacién de puerta-trampilla de acceso para forjado sanitario, consistente en rotura
de forjado y pavimento existente, repaso de bordes y colocacién de tapa fabricada en
polipropileno reforzado, de medidas interiores 80x80 cm con tapa del mismo material de
solado o paramanto vertical y marco de polipropileno, sellada y con cierre de seguri-
dad, herrajes en acero inox. y cerradura. y p.p. de medios auxiliares, rematada y colo-
cada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

f. sanitario 1 1,00
1,00 177,25 177,25

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA-VIDRIERIA. .......coouuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 23.340,64 €

CAPITULO 12 CARPINTERIA DE MADERA
1201 m2 PUERTA 2h TRESPA Y ESP.POLIE.VIDRIO

Puerta de paso abatible de 2 hojas con ventana de vidrio de 4+4 mm, con dimensiones
y detalle segun planos. Hoja de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor peri-
metral macizo de compacto fenoélico de 40x20 mm pulido revestido a ambas caras con
tablero fendlico de 16mm y placas de compacto fendlico tipo TRESPA HPL o equivalen-
te de 3 mm., acabada en resina de melamina segun carta de colores a escoger por
D.F., con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta den-
sidad, todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de elasticidad permanente.
Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y
seguridad. Suministro y colocacion de premarco de pino rojo y marco de madera de ro-
ble de 45mm y ancho necesario para tabigueria (max 31cm) con mecanizado, fresado
y junquillos para realizacion de remates con resto de paramento y colocacién de hoja,
cantos pulidos y barnizado al agua, realizado segun detalle grafico e instrucciones de
D.F. Con guarniciones de roble y de panel tipo Trespa. Demas accesorios necesarios,
asiento, colocacion, incluso pp de medios auxiliares. Burlete perimetral acustico de Go-
ma amortiguadora de impacto, herrajes de acero inox. de colgar (cinco pernios des-
centrados cada hoja) y bisagras en acero inox.ocultos de Arcon o equivalente, con
cerradura embutida de acero inox. amaestrada segun instrucciones de D.F., con mani-
llas de 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 2028bt o equivalente con placa
cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316, pasadores en hoja secun-
daria en acero AISI 304, bombillos amaestrados con resto del edificio segun instruccio-
nes de D.F., montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada para resisten-
cia acustica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p.formacién de mirilla-ventanuco
con vidrio 4+4 mm segun planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o
equivalente, vinilos segun DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 316 de 2mm

de espesor en canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentacion de muestra
en obra y aprobacién, montada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1 1 1,70 2,30 391
391 172,43 674,20

12.02 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS

Aporte y colocacion de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo
de sujecion de mismo material. Colocado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1 puertas 2 2,00
2 2,00

4,00 13,94 55,76
12.03 m2 ARMARIO PUERTA ABATIBLE

Suministro y colocacién de armario con estantes interiores de tablero de melamina 1mm
canteado o pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por
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D.F. previo pulido y sellado de nudos, marco de madera de pino y puertas abatibles
con hojas de dimensiones s/detalle gréafico de planos y adaptacion a obra, compuesta
por hoja lisa de tablero contrachapado fendlico de 30 mm, pintada al esmalte sintético
tipo laca pigmentada mate color a escoger por D.F. previo pulido y sellado de nudos, o
con resina melaminica de 2mm por todas sus caras y canteado, a escoger por D.F,
mano de imprimacién, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano
final de laca pulida, incluso herrajes de armario enrasado, marco de madera lacada;
premarco de pino del espesor del tabique, guarnicién de madera de pino lacado; Herra-
jes: bisagras de cazoleta de brazo recto en acero inoxidable; 1 juego de manillas/tira-
dores de acero inoxidable a escoger por D.F., 1 juego de bocallaves planos en acero
inox., para cilindro euro perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30 segun instruc-
ciones de D.F, golpe y llave, acero inox.; cilindro o equivalente en calidad y precio, de
acero inoxidable, tornillos pasantes. Demas accesorios necesarios, asiento, coloca-
cién, incluso pp de premarcos de pino y de deméas medios auxiliares. Medida unidad

terminada.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A1 1 283 2,10 594
A2 1 1,056 2,10 221
8,15 21477 1.750,38

12.04 ml  ENCIMERA TRESPA 55+INOX

Encimera recta para encastrar lavabo de 55 cm. (o variable) de ancho y frente de has-
ta 20cm. de alto, ejecutada segun disefio de planos, a una o dos alturas, formada por
tablero Trespa Virtuon K03.4.0 color a definir por D.F. de 13mm. de espesor, de resi-
nas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, in-
cluso parte proporcional de soporte lateral vertical y horizontal de acero inoxidable
80x40mm (recto o curvo), formacion de diferentes alturas segun planos con tabicas

del mismo material, taladros para piletas, remates en acero inoxidable y entramado inte-
rior de sujeccion en perfileria de aluminio. Medida la longitud ejecutada en proyeccién

horizontal.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D1 1 340 340
340 126,39 42973
TOTAL CAPITULO 12 CARPINTERIA DE MADERA .......orverrereessssssesssessssssssssssssssssssssssssssassssennes 2.910,07 €

CAPITULO 13 INSTAL. CALEFACCION
1301  ud CRONOTERMOSTATO AMBIENTE

Cronotermostato de ambiente electronico para instalaciones de calefaccion, campo de
regulacion 5-30°C, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido me-
canismo electronico termostato ambiente, totalmente instalado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 83,69 83,69

13.02 ud ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=60 115,10 W

Conjuntos de elementos de aluminio inyectado acoplables entre si de dimensiones h=60
cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 115,1 W., probado a 9 bar de presién, acabado en
doble capa, una de imprimacion y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equi-
pado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de
accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes en acero inoxidable antivandali-
cos para pesos de mas de 100kg de pie o a pared segun instrucciones de D.F., y pin-
tura para retoques. Modelo Dubal 60 de Roca o similar en calidad y precio. Medido por
ud de elemento en radiador.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Instalacion de radiadores en comedor 56 56,00
56,00 14,88 833,28
13.03 ud ARMARIO MET. COLECTOR 4 SALIDAS

Suministro y colocacién de colector de acero inoxidable de 4 salidas, equipado con
caudalimetros en el circuito de ida y cabezales eléctricos en el retorno, incluyendo caja
de relés, valvulas de R1/2" purgadores automaticos, manuales y de desague, salidas
con Euroconos de R3/4", i/soportes de fijacion y armario metalico de proteccion, insta-
lado.

ups LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 490,89 490,89
13.04 m TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8

Tuberia de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Perdxido (PE-Xa) se-
gun Norma UNE-EN I1SO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en insta-
laciones para agua fria y ACS sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios PPSU
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13.05

13.06

13.07

14.01

14.02

instalada y funcionando segin normativa vigente.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Tuberia ida-retorno de caja colect. a radiador
Radiador 1 2 18,00 36,00
Radiador 2 2 22,00 44,00
Radiador 3 2 26,00 52,00
Radiador 4 2 4,00 8,00
140,00

m TUBO FUSIPOER-@25x3,5

Tuberia multicapa de polipropileno copolimero RANDOM/ALUMINIO/PPR COPOLIMERO
RANDOM (PP-R/AI/PP-R) de dimensiones (DN x e) 25x3,5 mm tipo FUSIPOER-@25x3,5 o
similar en calidad y precio, colocada en instalaciones para agua fria y ACS con p.p. de
accesorios y conexion a red existente y funcionando segin normativa vigente.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

conexion tub agua circ. calefaccion 1 30,00 30,00
30,00

m COQUILLA ELASTOM. ANTIMICROB. D=25 e=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de 25 mm. de diametro exterior maximo en instalacio-
nes hidrosanitarias y de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica de 25 mm. de espesor con proteccion antimicrobiana, incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

conexion tub agua circ. calefaccion 1 30,00 30,00
30,00

ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha por personal autorizado, inspeccion exterior, tramitacion en la dele-
gacion y mantenimiento ler afio (Obligatoria)

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 1,00

TOTAL CAPITULO 13 INSTAL. CALEFACCION ......coouuuuumssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes

CAPITULO 14 INSTAL. ELECTRICIDAD
ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCION FUERZA

Ampliacién en cuadro general de baja tension en planta baja mediante cinco circuitos
de fuerza, formados por cuatro magnetotérmicos de 2x16A y uno de 2x10A, depen-
dientes de dos diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, y un térmico trifasico de 25A
despendiente de un diferencial de 4x25A,32mA también a ampliar, totalmente montado,
instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero
homologado), incluso rotulacién del mismo.

Protecciones ampliadas:

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2
Interruptor diferencial 4x25A-30mA/Ac: 1
Interruptor magnetotérmico 2x10A: 1
Interruptor magnetotérmico 2x16A: 4
Interruptor magnetotérmico 4x25A: 1

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 1,00
1,00

ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCION ALUMBR.

Modificacién de cuadro de proteccion general de alumbrado del centro, ampliando en 3
PIAS de corte omnipolar de 10 A (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas
nuevas y ampliacién comedor, 3 PIAS de corte omnipolar de 6 A (I+N) para los circuitos
de emergencias de las aulas nuevas y ampliacion de comedor, dependientes de 3 dife-
renciales, e interruptor diferencial + PIA de corte omnipolar para alumbrado exterior, to-
talmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero ho-
mologado en tierras), incluso rotulacién.

Protecciones ampliadas:

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 4

Interruptor magnetotérmico 2x6A: 3

Interruptor magnetotérmico 2x10A: 3

Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1

1 RELOJ PROGRAMACION

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 1,00
1,00
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14.03 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECCION SAI

Modificacién de cuadro de proteccion general SAl del centro, ampliando en 2 PIAS de
corte omnipolar de 16 A (I+N) para los circuitos de puestos informaticos rojos de las
aulas nuevas y ampliacién comedor, dependientes de 1 diferencial de 2x40A,30mA
también a ampliar, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en
punteras y bornero homologado en tierras), incluso rotulacion.

Protecciones ampliadas:

Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 1

Interruptor magnetotérmico 2x16A: 2

ups LONGITUD ANCHURA ~ ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 185,58 185,58
14.04 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO

Alimentacion eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipo-
lar de cobre 3x1x1,5mmz2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y
con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC coarrugado sobre falso techo,
unién embutida, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Luminarias aula nueva 1 8 8,00
Emergencias aula nueva 1 1 1,00
Luminarias aula nueva 2 8 8,00
Emergencias aula nueva 2 1 1,00
Luminarias comedor 30 30,00
Emergencias comedor 6 6,00
Emergencias pasillo 3 3,00
Luminarias pasillo 2 2,00
Luminaria asimétrica aula nueva 1 1 1,00
Luminaria asimétrica aula nueva 2 1 1,00
Luminarias ext 3 3,00
64,00 22,51 1.440,64

14.05 ud CONEX TOMAS CORR. DE CAJA REGISTRO TUBO C.

Alimentacion eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasillo,
con conductor unipolar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propa-
gador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC coarrugado sobre
falso techo, libre de halégenos, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Alimentacion TC proyectores techo aula nueva 1 1 1,00
Alimentacion TC proyectores techo aula nueva 2 1 1,00
Alimentacion puestos informaticos aula nueva 1 1 4,00 4,00
Alimentacion puestos informaticos aula nueva 2 1 4,00 4,00
Alimentacion puestos informaticos comedor 1 4,00 4,00
Alimentacion a tomas de corriente 7 7,00
21,00 28,80 604,80

14.06 ud P.PULSADOR LUZ ESTANCO

Punto pulsador luz estanco IP65 IK08 para ubicar en superficie, realizado con tubo
PVC rigido o acero segun se indica en plano y conductor ESO7Z1-k(AS) Cu de
2x(1x1,5)+TT mm2 450/750V con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 211002,
con aislamiento de poliolefina, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos y pulsador, instalado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Office 1 1,00
1,00 119,05 119,05

14.07 ud CAJA EMPOTRAR 1 MODULO BLANCA

Caja de empotrar con IP4X de 1 médulo compuesta por un marco con bastidor en aca-
bado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado
rojo y 1 placa plana de Dato con 1 conector RJ45 categoria 6A FTP, acabado grafito.
Fabricado en materiales termoplasticos, autoextinguibles y libres de halégenos que ga-
rantizan la no propagacion de la llama por incendio asi como la baja toxicidad en el ca-
so de emisidon de humos. Incorpora pantalla metalica separadora (con toma a tierra) en-
tre zona eléctrica y zona datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando
errores de transmision de datos. Permite la incorporacién de elementos de seguridad
en formato de carril DIN. Disefio del producto realizado bajo los Requisitos de Seguri-
dad de la Directiva 2006/95/CE (baja tension) por medio del cumplimiento de la norma
UNE-EN-60.670-1. Totalmente montado e instalado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOMA PANTALLA EN AULA NUEVAT1 1 1,00
TOMA PANTALLA EN AULA NUEVA 2 1 1,00
2,00 66,16 132,32

14.08 ud PUNTO DE PREVISION WIFI

Punto de prevision WIFI en aulas, compuesto toma simple RJ-45 categoria 6 AMP o si-
milar conectada a la tercera toma RJ-45 del punto doble tipo B y base de enchufe
schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo, adaptadores a marco de montaje
del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp. pequefio accesorio, completamente instalado
y conexionado.

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con-
siderandose siempre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando.
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p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Comedor 1 1,00
1,00 3345 3345
14.09 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexi-
ble de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ESTANDAR, color
a elegir, instalado.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Interruptores aula nueva 1 4 4,00
Interruptores aula nueva 2 4 4,00
Interruptores de comedor 5 5,00
13,00 26,82 348,66

14.10 ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO

Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensiéon nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. (activo, neu-
tro y proteccion), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanis-
mo conmutadores y cruzamiento con tecla gama estandar, marcos respectivos y cas-
quillo, totalmente montados e instalados.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

COMEDOR 1 1,00
1,00 50,86 50,86

14.11 ud BASE ESTANCA 16A

Base enchufe 16A, estanca, montaje empotrada, con toma de tierra desplazada, reali-
zado en tubo PVC coarrugado de 20mm de diametro, conductor de cobre unipolar, ais-
lados para una tensién nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de seccién (ac-
tivo+neutro+proteccion) (considerando 20ml tubo), caja de mecanismo universal con
tornillo, base enchufe de 16 Amperios (I1+T.T.) IP55, totalmente montado e instalado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Tomas office 5 5,00
5,00 53,15 265,75

14.12 ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC

Base de enchufe 16A, montaje empotrada, LEGRAND MOSAIC o equivalente en calidad
y precio en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
tubo PVC coarrugado de 20mm de didametro, conductor de cobre unipolar, aislados pa-
ra una tension nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de seccién (activo+neu-
tro+proteccion) (considerando 20ml tubo), caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (I1+t.) con marco de aluminio,
con proteccion Infantil, instalada. Color a escoger por D.F. Incluida la p.p. del coste de
puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la ins-
talacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y
de medios auxiliares.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Tomas aulas falso techo 2 2,00
Tomas altas comedor 2 2,00
4,00 37,26 149,04

14.13 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocacién de caja empotrar para 4 méd. dobles (116x246x50)fabricada
en ABS y policarbonato modelo CA4E+MBA4E (incluye cubeta, marco y separador ener-
gia-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obtu-
rador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAl'y
placa de 2 conectores RJ45, precableada en fabrica con regletas.(No incluye cableado
eléctrico ni de datos, pero si su conexion).

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Puesto informatico aula nueva 1 1 1,00
Puesto informatico aula nueva 2 1 1,00
Puesto informatico comedor 1 1,00
3,00 87,65 262,95

14.14 m CANALIZACION BANDEJA PVC 60x150 mm C/TAPA

Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie de bandeja ciega de PVC rigi-
do con tapa, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y so-
portes, suspendida. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de la
bandeja. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para
pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y
funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Medida la Longitud se-
gun trazado documentacion grafica de Proyecto.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Sobre F.T. distribuidor cableado datos 1 30,00 30,00
Sobre F.T. distribuidor cableado eléctr 1 28,00 28,00

58,00 10,20 591,60
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14.15 m. CIRC. TRIF. ES07Z1-k As 5x6 mm2Cu

Linea con conductor ES07Z1-k As de 4x(1x6)+TTx6 mm2 Cu 750V con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador in-
cendio segun EN 502686, libre de halégenos segin EN 50267-2, baja emision de humos
opacos segun EN 50268-2. Instalacion sobre bandeja de PVC o bajo tubo flexible co-
rrugado, alojado en roza de tabiqueria. Incluido terminales, p.p. cajas de registro, so-
portes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instala-
cién. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para prue-
bas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y fun-
cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LINEA ALIMENTACION LAVAVAJILLAS 1 28,00 28,00
28,00 9,25 259,00

14.16 ud. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 ES07Z1-k As

Circuito monofasico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con
conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador
de llama y baja opacidad de humos), en sistema monoféasico (fase neutro y tierra), in-
cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion, totalmente instalado. Medicion
tedrica segun trazados de proyecto.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Alimentacion caja registro tomas de uso gral 5 5,00
Alimentacion desde SAl 2 2,00
7,00 73,98 517,86

1417 ud CIRC. MONOF. ALUMBR. COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As

Circuito "alumbrado" realizado desde cuadro general de alumbrado hasta caja de cone-
xién en acceso a aulas nuevas y ampliacién comedor, con conductores de cobre uni-
polares aislados para una tensién nominal de 750 V y 1,5mm2 de seccién (tipo
ES07Z1-k As) no propagadores de incendios y con baja opacidad de humos), en siste-
ma monoféasico (activo+neutro+proteccion), incluso p.p. de cajas de registro y regletas
de conexion, instalado, probado y funcionando. Medicién tedrica segin trazados de

proyecto.
ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Caija registro de aula o de cuadro gral 6 6,00
Caja colectores desde c.fuerza 1 1,00
Alumbr ext 1 1,00
8,00 68,16 545,28
TOTAL CAPITULO 14 INSTAL. ELECTRICIDAD..........ooeiiriisirissesisssssssssesssssesssssssssssesssssesssssssasnss 6.685,66 €

CAPITULO 15 INSTAL. ILUMINACION
1501  ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE

Suministro y colocacién de luminaria de encastrar en falso techo, de dimensiones
60x60cm, con médulo LED de 41 W. no sustituible, indice de reproduccion cromatica
mayor de 80%, temperatura de color de 4.000°K, regulable. Angulo del haz luminoso
110° con flujo luminoso de 3400Im, Vida Gtil>=50.000h L70, UGR<19 cumple con las re-
comendaciones de deslumbramiento, con proteccion IP20 clase |, Con un equipo elec-
trénico con una tension de rizado ORC<4%, cuerpo de chapa de aluminio con acabado
en cristal traslicido, modelo Coreline Panel LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o
similar en calidad y precio, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado
a cualquier altura con sistema de regulacion DALI. Colocada y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Segun plano de iluminacién
Aula nueva 1 8 8,00
Aula nueva 2 8 8,00
Comedor 10 10,00
26,00 103,67 2.695,42

15.02 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W NO REGULABLE

Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del es-
tudio luminico del recinto), para estancias sin entradas de luz natural a menos de 5 me-
tros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC de Philips o similar
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, an-
clajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de
alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED,
con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de co-
lor del entorno de 4.000°K. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, desplazamiento
de placa de falso techo para nueva posicion, pequefio material, replanteo, colocacion,
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accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Colocada y funcionando.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Segun plano de iluminacion
Comedor 20 20,00
Pasillo acceso 2 2,00
22,00 91,22 2.006,84

15.03 ud REGULADOR LUMINICO PARA EMPOTRAR

Suministro e instalacion de regulador luminico OccuSwitch DALI BMS LRM 2090 de Phi-
lips o similar en calidad y precio, dotado de pantalla retractil. Multisensor y controlador
en un solo equipo para el control de ocupacion, luz natural y IR. Puede controlar hasta
15 luminarias DALI de regulacién gradual segun el indice de aportacién natural, montaje
a cualquier altura, incluso p/p de conexionado y cableado con luminarias que controla,
instalado y funcionando.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Regulador aulas
Aula nueva 1 3 3,00
Aula nueva 2 3 3,00
Comedor 2 2,00
8,00 108,60 868,80

15.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS M-N5

Bloque autbnomo de emergencia IP42 IK 04, de empotrar en pared, enrasado pared/te-
cho, Argos M N5 de 165 LUm. con lampara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabri-
cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Di-
fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Con telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pasillo acceso a aulas 3 3,00
Aula nueva 1 1 1,00
Aula nueva 2 1 1,00
Comedor 6 6,00
11,00 62,20 684,20

15.05 ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV.

Suminsitro y colocacién de luminaria aplique de pared estanco de LED 24w no regula-

ble de flujo luminoso de 1600 LM, 4000°K, tipo CORELINE WL120V LED 16S DE PHILIPS
o0 equivalente en calidad y precio, de 344 mm de diametro, proteccion IP65, IK 10, Clase

I. Incluyendo lampara y equipos, replanteo, pequefio material, accesorios, conexionado

y fijacién. Con p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,
considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionan-
do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Apliques ext 3 3,00
3,00 126,74 380,22

15.06 ud LUMINARIA ESTANCA 57W.CORELINE WT120C L1500 DE PHILIPS

Luminaria estanca de superficie, de 149cm de largo y 9 cm de grosor, con tecnologia
LED de 57 W no regulable. Angulo del haz luminoso 120° con flujo luminoso de 6000Im,
4000K, proteccion IP65 clase |, cuerpo vy difusor de policarbonato, modelo Coreline
WT120C L1500 de Philips o equivalente.incluyendo replanteo, accesorios de anclaje,
refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida la p.p.
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose
siempre la instalacién completamente terminada, probada y funcionando. Incluso la par-
te correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Office 1 1,00
1,00 7547 7547

15.07 ud REGLETA ASIMETRICA IGUZZINI 1x54 W.

Suministro e instalacion de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W
para tubo T16 o similar en calidad y precio. Con lampara fluorescente 1x54W, con emi-
sion luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre ex-
traibles estan realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el carter cubre
lampara esta realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las
bridas para la instalacién son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con
pintura liquida RAL 9016. El carter cubre lampara esta provisto de un sistema anti-cai-
da con doble cable de seguridad de acero. Los médulos pueden agregarse para reali-
zar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-

xionado.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SOBRE PIZARRAS UNA POR AULA 2 2,00
2,00 114,80 229,60
TOTAL CAPITULO 15 INSTAL. ILUMINACION........ccooreeeemseesssesssssssssssssesssesssssssssssssssssessssssssssanesssennes 6.940,55 €
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CAPITULO 16 INSTAL FONTANERIA
1601  m TUBERIA INSTAL. INT. 40 MM PPR/PPR FV/PPR

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fi-
jada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolimero random/poli-
propileno copolimero random con fibra de vidrio/polipropileno copolimero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 40 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 5,5
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Reali-
zacion de pruebas de servicio. Longitud tedrica, medida segun trazados documenta-
cién gréafica de Proyecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi-
nistros para pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AF 1 25,00 25,00
25,00 4,51 112,75

16.02 m TUBERIA INSTAL. INT. 25 MM PPR/PPR FV/PPR

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fi-
jada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolimero random/poli-
propileno copolimero random con fibra de vidrio/polipropileno copolimero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=20 atm y 3,5
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de tubo y accesorios. Reali-
zacion de pruebas de servicio. Longitud tedrica medida segun trazados de documenta-
cién gréafica de Proyecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi-
nistros para pruebas, considerandose siempre la instalaciéon completamente terminada,
probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AF 1 12,00 12,00
ACS 1 6,00 6,00
18,00 359 64,62

16.03 m. COQ.ELAST. D=42 e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberias de dontaneria de agua fria realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica de diametro interior (42") y 9 mm. de espesor, para tem-
peraturas limites de empleo -30°/650°C, reaccion al fuego AlL-s1,d0 segin CTE/DB-SI
(MO0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, unio-
nes y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado segun IT.IC 19. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
randose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AF 1 25,00 25,00
25,00 4,24 106,00

16.04 m. COQ.ELAST. D=28 e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberias de fontaneria de agua fria realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica de diametro interior (28") y 9 mm. de espesor, para tem-
peraturas limites de empleo -30°/650°C, reaccién al fuego A1L-s1,d0 segun CTE/DB-SI
(MO0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, unio-
nes y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado segun IT.IC 19. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
randose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AF 1 12,00 12,00
12,00 4,01 48,12

16.05 m. COQ.ELAST. D=28 e=25 mm

Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica de diametro interior (28") y 25 mm. de espesor, para tem-
peraturas limites de empleo -30°/650°C, reaccion al fuego AlL-s1,d0 segin CTE/DB-SI
(MO0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, unio-
nes y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado segun IT.IC 19. Inclui-
da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-
randose siempre la instalacion completamente terminada, probada y funcionando. p.p.
de costes indirectos y de medios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACS 1 6,00 6,00
6,00 5,77 34,62
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16.06 ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 25 MM

Suministro e instalacion de véalvula de esfera de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 25 mm de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 3,00
3,00 16,49 4947

16.07 ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 40MM

Suministro e instalacion de valvula de esfera de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 40 mm de diametro. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos. Incluida la p.p. del coste de puesta en
funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me-
dios auxiliares.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 23,08 23,08

16.08 ud TRASLADO DE TERMO

Traslado del termo actual a la nueva ubicacion en el interior del office, incluida reposi-
cién de los elementos afectados o con algin mal funcionamiento, pequefio material pa-
ra la conexién y la mano de obra, totalmente montado y funcionando.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00 90,23 90,23

16.09 ud INST.AGUA F./ C/ LAVABO.

Instalacién de fontaneria para un aseo, lavabo y/o inodoro, realizada con tubo multica-
pa de polipropileno copolimero random/polipropileno copolimero random con fibra de vi-
drio/polipropileno copolimero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de
diametro exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagues, con diametro de 40mm, con sifon individual pa-
ra cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 40 mm. y mangueton para enla-
ce al colector, terminada, y sin lavabo. Latoma de agua y el desagiie, se entregan

con tapones. s/ICTE-HS-4/5.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Jarras 5 5,00
5,00 42,02 210,10
16.10 ud VERTED-FREG.AC.INOX. G.PARED

Vertedero de acero inoxidable de 40 cm de diametro, colocado encastrado sobre ban-
cada o mueble soporte e instalado con grifo de pared con pulsador tipo presto, incluso
véalvula de desagiie de 40 mm. y rejilla, sifén cromado, funcionando. Colocado.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Jarras 5 5,00
5,00 126,70 633,50
TOTAL CAPITULO 16 INSTAL FONTANERIA .......ccossmnrrersssesssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 1.372,49 €

CAPITULO 17 INSTAL. VOZ Y DATOS
1701 ud CABLE DE 4 PARES CATEGORIA 6

Unidad de cableado para circuito informatico en red desde Rack hasta puestos indor-
maticos en aulas y comedor de ampliacion, realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x
4 pares sefializados con distintos colores, 100 ohms, Sélido, Systimax o similar en
prestaciones y precio. Aplicacién: tendido horizontal en las redes locales de transmi-
sién de datos (LAN). Estandares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito indepen-
diente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte proporcional de tubo de
PVC rigido, i/ cajas de distribucién y p/p conexionado de servidor y ordenador con cla-
vija RJ45. Medicion tedrica segun trazados de proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A puestos informaticos segln plano 10 10,00
10,00 61,82 618,20
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17.02

17.03

18.01

18.02

18.03

18.04

18.05

m CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m

Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexiéon

de PC, instalado y conexionado.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Parcheo en interior de rack 6 6,00
Conexion equipos en salida 6 6,00

ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6

Instalacién de panel de conexion de 24 puertos para cableado de red de par trenzado
UTP categoria 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los puertos equipa-
dos.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Patch panel conexién de tomas 1 1,00

CANTIDAD

12,00

CANTIDAD

PRECIO

7,31

PRECIO

TOTAL CAPITULO 17 INSTAL. VOZ Y DATOS ..ovvvvvuurssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

CAPITULO 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC.
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con caja de empotrar, soporte, manémetro comprobable y manguera
con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Comedor 2 2,00

ud SENAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto-
luminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Sefial extintor 2 2,00
Sefial salida 6 6,00
Sefial de BIE 1 1,00
Sefial de recorrido de evacuacion 3 3,00

ud B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO

Suministro y colocacion de Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario
horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en color a escoger por D.F., con
puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de ali-
mentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-

do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de

longitud, con inscripcién sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instala-
da.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 1,00

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en
instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas mo-
viles, mano de obra, prueba hidraulica, pintura color rojo. Medida la unidad instalada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1 2,00 2,00

m TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm

Tuberia de alimentacion de polietileno, s/TUNE-EN-12201, de 50 mm (2") de diametro no-
minal, de alta densidad PE-100 y para 1 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de

paso de la arqueta con codo de unién para alimentar a BIE, i. p.p. de piezas especiales,
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. Longitud medida segun trazado documentacion
grafica de Proyecto.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Alimenta BIE de arqueta 1 16,00 16,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

12,00

CANTIDAD

1,00

CANTIDAD

2,00

CANTIDAD

16,00

PRECIO

57,65

PRECIO

10,89

PRECIO

393,65

PRECIO

3327

PRECIO

12,09

TOTAL CAPITULO 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC. ...vvvvvvuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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IMPORTE

87,72

IMPORTE

80,33

786,25 €

IMPORTE

115,30

IMPORTE

130,68

IMPORTE

393,65

IMPORTE

66,54

IMPORTE

193,44

899,61 €
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CAPITULO 19 PINTURAS
1901  m2 PINTURA ESTR. METAL. INTUMES. (60 min.)

Suministro y aplicacién de pintura de polimeros sintéticos ignifuga e intumescente, es-
pecial para estabilidad al fuego resistencia 60min (segiin CTE) de estructura de acero,
para masividades de estructura de proyecto, comprendiendo lijado y limpieza. Consis-
tente en aplicacion de imprimacién antioxidante de 30-35 micras para posterior recubri-
miento con pintura intumescente de hasta 2550 micras aproximadamente (segin masi-
vidad del perfil a proteger) y aplicacion final de esmalte sellante con acabado de color
a escoger por D.F. de 40-50 micras. Aplicada en toda la superficie sin rebabas ni re-
saltes, segun indicaciones de fabricante, con limpieza previa, incluso calculo de espe-
sores y certificado de garantia del fabricante de la proteccién de R 60 minutos. Ade-
cuacién a ambiente exterior marino, con sellado tipo Europol de Euroquimica o similar.
Medida en superficie realmente ejecutada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VIGAS
HEA320 (1.76mxml) 1,76 16,30 28,69
UPN 220 (0.718mxml) 0,72 4,30 3,10
31,79 16,16 513,73

19.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH

Revestimiento de paramentos verticales u horizontales interiores con pintura plastica a
base de dispersion acuosa de copolimeros vinilicos con agentes biocidas de gran
efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales pesados,
color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo
de faltas y preparacion de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una
mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cum-
pliendo reaccién al fuego C-s2 dO segin CTE. Medida la superficie ejecutada.

uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cal 1 85,79 85,79
pilares int 3 1,00 3,00 9,00
zonas afectadas comedor y office 1 40,00 40,00
trasdosado 1 20,42 20,42
dintel pladur 2 539 10,78
165,99 5,15 854,85

19.03 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS

Pintura elastica autoregenerable para fachadas, con resinas acrilicas tipo Coaldan de
Danosa o equivalente, aplicada en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/1., aplica-
cion con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grietas con plaste especial total-
mente rematada, deduciendo huecos. I/ preparacién de superficies, y lijado previo en
caso necesario.

ups LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Fachadas 55,1 55,10
55,10 8,00 440,80
TOTAL CAPITULO 19 PINTURAS ......ccoovvurnssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.809,38 €

CAPITULO 20 URBANIZACION
2001 m BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4

Suministro y colocacién de bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo IV, achafla-
nado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la
excavacion y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de acce-
so de vehiculos y piezas de encuentro en laterales de transicion.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
bordillos acera 1 12,00 12,00
1 15,35 15,35
1 10,20 10,20
1 1,60 1,60
39,15 13,19 516,39

20.02 m2 SOLERA HA-25, 12cm.

Formacion de solera de hormigdn con acabado fratasada en horizontal o rampa, con-
sistente en aportacion de cama de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de
15cm. de espesor, previa formacion de caja con encofrado con grava compactada de
12cm, y firme compactado CBR 5-10 y 12 cm. de espesor de hormigén HA-25 N/mm2,
Tmax.12 mm., lla elaborado en central, i/vertido, encofrado, colocacién y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. viga tacén o cierre contra el terreno, de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado, incluso p.p. conexion con solera existente, de peto y tacon, raya-
do y pintado en transicién de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de
cierre perimetral segun detalles e instrucciones de D.F. y formacion de pendientes
donde sea necesario. Segun NTE-RSS y EHE.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 54,20 54,20
54,20 16,77 908,93
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20.03

21.01

22.01

22.02

m? PAV. BALDOSA 30x30 RELIEVE

Formacion de acera de loseta en relieve, de 30x30 cm similar a la existente en el Cen-
tro (clase 3 en resistencia al deslizamiento), sobre solera de hormigén, i/reposicién con
solera en zonas afectadas por el saneamiento u otra instalacion enterrada, junta de di-

lataciéon. Terminada.

ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 54,20 54,20
54,20 13,82 749,04
TOTAL CAPITULO 20 URBANIZACION ....crvvrrsvessnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2.174,36 €
CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD
ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de seguridad y salud.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
sseguridad 1 1,00
1,00 2111,50 2111,50
TOTAL CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ......esmmmmrressssssssnssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssss 2.111,50 €
CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS
ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucién de la obra
nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacioén ya in-
cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado segin RD 105/2008
y Orden MAM/304/2002.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 683,71 683,71
ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicién de obra de edificio existente, revesti-
mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto
de demolicion, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta-
sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacién ya incluidos en movi-
miento de tierras). Segln anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or-
den MAM/304/2002.
ubs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 725,64 725,64
TOTAL CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS......c.cvvvrssenmmnssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssss 1.409,35 €
1 1 PSPV 148.738,49 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe %

1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES.........ccoooiiiiiie, 6.105,82 € 4,11
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ooiiiiiieeee e 3.485,77 € 2,34
3 CIMENTACION ...t 28.561,00 € 19,20
4 SANEAMIENTO ...iiiiiiiiiiiiiiiiiieii s 1.123,82 € 0,76
5 ESTRUCTURA . .. 23.210,58 € 15,60
6 ALBANILERIA .......ooiiiieiet ettt 6.623,23 € 4,45
7 CUBIERTAS. ...ttt 7.283,21 € 4,90
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ........ccooiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee 3.934,16 € 2,65
9 PAVIMENTOS. ...t 6.622,73 € 4,45
10 REVESTIMIENTOS ... 8.890,35 € 5,98
11 CARPINTERIA METALICA-VIDRIERIA .......cocvoieeveeeeeeeeeeeeeeenes 23.340,64 € 15,69
12 CARPINTERIA DE MADERA ...ttt 2.910,07 € 1,96
13 INSTAL. CALEFACCION ..ot 2.457,96 € 1,65
14 INSTAL. ELECTRICIDAD ...ttt 6.685,66 € 4,49
15 INSTAL. ILUMINACION ..ottt 6.940,55 € 4,67
16 INSTAL FONTANERIA ... 1.372,49 € 0,92
17 INSTAL. VOZ Y DATOS 786,25 € 0,53
18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC. .......cccceeee.. 899,61 € 0,60
19 PINTURAS 1.809,38 € 1,22
20 URBANIZACION ...ooiiiiiiiiiiiiieieiiieieieeeeeeeeeeeeeee ettt 2.174,36 € 1,46
21 SEGURIDAD Y SALUD ...cooiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2.111,50 € 1,42
22 GESTION DE RESIDUOS .......oovitieeeeeeeeeeeeeeeeee e 1.409,35 € 0,95

TOTAL EJECUCION MATERIAL......coommmrrrrrrressne 148.738,49 €

13 % Gastos generales..........coveeeereenrereereereeernenns 19.336,00 €

6 % Beneficio industrial............cccceeveeeeiiicieeeeeeeenns 8.924,31 €

SUMA 176.998,80 €

21 % IVA e 37.169,75 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA........ccccveenne 214.168,55 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

Nota: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al
proyecto, cuyo importe es de 3.547,89€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la

empresa, calculados para la realizacién del presupuesto de contrata general de la obra.

Septiembre de 2017

Los arquitectos

IGLESIAS srsioum wion s | OPEZ et e
Nombre d i ON): 21 !

BABIO JUAN &5 iambarsassaosat, VEIGA IVAN Nombre deveconocimiento (ON)
sn=IGLESIAS BABIO, = sn=LOPEZ VEIGA,

RAMON - givepName=JUAN RAMON, givenName=IVAN, cn=LOPEZ VEIGA

Lo 36137421M IR e

32834934L Fecha: 2017.09.28 17:50:30 +02'00"

Juan R. Iglesias Babio Ivan Lépez Veiga
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