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 M02GE200 10,54 h. Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 77,50 817,22 
 M02GT002 0,25 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 21,03 5,19 

 Grupo M02 ................................  822,41 

 M03HH020 26,82 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 77,79 
 M03LA201 0,54 Hr Hormigonera 250 l. 1,28 0,69 

 Grupo M03 ................................  78,49 

 M04PS900 21,64 h. Equipo perf. rotc. micropilotes 205,00 4.436,20 

 Grupo M04 ................................  4.436,20 

 M05EN050 1,30 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 59,38 
 M05PN010 20,51 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 713,98 
 M05PN030 7,86 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 63,34 497,85 
 M05RN011J 2,80 h Retroexcavadora 2 18,66 52,25 
 M05RN020 1,10 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 40,48 
 M05RN030 9,62 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 341,38 

 Grupo M05 ................................  1.705,32 

 M06CM030 7,65 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 26,39 
 M06CM040 10,48 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,32 108,15 
 M06MI010 7,36 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,50 11,04 
 M06MR110 4,85 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 9,12 

 Grupo M06 ................................  154,70 

 M07AA020 0,07 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,58 
 M07CB010 11,81 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 287,80 
 M07CB020 34,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 994,50 
 M07CB020M 0,79 h. Camión con pluma de 14 T 40,12 31,69 
 M07GA01J 56,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 5,20 291,20 
 M07GRCD01 42,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 373,80 
 M07GT011j 11,67 m3 Transporte especial-contenedor 18,00 210,06 
 M07N060M 10,04 ud Canon de gestión a vertedero 120,00 1.204,34 
 M07Z030 1,00 ud Transporte equipo mecánico pilotes 1.500,00 1.500,00 

 Grupo M07 ................................  4.893,97 

 M08RL010 1,16 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 4,75 

 Grupo M08 ................................  4,75 

 M11HF010 1,08 h. Fratasadora de hormigón gasolina 6,62 7,18 
 M11HV020 1,08 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 1,16 1,26 
 M11HV120 5,73 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 23,94 

 Grupo M11 ................................  32,37 

 M13AM010 208,32 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,15 31,25 
 M13CP100 3,20 ud Puntal telesc. normal 15,08 48,25 
 M13EF010 61,50 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 172,20 
 M13O120 0,28 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 14,76 

 Grupo M13 ................................  266,45 

 O01OA030 433,72 h. Oficial primera 14,00 6.072,12 
 O01OA040 9,79 h. Oficial segunda 12,00 117,45 
 O01OA050 198,36 h. Ayudante 11,20 2.221,58 
 O01OA060 124,39 h. Peón especializado 10,70 1.331,02 
 O01OA070 488,06 h. Peón ordinario 10,40 5.075,79 
 O01OB010 33,07 h. Oficial 1ª encofrador 12,09 399,77 
 O01OB020 44,08 h. Ayudante encofrador 11,34 499,84 
 O01OB025 1,64 h. Oficial 1ª gruísta 11,80 19,34 
 O01OB030 38,92 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 470,51 
 O01OB040 30,02 h. Ayudante ferralla 11,27 338,29 
 O01OB090 6,58 h. Oficial solador, alicatador 12,18 80,14 
 O01OB100 3,84 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 43,01 
 O01OB130 146,14 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 1.762,41 
 O01OB140 110,88 h. Ayudante cerrajero 11,13 1.234,06 
 O01OB150 36,50 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 441,29 
 O01OB160 34,82 h. Ayudante carpintero 11,41 397,30 
 O01OB170 73,58 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1.147,89 
 O01OB180 4,90 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,00 63,70 
 O01OB195 28,85 h Ayudante fontanero 12,00 346,20 
 O01OB200 140,55 h. Oficial 1ª electricista 16,50 2.319,08 
 O01OB210 62,20 h. Oficial 2ª electricista 14,38 894,44 
 O01OB220 131,25 h. Ayudante electricista 11,00 1.443,75 
 O01OB222 3,16 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 17,00 53,72 
 O01OB224 0,06 h. Ayudante Instalador 16,00 0,96 
 O01OB230 57,78 h. Oficial 1ª pintura 11,69 675,48 
 O01OB240 45,66 h. Ayudante pintura 12,64 577,12 
 O01OB250 41,50 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 471,03 

 Grupo O01 ................................  28.497,25 

 P0104AA101 0,72 Tm Arena de río (0-5mm) 5,90 4,22 
 P0104AF150 1,43 t Garbancillo 20/40 mm 18,50 26,47 
 P010AH110 63,50 ud Bloque YTONG 60x20x15 1,62 102,87 
 P0115MAT 4,00 ud Pequeño material y sujecciones 1,09 4,36 
 P01AA020 8,97 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 55,77 
 P01AA030 20,45 t. Arena de río 0/6 mm. 10,78 220,48 
 P01AFM040 7,14 m3 Zahorra 7,10 50,67 
 P01AG130 76,88 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 219,11 
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 P01AL025 5,85 m3 Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb. 40,10 234,65 
 P01CABPL 1,04 m3 Pasta cal apagada 58,42 60,72 
 P01CC020 6,42 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 518,45 
 P01CM45J 43,28 t. Cemento CEM I 42,5 N/SR 81,00 3.505,68 
 P01DC020 4,65 kg Puntas 20x100 6,97 32,38 
 P01DW050 6,30 m3 Agua 0,40 2,52 
 P01DW090 224,21 ud Pequeño material 1,21 271,30 
 P01EM290 1,75 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 330,12 
 P01EW100 259,68 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0,77 199,95 
 P01FA030 76,80 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,72 55,30 
 P01FJ060 19,20 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 16,13 
 P01HA125BIIIA 0,72 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIIa central 61,80 44,19 
 P01HA12B12 8,30 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 56,25 466,59 
 P01HA12B12A 37,88 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 2.220,03 
 P01HA12IIA 6,50 m3 Hormigón HA-25/P/12/IIa central 57,00 370,73 
 P01HA20PII 1,09 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 58,07 63,05 
 P01HAFM30QB 27,23 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa Qb 71,20 1.938,53 
 P01HM010 1,96 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 51,60 101,01 
 P01HM015IIA 13,38 m3 Hormigón HM 15/P/40/IIa central 53,20 711,82 
 P01HM020 0,38 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 51,50 19,57 
 P01LA080 10,41 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m. 3,13 32,57 
 P01LA250 10,41 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 3,02 
 P01LH020 2,13 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 146,45 
 P01LT020 3,12 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 243,63 
 P01MATINSTJ 4,00 ud Pequeño material y sujecciones 1,09 4,36 
 P01MC040 2,02 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,91 118,82 
 P01PCL03J 2,28 ud Pasadores de acero 1,50 3,42 
 P01PEPQ.1mat 40,00 ud Material ayudas 2,72 108,80 
 P01UC030 4,18 kg Puntas 20x100 7,21 30,17 

 Grupo P01 .................................  12.537,85 

 P02DSS140 1,00 ud S.grasas PE 5 h.e. <> 100 l 161,96 161,96 
 P02DW010 1,00 ud Registro normal. 11,25 11,25 
 P02EAH0380 3,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x80x130 87,64 262,92 
 P02EAH040 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 53,24 53,24 
 P02EAHZ20 4,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 28,92 115,68 
 P02EAT110 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 18,60 18,60 
 P02EAT1480 3,00 ud Marco/reja cuadrada HA 80x80cm 27,77 83,31 
 P02EATZ90 4,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 12,76 51,04 
 P02ECF011 4,00 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 12,10 48,40 
 P02ECH021 2,00 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,00 60,00 
 P02TVO310 6,00 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,48 8,88 
 P02TVO320 5,50 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,20 23,10 

 Grupo P02 .................................  898,38 

 P0305a160Z16 1,00 ud Arq.HM 40x40x40 10,29 10,29 
 P03AA020 20,12 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 25,96 
 P03AC200 8.428,55 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 5.478,56 
 P03AC210 553,60 kg Acero corrugado B 500 S  pref. 0,88 487,17 
 P03AC6INOX 3,74 m Tubo de acero inox 80x50 10,00 37,40 
 P03AL005 1.803,17 kg Acero SR275 0,80 1.442,54 
 P03AM020 67,75 m2 Malla 15x15x6     -1,938 kg/m2 1,22 82,66 
 P03AM170 329,53 m2 Malla 20x30x5     -1,214 kg/m2 0,84 276,80 
 P03CAG01J 10,20 Kg Chapa acero galvanizada plegada 0,68 6,94 
 P03EL092J 263,62 m2 P. alveolar c=25+5 cm 28,50 7.513,17 
 P03IMPCN3J 19,79 m Impermeabilización de alero cubierta 23,00 455,23 
 P03RCPLIX1J 5,85 ud Rebosadero acero inox 25,50 149,21 
 P03THHSL02J 180,32 ud Taco HILTI 8,10 1.460,57 
 P03clq010aea 2,00 ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, color gris RAL 7037, 17,74 35,48 

 Grupo P03 .................................  17.461,96 

 P04CA001 2,57 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 283,88 
 P04PRPP18ab 6,64 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 7,37 
 P04PW010 8,96 kg Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 9,50 
 P04PW030 3,40 kg Material de agarre yeso 0,56 1,91 
 P04PW040 6,81 kg Pasta para juntas yeso 1,56 10,62 
 P04PW090 170,20 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 1,70 
 P04PW160 25,53 m. Montante de 46 mm. 1,82 46,46 
 P04PW180 32,98 m. Montante de 90 mm. 2,90 95,65 
 P04PW240 6,81 m. Canal 48 mm. 1,48 10,08 
 P04PW470 18,74 m. Canal de 90 mm. 2,29 42,91 
 P04PW520 161,70 ud Tornillo 3,9 x 45 0,02 3,23 
 P04PW590 2,16 kg Pasta de juntas Eterfiller 1,26 2,72 
 P04PY020_15 25,28 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 5,20 131,48 
 P04PY045.13 26,50 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 3,60 95,38 
 P04PY330 20,57 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 4,50 92,55 
 P04TB100 193,84 m2 Techo a.galvan. microperforado D=1,5 20,20 3.915,65 
 P04TW040 221,24 ud Pieza cuelgue 0,21 46,46 
 P04TW210 21,07 ud Cuelgue regulable combinado 0,58 12,22 
 P04TW280 210,70 m2 Perfilería oculta f.te.ban. e. 3,53 743,77 
 P04TW540 21,07 ud Fijaciones 0,35 7,37 

 Grupo P04 .................................  5.560,91 

 P0500507 0,52 m Goma de apoyo 8cm 5,75 2,99 
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 P05CP370 18,85 ud Lámina de ventilación 3,01 56,74 
 P05CW015 18,85 ud Patilla y pequeño material 0,58 10,93 
 P05CZ020_r 1,89 m2 Chapa de zinc remates 0,80 mm. 8,08 15,23 

 Grupo P05 .................................  85,89 

 P06BG020 239,91 m2 Fieltro geotextil 0,81 194,33 
 P06BG081 79,32 m2 Lámina drenante + geotextil 2,01 159,43 
 P06BI020 23,41 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,31 30,66 
 P06BI030 9,92 kg Imprim.asfáltica 1,95 19,33 
 P06BL090 72,71 m2 Lám.oxiasfto poliester 1,50 109,07 
 P06BPJ01J 35,11 m2 banda perimetral 7,50 263,32 
 P06BS040 128,73 m2 Lám. Glasdan 40 P elast 5,85 753,09 
 P06BS170 128,73 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,80 1.132,85 
 P06CL5040 122,88 m2 Losa flotante 50+35 19,25 2.365,47 
 P06JDC08J 29,26 m. Junta de dilatación cubierta 6,00 175,55 
 P06RMP02J 23,14 m Remate superior de imperm. 1,20 27,76 
 P06SR320 41,33 kg Pintura c/resinas fachadas 3,69 152,49 
 P06TDR01J 33,05 m Tubo dren 3,40 112,37 

 Grupo P06 .................................  5.495,71 

 P07CE300 1,46 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 23,78 
 P07CE60W 12,60 m. Coq. elastomér. D=28; e=9 0,65 8,19 
 P07CE66Z 31,50 m Coq.elastomérica antimicrob.D=25 e=25mm 7,20 226,80 
 P07CE6Q10 6,30 m. Coq. elastomér. D=28; e=25 2,28 14,36 
 P07CE6T1 26,25 m. Coq. elastomér. D=42; e=9 0,64 16,80 
 P07LR0014 25,37 m2 Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,64 117,72 
 P07PAM01J 210,70 m2 Panel de arena mineral+velo 3,60 758,52 
 P07TR110-L 5,39 m2 Panel lana mineral 60 mm. 3,20 17,25 
 P07TX100J 322,43 m2 P. pol. extr. Styrodur 100mm 6,70 2.160,31 

 Grupo P07 .................................  3.343,73 

 P08FSTEP1J 211,77 m2 Pavimento vinilico seguridad STEP Forbo 18,50 3.917,75 
 P08MA020 14,40 kg Adhesivo contacto 3,35 48,24 
 P08MA3518 423,54 Kg Cola contacto-resina 1,07 453,19 
 P08MA505 424,91 Kg Pasta niveladora 0,49 208,21 
 P08TP130 0,07 m. Rodapié terrazo puli./bisel.120x7 cm. 4,54 0,31 
 P08WB020 49,92 m. Perfil alum. blanco 1,75 87,36 
 P08XBH075 43,07 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,68 158,48 

 Grupo P08 .................................  4.873,53 

 P09ABG020 20,16 m2 Gres Porcel.esmalt. 20x20 cm. 9,75 196,56 
 P09EAI01J 17,28 m Esquinero de acero inoxidable 8,50 146,88 

 Grupo P09 .................................  343,44 

 P10AH130 2,54 kg Cemento-Cola YTONG 0,39 0,99 
 P10SCL07J 3,51 ud Sumidero cubierta plana y proteccion 65,00 228,21 

 Grupo P10 .................................  229,20 

 P1120040 40,42 m Premarco pino rojo 1,23 49,72 
 P1120111 40,75 m Guarnición aglomerado 1,83 74,57 
 P11203323 8,56 m2 Puertas de tablero contrach. fenolico 30 mm 26,00 222,50 
 P114820350 3,57 m Encimera.Trespa 13mm 55+20 cm 65,00 232,05 
 P1149012 8,15 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 314,59 
 P1149H11BE 8,15 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 122,49 
 P11AA180J 1,00 ud Trampilla cuadrada marco 80x80 80,10 80,10 
 P11PP010 173,50 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 355,68 
 P11SAR06J 8,15 m2 Estructura y estantes armario mad. 26,40 215,16 
 P11SE924 3,40 pp Entramado sujecc.+form.taladro+remates inox 15,50 52,70 
 P11TRES1HH2 1,37 ud puer 2h 1800x2030 trespa rellena poliest. 258,00 353,07 

 Grupo P11 .................................  2.072,63 

 P12AAR01J 6,10 m2 Refuerzo de perfil 18,20 110,93 
 P12CALA01J 89,22 m2 Chapa exterior alum 1,5mm 25,00 2.230,50 
 P12EFDA11vv 44,97 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 719,55 
 P12MCP01J 6,83 ud Muelle cierra puertas 32,10 219,13 
 P12PACOR70I 22,08 m2 Conjunto vent. fija y pract. COR 70 ind 90,00 1.987,20 
 P12PAS07J 12,19 m2 Puerta alum reforz. 90,02 1.097,34 
 P12PPAE01J 11,70 m. Protección de peto aluminio 1mm 10,00 117,03 
 P12PRMCA140J 9,50 m Perfil refuerzo 140x55mm 15,50 147,17 
 P12PSPV04J 6,71 m2 Panel sandwich ventana 30,00 201,42 
 P12REC01AJ 140,81 m Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 2.252,96 
 P12RV010N 34,10 m. Perfil aluminio soldado y lacado 2,5mm 10,20 347,82 
 P12VFCOR70I 49,03 m2 Conjunto vent fija COR 70 Ind 60,50 2.966,32 
 P12VPCOR70J 1,84 m3 Ventana practicable COR70 88,50 162,84 

 Grupo P12 .................................  12.560,21 

 P1351083 267,61 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 856,35 
 P13CL49201 8,15 Kg Clavos 0,72 5,87 
 P13DAC01E 611,61 kg Mortero armado y reforz. 1,10 672,77 
 P13KA010 8,27 m² Malla Mortero 3,00 24,80 
 P13LJ51416 211,77 pp flejes 0,25 52,94 
 P13PAFM03J 55,10 m2 Perfiles y accesorios fachada 3,05 168,06 
 P13RP51429 1,37 pp Rodapié tubo aluminio inox y remate superior 1,10 1,51 
 P13TC060-3 12,32 m2 Chapa lisa color de 3 mm. 9,75 120,09 
 P13TT013 126,00 ud Taco largo, de plástico para pared 0,02 2,52 
 P13TT014 63,00 ud Tornillo acero galvanizado, con arandela 0,09 5,67 
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 P13TT018 6,93 m2 Tablero estratificado compacto 12 mm 57,25 396,74 
 P13TT018O 12,60 m Rastrel omega alum lacado 100x20mm 0,95 11,97 
 P13TT019-W 0,06 l Limpiador Sika Cleaner 205 13,10 0,83 
 P13TT019-X 0,06 l Imprimación SikaTack Panel Primer 40,27 2,54 
 P13TT019-Y 13,23 m Cinta autoadhesiva dos caras SikaTack Panel 3 0,45 5,95 
 P13TT019-Z 0,63 ud Adhesivo elástico de poliuretano monocomponente SikaTack Panel 16,43 10,35 
 P13TT020 1,26 ud Material auxiliar 2,04 2,57 
 P13TT04200 216,40 m. Tubo acero A-52 D=200 e=10 mm 50,20 10.863,28 

 Grupo P13 .................................  13.204,80 

 P1449002 4,00 Ud Tope acero inox. puertas completo 7,50 30,00 
 P14BIPC05J 62,83 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 226,17 
 P14CG6655AJ 67,64 m2 Doble acrist 6+6/18A/5+5 79,00 5.343,56 
 P14ELF066 3,84 m2 Vidrio 6+6 o 8+8mm butiral 42,25 162,24 
 P14KW065 656,10 m. Sellado con silicona neutra 0,63 413,34 
 P14RPMA03J 19,20 m Remates perimetrales 2,10 40,32 

 Grupo P14 .................................  6.215,64 

 P1503B1403 1,00 ud Contactor bipolar 16A/NO 10,78 10,78 
 P1505A240415 4,00 ud Material reposición deteriorado 22,34 89,36 
 P1533K070 4,00 ud Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m 16,00 64,00 
 P15AASI.1 140,00 m. C.aisl.l.halóg.ES07Z1-k As 750V 1x6mm2 Cu 0,93 130,20 
 P15AF004 35,00 m. Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,27 9,45 
 P15AH430 20,30 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 28,42 
 P15AI.34 105,00 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 19,95 
 P15EB010 60,00 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 126,00 
 P15EC010 4,00 ud Registro de comprobación + tapa 25,77 103,08 
 P15EC020 4,00 ud Puente de prueba 5,36 21,44 
 P15ED030 14,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 32,20 
 P15EDD030 11,00 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 50,93 560,23 
 P15FA0201 8,00 ud Regulador lumínico OccuSwitch DALI 78,00 624,00 
 P15FD040 7,00 ud Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 94,51 661,57 
 P15FE020 7,00 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 35,35 247,45 
 P15FE050 7,00 ud PIA Legrand 2x10 A 20,95 146,65 
 P15FJQ80 1,00 ud Diferencial 40A /4P/30mA tipo AC 111,20 111,20 
 P15FK090 1,00 ud PIA 2x25A, 6/10kA curva C 50,87 50,87 
 P15GA010 376,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 82,72 
 P15GA020 1.800,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 486,00 
 P15GA040 10,00 m. Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 60,00 
 P15GB010 1.629,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 325,80 
 P15GE010 101,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 84,84 
 P15GENP15527 4,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,48 
 P15GK050 14,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 4,20 
 P15GKEM2DOB 1,00 ud Caja de empotrar para mecanismo doble completa 9,54 9,54 
 P15GKS0 1,00 ud Caja mecan.superficie enlazable 0,11 0,11 
 P15GM020 35,00 m. Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,38 48,30 
 P15HA130 3,00 ud Caja empotrar 4 módulos (CA4E) 6,45 19,35 
 P15HA160 3,00 ud Marco y bastidor 4 módulos (MB4E) 40,09 120,27 
 P15HC010 3,00 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,44 28,32 
 P15HC020 3,00 ud Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 9,44 28,32 
 P15HC030 3,00 ud Módulo para 4 RJ11-RJ45 (MD00) 4,72 14,16 
 P15MA040 1,00 ud Conmutador cruce blanco estándar 11,93 11,93 
 P15MA180 2,00 ud Conmutador blanco estándar 6,11 12,22 
 P15MHP1 1,00 ud Pulsador estanco IP65 25,68 25,68 
 P15MLEG077213 4,00 ud Base schuko 2P+T borne tornillo 16A/230V Prot.Inf 2,08 8,32 
 P15MLEG079002 4,00 ud MOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,77 15,08 
 P15MLEG080251 4,00 ud Soporte de tornillos 0,66 2,64 
 P15MW080 1,00 ud Casquillo bombilla 0,89 0,89 
 P15MXC020 1,00 ud Marco simple Jung-LS 981 W 1,62 1,62 
 P15MXC090 1,00 ud Termostato ambiente Jung-TR 231 U 55,30 55,30 
 P15MXC100 1,00 ud Placa termostato Jung-LS TR 231 PL 6,56 6,56 
 P15MY030 1,00 ud Reloj Temporiz.elect.c 32,00 32,00 
 P15PTT01J 2,00 ud Pica de toma a tierra 6,90 13,80 
 P15RTS01J 1,00 ud Recubrimiento material solado 35,00 35,00 
 P15T34001M1 2.400,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 600,00 
 P15T34117M1 5,00 ud Base ench.MESTANCA 16A SUPERFICIE 17,65 88,25 
 P15T3ENC16A 1,00 ud Base de enchufe 16 A 12,28 12,28 
 P15VFSE02J 1,00 ud Tubo y rejillas vent. f. sanit. 38,00 38,00 
 P15mur200da 6,00 ud Elementos de fijación en colocación 3,44 20,64 

 Grupo P15 .................................  5.329,47 

 P1601A280415 2,00 ud Luminiaria IGUZZINI 5802 con tubo 102,00 204,00 
 P16BB070 1,00 ud Coreline WT120C L1200 de Philips no regulable 63,81 63,81 
 P16BDJ27G 26,00 ud Coreline Panel RC127V PSD 88,44 2.299,44 
 P16BDJ27H 22,00 ud Coreline Panel RC127V 76,35 1.679,70 
 P16ECORAEE 3,00 ud Tasa Ecorrae 0,16 0,48 
 P16LUMPROY12 3,00 ud Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 114,92 344,76 

 Grupo P16 .................................  4.592,19 

 P17GS060 2,00 m Tubo acero galvananizado 1 1/2" DN40 mm 18,50 37,00 
 P17JAI150J 8,50 m. Bajante a. inox d150mm pp piezas 16,00 136,00 
 P17JG367J 6,38 ud Abrazadera a.galv. D170 mm. 2,85 18,17 
 P17MRTE06J 1,00 ud Material reposición de termo 60,00 60,00 
 P17PA140 16,80 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm 2,56 43,01 
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 P17SS010 5,00 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 4,06 20,30 
 P17SV070 5,00 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 25,25 
 P17SW020 5,00 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,17 30,85 
 P17TOA402A 25,00 ud Material auxiliar montaje y sujeción a la obra tuberías 16 0,02 0,50 
 P17TOA402b 18,00 ud Material auxiliar montaje y sujeción a la obra tubería 25 0,03 0,54 
 P17TOA402d 30,00 ud Material auxiliar montaje y sujeción a la obra tubería 40 0,07 2,10 
 P17VC010 10,85 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 32mm 1,42 15,41 
 P17VCA090J 9,90 m Tub. evac. PVC M1 diam. 90mm 1,87 18,51 
 P17VCA135 19,80 m Tub. evac. PVC M1 diám. 125 mm. Uralita i/abrazaderas 2,39 47,32 
 P17VP010 2,55 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm 0,82 2,09 
 P17VP170 10,85 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm 0,66 7,16 
 P17VPA004 4,50 ud Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm. 0,25 1,13 
 P17VPA007 9,00 ud Codo 87º m-h PVC evac. 125 mm. 0,44 3,96 
 P17VPD004 9,00 ud Manguito unión h-h PVC 75 mm. 1,77 15,93 
 P17VPD007 9,00 Ud Manguito unión h-h PVC 125 mm. 2,31 20,79 
 P17XP001 1,89 Kg Adhesivo para PVC Tangit o equiv. 7,62 14,40 
 P17XP050 5,00 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87 49,35 
 P17YC0140 5,28 ud Codo latón 90º 40 mm-2" 12,27 64,79 
 P17YE0140 4,00 ud Enlace mixto latón macho 40mm.-2" 8,54 34,16 
 P17avg102GSA 1,00 ud Válvula de esfera de polipropileno de 40 mm de diámetro. 19,10 19,10 
 P17avg102bd 3,00 ud Válvula de esfera de polipropileno de 25 mm de diámetro. 12,70 38,10 
 P17toa112ac 25,00 m Tubo 20 mm multicapa de polipropileno 0,49 12,25 
 P17toa112bc 18,00 m Tubo 25 mm multicapa de polipropileno 0,70 12,60 
 P17toa112dc 30,00 m Tubo multicapa de polipropileno 40 mm 1,55 46,50 

 Grupo P17 .................................  797,26 

 P18BKBE4a 5,00 ud Llave de regulación. 5,53 27,65 
 P18BKBE9a 5,00 ud Conexión flexible para grifo temporizado de repisa. 0,33 1,65 
 P18CM211 1,70 m Banda autoadhesiva desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 0,65 1,11 
 P18GF010 5,00 ud Grifo pared crom. s.n. 60,50 302,50 
 P18WV040J 5,00 ud Verted.a.inox.c/rej.40 cm. 36,00 180,00 

 Grupo P18 .................................  512,91 

 P1MHA010 13,00 ud Interruptor BJC Mega 14,82 192,66 

 Grupo P1M ................................  192,66 

 P2012a240415 1,00 ud Tubería de abastecimiento en PE-25 y evacuación en PVC-63, para 135,00 135,00 
 P20CHVC11J 1,00 ud Chimenea y sombrerete ac. inox 28,00 28,00 
 P20M1140616 8,00 ud Cabezal termostático 27,00 216,00 
 P20MAP74 56,00 ud Elemento de aluminio 115,1 W 9,95 557,20 
 P20MW010 5,60 ud Llave monogiro 3/8" escuadra 7,40 41,44 
 P20MW080 5,60 ud Purgador automático pas 1" RD/RI 5,70 31,92 
 P20MW100 11,20 ud Soporte radiador panel empotrar 0,60 6,72 
 P20MW160 5,60 ud Detentor 3/8" recto RH 7,00 39,20 
 P20MW190 11,20 ud Tapón 1 1/4" 0,80 8,96 
 P20RA226 1,00 ud Arm.metálico p.colector 875x705mm 9-10s. 103,18 103,18 
 P20RC150 1,00 ud Colector c/caudalímetros y purgadores 9 s. 143,11 143,11 
 P20T310514B 1,00 ud puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er año 100,00 100,00 
 P20TR020 140,00 m Tuber.polietil.ret.D=16 mm 1,40 196,00 
 P20TR180 14,00 ud Accesorio polietileno D=16 mm 1,86 26,04 
 P20TRZ50 30,00 m Tuber.PPR/AL/PPR.D=25 mm 5,50 165,00 
 P20TRZ70 3,00 ud Accesorio PPR/AL/PPER D=25 mm 6,79 20,37 

 Grupo P20 .................................  1.818,14 

 P22IB223W805 600,00 m Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sólido, 23 AWG, UTP LSZH 0,34 204,00 
 P22IB290 12,00 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 58,20 
 P22IM040 4,00 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 32,16 
 P22IM19Q 2,00 ud Marco c/tapa p/cajetín empotrar 1 mód.bl nieve 10,68 21,36 
 P22IM1A10 2,00 ud Placa D 1 conector RJ45 CAT.6 UTP bl nieve 14,35 28,70 
 P22IM300 2,00 ud Doble Schuko rojo 14,90 29,80 
 P22IMAR0 2,00 ud Cajetín de empotrar 1 módulo s/marco 11,56 23,12 
 P22IMEIAR.4a 1,00 ud Roseta emp 1xRJ45 cat 6 UTP, c/módulo incluido 8,68 8,68 
 P22IMRJ4525 20,00 ud Clavija informatica RJ45 0,06 1,20 
 P22IP020 1,00 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6 29,00 29,00 
 P22IP060 4,00 ud Tapa puerto RJ45 0,90 3,60 
 P22IP070 4,00 ud Placa marcado de paneles 0,88 3,52 
 P22IPI11W905 7,00 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,12 0,84 
 P22ait030dd 58,00 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 60x150 mm con tapa 1,65 95,70 

 Grupo P22 .................................  539,88 

 P23FF155 1,00 ud BIE 25 mm.x 20 m. 354,58 354,58 
 P23FJ030 2,00 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 50,62 101,24 
 P23FJ3601J 3,00 ud Armario metálico 25,10 75,30 
 P23FK200 12,00 ud Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 114,00 
 P23FM340 2,44 ud Cierre antipánico 1H. con barra 68,00 165,78 

 Grupo P23 .................................  810,90 

 P25EI020 21,07 l. P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mat 2,32 48,88 
 P25MA030 3,26 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 26,70 
 P25MC040 4,08 l. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 17,81 
 P25OF005 14,67 kg Aparejo 4,35 63,81 
 P25OG040 7,62 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 9,52 
 P25OU030 3,18 l. Imp.epoxidica 2 comp. 11,51 36,59 
 P25OU080 20,19 l. Pintura 9,49 191,58 
 P25PF020 20,66 kg Pint. intumescente  para metal 16,10 332,68 
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 P25PPH106 20,83 Kg Pintura elástica hormigones 6,83 142,28 
 P25PSF001 3,81 l. Pint. sellante acabado estr. 18,90 72,10 
 P25RPP12d 41,50 l Pint plas lavb a-moh 20 l 5,25 217,86 
 P25WD070 4,08 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 12,92 
 P25WW220 5,54 ud Pequeño material 0,83 4,60 

 Grupo P25 .................................  1.177,34 

 P37DC001 56,91 m² Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 287,96 

 Grupo P37 .................................  287,96 

 P49012 1,96 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 75,46 
 P49053 13,50 m. Perfil L 20mm acero inox 4,10 55,35 
 P4951083 91,10 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 291,52 
 P49H11BE 1,96 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 29,38 
 P49IF070 4,73 m2 Felpudo Coco c/espesor 20 mm 16,00 75,60 

 Grupo P49 .................................  527,32 

 Resumen 

 Mano de obra ..............................................................................  28.725,61€ 

 Materiales ...................................................................................  105.206,80€ 

 Maquinaria ..................................................................................  12.689,28€ 

 Otros ...........................................................................................  2.111,50€ 

 TOTAL ........................................................................................  142.361,83€ 
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 A012A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com- 

 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 1,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a 

 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 

 O01OA070 1,10 h. Peón ordinario 10,40 11,44 
 P01CC020 0,38 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 30,68 
 P01AA020 1,00 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 6,22 
 P01DW050 0,26 m3 Agua 0,40 0,10 
 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 1,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone- 

 ra de 250 l., s/RC-03. 

 O01OA070 3,00 h. Peón ordinario 10,40 31,20 
 P01CC020 0,30 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 24,22 
 P01AA030 1,10 t. Arena de río 0/6 mm. 10,78 11,86 
 P01DW050 0,30 m3 Agua 0,40 0,12 
 M03HH020 1,00 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 2,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 A02BP510 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra 

 m³. Hormigón en masa de resistencia HM-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena 

 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten- 

 cia plástica. 

 O01OA070 1,78 h. Peón ordinario 10,40 18,51 
 P04CA001 0,37 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 40,89 
 P0104AA101 0,66 Tm Arena de río (0-5mm) 5,90 3,89 
 P0104AF150 1,32 t Garbancillo 20/40 mm 18,50 24,42 
 P01DW050 0,16 m3 Agua 0,40 0,06 
 A03LA005 0,50 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,28 0,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  88,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 

 M03LA201 1,00 Hr Hormigonera 250 l. 1,28 1,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 A2PBPM16M m3 MORTERO CEMENTO 1:6 0-3 maq 

 P01CC020 0,25 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,74 20,19 
 P01AA030 1,76 t. Arena de río 0/6 mm. 10,78 18,97 
 P01DW050 0,26 m3 Agua 0,40 0,10 
 M03HH020 0,40 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,90 1,16 
 O01OA060 0,40 h. Peón especializado 10,70 4,28 
 O01OA070 0,40 h. Peón ordinario 10,40 4,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 O01OA090 h. Cuadrilla A 

 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 O01OA110 h. Cuadrilla C 

 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 O01OA140 h Cuadrilla F 

 O01OA040 1,00 h. Oficial segunda 12,00 12,00 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM. 

 Demolición por cualquier medio necesario, manual y mecánico de paquetes de soleras con acera, pavimentos 

 elásticos, terrazo, de adoquín, de baldosa hidráulica u otro material de solados, previo corte lineal según replanteo 

 e instrucciones de D.F., incluso recrecidos, bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, con compresor y ma- 

 nualmente según requerimientos , riego de escombros, limpieza y retirada de elementos demolidos a pie de carga 

 y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada para la preparación del área de obra para acome- 

 ter las obras proyectadas, repaso en encuentro con otros materiales, elementos estructurales. Totalmente termina- 

 da según instrucciones de D.F. Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 O01OA060 0,25 h. Peón especializado 10,70 2,68 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 M06CM030 0,20 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,69 
 M06MR110 0,20 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,88 0,38 
 Suma la partida .................................................................  6,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.02 m DESMONTAJE Y REP. DE CANALON EXIST. 

 Levantado de canalón existente con sustitución de elementos de cubierta en primera hilada y posterior impermeabi- 

 lización, con reposición de la misma, sección y pendiente similar a la existente, embocaduras y demás acceso- 

 rios. Incluso p.p. de juntas de dilatación, de piezas especiales, lagrimales y remates finales, piezas de conexión, 

 trabajos de limpieza, adaptación y albañilería para soportes necesarios, completamente instalado, para dejar la uni- 

 dad terminada. Rematada según documentación gráfica e instrucciones de D.F. 

 O01OB170 0,15 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 2,34 
 P05CZ020_r 0,10 m2 Chapa de zinc remates 0,80 mm. 8,08 0,81 
 P03IMPCN3J 1,05 m Impermeabilización de alero cubierta 23,00 24,15 
 P05CW015 1,00 ud Patilla y pequeño material 0,58 0,58 
 P05CP370 1,00 ud Lámina de ventilación 3,01 3,01 
 Suma la partida .................................................................  30,89 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  31,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.03 m DESMONTAJE DE BAJANTES 

 Desmontaje existentes de bajantes de cubierta con retirada de piezas de formación, apoyo inferior, acometida en 

 zona extrema a canalón, incluso protección inferior de la misma. Realización a cualquier altura, lista para posterior 

 colocación de bajantes nuevas. Retirada contenedor para traslado por gestor autorizado. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 7,80 
 Suma la partida .................................................................  7,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 01.04 m DEMOLIC.RECERCADOS 

 Demolición selectiva de recercados existentes de ventanas realizados en hormigón o fábrica, acabados con morte- 

 ro de cemento y pintados, por cualquier medio según instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escom- 

 bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. Listo para posterior realización de trabajos necesarios. 

 O01OA060 0,20 h. Peón especializado 10,70 2,14 
 M06MI010 0,20 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,50 0,30 
 Suma la partida .................................................................  2,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 01.05 m² LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO 

 Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/levantado de p.p. de solera de hormi- 

 gón y recrecido existente, canalización para conducto hidráulico, replanteo y rasanteo de rampa, zócalos y demás 

 elementos accesorios del pavimento, desvío de instalaciones enterradas, retirada de escombros a pié de carga y 

 p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 Suma la partida .................................................................  7,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,19 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 01.06 m LEVANT. ZOCALO PAVIM 

 Levantado y retirada de zócalo o chapa de remate de pavimento de terrazo, gres, madera, metálicos o similares, 

 incluido el recibido, juntas, recercados, hojas, guias y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza del so- 

 porte del mismo, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de 

 D.F. 

 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 Suma la partida .................................................................  2,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.07 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A. 

 Apertura de huecos mediante demolición de cerramientos compuestos de 2 hojas de fábrica, aislantes, acabados 

 de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormigón armado de espesor variable a replantear por D.F. y 

 p/p de levantado de rejas de cerrajería en muros, por cualquier medio, incluso desvío de instalaciones incluidas en 

 tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separación selectiva de material y con p.p. de me- 

 dios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medido en superficie de lo realmente ejecutado. 

 O01OA060 0,25 h. Peón especializado 10,70 2,68 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 M06CM040 0,20 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,32 2,06 
 M05PN030 0,15 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 63,34 9,50 
 Suma la partida .................................................................  16,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.08 m2 DEM.MURO BLOQ./FABR.MAN. 

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos o fabrica maciza o cara vista, de hasta 30 cm. 

 de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver- 

 tedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 Suma la partida .................................................................  10,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 01.09 m2 APERTURA DE HUECO CERRAMIENTO 

 Apertura de hueco en fachada compuesta de 2 hojas de fábrica, aislante, acabado de gres o enfoscado por una ca- 

 ra y mortero exterior existente por la otra, a replantear por D.F., incluso desvío de instalaciones incluidas en tabi- 

 que, enfoscado, maestrado y fratasado de paramento, recercado de madera en perímetro de hueco, Carga y trans- 

 porte de material sobrante por gestor autorizado. Rematado, pintado y listo para colocar cerramiento o pintar. 

 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 Suma la partida .................................................................  15,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.10 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, inclui- 

 dos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, in- 

 cluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para 

 realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocación en la propia obra según instrucciones de D.F. 

 O01OA050 0,50 h. Ayudante 11,20 5,60 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 Suma la partida .................................................................  8,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 01.11 m2 DEMOL. FALSO TECHO 

 Demolición selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rígidas con aislante, parte proporcio- 

 nal de subestructura, remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altu- 

 ra según instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxi- 

 liares. 

 O01OA060 0,20 h. Peón especializado 10,70 2,14 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 10,40 2,08 
 Suma la partida .................................................................  4,22 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.12 m2 LEVANT. PAVIM. LIGERO 

 Levantado y retirada de pavimentos ligeros como vinílicos, cauchos, moquetas o similares, incluidos zócalos, jun- 

 tas, recercados, hojas, guias y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza del soporte del mismo, retirada 

 de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

 O01OA050 0,20 h. Ayudante 11,20 2,24 
 O01OA070 0,15 h. Peón ordinario 10,40 1,56 
 Suma la partida .................................................................  3,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 01.13 m CORTE Y LEVANT. PERSIANA Y CAJA 

 Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucción de D.F.), formadas por ca- 

 pialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos con dintel de hormigón y ladrillo, de acce- 

 sorios de manipulación, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas demás accesorios, por 

 medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Según 

 instrucciones de D.F. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 Suma la partida .................................................................  12,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.14 m2 REPARACIÓN DE PARAMENTO 

 Limpieza, repasos, eliminación de instalaciones sobresalientes, tapado de huecos y rozas en paramento vertical 

 existente, con p.p. de enfoscado y cal, lijado de rebabas y con preparación para dejar listo para pintar. 

 O01OA060 0,25 h. Peón especializado 10,70 2,68 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,99 
 P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58 
 Suma la partida .................................................................  6,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 01.15 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM 

 Reposición y nueva formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores mínimas 60x60 cm y pro- 

 fundidad según necesidad, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 

 15 cm de espesor, con sifón formado por un codo de 87°30. de PVC largo, cerrada superiormente con marco y ta- 

 pa de fundición clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, 

 conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspon- 

 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso manguito deslizante arenado para unión de bajante a 

 arqueta según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

 de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metáli- 

 co. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Desenco- 

 frado. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa con 

 junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Car- 

 ga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición: Se medirá 

 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 M05RN020 0,10 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 3,68 
 P01HM020 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 51,50 2,06 
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 P02EAH040 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 53,24 53,24 
 P02EAT110 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 18,60 18,60 
 Suma la partida .................................................................  102,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  105,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.16 ud RETIRADA DE LUMINARIAS 

 Retirada y desmontaje de luminaria existente, incluyendo tubo de PVC rígido o enterrado, cableado, con aislamien- 

 to, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de elementos de sujección, transporte, gestión de residuos 

 de material retirado y medios auxiliares. 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 16,50 4,13 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 11,00 2,75 
 Suma la partida .................................................................  6,88 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 01.17 ud DESVÍO INSTAL. ESPECIALES Z. AFECTADA 

 Desmontaje y traslado de instalación y equipos existentes en aulas y zonas afectadas de voz y datos, audivisual 

 o alarma, con traslado y sustitución de circuito de alimentación, equipos, detectores, canalizaciones, cajas y de- 

 más elementos de la instalación, incluso transporte a vertedero gestión de residuos y de medios auxiliares. Se co- 

 ordinarán los trabajos con la compañía suministradora del servicio de protección contraintrusión y se atenderán los 

 requerimientos aportados por la misma. Colocada y funcionando. 

 O01OB200 6,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 99,00 
 O01OB220 6,00 h. Ayudante electricista 11,00 66,00 
 M13O120 0,10 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 5,33 
 P15GA040 10,00 m. Cond. flexible 750 V, tipo ES07Z1-k As de 6 mm2 Cu 6,00 60,00 
 P01DW090 10,00 ud Pequeño material 1,21 12,10 
 P15GE010 18,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 15,12 
 Suma la partida .................................................................  257,55 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,73 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  265,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 01.18 ud DESVÍO INSTAL. ELECTR. AFECTADA 

 Adaptación de instalación electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula o taller, con desplazamiento 

 y reubicación de luminaria, interruptores, canilizaciones o tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tu- 

 bo de PVC rígido y cableado de cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondien- 

 te caja de registro, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares, y traslado de puestos 

 informáticos incluyendo la desconexión eléctrica y de datos de los puestos informáticos, el retirado de cableado 

 y/o sustitución si fuese necesaria para su reutilización, retirado de canaleta con su posterior reutilización y/o susti- 

 tución si fuese necesaria, recolocación de cableado eléctrico y de datos y reconexión de puestos, parcheado y ro- 

 tulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequeño material deteriorado durante las obras de reposición, funcio- 

 nando. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 66,00 
 O01OB220 2,00 h. Ayudante electricista 11,00 22,00 
 O01OB222 2,00 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 17,00 34,00 
 P15GE010 15,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 12,60 
 P15GA010 45,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 9,90 
 M13O120 0,02 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,07 
 P1505A240415 4,00 ud Material reposición deteriorado 22,34 89,36 
 Suma la partida .................................................................  234,93 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,05 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  241,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
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 01.19 ud DESPLAZAM. Y REUBICACIÓN LUMIN. EXIST. 

 Desplazamiento, custodia y reubicación de luminaria existente exterior con fuste, colocada en superficie, incluyen- 

 do excavación, zanjas, realización de cimentación y base necesaria en nueva posición, suministro y montaje de 

 tubo de PVC rígido o enterrado y extensión de cableado, con aislamiento, desde la correspondiente caja de regis- 

 tro, con p/p de elementos de sujección, gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares. Colocada se- 

 gún indicaciones de D.F. y funcionando. 

 O01OB200 2,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 33,00 
 O01OB220 2,00 h. Ayudante electricista 11,00 22,00 
 P15GE010 10,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 8,40 
 P15GA010 30,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 6,60 
 M13O120 0,01 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 0,53 
 O01OB010 1,00 h. Oficial 1ª encofrador 12,09 12,09 
 O01OB030 0,50 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 6,05 
 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 P03AA020 0,10 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,13 
 P03AC200 28,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 18,20 
 P01HAFM30QB 1,05 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa Qb 71,20 74,76 
 Suma la partida .................................................................  195,76 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,87 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  201,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 01.20 ml RETIRADA Y REPOSIC. INST. ENTERR. EXIST. 

 Retirada, reposición y adaptación de instalaciones enterradas de acometida de agua y saneamiento de edificio en 

 uso en zona afectada. Con relleno de zanja, debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior- 

 mente, levantamiento y reposición de canaletas de recogidas de agua existentes, con p.p. de medios auxiliares, 

 arquetas y pozos en tramo último o documentación gráfica aprobada por D.F., juntas estancas, con tapas homolo- 

 gadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, desvíos de obra provisionales, arquetas, pozos, tapas, 

 excavación, tapado posterior de las zanjas, acometida, gestión de residuos ante autoridades competentes, comple- 

 tamente conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlación afectada. 

 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OB170 0,20 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 3,12 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 10,40 2,08 
 M05RN011J 0,20 h Retroexcavadora 2 18,66 3,73 
 M06CM030 0,20 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,45 0,69 
 P01AA020 0,25 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 1,56 
 P01AFM040 0,20 m3 Zahorra 7,10 1,42 
 Suma la partida .................................................................  16,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.21 ud RETIRADA DE RADIADOR CON INSTAL. 

 Retirada de radiador de chapa PCCP, y la correspondiente instalación hidraúlica, en tubería de acero, incluso so- 

 portes, accesorios, puergadores y demás elementos existentes para dejar la instalación lista para su posterior fun- 

 cionamiento. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 15,60 
 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 Suma la partida .................................................................  26,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 01.22 ud TRASLADO HIDRANTE C/INSTAL. HIDRAÚLICA 

 Traslado de hidrante a una distancia inferior a 5 m, con la correspondiente instalación de abastecimiento y acometi- 

 da, incluso obra civil, custodia durante la ejecución de las obras y gestión de residuos generados, incluyendo me- 

 dios auxiliares 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 15,60 
 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 M13O120 0,02 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 1,07 
 P2012a240415 1,00 ud Tubería de abastecimiento en PE-25 y evacuación en PVC-63, para 135,00 135,00 
 Suma la partida .................................................................  162,87 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,89 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  167,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.23 ud RETIRADA Y TRASLADO MOBIL. OFFICE 

 Retirada y traslado de conjunto de mobiliario existente en comedor al nuevo office colocado en paramento vertical, 
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 incluso traslado de elementos de fontanería y saneamiento, realización de conexiones, reposición de elementos 

 afectados, colocación sobre pared a cualquier altura según instrucciones de D.F. Totalmente acabado y funcionan- 

 do. 

 O01OA030 4,00 h. Oficial primera 14,00 56,00 
 O01OA070 4,00 h. Peón ordinario 10,40 41,60 
 O01OB170 3,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 46,80 
 O01OB195 3,00 h Ayudante fontanero 12,00 36,00 
 P17TOA402d 5,00 ud Material auxiliar montaje y sujeción a la obra tubería 40 0,07 0,35 
 P17toa112dc 5,00 m Tubo multicapa de polipropileno 40 mm 1,55 7,75 
 Suma la partida .................................................................  188,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,66 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  194,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 01.24 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran- 

 do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados según norma- 

 tiva vigente, incluso medidas de protección colectivas. 

 M05PN010 0,05 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,74 
 M07CB010 0,04 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 0,97 
 M07GA01J 1,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 5,20 5,20 
 Suma la partida .................................................................  7,91 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 01.25 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL 

 Carg, transporte y gestión de residuos especiales como amianto empaquetado, aceites, gasoil y demás sustancias 

 definidas como tal  realizada por gestor de residuos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculan- 

 tes, cargados, y productos seleccionados según normativa vigente, medidas de protección colectivas. El fibroce- 

 mento con sus medidas selectivas. 

 M05PN010 0,05 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 1,74 
 M07GA01J 1,00 m3 Canon de gestor autorizado residuos 5,20 5,20 
 M07GT011j 1,00 m3 Transporte especial-contenedor 18,00 18,00 
 M13O120 0,01 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 53,34 0,53 
 Suma la partida .................................................................  25,47 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 02.01 m3 EXCAVACIÓN TERRENO 

 Excavación en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en zonas indicadas por D.F., 

 con cualquier maquinaria, explosivos, incluidos proyecto, permisos, tasas, personal especializado y demás re- 

 querimientos administrativos, con extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados y zanjas, con 

 p.p. de relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teórico sobre indicaciones de pro- 

 yecto. 

 O01OA070 0,05 h. Peón ordinario 10,40 0,52 
 O01OA060 0,05 h. Peón especializado 10,70 0,54 
 M05PN010 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70 
 M05RN030 0,02 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 0,71 
 Suma la partida .................................................................  2,47 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.02 m3 EXCAV/RELLENO. ZANJA 

 Excavación y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por cualquier otro medio necesa- 

 rio, con transporte de producto sobrante por gestor autorizado, incluso demolición de cualquier tipo de solera, baldo- 

 sa, o paquete de pavimentos pétreos y retirada de canalizaciones o arquetas. Con entibación para zanjas de ma- 

 yor altura de 90cm. Completamente terminada. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 14,00 4,20 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 10,40 3,12 
 M05EN050 0,10 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 45,54 4,55 
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 M05RN030 0,15 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 35,50 5,33 
 Suma la partida .................................................................  17,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 02.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRA 

 Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias, por medios manuales, con plancha 

 vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras de fuera del recinto para explanadas, relle- 

 nos de taludes, trasdós de muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de tajo, extracción de zona 

 próxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OA070 0,12 h. Peón ordinario 10,40 1,25 
 M07AA020 0,10 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 8,00 0,80 
 M08RL010 0,10 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,41 
 M05PN010 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70 
 Suma la partida .................................................................  3,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 02.04 m3 RELLENO GRAVA 

 Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm de color blanca según incli- 

 nación de la zona e indicación de D.F., por cualquier tipo de medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla 

 la medición teórica, no se medirá la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 10,40 3,12 
 P01AG130 1,00 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 2,85 
 Suma la partida .................................................................  5,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 02.05 m3 CARGA Y TRANSPORTE 

 Carga y transporte de tierras de volumen teórico sobre planos de excavación de proyecto, considerando ida y 

 vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  incluso gestión de residuos y productos seleccionados por 

 gestor autorizado y/o canon de vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 M05PN010 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 34,81 0,70 
 M07CB010 0,02 h. Camión basculante 4x2 10 t. 24,37 0,49 
 M07N060M 0,02 ud Canon de gestión a vertedero 120,00 2,40 
 Suma la partida .................................................................  3,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN 

 03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, trazado según pla- 

 no, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapa- 

 ta, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación con el número de picas necesarios hasta que 

 cumpla el mínimo exigible para el edificio y puente de prueba. 

 O01OB200 4,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 66,00 
 O01OB220 4,00 h. Ayudante electricista 11,00 44,00 
 P15EB010 60,00 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,10 126,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 P15ED030 10,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 23,00 
 P15PTT01J 2,00 ud Pica de toma a tierra 6,90 13,80 
 Suma la partida .................................................................  274,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,22 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  282,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 03.02 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm 

 Aporte e instalación de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de electroósmosis-foresis pasiva, 

 para la detención de humedades, formada por electrodo de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m 

 según necesidad de terreno, incluso arquetas, hincado y conexiones, según ITC-BT 18. Colocadas en número y 

 posición hasta que cumpla el mínimo exigible y puente de prueba con comprobación. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTIÑAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PD PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

  8 

 

 O01OB200 2,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 33,00 
 O01OB220 2,00 h. Ayudante electricista 11,00 22,00 
 P1533K070 2,00 ud Electrodo pica acero D=14mm L=2,0m 16,00 32,00 
 P15ED030 2,00 ud Sold. alumino t. cable/placa 2,30 4,60 
 P15EC010 2,00 ud Registro de comprobación + tapa 25,77 51,54 
 P15EC020 2,00 ud Puente de prueba 5,36 10,72 
 Suma la partida .................................................................  153,86 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,62 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  158,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 03.03 m3 HORM. HM-15/P/40/IIa POZOS/LIMPIEZA 

 Hormigón en masa HA-15/P/40/IIa, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno de pozos de cimentación y 

 como hormigón de limpieza en vigas y zapatas, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor- 

 mas NTE-CSZ y EHE. Se medirán según volumen teórico. Se considera la dimensión de la zapata o viga en plan- 

 ta y la profundidad de los mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sustrato resistente. No se 

 considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones del pozo o viga en planta. 

 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 P01HM015IIA 1,20 m3 Hormigón HM 15/P/40/IIa central 53,20 63,84 
 Suma la partida .................................................................  69,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  72,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 03.04 m3 HA-30/P/20/IIa/Qb ENCEPADOS Y RIOSTRAS 

 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa+Qb (30 N/mm²) árido Tmáx.20 mm, cemento 350Kg/m3 para ambiente tipo IIa, 

 elaborado en central en relleno de encepados, zapatas, vigas riostras con pases para ventilación o de acceso a 

 bajo forjado, y vigas de canto bajo losa, horizontales o inclinados, con p.p. de pilares embebidos en su espesor, 

 en 1 ó 2 plataformas, zanjas de cimentación, incluso armadura B500S (cuantía según detalle gráfico y refuerzos de 

 huecos), esperas para continuación de muros, muretes o vigas, encofrado y desencofrado, vertido por medios 

 manuales o grúa, vibrado y colocado. Encuentro con pilares y pilotes según detalles gráficos. Según normas 

 NTE-CSZ-EME y EHE. Medición teórica sobre volumen de hormigón según planos de proyecto. 

 O01OB010 1,00 h. Oficial 1ª encofrador 12,09 12,09 
 O01OB020 0,50 h. Ayudante encofrador 11,34 5,67 
 O01OB030 0,50 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 6,05 
 O01OB040 0,50 h. Ayudante ferralla 11,27 5,64 
 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 P01EM290 0,01 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 1,89 
 P03AA020 0,10 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,13 
 P03AC200 165,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 107,25 
 P01HAFM30QB 1,05 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa Qb 71,20 74,76 
 Suma la partida .................................................................  220,48 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,61 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  227,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 03.05 ud TRANSPORTE DE EQUIPO DE PILOTAJE 

 Transporte de equipo mecánico y micorpilotes a obra listos para colocar a cualquier distancia, incluso movimientos 

 dentro de la parcela. 

 M07Z030 1,00 ud Transporte equipo mecánico pilotes 1.500,00 1.500,00 
 Suma la partida .................................................................  1.500,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.545,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

 03.06 m. MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm. 

 Micropilote de tubo de acero fabricado in situ de diámetro exterior de 200 mm, con camisa tubular, inyección única 

 IU con lechada de cemento CEM I 42,5 N/SR, carga nominal según proyecto de cimentación e indicaciones de 

 D.F. y una longitud variable, con un empotramiento mínimo según documentación gráfica e instrucciones de D.F. 

 en el terreno competente (Esquisto alterado), con lodos tixotrópicos, soldaduras, detalles según planos, armadura, 

 chapa de acero y trabajos de conexión con encepado (HA 30/P/20/IIIa+Qb) según planos. Medidos hasta cara su- 

 perior de encepado. 

 O01OA110 0,10 h. Cuadrilla C 27,10 2,71 
 M04PS900 0,10 h. Equipo perf. rotc. micropilotes 205,00 20,50 
 P01EW100 1,20 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0,77 0,92 
 P13TT04200 1,00 m. Tubo acero A-52 D=200 e=10 mm 50,20 50,20 
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 P01CM45J 0,20 t. Cemento CEM I 42,5 N/SR 81,00 16,20 
 Suma la partida .................................................................  90,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,72 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  93,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO 

 04.01 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=130x205 C/R.TRASN.FD 

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga minima de C-250,  tipo U100.15R de Ulma o similar en cali- 

 dad y precio , formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 130x205 mm. de medidas exteriores, 

 sin pendiente incorporada o con el 0,5%y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130mm., co- 

 locadas sobre cama de arena de río compactada, atornillaje propio del sistema de la reja a la canal mediante un 

 tornillo de tirpo contra pasador interior, acabado con pintura antioxidante, incluso con p.p. de piezas especiales y 

 pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Colocado. 

 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OA050 0,25 h. Ayudante 11,20 2,80 
 P01AA020 0,09 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 0,56 
 P02ECH021 1,00 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 30,00 30,00 
 P02ECF011 2,00 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 12,10 24,20 
 Suma la partida .................................................................  61,06 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,83 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  62,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 04.02 ud CALDERETA PLUV. C/SUMIDERO SIFONICO PVC 

 Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, color gris RAL 7037, de salida vertical hembra 

 de 125 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, modelo CGV "ADEQUA", para recogida 

 de aguas pluviales o de locales húmedos.Incluso para-gravillas. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas es- 

 peciales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe 

 y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la ba- 

 jante o arqueta existentes. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con- 

 siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y 

 de medios auxiliares. 

 P03clq010aea 1,00 ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, color gris RAL 7037, 17,74 17,74 
 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 15,60 
 Suma la partida .................................................................  33,34 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  34,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.03 m TUB. EVAC. PVC M1 90 mm. URALITA 

 Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 90 mm x 3 mm de 

 espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y 

 pluviales colgada por forjado, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con 

 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de 

 aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre 

 la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 Medición teórica según trazado de proyecto. 

 O01OB170 0,25 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 3,90 
 O01OB195 0,25 h Ayudante fontanero 12,00 3,00 
 P17VCA090J 1,10 m Tub. evac. PVC M1 diam. 90mm 1,87 2,06 
 P17VPA004 0,50 ud Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm. 0,25 0,13 
 P17VPD004 1,00 ud Manguito unión h-h PVC 75 mm. 1,77 1,77 
 P17XP001 0,01 Kg Adhesivo para PVC Tangit o equiv. 7,62 0,08 
 Suma la partida .................................................................  10,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 04.04 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, 

 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior- 

 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. 

 de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 

 O01OA030 0,18 h. Oficial primera 14,00 2,52 
 O01OA060 0,18 h. Peón especializado 10,70 1,93 
 P01AA020 0,24 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 1,49 
 P02TVO310 1,00 m Tubo PVC liso multicapa celular encol.D=110 1,48 1,48 
 Suma la partida .................................................................  7,42 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.05 m TUB. EVAC. PVC M1 125 mm. URALITA 

 Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 125 mm x 3,2 mm 

 de espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y 

 pluviales, colgada por forjado, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con 

 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de 

 aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre 

 la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 Medición teórica según trazado de proyecto. 

 O01OB170 0,25 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 3,90 
 O01OB195 0,25 h Ayudante fontanero 12,00 3,00 
 P17VCA135 1,10 m Tub. evac. PVC M1 diám. 125 mm. Uralita i/abrazaderas 2,39 2,63 
 P17VPA007 0,50 ud Codo 87º m-h PVC evac. 125 mm. 0,44 0,22 
 P17VPD007 0,50 Ud Manguito unión h-h PVC 125 mm. 2,31 1,16 
 P17XP001 0,10 Kg Adhesivo para PVC Tangit o equiv. 7,62 0,76 
 Suma la partida .................................................................  11,67 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 04.06 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, 

 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior- 

 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con 

 p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 14,00 2,80 
 O01OA060 0,20 h. Peón especializado 10,70 2,14 
 P01AA020 0,24 m3 Arena de río 0/6 mm. 6,22 1,49 
 P02TVO320 1,00 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,20 4,20 
 Suma la partida .................................................................  10,63 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 04.07 ud SEP.GRASAS PE 5 h.e. <> 100 l 

 Separador de grasas prefabricado de polietileno de 66x45 cm. de diámetro y 52 cm. de altura con una capacidad 

 de 100 l. y diseñada para instalar bajo fregadero de forma superficial, instalado y listo para funcionar, con p.p. de 

 medios auxiliares y ayudas de albañilería. Modelo Euoplast de 100 l de capacidad o equivalente en calidad y pre- 

 cio. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 P02DSS140 1,00 ud S.grasas PE 5 h.e. <> 100 l 161,96 161,96 
 P02DW010 1,00 ud Registro normal. 11,25 11,25 
 Suma la partida .................................................................  185,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,57 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  191,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 04.08 ud ARQUETA REGISTR. PREF. HM 40x40x40 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 

 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone- 

 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me- 

 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
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 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 M05RN020 0,12 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 4,42 
 P01HM020 0,03 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 51,50 1,55 
 P02EAHZ20 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 28,92 28,92 
 P02EATZ90 1,00 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 12,76 12,76 
 Suma la partida .................................................................  65,35 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,96 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  67,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.09 ud INCREMENTO ARQUETA 40x40x40 cm 

 Incremento de altura de 40 cm, para arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en masa para aumento de al- 

 tura en arqueta 

 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 M05RN020 0,10 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 3,68 
 P01HM020 0,10 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 51,50 5,15 
 P0305a160Z16 1,00 ud Arq.HM 40x40x40 10,29 10,29 
 Suma la partida .................................................................  43,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  45,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA 

 05.01 kg ESTRUCT. DE ACERO PERFILES 

 Aporte, fabricación y montaje en obra con colocación de estructura de acero en perfiles laminados y conformados 

 S275JR según UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pilares, vigas, placas, zunchos, vigas en celosía, dinteles, 

 arriostramientos y correas, mediante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimación y pintura an- 

 tioxidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, taladros realizados en taller, 

 despuntes, tornillería, barras de anclaje, horquillas de atado con estructura de hormigón, soldadura en cabeza para 

 unión de perfiles, piezas especiales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura 

 y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes químicos tipo HILTI (y varilla roscada de acero galvaniza- 

 da según planos) con resina de inyección, taladro a percusión con relleno de taladro mediante Set dinámico según 

 documentación gráfica, horquillas de atado a muros de hormigón, según NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y 

 DB-SE AE. Medido en peso teórico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes y rigidizadores, los ele- 

 mentos de tornillería y las barras de anclaje se incluyen en el precio como parte proporcional. 

 O01OB130 0,01 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 0,12 
 O01OB140 0,01 h. Ayudante cerrajero 11,13 0,11 
 P03AL005 1,00 kg Acero SR275 0,80 0,80 
 P25OU080 0,01 l. Pintura 9,49 0,09 
 P01DW090 0,02 ud Pequeño material 1,21 0,02 
 P03THHSL02J 0,10 ud Taco HILTI 8,10 0,81 
 Suma la partida .................................................................  1,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 05.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOL. c=25+5cm. 

 Suministro y ejecución sobre vigas o muros de forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón pretensado ti- 

 po Rodiñas de canto 25 cm con armado T6 en piezas de 0,60 m. y 1,20 m. de ancho, según planos de proyecto 

 o según despiece aprobado por D.F. de taller, con capa de compresión de 5 cm de hormigón armado 

 HA-25/P/12/IIa, se aumenta el espesor de capa de compresión en zona de canalón para cajear la zona y permitir 

 la correcta profundidad del canalón y su aislamiento, cargas de forjado según proyecto, incluso p.p. de nervios, 

 perforaciones para pasos de instalaciones, trabajos de rotura de parte de la placa para penetración del hormigón, 

 macizados de hormigón en formación de losas extremas y en unión con otros sistemas, horquillas de unión con 

 otros elementos estructurales, apoyos con neoprenos o elementos similares, soldadura de barras corrugadas de 

 armados en unión con elementos metálicos, vigas, zunchos, perforaciones a muros de hormigón y anclajes sobre 

 taladro con resina según detalles, negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de 

 hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Acabado, nivelado y colo- 

 cado a cualquier altura. Medición descontando huecos mayores de 2m2. 

 O01OA090 0,25 h. Cuadrilla A 30,40 7,60 
 P03EL092J 1,00 m2 P. alveolar c=25+5 cm 28,50 28,50 
 P01HA12B12A 0,12 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 7,03 
 P03AC210 2,10 kg Acero corrugado B 500 S  pref. 0,88 1,85 
 P03AM170 1,25 m2 Malla 20x30x5     -1,214 kg/m2 0,84 1,05 
 E05HFE020 0,22 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 6,41 1,41 
 M02GE200 0,04 h. Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 77,50 3,10 
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 Suma la partida .................................................................  50,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,52 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  52,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 05.03 m3 HA-25/B/12/IIa LOSAS MACIZAS VISTAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2 tipo IIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 275Kg/m3, elaborado en 

 central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espesor y de canto variable, p/p de vigas planas y des- 

 colgadas y petos de cubierta según detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la marca ARCER 

 o equivalente (cuantía según detalles gráficos), encofrado y desencofrado de tablero fenólico según instrucciones 

 de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata para aprobación por parte de la D.F., p.p. de co- 

 nectores, nervios y zunchos perimetrales de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e ins- 

 talaciones, colocación de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deducción de huecos, incluso 

 encofrado, cimbras, colocación de acero, despuntes, solapes, grifados, vertido con grúa, mediante bombeo o cual- 

 quier medio necesario y aprobado por D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presión y es- 

 pátula en cada puesta, con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas perimetrales, 

 arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón para cualquier altura; incluso refuerzo de apuntalamiento en 

 forjado o losa inferior a la de apoyo, vertido con camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separado- 

 res de mortero para conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre de ata- 

 do y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, berenjenos totalmente terminado. Ejecu- 

 tado según planos, Pliego de Condiciones de Proyecto, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por todos la- 

 dos para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los mate- 

 riales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación 

 de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. Pro- 

 tección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo, apuntalamiento 

 según plano de fases de hormigonado o instrucciones de D.F., se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa 

 perfilada de acero bruto y barras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 45º en las zonas de en- 

 cuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad. Eliminación de restos, lim- 

 pieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se coloca- 

 rá malla en las zonas de encuentro con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 14,00 28,00 
 O01OA070 1,00 h. Peón ordinario 10,40 10,40 
 O01OB030 1,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 12,09 
 O01OB040 1,00 h. Ayudante ferralla 11,27 11,27 
 O01OB020 1,00 h. Ayudante encofrador 11,34 11,34 
 M13CP100 0,01 ud Puntal telesc. normal 15,08 0,15 
 M11HV120 0,50 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,18 2,09 
 P03AC200 300,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 195,00 
 P03AA020 0,80 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,03 
 P01EM290 0,05 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 9,43 
 P01DC020 0,08 kg Puntas 20x100 6,97 0,56 
 P01HA12B12A 1,00 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 58,60 58,60 
 Suma la partida .................................................................  339,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,20 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  350,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 05.04 m3 HA-25/P/20/IIa PILARES 

 Formación de pilares para quedar vistos de sección según planos e instrucciones de D.F. mediante hormigón ar- 

 mado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, i/p.p. de armadura con acero B-500 (cuantía s/proyecto e instrucciones 

 de dirección facultativa) y encofrado y desencofrado metálico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos, 

 vertido con pluma-grúa o a mano según necesidad, vibrado, curado y colocado con montaje y desmontaje de en- 

 cofrado a cualquier altura. Según normas NTE-EHS y EHE. Medido volumen teórico hasta cara inferior de viga o 

 forjado. 

 E05HSM010 1,05 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/IIa PILAR 79,71 83,70 
 E05HSF010 15,00 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 5,56 83,40 
 E04AB020 150,00 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,96 144,00 
 Suma la partida .................................................................  311,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,33 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  320,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 05.05 m3 HA-25/B/12/IIa MUROS 15cm VISTO ENC MAD. 2C/V 

 Muro de hormigón armado formado por HA-25N/mm2  tipo IIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm. cemento 

 275Kg/m3, relación agua/cemento: 0,50, elaborado en central, de 20 cm. de espesor, incluso armadura B500S se- 

 gún UNE 36068 certificado, en posesión de la marca ARCER o equivalente, (cuantía según detalle gráfico), enco- 

 frado y desencofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de 150x22 mm. las cabezas de 

 las puntas se repasarán con masilla de carrocero , a cualquier altura y con los medios auxiliares necesarios, pri- 

 mera puesta, repasado y sellado de juntas, juntas de dilatación, pases encofrado, vertido por medios manuales o 



 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTIÑAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PD PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

  13 

 

 grúa, en caso de vertido con bomba se realizará según instrucciones de D.F. con introducción de manguera hasta 

 altura de tongadas de vertido, p.p de formación de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formación de 

 huecos, solapes de armaduras, elaborado y colocado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos 

 en aristas, de alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramol- 

 des para huecos, separadores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexi- 

 bles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigona- 

 do, quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fa- 

 bricante, incluso material de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado 

 después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Antes de 

 hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para 

 evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

 obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Compro- 

 bación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza 

 de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Pro- 

 tección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte proporcional 

 de andamiajes y medios auxiliares.  Volumen medido según documentación gráfica de proyecto descontando hue- 

 cos, y en su caso sobre documentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas 

 NTE-CCM, EME y EHE. 

 O01OB010 3,00 h. Oficial 1ª encofrador 12,09 36,27 
 O01OB020 3,00 h. Ayudante encofrador 11,34 34,02 
 O01OB030 3,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 36,27 
 O01OB040 3,00 h. Ayudante ferralla 11,27 33,81 
 O01OA030 3,00 h. Oficial primera 14,00 42,00 
 O01OA070 2,00 h. Peón ordinario 10,40 20,80 
 P01HA125BIIIA 1,10 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIIa central 61,80 67,98 
 P01EM290 0,06 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 188,56 11,31 
 P01DC020 0,30 kg Puntas 20x100 6,97 2,09 
 P03AA020 0,30 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,39 
 P03AC200 280,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 182,00 
 Suma la partida .................................................................  466,94 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,01 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  480,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 05.06 m3 HA-25/P/12/IIa VIGA CANTO-PETO 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.12 mm., cemento 275Kg/m3, consistencia plástica, elaborado en central, 

 en vigas descolgadas, muros-viga o elementos singulares como formación de petos o canalones con acabado 

 visto en tablero de primera puesta sin marcas de guías y con junta sellada, i/p.p. de armadura (cuantía según deta- 

 lles gráficos), de formación de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formación de huecos, solapes de 

 armaduras, elaborado y colocado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alam- 

 bre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para huecos, se- 

 paradores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", 

 SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, quedando embebida 

 en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso material 

 de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado después de un mínimo de 24 

 horas tras el hormigonado (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigonar se retacará con 

 cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. 

 Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y des- 

 carga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación de la situación de 

 las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del 

 muro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización 

 de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte proporcional de andamiajes y medios 

 auxiliares. Volumen medido según documentación gráfica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre 

 documentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 14,00 28,00 
 O01OA070 2,00 h. Peón ordinario 10,40 20,80 
 O01OB020 2,00 h. Ayudante encofrador 11,34 22,68 
 O01OB030 2,00 h. Oficial 1ª ferralla 12,09 24,18 
 O01OB040 1,00 h. Ayudante ferralla 11,27 11,27 
 O01OB025 0,17 h. Oficial 1ª gruísta 11,80 2,01 
 M13CP100 0,03 ud Puntal telesc. normal 15,08 0,45 
 M13EF010 6,00 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,80 16,80 
 P01DC020 0,50 kg Puntas 20x100 6,97 3,49 
 P03AA020 1,00 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,29 1,29 
 P03AC200 280,00 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 182,00 
 M07CB020M 0,10 h. Camión con pluma de 14 T 40,12 4,01 
 P01HA12B12 1,05 m3 Hormigón HA-25/B/12/IIa central 56,25 59,06 
 Suma la partida .................................................................  376,04 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,28 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  387,32 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 

 06.01 ml FABR. LADRILLO AISLANTE YTONG 15 

 Formación de primera hilada de tabique de fábrica de bloque de hormigón aislante tipo Ytong de 60x20x15 cm es- 

 triada, colocado a 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento cola tipo Ytong o similar, prepa- 

 rado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, 

 en apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, 

 limpieza y medios auxiliares. En cámaras se colocará anclado a muro de hormigón con pasadores de acero cada 

 3m. En cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e 

 inserción con resina de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 

 NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de ma- 

 chones, esquinas y dinteles con viguetas de hormigón. Medido descontando huecos. 

 P010AH110 2,50 ud Bloque YTONG 60x20x15 1,62 4,05 
 P10AH130 0,10 kg Cemento-Cola YTONG 0,39 0,04 
 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 Suma la partida .................................................................  10,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 06.02 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE 

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen- 

 to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re- 

 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores 

 de zonas de sensibilidad acústica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, anclajes a 

 estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoación 

 de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor 

 RND.4/E-50 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En cámaras se colocará 

 anclado a muro de hormigón con pasadores de acero tipo muro pasante cada 3 m, y en cerramiento de huecos de 

 fachada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras co- 

 rrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y 

 RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinteles 

 con viguetas de hormigón. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 P01LT020 0,06 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 78,04 4,68 
 P0500507 0,01 m Goma de apoyo 8cm 5,75 0,06 
 P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77 
 P01LA080 0,20 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m. 3,13 0,63 
 P01LA250 0,20 ud Gancho Murfor LHK/S/84 0,29 0,06 
 Suma la partida .................................................................  19,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 06.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x8 

 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm. colocado a panderete, en distribuciones, cajeados y cá- 

 maras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, 

 aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de colocación de 

 premarcos de madera, andamiajes y medios auxiliares. En cámaras se colocará anclado a muro de hormigón con 

 pasadores de acero cada 3m. Según CTE, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88. Medido descontando 

 huecos mayores de 2m2. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA070 0,50 h. Peón ordinario 10,40 5,20 
 P01MC040 0,03 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 58,91 1,77 
 P01LH020 0,04 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 2,75 
 P01PCL03J 0,15 ud Pasadores de acero 1,50 0,23 
 Suma la partida .................................................................  16,95 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 06.04 m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA 

 Doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete y tomado con 

 mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rígido de de lana de roca no hidrófilo, 0,034 W/mk, A1-s1,d0 de 40 mm de 

 espesor tipo Acustilaine 70 de Isover o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR, 

 UNE EN 13162, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo ta- 

 bique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, formación de huecos para 

 cajeados y empotramientos de instalaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se 

 colocará anclado entre sí con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de huecos de fachada se 

 incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras corrugadas de 

 diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se in- 

 cluye suministro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinteles con viguetas 

 de hormigón. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 O01OA030 0,75 h. Oficial primera 14,00 10,50 
 O01OA070 0,75 h. Peón ordinario 10,40 7,80 
 P07LR0014 1,00 m2 Panel semirig lana roca 40mm A1-s1,d0 4,64 4,64 
 P01LH020 0,06 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 68,75 4,13 
 A2PBPM16M 0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1:6 0-3 maq 48,86 0,98 
 Suma la partida .................................................................  28,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 06.05 m2 TAB.MULT.(15+90+15)/400+AISLANT. 

 Tabique múltiple autoportante con aislamiento acústico de 54 dBA formado por montantes separados 400 mm. y 

 canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de 

 espesor en zonas secas y con placas resistentes a la humedad WR en zonas húmedas, con un ancho total de 

 120 mm., con aislamiento de lana mineral  Arena Basic o similar en calidad y precio de 60mm. Banda autoadhesi- 

 va desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 o similar, de 3,9 mm de espesor, en encuentro de perfilería de tabi- 

 quería ligera y contra suelo y techo. I/p.p. de refuerzos con tubo cuadrado de 40x3mm para formación inferior en 

 dinteles, medios auxiliares, pasos de instalaciones, suministro y colocación de premarcos, listo para pintar, trata- 

 miento de huecos, de tabicas y aristas en cambio de nivel de hasta 30cm de altura, ejecución de ángulos metáli- 

 cos en encuentro con carpinterías y rodapie para el perfilado de la arista, paso de instalaciones, tornillería, pastas 

 de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi- 

 nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los 

 huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 14,00 2,10 
 O01OA050 0,15 h. Ayudante 11,20 1,68 
 P04PY045.13 1,60 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 3,60 5,76 
 P04PY330 0,50 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 4,50 2,25 
 P04PW590 0,40 kg Pasta de juntas Eterfiller 1,26 0,50 
 P04PW010 0,40 kg Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 0,42 
 P04PW470 0,95 m. Canal de 90 mm. 2,29 2,18 
 P04PW180 2,33 m. Montante de 90 mm. 2,90 6,76 
 P04PW520 30,00 ud Tornillo 3,9 x 45 0,02 0,60 
 P07TR110-L 1,00 m2 Panel lana mineral 60 mm. 3,20 3,20 
 P25OU080 0,40 l. Pintura 9,49 3,80 
 Suma la partida .................................................................  29,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 06.06 m2 TRASDOS.AUTOPORT. YESO LAM. 

 Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilación y bajantes, formado por dos placas de yeso lamina- 

 do de 15 mm. de espesor y con placas resistentes a la humedad WR en zonas húmedas del mismo espesor, ator- 

 nillada a una estructura de acero galvanizado de 70mm (o 46 mm. donde sea necesario) y dimensión total de 

 100mm (65 mm.), con aislante intermedio de lana de roca de 40mm o el especificado en la partida de aislamientos, 

 unidas entre si con solapes o cosido de placas. fijada al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 

 mm., anclaje a soporte vertical con varillas roscadas, refuerzos de estructura con tubos de acero galvanizado en 

 zonas de aseos para apoyo de elementos como barras de minusválidos, zonas de pizarra, bancos, encimeras o 

 cualquier elemento de cuelgue sobre el mismo, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, 

 limpieza, nivelación, ejecución de ángulos metálicos en encuentro con carpinterías y rodapie para el perfilado de la 

 arista y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, p.p. de tabica o canteado inferior 

 de cierre de hasta 30cm, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

 P04PY045.13 1,05 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 3,60 3,78 
 P04PY330 1,05 m2 Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm. 4,50 4,73 
 P04PW040 0,40 kg Pasta para juntas yeso 1,56 0,62 
 P04PW010 0,40 kg Pasta de acabado Eterfinisher 1,06 0,42 
 P04PW030 0,20 kg Material de agarre yeso 0,56 0,11 
 P18CM211 0,10 m Banda autoadhesiva desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 0,65 0,07 
 P04PW240 0,40 m. Canal 48 mm. 1,48 0,59 
 P04PW160 1,50 m. Montante de 46 mm. 1,82 2,73 
 P04PW090 10,00 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10 
 P04PW470 0,80 m. Canal de 90 mm. 2,29 1,83 
 P04PW180 1,20 m. Montante de 90 mm. 2,90 3,48 
 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,05 h. Ayudante 11,20 0,56 
 Suma la partida .................................................................  20,42 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  21,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 06.07 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 

 hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado y listo para colocación de acabado, incluso enco- 

 frado sobre cualquier soporte, formación de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en 

 superficie realmente ejecutada. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,05 h. Ayudante 11,20 0,56 
 A02A080 0,10 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,30 7,03 
 Suma la partida .................................................................  8,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 06.08 ud CAJEADO EMPOTRAM. 

 Formación de cajeado en paramento vertical y empotramiento de  armario metálico para extintores 6/12 kg, para 

 caja de colectores o para BIE, formado por perfiles de chapa de acero galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo 

 enfoscado a escoger por D.F. hasta la altura determinada en planos y según instrucciones de D.F., i/p.p. de trata- 

 miento de huecos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instalaciones, tornillería, pastas de 

 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina- 

 do y listo para colocar el extintor. Medida la unidad instalada. 

 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 P23FJ3601J 1,00 ud Armario metálico 25,10 25,10 
 Suma la partida .................................................................  50,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,51 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  51,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 06.09 m2 ENFOSCADO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda- 

 miaje, s/UNE EN 998-1, medido deduciendo huecos. 

 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,50 
 Suma la partida .................................................................  6,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,80 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 06.10 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de mortero CS III W0, en paramen- 

 tos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pasteado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de 

 aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, s/NTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 

 10cm aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso preparación de soporte en 

 zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada existente, medido deduciendo huecos. 

 O01OA030 0,35 h. Oficial primera 14,00 4,90 
 O01OA070 0,30 h. Peón ordinario 10,40 3,12 
 A02A060 0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,60 0,99 
 P01CABPL 0,01 m3 Pasta cal apagada 58,42 0,58 
 Suma la partida .................................................................  9,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 06.11 ud PASAMUROS INSTALACIONES 

 Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso forjados), canales de instalacio- 

 nes protegidos y retacados en muros de fábrica u hormigón, i. replanteo, aplomado, posición de juntas, coquillas 

 de dilatación, sellados cortafuegos y conectado. Completamente colocado. 

 O01OA030 1,00 h. Oficial primera 14,00 14,00 
 O01OA050 1,00 h. Ayudante 11,20 11,20 
 A02A080 0,06 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,30 4,22 
 Suma la partida .................................................................  29,42 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 06.12 ud VENTILA. FORJADO SANITARIO CUB. 

 Realización de ventilación de forjado sanitario consistente en apertura de huecos en estructura de piso y cubierta, 

 rejilla de acero galvanizado en hueco inferior de forjado sanitario, apertura de huecos en cierre de forjado sanitario 

 existente según planos, desmontaje de parte de cubierta existente y reposición de la misma una vez colocada la 

 tubería. Tubería multicapa pvc diámetro 200mm, con uniones y codos, colocada en perforaciones de paramentos, 

 mediante adhesivo y retacado, tubo de acero galvanizado sobre cumbrera (h=25cm), impermeabilización de cu- 

 bierta. Con marca de calidad AENOR, según CTE-HS 5. Incluso sombrerete de protección exterior, incluso con 

 marco de montaje, instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OA030 6,00 h. Oficial primera 14,00 84,00 
 P15mur200da 6,00 ud Elementos de fijación en colocación 3,44 20,64 
 P15VFSE02J 1,00 ud Tubo y rejillas vent. f. sanit. 38,00 38,00 
 O01OA070 6,00 h. Peón ordinario 10,40 62,40 
 P01PEPQ.1mat 4,00 ud Material ayudas 2,72 10,88 
 P20CHVC11J 1,00 ud Chimenea y sombrerete ac. inox 28,00 28,00 
 Suma la partida .................................................................  243,92 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  251,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 06.13 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 80cm 

 Arqueta prefabricada abierta como ventilación de solera, realizada mediante hormigón en masa con refuerzo de 

 zuncho perimetral en la parte superior, impermeabilizada con aplicación cementosa tipo maxeal de Drizoro, de di- 

 mensiones interiores 80x80x130 cm. Completa con reja atornillada con llave de bloqueo y marco de hormigón, in- 

 cluso formación de pases retacados o hasta la cámara ventilada. Colocada sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y conectada al saneamiento de pluviales, y  p.p. de medios auxiliares s/ 

 CTE-HS-5. Acabada según instrucciones de D.F. 

 O01OA030 2,00 h. Oficial primera 14,00 28,00 
 O01OA060 1,00 h. Peón especializado 10,70 10,70 
 M05RN020 0,14 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 5,15 
 P01HM020 0,04 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 51,50 2,06 
 P02EAH0380 1,00 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x80x130 87,64 87,64 
 P02EAT1480 1,00 ud Marco/reja cuadrada HA 80x80cm 27,77 27,77 
 Suma la partida .................................................................  161,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  166,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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 06.14 ud AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, saneamiento, voz y datos,gas, contraincendios y 

 demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de ro- 

 zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 O01OA070 36,00 h. Peón ordinario 10,40 374,40 
 P01PEPQ.1mat 36,00 ud Material ayudas 2,72 97,92 
 Suma la partida .................................................................  472,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,17 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  486,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS 

 07.01 m. BAJANTE A. INOX 316 D125mm 

 Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero inoxidable AISI 316, de 125 mm. 

 de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento en solera y canalón o 

 peto de hormigón, p.p. de conexiones para canalón in situ y canalón de zinc mediante doble tubo, ventilación, 

 abrazaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con 

 un mínimo de 3% de pendiente, soldaduras elaboradas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso 

 de tener trazado horizontal se colocará registro en T. Colocada. 

 O01OB170 0,75 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 11,70 
 P17JG367J 0,75 ud Abrazadera a.galv. D170 mm. 2,85 2,14 
 P17JAI150J 1,00 m. Bajante a. inox d150mm pp piezas 16,00 16,00 
 Suma la partida .................................................................  29,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 07.02 m2 CUB. IMPERM.BICAPA LOSA FILTRON 

 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: mortero de cemento de espesor medio 10 cm. en forma- 

 ción de pendiente imprimación asfáltica Curidan, lámina separadora, aislante de poliestireno extruido resistente a la 

 compresión (en capítulo de aislantes), con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de 

 betún elastómero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, lámina asfáltica 

 de betún elastómero SBS Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster refor- 

 zado de 160 gr/m2, adherida a la anterior, sin coincidir juntas. Con acabado exterior mediante placa de poliestireno 

 extruído rígida de 50 mm. acanalada con acabado de hormigón poroso de 35mm. color blanco y dimensiones 

 60x60cm tipo Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, amorteradas y con juntas cada 5m. Cumple la norma UNE 

 104-402/96. Según membrana GA-6 y PA-8. Incluso parte proporcional de formación de petos mediante banda de 

 refuerzo de Esterdan 30P elastómero en ángulos (48 cm.) autoprotegida, remate de aluminio para protección supe- 

 rior, juntas de dilatación, sumideros con protección a atascos compatibles con el sistema, zonas de encuentro con 

 pasos de instalaciones y rebosaderos. Incluso formación de media caña en intersección de pared con suelo, do- 

 blado sistema en escocias, doblado de láminas y refuerzos en encuentro con sumideros y prueba de estanqueidad 

 de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatación, cumbreras, encuentros con aliviaderos, sumideros...) 

 realizada por personal experto de empresa cualificada y en condiciones de  emitir certificado de garantía de estan- 

 queidad por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificación estanqueidad por La- 

 boratorio Control de Calidad. Medición en planta incluida p.p. formación petos para colocación de elementos de cu- 

 bierta como paneles solares o máquinas de clima según plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes y 

 mermas material. Incluso protección de aluminio en petos, remates y/o partes vistas en caso de producirse, me- 

 diante última capa lámina autoprotegida compatible, y o /albardilla, remate, o forrado chapa aluminio 1,5 mm. espe- 

 sor color a elegir por DF. Rebosaderos compuestos por gárgolas de acero inoxidable de 40 mm., previa imprima- 

 ción del soporte impermeabilizacion. Ejecutada según instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Medida 

 la superficie en planta de cubierta. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,20 1,12 
 P01AL025 0,05 m3 Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb. 40,10 2,01 
 P06BI020 0,20 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,31 0,26 
 P06BS040 1,10 m2 Lám. Glasdan 40 P elast 5,85 6,44 
 P06BG020 2,05 m2 Fieltro geotextil 0,81 1,66 
 P06BS170 1,10 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,80 9,68 
 P06CL5040 1,05 m2 Losa flotante 50+35 19,25 20,21 
 A02A080 0,04 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,30 2,81 
 P06BPJ01J 0,30 m2 banda perimetral 7,50 2,25 
 P12PPAE01J 0,10 m. Protección de peto aluminio 1mm 10,00 1,00 
 P06JDC08J 0,25 m. Junta de dilatación cubierta 6,00 1,50 
 P10SCL07J 0,03 ud Sumidero cubierta plana y proteccion 65,00 1,95 
 P03RCPLIX1J 0,05 ud Rebosadero acero inox 25,50 1,28 
 Suma la partida .................................................................  53,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,61 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  55,18 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 07.03 m. PERFIL SUPERIOR ALUM. LACA. 2mm 

 Perfil  de remate goterón de fachada o alero como vierteaguas y protección de canto formado con chapa de alumi- 

 nio soldado de 2mm, lacado en color a escoger por D.F. tras colocación de muestra in situ, con formación de gote- 

 rón, y de 95 cm. de desarrollo total según detalle constructivo, colocado con chapa de sacrificio inferior para permi- 

 tir la formación de la junta de dilatación entre elementos, recibido con garras en parte final de fachadas atornillado y 

 con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios au- 

 xiliares y pequeño material para su recibido, terminado. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 14,00 2,80 
 O01OA050 0,20 h. Ayudante 11,20 2,24 
 P12RV010N 1,10 m. Perfil aluminio soldado y lacado 2,5mm 10,20 11,22 
 A02A080 0,02 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,30 1,41 
 Suma la partida .................................................................  17,67 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ. 

 08.01 m2 IMPERM. MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. 

 Impermeabilización de muros de cimentación o cerramientos por su cara externa, constituida por: tapado de pasa- 

 dores en muro de hormigón con mortero de reparación (resina), imprimación asfáltica, Impridan 100 o similar; lámi- 

 na asfáltica de oxiasfalto con poliester, con fijaciones mecánicas y protegido con lámina drenante de nódulos con 

 geotextil de protección fijada mecánicamente al soporte, remate superior en encuentro con soleras del propio siste- 

 ma, solape con primeras hiladas de ladrillo según CTE, lista para verter las tierras y p.p. de tubo dren de diámetro 

 125-200 con pendiente mínima del 2% envuelto en geotextil. Acabado según detalles gráficos. Medición según altu- 

 ra de muro impermeabilizada. 

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 14,00 2,10 
 O01OA050 0,15 h. Ayudante 11,20 1,68 
 P06BI030 0,15 kg Imprim.asfáltica 1,95 0,29 
 P06BL090 1,10 m2 Lám.oxiasfto poliester 1,50 1,65 
 P06BG081 1,20 m2 Lámina drenante + geotextil 2,01 2,41 
 P06TDR01J 0,50 m Tubo dren 3,40 1,70 
 P06RMP02J 0,35 m Remate superior de imperm. 1,20 0,42 
 Suma la partida .................................................................  10,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 08.02 m2 AISLAM. SUELO POLIESTIRENO 100mm 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en solera o forjado, mediante placas rígidas de poliestireno extruído 

 tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o similar de 100 mm. de espesor, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), absorción 

 de agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación. Marcado CE. Medido descontando huecos. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA050 0,05 h. Ayudante 11,20 0,56 
 P07TX100J 1,05 m2 P. pol. extr. Styrodur 100mm 6,70 7,04 
 Suma la partida .................................................................  9,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 08.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO ANCLADO 100mm 

 Aislamiento térmico en cámaras o fijado a soporte rígido vertical u horizontal, mediante placas rígidas de poliestire- 

 no extruído tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa de 100 mm. de espesor, contrapeadas, conductivi- 

 dad térmica 0.037 W/(m.k), absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación. La fijación del aisla- 

 miento se realiza con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según instrucciones de D.F., i/p.p. de 

 corte y colocación., medios auxiliares y certificado CE. Medido descontando huecos. 

 O01OA030 0,12 h. Oficial primera 14,00 1,68 
 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,20 1,12 
 P07TX100J 1,05 m2 P. pol. extr. Styrodur 100mm 6,70 7,04 
 Suma la partida .................................................................  9,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 08.04 m2 PINTURA IMPERM. HORMIGÓN VISTO 

 Pintura en base de resinas acrílicas elástica e impermeabilizante, con tratamiento anticarbonatación, protección de 

 hormigón, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colores y acabados a escoger por D.F. según muestras a pre- 

 sentar en obra, aplicada en paramentos de hormigón visto, dos manos, en primer lugar se procederá a efectuar 

 una limpieza superficial de los paramentos de hormigón: extracción por medios manuales y/o mecánicos de cho- 

 rreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, contaminación de obra, etc. a continuación, se realizará 

 un lijado de la superficie con abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar 

 posibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procederá a la reparación de golpes, coqueras, aristas defec- 

 tuosas por pequeños movimientos del encofrado y texturas ásperas por problemas con el desencofrante, posterior- 

 mente se realizará la imprimación con impregnante hidrófugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuación 

 las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulación y puesta en obra según medidas de seguridad e indi- 

 caciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada. 

 O01OA030 0,30 h. Oficial primera 14,00 4,20 
 M13AM010 6,00 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,15 0,90 
 P25PPH106 0,60 Kg Pintura elástica hormigones 6,83 4,10 
 Suma la partida .................................................................  9,20 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 

 09.01 m2 REPOSICIÓN PAV. LIGERO 

 Realización de solado ligero interior en zonas afectadas por la demolición con piezas nuevas de color a escoger 

 por D.F. con la inclusión de partículas antideslizantes que garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad du- 

 rante toda la vida útil del producto, pegado con adhesivo, sobre soporte liso y seco, soldado en las juntas, incluso 

 remontado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox. con parte proporcional de formación 

 de media caña en encuentro con paramento vertical o rodapié de tubo de aluminio inox o encuentro soldado con 

 paramento vertical de vinilo o rodapié decorativo espumado de pvc de 80mm a escoger por D.F. a la vista de 

 muestra, fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, en los ángulos interiores el corte se realiza- 

 rá a 45º y en los ángulos exteriores en forma de “V” a 45º a ambas partes del ángulo. La solera no puede tener 

 una humedad superior al 3% . Lavado del pavimento, incluido transporte y merma. Incluso limpieza, p.p. zócalo 

 del mismo material, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta. 

 O01OB090 2,00 h. Oficial solador, alicatador 12,18 24,36 
 O01OA070 2,00 h. Peón ordinario 10,40 20,80 
 P08TP130 0,05 m. Rodapié terrazo puli./bisel.120x7 cm. 4,54 0,23 
 P08MA505 3,00 Kg Pasta niveladora 0,49 1,47 
 P08MA3518 2,00 Kg Cola contacto-resina 1,07 2,14 
 P13RP51429 1,00 pp Rodapié tubo aluminio inox y remate superior 1,10 1,10 
 P13LJ51416 1,00 pp flejes 0,25 0,25 
 P08FSTEP1J 1,00 m2 Pavimento vinilico seguridad STEP Forbo 18,50 18,50 
 Suma la partida .................................................................  68,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,07 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  70,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.02 m2 PAV. VINILICO SEGURIDAD STEP 

 Suministro y colocación de pavimento continuo vinílico heterogéneo, modelo tipo Suestep Pur Original de Forbo o 

 similar en calidad y precio, en rollo de dos metros de ancho y 2 mm de espesor, grupo T de abrasión Uso 34/43 

 compuesto de soporte calandrado, fibra intermedia y capa de uso homogénea de 0,70 con la inclusión de partícu- 

 las antideslizantes que garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad durante toda la vida útil del producto, cla- 

 sificación R10 Clase 2, el acabado PUR Pearl es resistente a las rayaduras y ofrecen resistencia optima a las 

 manchas y agentes químicos;este pavimento va pegado con adhesivo V 22 Green o similar en calidad y precio, 

 sobre soporte liso y seco, soldado en las juntas con Stepweld o similiar, fleje de acero inoxidable en encuentro 

 con otros pavimentos, en los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de 

 “V” a 45º a ambas partes del ángulo. La solera no puede tener una humedad superior al 3% . Lavado del pavimen- 

 to, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Colocado y me- 

 dido lo ejecutado en planta. 

 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 P08MA505 2,00 Kg Pasta niveladora 0,49 0,98 
 P08MA3518 2,00 Kg Cola contacto-resina 1,07 2,14 
 P13LJ51416 1,00 pp flejes 0,25 0,25 
 P08FSTEP1J 1,00 m2 Pavimento vinilico seguridad STEP Forbo 18,50 18,50 
 Suma la partida .................................................................  27,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 09.03 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 

 Remate-zócalo de unión de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos verticales, con guarnición de 

 tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longi- 

 tud. 

 O01OA030 0,15 h. Oficial primera 14,00 2,10 
 O01OA070 0,10 h. Peón ordinario 10,40 1,04 
 P08WB020 1,04 m. Perfil alum. blanco 1,75 1,82 
 P08MA020 0,30 kg Adhesivo contacto 3,35 1,01 
 Suma la partida .................................................................  5,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 09.04 m2 FELPUDO COCO 20MM 

 Suministro y colocación de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, 

 con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y 

 enrasado con el pavimento, pegado al soporte, incluso parte proporcional de formación de caja y perfil en L de 

 acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de emdios auxiliares. 

 P49IF070 1,05 m2 Felpudo Coco c/espesor 20 mm 16,00 16,80 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OA030 0,25 h. Oficial primera 14,00 3,50 
 O01OA070 0,25 h. Peón ordinario 10,40 2,60 
 P49053 3,00 m. Perfil L 20mm acero inox 4,10 12,30 
 Suma la partida .................................................................  36,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,09 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS 

 10.01 m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO 

 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero de cemento con arena blanco, con puente de unión 

 a soportes de hormigón, (20N/mm2), compuesto de cemento y cal modificado, aditivos y áridos seleccionados, 

 espesor medio 20 mm, aplicado regleado, directamente sobre el soporte i/p.p. de medios auxiliares, de aristados 

 con colocación de perfil de esquina en aluminio con malla,  preparación de cualquier soporte con limpieza, repaso 

 de superficie y eliminación de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento,capas de acabado sin adheren- 

 cia, incluso remates contra carpinterías y huecos, malla en encuentros con otros paramentos existentes, juntas de 

 trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatación, perfil de aluminio como suplemen- 

 to del existente en ventanas, perfil de aluminio como remate y formación de goterón en dintel de ventanas nuevas, 

 mochetas hasta carpintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio 

 del sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesa- 

 rios para instalación de cargas, retirada y reposición de rejillas de ventilación de estancias interiores, retirada y re- 

 posición de bajantes y grapado a fachada. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y andamiajes en 

 diferentes fases para colocación a cualquier altura. Color a escoger por DF. Medida la fachada descontando hue- 

 cos. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 14,00 2,80 
 O01OA050 0,20 h. Ayudante 11,20 2,24 
 P13DAC01E 11,10 kg Mortero armado y reforz. 1,10 12,21 
 P13KA010 0,15 m² Malla Mortero 3,00 0,45 
 P13PAFM03J 1,00 m2 Perfiles y accesorios fachada 3,05 3,05 
 Suma la partida .................................................................  20,75 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  21,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 10.02 m2 REVEST. TABL. ESTRATI. COMPACTO 

 Suminstro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero estratificado compacto, tipo 

 Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con 

 sistema de adhesivo elástico tipo SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Clea- 

 ner 205, una imprimación previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo SikaTack Panel Primer, 

 una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fijación inicial del los paneles y un adhesivo elásti- 

 co a base de poliuretano monocomponente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado 

 en negro tipo omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxidable sobre la su- 

 perficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre subestructura de acero en el caso de las barandi- 

 llas opacas. Incluso mecanizados necesarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el 

 mismo materal de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos con atornillado). 

 I/p.p. de formación de encuentros, ventilación por cámara, cortes del material y remates perimetrales en mochetas 

 y esquinas. Medido según documentación gráfica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTIÑAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PD PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

  22 

 

 O01OB150 1,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 12,09 
 O01OB160 1,00 h. Ayudante carpintero 11,41 11,41 
 P13TT018 1,10 m2 Tablero estratificado compacto 12 mm 57,25 62,98 
 P13TT018O 2,00 m Rastrel omega alum lacado 100x20mm 0,95 1,90 
 P13TT013 20,00 ud Taco largo, de plástico para pared 0,02 0,40 
 P13TT014 10,00 ud Tornillo acero galvanizado, con arandela 0,09 0,90 
 P13TT019-W 0,01 l Limpiador Sika Cleaner 205 13,10 0,13 
 P13TT019-X 0,01 l Imprimación SikaTack Panel Primer 40,27 0,40 
 P13TT019-Y 2,10 m Cinta autoadhesiva dos caras SikaTack Panel 3 0,45 0,95 
 P13TT019-Z 0,10 ud Adhesivo elástico de poliuretano monocomponente SikaTack Panel 16,43 1,64 
 P13TT020 0,20 ud Material auxiliar 2,04 0,41 
 Suma la partida .................................................................  93,21 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,80 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  96,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 10.03 m2 F.T.METÁLICO MICROPERF. c/L.MINERAL 

 Falso techo metálico tipo Sonebel microperforado, en bandejas de acero galvanizado lacado en blanco con perfora- 

 ciones de D=1.5 mm., de 60x60cm, incorpora panel de lámina mineral Arena Absorción de 15 mm. de espesor de 

 velo de vidrio antidesprendimiento aportando una absorción acústica de NRC=0,752, instalado el techo sobre perfi- 

 lería de acero galvanizado con anclaje oculto, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuel- 

 gue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, y p/p de faja perimetral o tabica de escayola pin- 

 tada con pintura plástica lisa mate recibida con perfil de acero galvanizado para falsos techos lisos hasta paramen- 

 to vertical, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, colocado a 

 cualquier altura, incluso p.p. de medios auxiliares, medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2. 

 O01OB130 0,10 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 1,21 
 O01OB230 0,05 h. Oficial 1ª pintura 11,69 0,58 
 P04TB100 0,92 m2 Techo a.galvan. microperforado D=1,5 20,20 18,58 
 P07PAM01J 1,00 m2 Panel de arena mineral+velo 3,60 3,60 
 P04TW280 1,00 m2 Perfilería oculta f.te.ban. e. 3,53 3,53 
 P04TW040 1,05 ud Pieza cuelgue 0,21 0,22 
 P04PY020_15 0,12 m2 Placa yeso estándar 15 mm. 5,20 0,62 
 P04TW540 0,10 ud Fijaciones 0,35 0,04 
 P04TW210 0,10 ud Cuelgue regulable combinado 0,58 0,06 
 P25OG040 0,01 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,01 
 P25EI020 0,10 l. P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mat 2,32 0,23 
 Suma la partida .................................................................  28,68 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,86 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  29,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 10.04 m2 ALICATADO GRES PORC. 20X20 

 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de 1ª calidad color a escoger 

 por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso 

 o ladrillo o enfoscado, dejando libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de 

 pilares, con rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, esquineros de acero inoxida- 

 ble redondeados, remate superior de acero inox y piezas especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 

 huecos. 

 O01OB090 0,20 h. Oficial solador, alicatador 12,18 2,44 
 O01OB100 0,20 h. Ayudante solador, alicatador 11,20 2,24 
 P09ABG020 1,05 m2 Gres Porcel.esmalt. 20x20 cm. 9,75 10,24 
 P01FA030 4,00 kg Adhesivo C1 Cleintex porcelánico blanco 0,72 2,88 
 P01FJ060 1,00 kg Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,84 0,84 
 P09EAI01J 0,90 m Esquinero de acero inoxidable 8,50 7,65 
 Suma la partida .................................................................  26,29 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 10.05 m2 FORRADO C/ALUM. 

 Forrado de forjado, pilares y muros con chapa de aluminio lisa de 3 mm. de espesor, lacado color a escoger por 

 D.F.,  i/corte, plegado con esquinas redondeadas, material sobrante, montaje y encuentro con carpintería metálica, 

 juntas selladas, soldadura y recibido a paramentos con relleno interior de huecos con lámina aislante multicapa, 

 terminado. 

 O01OB130 0,50 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 6,03 
 O01OB140 0,50 h. Ayudante cerrajero 11,13 5,57 
 P13TC060-3 1,05 m2 Chapa lisa color de 3 mm. 9,75 10,24 
 P4951083 2,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 6,40 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 Suma la partida .................................................................  30,13 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  31,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA-VIDRIERIA 

 11.01 m2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT 

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA 

 MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar en calidad y precio, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di- 

 mensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica e instrucciones de DF, inclu- 

 yendo dispositivo antipánico tipo Tesa Quick de sobreponer para 2 hojas o similar en calidad y precio, y en su ca- 

 so rejilla de ventilación. Con cierrapuertas oculto en cada hoja para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo 

 Tesa DC860 de guía deslizante o similar según muestra a escoger por D.F. y guiía deslizante en la hoja pasiva 

 coulto sin retención con fuerza de cierre ajustable adaptado al peso de cada elemento. Conjunto compuesto por 

 perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con 

 un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecáni- 

 cas de dos o tres palas a la vista u ocultas según indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuerpo blando 

 de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán provistos de rotura de puente térmico obtenida por 

 inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. 

 Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homolo- 

 gados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería 

 de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Perfil de solera de 

 altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla tipo corti- 

 zo inoxidable. Incluso p/p de opaco de panel sandwich de 60mm de espesor en zonas definidas en planos, garras 

 de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Membrana Duo formada por una película de copolímero de 

 polietileno reforzada de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre el sopor- 

 te, cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se- 

 gún UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci- 

 clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El 

 espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS. Incluye colo- 

 cación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herra- 

 jes, manillas y remates. Incluso p.p. de premarcos de madera, recercados-remates perimetrales exteriores e inte- 

 riores en chapa plegada de e:1mm de alumnio anodizado en color natural o lacado en color según instrucciones de 

 D.F., colocación según planos de detalle. Rejilla de ventilación en su caso. Totalmente montada y probada. 

 O01OB130 2,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 24,12 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P12PAS07J 1,00 m2 Puerta alum reforz. 90,02 90,02 
 P1351083 4,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 12,80 
 P14KW065 10,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 6,30 
 P23FM340 0,20 ud Cierre antipánico 1H. con barra 68,00 13,60 
 P12AAR01J 0,50 m2 Refuerzo de perfil 18,20 9,10 
 P12MCP01J 0,56 ud Muelle cierra puertas 32,10 17,98 
 P12REC01AJ 3,00 m Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 48,00 
 P11PP010 4,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 8,20 
 Suma la partida .................................................................  241,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,24 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  248,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 11.02 m2 CARPINT ALUM. FIJA Y PRACT. COR 70 IND. 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable con llave para acristalar con Siste- 

 ma tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio, realizada según 

 memoria y diseño gráfico de planos. Dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e 

 instrucciones de D.F.. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de 

 aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de alumi- 

 nio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Acceso- 

 rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 

 acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 

 de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, 

 juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodiza- 

 do en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo 

 que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instala- 

 do y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico 

 por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo- 

 nible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpintería propios 

 del sistema. 
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 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Herraje de seguridad tipo Evo Security. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, 

 hacia el interior. 

 ·       Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada según posición y plan su- 

 pervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 

 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de 

 hueco, i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto pa- 

 ramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda 

 impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 2,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 24,12 
 O01OB140 2,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 22,26 
 P11PP010 2,50 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 5,13 
 P12VPCOR70J 1,00 m3 Ventana practicable COR70 88,50 88,50 
 P12EFDA11vv 3,80 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 60,80 
 P1351083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 P14BIPC05J 4,00 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 14,40 
 Suma la partida .................................................................  226,70 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,80 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  233,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 11.03 m2 CARPINT. ALUM. FIJA COR 70 IND. 

 Suministro y colocación de carpintería exterior fija para acristalar con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada 

 con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio. Con parte fija de chapa opaca con panel tipo sand- 

 wich y aislamiento de poliestireno extruido (50mm), recubierta exteriormente con chapa de aluminio lacada de 

 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodizadas complementada con al- 

 gún punto de fijación mecánica oculta según instrucciones de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, o como con- 

 junto de frente de carpintería con puerta, realizada según memoria y diseño gráfico de planos. Dimensiones apertu- 

 ra, posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de D.F.. realizada con canal europeo com- 

 puesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los 

 perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida 

 por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

 acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla- 

 jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un 

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según 

 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 mi- 

 cras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, 

 desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracterís- 

 ticas: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico 

 por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo- 

 nible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpintería propios 

 del sistema. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, 

 hacia el interior. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 

 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso parte proporcio- 

 nal de premarcos de madera, refuerzo con perfil de aluminio 140x55mm en zonas solicitdas, accesorios, piezas 

 de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de alumi- 

 nio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P11PP010 2,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,10 
 P12VFCOR70I 1,00 m2 Conjunto vent fija COR 70 Ind 60,50 60,50 
 P12PRMCA140J 0,50 m Perfil refuerzo 140x55mm 15,50 7,75 
 P12EFDA11vv 2,00 m vierteaguas, recercados chapa al. 16,00 32,00 
 P1351083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
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 P14BIPC05J 0,78 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81 
 Suma la partida .................................................................  141,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,26 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  146,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 11.04 m2 CARPINT. ALUM. FIJA Y OPACA COR70 IND. 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte opaca de chapa opaca con panel tipo sand- 

 wich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm) con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de 

 Puente Térmico o similar en calidad y precio. La parte opaca recubierta exteriormente con chapa de aluminio laca- 

 da de 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodizadas complementada 

 con algún punto de fijación mecánica oculta según instrucciones de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, realiza- 

 da según memoria y diseño gráfico de planos. Dimensiones, posición y colocación según documentación gráfica e 

 instrucciones de D.F. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de 

 aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de alumi- 

 nio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Acceso- 

 rios, herrajes de colgar homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, 

 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 

 sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y 

 herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en co- 

 lor definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que 

 comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y 

 acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico 

 por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo- 

 nible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, 

 hacia el interior. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 

 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de 

 hueco, parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto para- 

 mentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda im- 

 permeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P11PP010 2,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 4,10 
 P12VFCOR70I 1,00 m2 Conjunto vent fija COR 70 Ind 60,50 60,50 
 P1351083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 P14BIPC05J 0,78 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81 
 P12CALA01J 1,50 m2 Chapa exterior alum 1,5mm 25,00 37,50 
 P12REC01AJ 2,00 m Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 32,00 
 P12PSPV04J 0,15 m2 Panel sandwich ventana 30,00 4,50 
 Suma la partida .................................................................  176,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,28 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  181,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 11.05 m2 CARPINT.ALUM. FIJA, OPACA Y PRACT. COR70 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable con llave para acristalar con Siste- 

 ma tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio. Con parte fija de 

 chapa opaca con panel tipo sandwich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm), recubierta exteriormente con 

 chapa de aluminio lacada de 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodi- 

 zadas complementada con algún punto de fijación mecánica oculta según instrucciones de D.F., al perfil y rastrela- 

 do de aluminio, realizada según memoria y diseño gráfico de planos. Dimensiones, apertura, posición y colocación 

 según documentación gráfica e instrucciones de D.F. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alumi- 

 nio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 

 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais- 

 lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de 

 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa- 

 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y 

 ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora- 

 do en taller. Acabado  anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, 

 efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo 

 ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 
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 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. Rotura de puente térmico 

 por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo- 

 nible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpintería propios 

 del sistema. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 

 ·       Herraje de seguridad tipo Evo Security. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor, 

 hacia el interior. 

 ·       Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada según posición y plan su- 

 pervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 

 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de 

 agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para 

 el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de 

 hueco, i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto pa- 

 ramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda 

 impermeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 O01OB130 1,00 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 12,06 
 O01OB140 1,00 h. Ayudante cerrajero 11,13 11,13 
 P11PP010 1,00 m. Precerco de pino 200x35 mm. 2,05 2,05 
 P12PACOR70I 1,00 m2 Conjunto vent. fija y pract. COR 70 ind 90,00 90,00 
 P1351083 3,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 9,60 
 P14KW065 3,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,89 
 P14BIPC05J 0,78 m. Banda impermeable p/carpinterias 3,60 2,81 
 P12CALA01J 2,00 m2 Chapa exterior alum 1,5mm 25,00 50,00 
 P12REC01AJ 2,00 m Recercado de aluminio vent/puerta 16,00 32,00 
 P12PSPV04J 0,10 m2 Panel sandwich ventana 30,00 3,00 
 Suma la partida .................................................................  214,54 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,44 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  220,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 11.06 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/5+5 

 Suministro y colocación de acristalamiento: 66.2 / Cámara de argón de 18mm / 55.2. Ambos vidrios, exterior e in- 

 terior con los cantos pulidos y biselados. Según memoria y diseño gráfico de planos en carpintería, con calzos y 

 galces, junquillo de aluminio atornillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F., 

 accesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastómero o sellado por las dos caras para 

 garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regulación. s/NTE-FCL.Tamaño según dimensiones de 

 memoria de carpinterías y ajuste de obra, colocado a cualquier altura. Con señalización de seguridad de vidrios 

 con lámina de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en bandas hori- 

 zontales o con despiece de formas geométricas según instrucciones de D.F. Colocación previa limpieza. Medida 

 la superficie realmente colocada de vidrio. 

 O01OB250 0,50 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 5,68 
 P14CG6655AJ 1,00 m2 Doble acrist 6+6/18A/5+5 79,00 79,00 
 P14KW065 4,00 m. Sellado con silicona neutra 0,63 2,52 
 P4951083 1,00 ud Tornilleria , acces.fijac. 3,20 3,20 
 Suma la partida .................................................................  90,40 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,71 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  93,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 11.07 m2 ACRIST. LAMINAR INT 8.8 

 Suministro y colocación de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8 mm. 

 de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora y traslúcida según planos, biselados, fijación 

 con carpintería de acero inoxidable o de madera con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 

 sellado en frío con silicona, remates perimetrales de madera lacada y colocación de vinilos de señalización y de- 

 coración según planos, según NTE-FVP. 

 O01OB250 2,00 h. Oficial 1ª vidriería 11,35 22,70 
 P14ELF066 1,00 m2 Vidrio 6+6 o 8+8mm butiral 42,25 42,25 
 P14KW065 2,50 m. Sellado con silicona neutra 0,63 1,58 
 P14RPMA03J 5,00 m Remates perimetrales 2,10 10,50 
 Suma la partida .................................................................  77,03 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,31 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  79,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 11.08 ud PUERTA A FORJADO SANIT. 

 Realización de puerta-trampilla de acceso para forjado sanitario, consistente en rotura de forjado y pavimento exis- 

 tente, repaso de bordes y colocación de tapa fabricada en polipropileno reforzado, de medidas interiores 80x80 cm 

 con tapa del mismo material de solado o paramanto vertical y marco de polipropileno, sellada y con cierre de se- 

 guridad, herrajes en acero inox. y cerradura. y p.p. de medios auxiliares, rematada y colocada. 

 O01OB150 2,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 24,18 
 O01OB160 1,00 h. Ayudante carpintero 11,41 11,41 
 P11AA180J 1,00 ud Trampilla cuadrada marco 80x80 80,10 80,10 
 P15RTS01J 1,00 ud Recubrimiento material solado 35,00 35,00 
 O01OA060 2,00 h. Peón especializado 10,70 21,40 
 Suma la partida .................................................................  172,09 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,16 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  177,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 

 12.01 m2 PUERTA 2h TRESPA Y ESP.POLIE.VIDRIO 

 Puerta de paso abatible de 2 hojas con ventana de vidrio de 4+4 mm, con dimensiones y detalle según planos. 

 Hoja de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor perimetral macizo de compacto fenólico de 40x20 mm 

 pulido revestido a ambas caras con tablero fenólico de 16mm y placas de compacto fenólico tipo TRESPA HPL o 

 equivalente de 3 mm., acabada en resina de melamina según carta de colores a escoger por D.F., con interior re- 

 lleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta densidad, todo unido por medio de resina sintética 

 hidrófuga de elasticidad permanente. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de 

 cuelgue y seguridad. Suministro y colocación de premarco de pino rojo y marco de madera de roble de 45mm y 

 ancho necesario para tabiquería (max 31cm) con mecanizado, fresado y junquillos para realización de remates 

 con resto de paramento y colocación de hoja, cantos pulidos y barnizado al agua, realizado según detalle gráfico e 

 instrucciones de D.F. Con guarniciones de roble y de panel tipo Trespa. Demás accesorios necesarios, asiento, 

 colocación, incluso pp de medios auxiliares. Burlete perimetral acústico de Goma amortiguadora de impacto, herra- 

 jes de acero inox. de colgar (cinco pernios descentrados cada hoja) y bisagras en acero inox.ocultos de Arcon o 

 equivalente, con cerradura embutida de acero inox. amaestrada según instrucciones de D.F., con manillas de 

 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 2028bt o equivalente con placa cuadrada de 180x180 mm. de 2mm 

 todo en acero inox 316,  pasadores en hoja secundaria en acero AISI 304, bombillos amaestrados con resto del 

 edificio según instrucciones de D.F., montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada para resistencia 

 acústica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p.formación de mirilla-ventanuco con vidrio 4+4 mm según planos 

 de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o equivalente, vinilos según DF. Refuerzo inferior de chapa de 

 acero inox 316 de 2mm de espesor en canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentación de muestra en 

 obra y aprobación, montada. 

 O01OB150 2,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 24,18 
 O01OB160 2,00 h. Ayudante carpintero 11,41 22,82 
 P1120040 2,00 m Premarco pino rojo 1,23 2,46 
 P11TRES1HH2 0,35 ud puer 2h 1800x2030 trespa rellena poliest. 258,00 90,30 
 P49012 0,50 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 19,30 
 P49H11BE 0,50 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 7,52 
 P25WW220 1,00 ud Pequeño material 0,83 0,83 
 Suma la partida .................................................................  167,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,02 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  172,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 12.02 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS 

 Aporte y colocación de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo de sujeción de mismo mate- 

 rial. Colocado. 

 O01OB130 0,50 h. Oficial 1ª cerrajero 12,06 6,03 
 P1449002 1,00 Ud Tope acero inox. puertas completo 7,50 7,50 
 Suma la partida .................................................................  13,53 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 12.03 m2 ARMARIO PUERTA ABATIBLE 

 Suministro y colocación de armario con estantes interiores de tablero de melamina 1mm canteado o pintada al es- 

 malte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por D.F. previo pulido y sellado de nudos, marco de ma- 

 dera de pino y puertas abatibles con hojas de dimensiones s/detalle gráfico de planos y adaptación a obra, com- 

 puesta por hoja lisa de tablero contrachapado fenólico de 30 mm, pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada 

 mate color a escoger por D.F. previo pulido y sellado de nudos, o con resina melaminica de 2mm  por todas sus 

 caras y canteado, a escoger por D.F,  mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pis- 

 tola y mano final de laca pulida, incluso herrajes de armario enrasado, marco de madera lacada; premarco de pino 

 del espesor del tabique, guarnición de madera de pino lacado; Herrajes: bisagras de cazoleta de brazo recto en 

 acero inoxidable; 1 juego de manillas/tiradores de acero inoxidable a escoger por D.F., 1 juego de bocallaves pla- 

 nos en acero inox., para cilindro euro perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30 según instrucciones de D.F, 

 golpe y llave, acero inox.; cilindro o equivalente en calidad y precio, de acero inoxidable, tornillos pasantes. De- 

 más accesorios necesarios, asiento, colocación, incluso pp de premarcos de pino y de demás medios auxiliares. 

 Medida unidad terminada. 

 O01OB230 1,00 h. Oficial 1ª pintura 11,69 11,69 
 O01OB240 1,00 h. Ayudante pintura 12,64 12,64 
 O01OB150 2,00 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 24,18 
 O01OB160 2,00 h. Ayudante carpintero 11,41 22,82 
 P1120040 4,00 m Premarco pino rojo 1,23 4,92 
 P11203323 1,05 m2 Puertas de tablero contrach. fenolico 30 mm 26,00 27,30 
 P11SAR06J 1,00 m2 Estructura y estantes armario mad. 26,40 26,40 
 P1120111 5,00 m Guarnición aglomerado 1,83 9,15 
 P13CL49201 1,00 Kg Clavos 0,72 0,72 
 P1149012 1,00 ud Juego herraj.cuelg y seg. 1H. 38,60 38,60 
 P1149H11BE 1,00 ud Manilla cil bocllv alu mat 15,03 15,03 
 P25MA030 0,40 l. Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 8,19 3,28 
 P25MC040 0,50 l. Laca nitroc. inc.bri.c.mad. Montolac CM-40 4,37 2,19 
 P25OF005 1,80 kg Aparejo 4,35 7,83 
 P25WD070 0,50 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 3,17 1,59 
 P25WW220 0,20 ud Pequeño material 0,83 0,17 
 Suma la partida .................................................................  208,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,26 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  214,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 12.04 ml ENCIMERA TRESPA 55+INOX 

 Encimera recta para encastrar lavabo de 55 cm. (o variable) de ancho y frente de hasta 20cm. de alto, ejecutada 

 según diseño de planos, a una o dos alturas, formada por tablero Trespa Virtuon K03.4.0 color a definir por D.F. de 

 13mm. de espesor, de resinas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, inclu- 

 so parte proporcional de soporte lateral vertical y horizontal de acero inoxidable 80x40mm (recto o curvo), forma- 

 ción de diferentes alturas según planos con tabicas del mismo material, taladros para piletas, remates en acero ino- 

 xidable y entramado interior de sujección en perfileria de aluminio. Medida la longitud ejecutada en proyección hori- 

 zontal. 

 O01OB150 1,20 h. Oficial 1ª carpintero 12,09 14,51 
 O01OB160 1,00 h. Ayudante carpintero 11,41 11,41 
 P114820350 1,05 m Encimera.Trespa 13mm 55+20 cm 65,00 68,25 
 P03CAG01J 3,00 Kg Chapa acero galvanizada plegada 0,68 2,04 
 P11SE924 1,00 pp Entramado sujecc.+form.taladro+remates inox 15,50 15,50 
 P03AC6INOX 1,10 m Tubo de acero inox 80x50 10,00 11,00 
 Suma la partida .................................................................  122,71 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,68 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  126,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 INSTAL. CALEFACCION 

 13.01 ud CRONOTERMOSTATO AMBIENTE 

 Cronotermostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción, campo de regulación 5-30ºC, realizado 

 en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 

 sección 1,5 mm2., incluido mecanismo electrónico termostato ambiente, totalmente instalado. 

 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 16,50 6,60 
 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 11,00 4,40 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60 
 P15GA010 18,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,96 
 P15MXC090 1,00 ud Termostato ambiente Jung-TR 231 U 55,30 55,30 
 P15MXC100 1,00 ud Placa termostato Jung-LS TR 231 PL 6,56 6,56 
 P15MXC020 1,00 ud Marco simple Jung-LS 981 W 1,62 1,62 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  81,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,44 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  83,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 13.02 ud ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=60 115,10 W 

 Conjuntos de elementos de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=60 cm., a=8 cm., g=10 cm., 

 potencia 115,1 W., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo 

 epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. 

 de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes en acero inoxidable antivandálicos para pesos de más de 

 100kg de pie o a pared según instrucciones de D.F., y pintura para retoques. Modelo Dubal 60 de Roca o similar 

 en calidad y precio. Medido por ud de elemento en radiador. 

 O01OB170 0,10 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,56 
 O01OB180 0,05 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,00 0,65 
 P20MAP74 1,00 ud Elemento de aluminio 115,1 W 9,95 9,95 
 P20MW190 0,20 ud Tapón 1 1/4" 0,80 0,16 
 P20MW010 0,10 ud Llave monogiro 3/8" escuadra 7,40 0,74 
 P20MW080 0,10 ud Purgador automático pas 1" RD/RI 5,70 0,57 
 P20MW100 0,20 ud Soporte radiador panel empotrar 0,60 0,12 
 P20MW160 0,10 ud Detentor 3/8" recto RH 7,00 0,70 
 Suma la partida .................................................................  14,45 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 13.03 ud ARMARIO MET. COLECTOR 4 SALIDAS 

 Suministro y colocación de colector de acero inoxidable de 4 salidas, equipado con caudalímetros en el circuito de 

 ida y cabezales eléctricos en el retorno, incluyendo caja de relés, válvulas de R1/2" purgadores automáticos, ma- 

 nuales y de desagüe, salidas con Euroconos de R3/4", i/soportes de fijación y armario metálico de protección, ins- 

 talado. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 7,80 
 O01OB180 0,50 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,00 6,50 
 P20RA226 1,00 ud Arm.metálico p.colector 875x705mm 9-10s. 103,18 103,18 
 P20RC150 1,00 ud Colector c/caudalímetros y purgadores 9 s. 143,11 143,11 
 P20M1140616 8,00 ud Cabezal termostático 27,00 216,00 
 Suma la partida .................................................................  476,59 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,30 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  490,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
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 13.04 m TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8 

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 

 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección su- 

 perficial, con p.p. de accesorios PPSU  instalada y funcionando según normativa vigente. 

 O01OB170 0,10 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,56 
 P20TR020 1,00 m Tuber.polietil.ret.D=16 mm 1,40 1,40 
 P20TR180 0,10 ud Accesorio polietileno D=16 mm 1,86 0,19 
 Suma la partida .................................................................  3,15 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 13.05 m TUBO FUSIPOER-Ø25x3,5 

 Tubería multicapa de polipropileno copolímero RANDOM/ALUMINIO/PPR COPOLÍMERO RANDOM 

 (PP-R/Al/PP-R) de dimensiones (DN x e) 25x3,5 mm tipo FUSIPOER-Ø25x3,5 o similar en calidad y precio, colo- 

 cada en instalaciones para agua fría y ACS con p.p. de accesorios y conexión a red existente y funcionando se- 

 gún normativa vigente. 

 O01OB170 0,05 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 0,78 
 P20TRZ50 1,00 m Tuber.PPR/AL/PPR.D=25 mm 5,50 5,50 
 P20TRZ70 0,10 ud Accesorio PPR/AL/PPER D=25 mm 6,79 0,68 
 Suma la partida .................................................................  6,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 13.06 m COQUILLA ELASTOM. ANTIMICROB. D=25 e=25 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de 25 mm. de diámetro exterior máximo en instalaciones hidrosanitarias y de ca- 

 lefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de espesor con protección antimicro- 

 biana, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE 

 O01OA050 0,10 h. Ayudante 11,20 1,12 
 P07CE66Z 1,05 m Coq.elastomérica antimicrob.D=25 e=25mm 7,20 7,56 
 P07CE300 0,02 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 Suma la partida .................................................................  9,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 13.07 ud PUESTA EN MARCHA 

 Puesta en marcha por personal autorizado, inspección exterior, tramitación en la delegación y mantenimiento 1er 

 año (Obligatoria) 

 P20T310514B 1,00 ud puesta en marcha por personal autorizado y mantenimiento 1er año 100,00 100,00 
 Suma la partida .................................................................  100,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,00 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  103,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS 
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 CAPÍTULO 14 INSTAL. ELECTRICIDAD 

 14.01 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCIÓN FUERZA 

 Ampliación en cuadro general de baja tensión en planta baja mediante cinco circuitos de fuerza, formados por cua- 

 tro magnetotérmicos de 2x16A y uno de 2x10A, dependientes de dos diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, y 

 un térmico trifásico de 25A despendiente de un diferencial de 4x25A,32mA también a ampliar, totalmente montado, 

 instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero homologado), incluso rotula- 

 ción del mismo. 

  

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2 

 Interruptor diferencial 4x25A-30mA/Ac: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 4 

 Interruptor magnetotérmico 4x25A: 1 

 P15FE020 4,00 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 35,35 141,40 
 P15FE050 1,00 ud PIA Legrand 2x10 A 20,95 20,95 
 P15FD040 2,00 ud Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 94,51 189,02 
 P15FJQ80 1,00 ud Diferencial 40A /4P/30mA tipo AC 111,20 111,20 
 P15FK090 1,00 ud PIA 2x25A, 6/10kA curva C 50,87 50,87 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OB200 0,70 h. Oficial 1ª electricista 16,50 11,55 
 O01OB220 0,70 h. Ayudante electricista 11,00 7,70 
 Suma la partida .................................................................  533,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,02 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  549,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 14.02 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCIÓN ALUMBR. 

 Modificación de cuadro de protección general de alumbrado del centro, ampliando en 3 PIAS de corte omnipolar de 

 10 A (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas nuevas y ampliación comedor, 3 PIAS de corte omnipolar 

 de 6 A (I+N) para los circuitos de emergencias de las aulas nuevas y ampliación de comedor, dependientes de 3 

 diferenciales, e interruptor diferencial + PIA de corte omnipolar para alumbrado exterior, totalmente montado, instala- 

 do y conexionado (con terminales en punteras y bornero homologado en tierras), incluso rotulación. 

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 4 

 Interruptor magnetotérmico 2x6A: 3 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 3 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1 

 1 RELOJ PROGRAMACIÓN 

 P15FE020 1,00 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 35,35 35,35 
 P15FE050 6,00 ud PIA Legrand 2x10 A 20,95 125,70 
 P15FD040 4,00 ud Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 94,51 378,04 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 16,50 
 P15MY030 1,00 ud Reloj Temporiz.elect.c 32,00 32,00 
 P1503B1403 1,00 ud Contactor bipolar 16A/NO 10,78 10,78 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 11,00 11,00 
 Suma la partida .................................................................  610,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  628,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 14.03 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECCIÓN SAI 

 Modificación de cuadro de protección general SAI del centro, ampliando en 2 PIAS de corte omnipolar de 16 A (I+N) 

 para los circuitos de puestos informáticos rojos de las aulas nuevas y ampliación comedor, dependientes de 1 dife- 

 rencial de 2x40A,30mA también a ampliar, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punte- 

 ras y bornero homologado en tierras), incluso rotulación. 

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 2 

 P15FE020 2,00 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 35,35 70,70 
 P15FD040 1,00 ud Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 94,51 94,51 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 8,25 
 O01OB220 0,50 h. Ayudante electricista 11,00 5,50 
 Suma la partida .................................................................  180,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,41 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  185,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 14.04 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO 

 Alimentación eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipolar de cobre 3x1x1,5mm2, 

 aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC 

 coarrugado sobre falso techo, unión embutida, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando 

 O01OB210 0,60 h. Oficial 2ª electricista 14,38 8,63 
 O01OB220 0,50 h. Ayudante electricista 11,00 5,50 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60 
 P15T34001M1 24,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 6,00 
 P01DW090 0,10 ud Pequeño material 1,21 0,12 
 Suma la partida .................................................................  21,85 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  22,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 14.05 ud CONEX TOMAS CORR. DE CAJA REGISTRO TUBO C. 

 Alimentación eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasillo, con conductor unipolar de 

 cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y con baja opacidad de humos, ba- 

 jo tubo PVC coarrugado sobre falso techo, libre de halógenos, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando 

 O01OB210 0,50 h. Oficial 2ª electricista 14,38 7,19 
 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 8,25 
 P15GB010 10,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 2,00 
 P15GA020 30,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 8,10 
 P01DW090 2,00 ud Pequeño material 1,21 2,42 
 Suma la partida .................................................................  27,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  28,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 14.06 ud P.PULSADOR LUZ ESTANCO 

 Punto pulsador luz estanco IP65 IK08 para ubicar en superficie, realizado con tubo PVC rígido o acero según se in- 

 dica en plano y conductor ESO7Z1-k(AS) Cu de 2x(1x1,5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a 

 la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal 

 con tornillos y pulsador, instalado. 

 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 11,00 4,40 
 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 16,50 6,60 
 P15AF004 35,00 m. Tubo rígido PVC D 20 mm. 0,27 9,45 
 P15GM020 35,00 m. Tubo de acero enchufable pg.M 25 1,38 48,30 
 P15AI.34 105,00 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 1,5mm2 Cu 0,19 19,95 
 P15GKS0 1,00 ud Caja mecan.superficie enlazable 0,11 0,11 
 P15MHP1 1,00 ud Pulsador estanco IP65 25,68 25,68 
 P01MATINSTJ 1,00 ud Pequeño material y sujecciones 1,09 1,09 
 Suma la partida .................................................................  115,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,47 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  119,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 14.07 ud CAJA EMPOTRAR 1 MÓDULO BLANCA 

 Caja de empotrar con IP4X de 1 módulo compuesta por un marco con bastidor en acabado blanco, 1 base doble 

 schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo y 1 placa plana de Dato con 1 conector RJ45 cate- 

 goría 6A FTP, acabado grafito. Fabricado en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que 

 garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. 

 Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona datos que asegura la inmuni- 

 dad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguri- 

 dad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 

 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1. Totalmente  montado e ins- 

 talado. 

 O01OA030 0,50 h. Oficial primera 14,00 7,00 
 O01OA050 0,50 h. Ayudante 11,20 5,60 
 P22IMAR0 1,00 ud Cajetín de empotrar 1 módulo s/marco 11,56 11,56 
 P22IM19Q 1,00 ud Marco c/tapa p/cajetín empotrar 1 mód.bl nieve 10,68 10,68 
 P22IM300 1,00 ud Doble Schuko rojo 14,90 14,90 
 P22IM1A10 1,00 ud Placa D 1 conector RJ45 CAT.6 UTP bl nieve 14,35 14,35 
 P15AH430 0,10 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,14 
 Suma la partida .................................................................  64,23 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,93 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  66,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 14.08 ud PUNTO DE PREVISION WIFI 

 Punto de previsión WIFI en aulas, compuesto toma simple RJ-45 categoría 6 AMP o similar conectada a la tercera 

 toma RJ-45 del punto doble tipo B y base de enchufe schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo, adapta- 

 dores a marco de montaje del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp. pequeño accesorio, completamente instalado 

 y conexionado. 

 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la ins- 

 talación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P15GKEM2DOB 1,00 ud Caja de empotrar para mecanismo doble completa 9,54 9,54 
 P15T3ENC16A 1,00 ud Base de enchufe 16 A 12,28 12,28 
 P22IMEIAR.4a 1,00 ud Roseta emp 1xRJ45 cat 6 UTP, c/módulo incluido 8,68 8,68 
 O01OB222 0,06 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 17,00 1,02 
 O01OB224 0,06 h. Ayudante Instalador 16,00 0,96 
 Suma la partida .................................................................  32,48 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 14.09 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y 

 aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 

 rruptor unipolar ESTANDAR, color a elegir, instalado. 

 O01OB200 0,20 h. Oficial 1ª electricista 16,50 3,30 
 O01OB220 0,20 h. Ayudante electricista 11,00 2,20 
 P15GB010 8,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60 
 P15GA010 16,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 3,52 
 P15GK050 1,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30 
 P1MHA010 1,00 ud Interruptor BJC Mega 14,82 14,82 
 P01DW090 0,25 ud Pequeño material 1,21 0,30 
 Suma la partida .................................................................  26,04 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 14.10 ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO 

 Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten- 

 sión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo 

 universal con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla gama estandar, marcos respectivos y 

 casquillo, totalmente montados e instalados. 

 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 16,50 6,60 
 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 11,00 4,40 
 P15GB010 15,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 3,00 
 P15GA010 45,00 m. Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As 0,22 9,90 
 P15MA040 1,00 ud Conmutador cruce blanco estándar 11,93 11,93 
 P15MA180 2,00 ud Conmutador blanco estándar 6,11 12,22 
 P15GK050 1,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,30 0,30 
 P15MW080 1,00 ud Casquillo bombilla 0,89 0,89 
 P15AH430 0,10 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,14 
 Suma la partida .................................................................  49,38 
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 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  50,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 14.11 ud BASE ESTANCA 16A 

 Base enchufe 16A, estanca, montaje empotrada, con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC coarrugado 

 de 20mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k 

 As) y 2,5mm2 de sección (activo+neutro+protección) (considerando 20ml tubo), caja de mecanismo universal con 

 tornillo, base enchufe de 16 Amperios (II+T.T.) IP55, totalmente montado e instalado. 

 P15GB010 20,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 4,00 
 P15GA020 60,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 16,20 
 P15T34117M1 1,00 ud Base ench.MESTANCA 16A SUPERFICIE 17,65 17,65 
 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 8,25 
 O01OB220 0,50 h. Ayudante electricista 11,00 5,50 
 Suma la partida .................................................................  51,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  53,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 14.12 ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC 

 Base de enchufe 16A, montaje empotrada, LEGRAND MOSAIC o equivalente en calidad y precio en sistema mo- 

 nofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo tubo PVC coarrugado de 20mm de diámetro, conduc- 

 tor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de sección (acti- 

 vo+neutro+protección) (considerando 20ml tubo), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base 

 de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) con marco de aluminio, con protección Infantil, instalada. Color a escoger 

 por D.F. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem- 

 pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxilia- 

 res. 

 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 8,25 
 P15GENP15527 1,00 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,12 0,12 
 P0115MAT 1,00 ud Pequeño material y sujecciones 1,09 1,09 
 P15MLEG080251 1,00 ud Soporte de tornillos 0,66 0,66 
 P15MLEG077213 1,00 ud Base schuko 2P+T borne tornillo 16A/230V Prot.Inf 2,08 2,08 
 P15MLEG079002 1,00 ud MOSAIC marco aluminio 2m o equiv. 3,77 3,77 
 P15GB010 20,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 4,00 
 P15GA020 60,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 16,20 
 Suma la partida .................................................................  36,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,09 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 14.13 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50)fabricada en ABS y policarbonato mo- 

 delo CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas 

 schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para 

 SAI y placa de 2 conectores RJ45, precableada en fábrica con regletas.(No incluye cableado eléctrico ni de datos, 

 pero si su conexión). 

 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 8,25 
 O01OB220 0,50 h. Ayudante electricista 11,00 5,50 
 P15HA130 1,00 ud Caja empotrar 4 módulos (CA4E) 6,45 6,45 
 P15HA160 1,00 ud Marco y bastidor 4 módulos (MB4E) 40,09 40,09 
 P15HC010 1,00 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 9,44 9,44 
 P15HC020 1,00 ud Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 9,44 9,44 
 P15HC030 1,00 ud Módulo para 4 RJ11-RJ45 (MD00) 4,72 4,72 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  85,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  87,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 14.14 m CANALIZACION BANDEJA PVC 60x150 mm C/TAPA 

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja ciega de PVC rígido con tapa, de 60x150 mm. 

 Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y soportes, suspendida. Totalmente montada. Incluye: Replan- 

 teo. Colocación y fijación de la bandeja. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para 

 pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes 

 indirectos y de medios auxiliares. Medida la Longitud según trazado documentación gráfica de Proyecto. 

 P22ait030dd 1,00 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 60x150 mm con tapa 1,65 1,65 
 O01OB220 0,30 h. Ayudante electricista 11,00 3,30 
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 O01OB200 0,30 h. Oficial 1ª electricista 16,50 4,95 
 Suma la partida .................................................................  9,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 14.15 m. CIRC. TRIF. ES07Z1-k As 5x6 mm2Cu 

 Línea con conductor ES07Z1-k As de 4x(1x6)+TTx6 mm2 Cu 750V con características equivalentes a la norma 

 UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según 

 EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación sobre bandeja de PVC o bajo tubo fle- 

 xible corrugado, alojado en roza de tabiquería. Incluido terminales, p.p. cajas de registro, soportes, anclajes, mate- 

 riales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcio- 

 namiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y 

 funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OB200 0,10 h. Oficial 1ª electricista 16,50 1,65 
 O01OB210 0,10 h. Oficial 2ª electricista 14,38 1,44 
 P15AASI.1 5,00 m. C.aisl.l.halóg.ES07Z1-k As 750V 1x6mm2 Cu 0,93 4,65 
 P22IPI11W905 0,25 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,12 0,03 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  8,98 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 14.16 ud. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 ES07Z1-k As 

 Circuito monofásico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con conductores de cobre flexible 

 de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofási- 

 co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado. Medición 

 teórica según trazados de proyecto. 

 O01OB200 1,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 24,75 
 O01OB210 1,50 h. Oficial 2ª electricista 14,38 21,57 
 P15GA020 90,00 m. Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS 0,27 24,30 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  71,83 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,15 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 14.17 ud CIRC. MONOF. ALUMBR. COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As 

 Circuito "alumbrado" realizado desde cuadro general de alumbrado hasta caja de conexión en acceso a aulas nue- 

 vas y ampliación comedor, con conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 

 1,5mm2 de sección (tipo ES07Z1-k As) no propagadores de incendios y con baja opacidad de humos), en sistema 

 monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas de conexión, instalado, probado 

 y funcionando. Medición teórica según trazados de proyecto. 

 O01OB200 1,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 24,75 
 O01OB220 1,50 h. Ayudante electricista 11,00 16,50 
 P15T34001M1 90,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 22,50 
 P01DW090 2,00 ud Pequeño material 1,21 2,42 
 Suma la partida .................................................................  66,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,99 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  68,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 15 INSTAL. ILUMINACION 

 15.01 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE 

 Suministro y colocación de luminaria de encastrar en falso techo, de dimensiones 60x60cm, con módulo LED de 

 41 W. no sustituible, índice de reproducción cromática mayor de 80%, temperatura de color de 4.000ºK, regulable. 

 Ángulo del haz luminoso 110º con flujo luminoso de 3400lm, Vida útil>=50.000h L70, UGR<19 cumple con las reco- 

 mendaciones de deslumbramiento, con protección IP20 clase I, Con un equipo electrónico con una tensión de riza- 

 do ORC<4%, cuerpo de chapa de aluminio con acabado en cristal traslúcido, modelo Coreline Panel LED 34S/840 

 PSD W60L60 OC de Philips o similar en calidad y precio, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio- 

 nado a cualquier altura con sistema de regulación DALI. Colocada y funcionando. 

 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 16,50 6,60 
 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 11,00 4,40 
 P16BDJ27G 1,00 ud Coreline Panel RC127V PSD 88,44 88,44 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
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 Suma la partida .................................................................  100,65 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,02 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  103,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 15.02 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W NO REGULABLE 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto), 

 para estancias sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 

 PSU W60L60 OC de Philips o similar con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. 

 Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño 

 material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, conjunto del sistema 

 con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una tem- 

 peratura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida 

 útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, desplazamiento de placa de falso techo para nueva posi- 

 ción, pequeño material, replanteo, colocación, accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Colocada y 

 funcionando. 

 O01OB200 0,40 h. Oficial 1ª electricista 16,50 6,60 
 O01OB220 0,40 h. Ayudante electricista 11,00 4,40 
 P16BDJ27H 1,00 ud Coreline Panel RC127V 76,35 76,35 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  88,56 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,66 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  91,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 15.03 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro e instalación de regulador lumínico OccuSwitch DALI BMS LRM 2090 de Philips o similar en calidad y 

 precio, dotado de pantalla retractil. Multisensor y controlador en un sólo equipo para el control de ocupación, luz na- 

 tural y IR. Puede controlar hasta 15 luminarias DALI de regulación gradual según el indice de aportación natural, 

 montaje a cualquier altura, incluso p/p de conexionado y cableado con luminarias que controla, instalado y funcio- 

 nando. 

 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 16,50 
 P15FA0201 1,00 ud Regulador lumínico OccuSwitch DALI 78,00 78,00 
 P15GE010 6,00 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 5,04 
 P15T34001M1 18,00 m. Conductor Flexible 750V;1,5mm (Cu)ES07Z1-k As 0,25 4,50 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida .................................................................  105,44 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,16 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  108,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 15.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS M-N5 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de empotrar en pared, enrasado pared/techo, Argos M N5 de 165 

 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba 

 del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar 

 con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. 

 Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Con telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 

 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 O01OB200 0,50 h. Oficial 1ª electricista 16,50 8,25 
 P15EDD030 1,00 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 50,93 50,93 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  60,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,81 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  62,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 15.05 ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV. 

 Suminsitro y colocación de luminaria aplique de pared estanco de LED 24w no regulable de flujo luminoso de 1600 

 LM, 4000ºK, tipo CORELINE WL120V LED 16S DE PHILIPS o equivalente en calidad y precio, de 344 mm de diá- 

 metro, protección IP65, IK 10, Clase I. Incluyendo lámpara y equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, co- 

 nexionado y fijación. Con p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose 

 siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Incluso la parte correspondiente de costes 

 indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OB200 0,25 h. Oficial 1ª electricista 16,50 4,13 
 O01OB220 0,25 h. Ayudante electricista 11,00 2,75 
 P01MATINSTJ 1,00 ud Pequeño material y sujecciones 1,09 1,09 
 P16ECORAEE 1,00 ud Tasa Ecorrae 0,16 0,16 
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 P16LUMPROY12 1,00 ud Luminaria CORELINE APLIQUE 24W o equiv. 114,92 114,92 
 Suma la partida .................................................................  123,05 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,69 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  126,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 15.06 ud LUMINARIA ESTANCA 57W.CORELINE WT120C L1500 DE PHILIPS 

 Luminaria estanca de superficie, de 149cm de largo y 9 cm de grosor, con tecnología LED de 57 W no regulable. 

 Ángulo del haz luminoso 120º con flujo luminoso de 6000lm, 4000K, protección IP65 clase I, cuerpo  y difusor de 

 policarbonato, modelo Coreline WT120C L1500 de Philips o equivalente.incluyendo replanteo, accesorios de ancla- 

 je, refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida la p.p. del coste de puesta en 

 funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, pro- 

 bada y funcionando. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 O01OB200 0,30 h. Oficial 1ª electricista 16,50 4,95 
 O01OB220 0,30 h. Ayudante electricista 11,00 3,30 
 P16BB070 1,00 ud Coreline WT120C L1200 de Philips no regulable 63,81 63,81 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  73,27 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,20 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  75,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 15.07 ud REGLETA ASIMÉTRICA IGUZZINI 1x54 W. 

 Suministro e instalación de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W para tubo T16 o similar en 

 calidad y precio. Con lámpara fluorescente 1x54W, con emisión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La es- 

 tructura y las tapas de cierre extraíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cu- 

 bre lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instala- 

 ción son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara 

 está provisto de un sistema anti-caída con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para 

 realizar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 O01OB200 0,30 h. Oficial 1ª electricista 16,50 4,95 
 O01OB220 0,30 h. Ayudante electricista 11,00 3,30 
 P1601A280415 1,00 ud Luminiaria IGUZZINI 5802 con tubo 102,00 102,00 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  111,46 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  114,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 
 
 CAPÍTULO 16 INSTAL FONTANERIA 

 16.01 m TUBERIA INSTAL. INT. 40 MM PPR/PPR FV/PPR 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

 por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipro- 

 pileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 5,5 

 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia- 

 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue- 

 bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y acceso- 

 rios. Realización de pruebas de servicio. Longitud teórica, medida según trazados documentación gráfica de Pro- 

 yecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre 

 la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P17TOA402d 1,00 ud Material auxiliar montaje y sujeción a la obra tubería 40 0,07 0,07 
 P17toa112dc 1,00 m Tubo multicapa de polipropileno 40 mm 1,55 1,55 
 O01OB170 0,10 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,56 
 O01OB195 0,10 h Ayudante fontanero 12,00 1,20 
 Suma la partida .................................................................  4,38 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.02 m TUBERIA INSTAL. INT. 25 MM PPR/PPR FV/PPR 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

 por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipro- 

 pileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 

 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia- 

 les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue- 
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 bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y acceso- 

 rios. Realización de pruebas de servicio. Longitud teórica medida según trazados de documentación gráfica de 

 Proyecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siem- 

 pre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxilia- 

 res. 

 P17TOA402b 1,00 ud Material auxiliar montaje y sujeción a la obra tubería 25 0,03 0,03 
 P17toa112bc 1,00 m Tubo 25 mm multicapa de polipropileno 0,70 0,70 
 O01OB170 0,10 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,56 
 O01OB195 0,10 h Ayudante fontanero 12,00 1,20 
 Suma la partida .................................................................  3,49 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 16.03 m. COQ.ELAST. D=42 e=9 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de dontanería de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica 

 de diámetro interior (42") y 9 mm. de espesor, para temperaturas límites de empleo -30º/650ºC, reacción al fuego 

 A1L-s1,d0 según CTE/DB-SI (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, 

 uniones y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado según IT.IC 19. Incluida la p.p. del coste de 

 puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi- 

 nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P07CE300 0,02 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 O01OB195 0,26 h Ayudante fontanero 12,00 3,12 
 P07CE6T1 1,05 m. Coq. elastomér. D=42; e=9 0,64 0,67 
 Suma la partida .................................................................  4,12 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 16.04 m. COQ.ELAST. D=28 e=9 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de fontanería de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica 

 de diámetro interior (28") y 9 mm. de espesor, para temperaturas límites de empleo -30º/650ºC, reacción al fuego 

 A1L-s1,d0 según CTE/DB-SI (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, 

 uniones y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado según IT.IC 19. Incluida la p.p. del coste de 

 puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi- 

 nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P07CE300 0,02 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 O01OB195 0,24 h Ayudante fontanero 12,00 2,88 
 P07CE60W 1,05 m. Coq. elastomér. D=28; e=9 0,65 0,68 
 Suma la partida .................................................................  3,89 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 16.05 m. COQ.ELAST. D=28 e=25 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica 

 de diámetro interior (28") y 25 mm. de espesor, para temperaturas límites de empleo -30º/650ºC, reacción al fuego 

 A1L-s1,d0 según CTE/DB-SI (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, 

 uniones y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado según IT.IC 19. Incluida la p.p. del coste de 

 puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente termi- 

 nada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P07CE300 0,02 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33 
 O01OB195 0,24 h Ayudante fontanero 12,00 2,88 
 P07CE6Q10 1,05 m. Coq. elastomér. D=28; e=25 2,28 2,39 
 Suma la partida .................................................................  5,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 16.06 ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 25 MM 

 Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro. 

 Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Incluida la 

 p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación 

 completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P17avg102bd 1,00 ud Válvula de esfera de polipropileno de 25 mm de diámetro. 12,70 12,70 
 O01OB170 0,12 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,87 
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 O01OB195 0,12 h Ayudante fontanero 12,00 1,44 
 Suma la partida .................................................................  16,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 16.07 ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 40MM 

 Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro. 

 Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Incluida la 

 p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación 

 completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 P17avg102GSA 1,00 ud Válvula de esfera de polipropileno de 40 mm de diámetro. 19,10 19,10 
 O01OB170 0,12 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,87 
 O01OB195 0,12 h Ayudante fontanero 12,00 1,44 
 Suma la partida .................................................................  22,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  23,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 16.08 ud TRASLADO DE TERMO 

 Traslado del termo actual a la nueva ubicación en el interior del office, incluida reposición de los elementos afecta- 

 dos o con algún mal funcionamiento, pequeño material para la conexión y la mano de obra, totalmente montado y 

 funcionando. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 15,60 
 O01OB195 1,00 h Ayudante fontanero 12,00 12,00 
 P17MRTE06J 1,00 ud Material reposición de termo 60,00 60,00 
 Suma la partida .................................................................  87,60 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,63 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  90,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 16.09 ud INST.AGUA F./ C/ LAVABO. 

 Instalación de fontanería para un aseo, lavabo y/o inodoro, realizada con tubo multicapa de polipropileno copolíme- 

 ro random/polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fi- 

 bra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor, y con tuberías de PVC se- 

 rie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con diámetro de 40mm, con sifón individual para cada aparato, in- 

 cluso con p.p. de bajante de PVC de 40 mm. y manguetón para enlace al colector, terminada, y sin lavabo.  La to- 

 ma de agua y el desagüe, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 E1720.03.01 5,00 m TUBERIA INSTALACION INTERIOR 20 MM PPR/PPR FV/PPR 1,06 5,30 
 E20WBV01Q 1,70 m TUBERÍA PVC SERIE B 40mm 3,44 5,85 
 E20VE020 1,00 u VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR 12,99 12,99 
 E20WGI010 1,00 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 10,49 10,49 
 P17SW020 1,00 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 6,17 6,17 
 Suma la partida .................................................................  40,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  42,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 16.10 ud VERTED-FREG.AC.INOX. G.PARED 

 Vertedero de acero inoxidable de 40 cm de diámetro, colocado encastrado sobre bancada o mueble soporte e ins- 

 talado con grifo de pared con pulsador tipo presto, incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, sifón cromado, 

 funcionando. Colocado. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 15,60 
 P18WV040J 1,00 ud Verted.a.inox.c/rej.40 cm. 36,00 36,00 
 P18GF010 1,00 ud Grifo pared crom. s.n. 60,50 60,50 
 P17SV070 1,00 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 5,05 
 P18BKBE4a 1,00 ud Llave de regulación. 5,53 5,53 
 P18BKBE9a 1,00 ud Conexión flexible para grifo temporizado de repisa. 0,33 0,33 
 Suma la partida .................................................................  123,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,69 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  126,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 17 INSTAL. VOZ Y DATOS 

 17.01 ud CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 

 Unidad de cableado para circuito informático en red desde Rack hasta puestos indormáticos en aulas y comedor 

 de ampliación, realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x 4 pares señalizados con distintos colores, 100 ohms, 

 Sólido, Systimax o similar en prestaciones y precio. Aplicación: tendido horizontal en las redes locales de transmi- 

 sión de datos (LAN). Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito independiente de otras instalaciones, 

 totalmente colocado con parte proporcional de tubo de PVC rígido, i/ cajas de distribución y p/p conexionado de 

 servidor y ordenador con clavija RJ45. Medición teórica según trazados de proyecto. 

 O01OB200 1,00 h. Oficial 1ª electricista 16,50 16,50 
 O01OB220 1,00 h. Ayudante electricista 11,00 11,00 
 P15GB010 60,00 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 12,00 
 P22IB223W805 60,00 m Cable UTP categoria 6, 100 ohms, Sólido, 23 AWG, UTP LSZH 0,34 20,40 
 P22IMRJ4525 2,00 ud Clavija informatica RJ45 0,06 0,12 
 Suma la partida .................................................................  60,02 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,80 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  61,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 17.02 m CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y cone- 

 xionado. 

 O01OB222 0,05 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 17,00 0,85 
 P22IB290 1,00 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 4,85 4,85 
 P15AH430 1,00 ud p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40 
 Suma la partida .................................................................  7,10 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 17.03 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 

 Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente 

 equipado, instalado y conexionado en los puertos equipados. 

 O01OB222 0,50 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 17,00 8,50 
 P22IP020 1,00 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6 29,00 29,00 
 P22IM040 4,00 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 32,16 
 P22IP060 4,00 ud Tapa puerto RJ45 0,90 3,60 
 P22IP070 4,00 ud Placa marcado de paneles 0,88 3,52 
 P01DW090 1,00 ud Pequeño material 1,21 1,21 
 Suma la partida .................................................................  77,99 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,34 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  80,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC. 

 18.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con caja 

 de empotrar, soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. 

 Medida la unidad instalada. 

 O01OA060 0,50 h. Peón especializado 10,70 5,35 
 P23FJ030 1,00 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 50,62 50,62 
 Suma la partida .................................................................  55,97 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,68 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  57,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 18.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, 

 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la 

 unidad instalada. 

 O01OA060 0,10 h. Peón especializado 10,70 1,07 
 P23FK200 1,00 ud Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 9,50 9,50 
 Suma la partida .................................................................  10,57 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,89 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 18.03 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO 

 Suministro y colocación de Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de ace- 

 ro 58x71x25 cm. pintado en color a escoger por D.F., con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, 

 válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón rosca- 

 do, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción 

 sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. 

 O01OB170 1,00 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 15,60 
 O01OB195 1,00 h Ayudante fontanero 12,00 12,00 
 P23FF155 1,00 ud BIE 25 mm.x 20 m. 354,58 354,58 
 Suma la partida .................................................................  382,18 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,47 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  393,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 18.04 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" 

 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso 

 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, pintura color rojo. 

 Medida la unidad instalada. 

 O01OB170 0,50 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 7,80 
 O01OB195 0,50 h Ayudante fontanero 12,00 6,00 
 P17GS060 1,00 m Tubo acero galvananizado 1 1/2" DN40 mm 18,50 18,50 
 Suma la partida .................................................................  32,30 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,97 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 18.05 m TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm (2") de diámetro nominal, de alta densidad 

 PE-100 y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso de la arqueta con codo de unión para ali- 

 mentar a BIE, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. Longitud medida según trazado 

 documentación gráfica de Proyecto. 

 O01OB170 0,10 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,60 1,56 
 O01OB180 0,10 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,00 1,30 
 P17PA140 1,05 m Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 50mm 2,56 2,69 
 P17YC0140 0,33 ud Codo latón 90º 40 mm-2" 12,27 4,05 
 P17YE0140 0,25 ud Enlace mixto latón macho 40mm.-2" 8,54 2,14 
 Suma la partida .................................................................  11,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO 19 PINTURAS 

 19.01 m2 PINTURA ESTR. METÁL. INTUMES. (60 min.) 

 Suministro y aplicación de pintura de polímeros sintéticos ignifuga e intumescente, especial para estabilidad al fue- 

 go resistencia 60min (según CTE) de estructura de acero, para masividades de estructura de proyecto, compren- 

 diendo lijado y limpieza. Consistente en aplicación de imprimación antioxidante de 30-35 micras para posterior re- 

 cubrimiento con pintura intumescente de hasta 2550 micras aproximadamente (según masividad del perfil a prote- 

 ger) y aplicación final de esmalte sellante con acabado de color a escoger por D.F. de 40-50 micras. Aplicada en 

 toda la superficie sin rebabas ni resaltes, según indicaciones de fabricante, con limpieza previa, incluso calculo de 

 espesores y certificado de garantía del fabricante de la protección de R 60 minutos. Adecuación a ambiente exterior 

 marino, con sellado tipo Europol de Euroquímica o similar. Medida en superficie realmente ejecutada. 

 O01OB230 0,10 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,17 
 O01OB240 0,05 h. Ayudante pintura 12,64 0,63 
 P25OU030 0,10 l. Imp.epoxidica 2 comp. 11,51 1,15 
 P25PF020 0,65 kg Pint. intumescente  para metal 16,10 10,47 
 P25PSF001 0,12 l. Pint. sellante acabado estr. 18,90 2,27 
 Suma la partida .................................................................  15,69 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 19.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH 

 Revestimiento de paramentos verticales u horizontales interiores con pintura plástica a base de dispersión acuosa 

 de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presen- 
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 cia de metales pesados, color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo de 

 faltas y preparación de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una mano de fondo muy diluida y dos 

 de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cumpliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la su- 

 perficie ejecutada. 

 O01OB230 0,15 h. Oficial 1ª pintura 11,69 1,75 
 O01OB240 0,15 h. Ayudante pintura 12,64 1,90 
 P25RPP12d 0,25 l Pint plas lavb a-moh 20 l 5,25 1,31 
 P04PRPP18ab 0,04 kg Emplaste paramentos interiores 1,11 0,04 
 Suma la partida .................................................................  5,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 19.03 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS 

 Pintura elástica autoregenerable para fachadas, con resinas acrílicas tipo Coaldan de Danosa o equivalente, aplica- 

 da en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/l., aplicación con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grie- 

 tas con plaste especial totalmente rematada, deduciendo huecos. I/ preparación de superficies, y lijado previo en 

 caso necesario. 

 O01OB230 0,20 h. Oficial 1ª pintura 11,69 2,34 
 O01OB240 0,20 h. Ayudante pintura 12,64 2,53 
 P06SR320 0,75 kg Pintura c/resinas fachadas 3,69 2,77 
 P25OG040 0,10 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,25 0,13 
 Suma la partida .................................................................  7,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS 

 CAPÍTULO 20 URBANIZACION 

 20.01 m BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4 

 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV , achaflanado, de 11 y 14 cm. de ba- 

 ses superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, 

 rejuntado y limpieza, incluida la excavación y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de 

 acceso de vehículos y piezas de encuentro en laterales de transición. 

 O01OA140 0,25 h Cuadrilla F 22,40 5,60 
 P01HM010 0,05 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIa central 51,60 2,58 
 A012A080 0,50 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1,16 0,58 
 P08XBH075 1,10 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 3,68 4,05 
 Suma la partida .................................................................  12,81 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 20.02 m2 SOLERA HA-25, 12cm. 

 Formación de solera de hormigón con acabado fratasada en horizontal o rampa, consistente en aportación de cama 

 de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 15cm. de espesor, previa formación de caja con encofrado con 

 grava compactada de 12cm, y firme compactado CBR 5-10 y 12 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, 

 Tmáx.12 mm., IIa elaborado en central, i/vertido, encofrado, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. viga 

 tacón o cierre contra el terreno, de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, incluso p.p. conexión con solera 

 existente, de peto y tacón, rayado y pintado en transición de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje 

 de cierre perimetral según detalles e instrucciones de D.F. y formación de pendientes donde sea necesario. Según 

 NTE-RSS y EHE. 

 O01OA030 0,20 h. Oficial primera 14,00 2,80 
 O01OA070 0,20 h. Peón ordinario 10,40 2,08 
 P01AG130 0,15 m3 Piedra arranque cantera/ escollera 2,85 0,43 
 E04MM012IIa 0,12 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa vertido 70,07 8,41 
 E04AM020 1,00 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. colocada 1,76 1,76 
 P01AFM040 0,08 m3 Zahorra 7,10 0,57 
 M08RL010 0,02 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4,11 0,08 
 M11HF010 0,02 h. Fratasadora de hormigón gasolina 6,62 0,13 
 M11HV020 0,02 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 1,16 0,02 
 Suma la partida .................................................................  16,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  16,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 20.03 m² PAV. BALDOSA 30x30 RELIEVE 

 Formación de acera de loseta en relieve, de 30x30 cm similar a la existente en el Centro (clase 3 en resistencia al 

 deslizamiento), sobre solera de hormigón, i/reposición con solera en zonas afectadas por el saneamiento u otra 
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 instalación enterrada, junta de dilatación. Terminada. 

 O01OA030 0,10 h. Oficial primera 14,00 1,40 
 O01OA070 0,05 h. Peón ordinario 10,40 0,52 
 A02BP510 0,02 m³ HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra 88,41 1,77 
 P37DC001 1,05 m² Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,31 
 P04CA001 0,04 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,50 4,42 
 Suma la partida .................................................................  13,42 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD 

 21.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud. 

 Sin descomposición 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 61,50 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2.111,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 22.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, incluso tasas y soli- 

 citudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor 

 autorizado según RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 16,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 468,00 
 M07GRCD01 22,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 195,80 
 Suma la partida .................................................................  663,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,91 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  683,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 22.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y 

 cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, con triturado o cualquier medida necesa- 

 ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en mo- 

 vimiento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002. 

 M07CB020 18,00 h. Camión basculante 4x4 14 t. 29,25 526,50 
 M07GRCD01 20,00 m3 Gestión de residuos de obra 8,90 178,00 
 Suma la partida .................................................................  704,50 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 21,14 

 TOTAL PARTIDA..............................................................  725,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES 

 01.01 m2 DEMOL.SOLERAS/ACERA HORM. 

 Demolición por cualquier medio necesario, manual y mecánico de paquetes de soleras 

 con acera, pavimentos elásticos, terrazo, de adoquín, de baldosa hidráulica u otro ma- 

 terial de solados, previo corte lineal según replanteo e instrucciones de D.F., incluso 

 recrecidos, bordillos, tajeas, tubos sanitarios embebidos, con compresor y manualmen- 

 te según requerimientos , riego de escombros, limpieza y retirada de elementos demoli- 

 dos a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Hasta alcanzar la cota deseada pa- 

 ra la preparación del área de obra para acometer las obras proyectadas, repaso en 

 encuentro con otros materiales, elementos estructurales. Totalmente terminada según 

 instrucciones de D.F. Medida superficie teórica en proyección de planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acera 1 18,65 1,30 24,25 

  24,25 6,54 158,60 

 01.02 m DESMONTAJE Y REP. DE CANALON EXIST. 

 Levantado de canalón existente con sustitución de elementos de cubierta en primera 

 hilada y posterior impermeabilización, con reposición de la misma, sección y pendiente 

 similar a la existente, embocaduras y demás accesorios. Incluso p.p. de juntas de dila- 

 tación, de piezas especiales, lagrimales y remates finales, piezas de conexión, traba- 

 jos de limpieza, adaptación y albañilería para soportes necesarios, completamente ins- 

 talado, para dejar la unidad terminada. Rematada según documentación gráfica e ins- 

 trucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 fachada S 1 18,85 18,85 

  18,85 31,82 599,81 

 01.03 m DESMONTAJE DE BAJANTES 

 Desmontaje existentes de bajantes de cubierta con retirada de piezas de formación, 

 apoyo inferior, acometida en zona extrema a canalón, incluso protección inferior de la 

 misma. Realización a cualquier altura, lista para posterior colocación de bajantes nue- 

 vas. Retirada contenedor para traslado por gestor autorizado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fach 2 5,00 10,00 

  10,00 8,03 80,30 

 01.04 m DEMOLIC.RECERCADOS 

 Demolición selectiva de recercados existentes de ventanas realizados en hormigón o 

 fábrica, acabados con mortero de cemento y pintados, por cualquier medio según ins- 

 trucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. 

 de medios auxiliares. Listo para posterior realización de trabajos necesarios. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Ventanas 4 9,20 36,80 

  36,80 2,51 92,37 

 01.05 m² LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO 

 Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/levantado 

 de p.p. de solera de hormigón y recrecido existente, canalización para conducto hi- 

 dráulico, replanteo y rasanteo de rampa, zócalos y demás elementos accesorios del 

 pavimento, desvío de instalaciones enterradas, retirada de escombros a pié de carga y 

 p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 linea fachada 1 15,85 0,60 9,51 
 tabiques 1 5,40 0,60 3,24 

  12,75 8,19 104,42 

 01.06 m LEVANT. ZOCALO PAVIM 

 Levantado y retirada de zócalo o chapa de remate de pavimento de terrazo, gres, ma- 

 dera, metálicos o similares, incluido el recibido, juntas, recercados, hojas, guias y ac- 

 cesorios, por medios manuales, incluso limpieza del soporte del mismo, retirada de es- 

 combros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 interior aula 1 7,10 7,10 
 tabique 2 5,10 10,20 
 fachada 1 15,90 15,90 

  33,20 2,68 88,98 

 01.07 m2 DEMOL.CERRAM. MURO-MURETE H.A. 

 Apertura de huecos mediante demolición de cerramientos compuestos de 2 hojas de 

 fábrica, aislantes, acabados de gres o enfoscados, muros, muretes o vigas de hormi- 

 gón armado de espesor variable a replantear por D.F. y p/p de levantado de rejas de 

 cerrajería en muros, por cualquier medio, incluso desvío de instalaciones incluidas en 

 tabique, limpieza y retirada de escombros a pie de carga con separación selectiva de 

 material y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medido 
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 en superficie de lo realmente ejecutado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 fachada 1 33,50 33,50 
 tabique aulas 1 5,40 3,50 18,90 

  52,40 17,35 909,14 

 01.08 m2 DEM.MURO BLOQ./FABR.MAN. 

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos o fabrica maciza o 

 cara vista, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retira- 

 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi- 

 liares, con medidas de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acceso 1 2,15 3,36 7,22 
 forjado sanit 1 0,80 0,60 0,48 

  7,70 10,87 83,70 

 01.09 m2 APERTURA DE HUECO CERRAMIENTO 

 Apertura de hueco en fachada compuesta de 2 hojas de fábrica, aislante, acabado de 

 gres o enfoscado por una cara y mortero exterior existente por la otra, a replantear 

 por D.F., incluso desvío de instalaciones incluidas en tabique, enfoscado, maestrado y 

 fratasado de paramento, recercado de madera en perímetro de hueco, Carga y trans- 

 porte de material sobrante por gestor autorizado. Rematado, pintado y listo para colo- 

 car cerramiento o pintar. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 junto a puerta exist. 2 0,60 3,50 4,20 
 1 0,90 3,50 3,15 

  7,35 16,38 120,39 

 01.10 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica de cierre o de madera con vidrios en cualquier tipo 

 de muros o fachadas, incluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, 

 guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de 

 escombros a pie de carga o para recuperación, y con p.p. de medios auxiliares para 

 realizar los trabajos a cualquier altura. Incluso recolocación en la propia obra según 

 instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cajeados ventilacion F.S. 2 0,80 0,50 0,80 
 Ventanas 4 2,50 1,30 13,00 
 Puertas 1 1,55 2,75 4,26 

  18,06 8,45 152,61 

 01.11 m2 DEMOL. FALSO TECHO 

 Demolición selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rígidas 

 con aislante, parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demás ac- 

 cesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altura según instrucciones de 

 D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxi- 

 liares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 tabique office 2 0,60 1,20 
 aulas 2 45,00 90,00 
 comedor 1 5,40 0,60 3,24 

  94,44 4,35 410,81 

 01.12 m2 LEVANT. PAVIM. LIGERO 

 Levantado y retirada de pavimentos ligeros como vinílicos, cauchos, moquetas o simi- 

 lares, incluidos zócalos, juntas, recercados, hojas, guias y accesorios, por medios ma- 

 nuales, incluso limpieza del soporte del mismo, retirada de escombros a pie de carga y 

 con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 aulas 2 45,00 90,00 
 office 1 9,20 9,20 

  99,20 3,91 387,87 

 01.13 m CORTE Y LEVANT. PERSIANA Y CAJA 

 Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucción 

 de D.F.), formadas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposición de 

 cargaderos con dintel de hormigón y ladrillo, de accesorios de manipulación, cercos, 

 recercados, mecanismos, tiradores, remates, guías, cintas demás accesorios, por me- 

 dios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de 

 medios auxiliares. Según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Ventanas 4 2,90 11,60 

  11,60 12,57 145,81 

 

 01.14 m2 REPARACIÓN DE PARAMENTO 

 Limpieza, repasos, eliminación de instalaciones sobresalientes, tapado de huecos y ro- 

 zas en paramento vertical existente, con p.p. de enfoscado y cal, lijado de rebabas y 
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 con preparación para dejar listo para pintar. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 comedor exist 1 5,40 3,36 18,14 

  18,14 7,06 128,07 

 01.15 ud REP. ARQUETA REGISTR. HM 

 Reposición y nueva formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interio- 

 res mínimas 60x60 cm y profundidad según necesidad, de hormigón en masa "in situ" 

 HM-30/B/20/II+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 

 formado por un codo de 87°30. de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa 

 de fundición clase C-250 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable 

 amortizable en 20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

 conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

 en este precio). Incluso manguito deslizante arenado para unión de bajante a arqueta 

 según CTE DB HS5 - 5.4.2. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 

 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 

 de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en 

 formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y 

 rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la 

 tapa con junta de goma de estaquidad y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 

 final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Reali- 

 zación de pruebas de servicio. Criterio de medición: Se medirá el número de unidades 

 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Reposición 1 1,00 

  1,00 105,35 105,35 

 01.16 ud RETIRADA DE LUMINARIAS 

 Retirada y desmontaje de luminaria existente, incluyendo tubo de PVC rígido o enterra- 

 do, cableado, con aislamiento, desde la correspondiente caja de registro, con p/p de 

 elementos de sujección, transporte, gestión de residuos de material retirado y medios 

 auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 comedor 12 12,00 
 focos comedor 6 6,00 
 aulas 12 12,00 
 focos aulas 6 6,00 

  36,00 7,09 255,24 

 01.17 ud DESVÍO INSTAL. ESPECIALES Z. AFECTADA 

 Desmontaje y traslado de instalación y equipos existentes en aulas y zonas afectadas 

 de voz y datos, audivisual o alarma, con traslado y sustitución de circuito de alimenta- 

 ción, equipos, detectores, canalizaciones, cajas y demás elementos de la instalación, 

 incluso transporte a vertedero gestión de residuos y de medios auxiliares. Se coordi- 

 narán los trabajos con la compañía suministradora del servicio de protección contrain- 

 trusión y se atenderán los requerimientos aportados por la misma. Colocada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 265,28 265,28 

 01.18 ud DESVÍO INSTAL. ELECTR. AFECTADA 

 Adaptación de instalación electrica y de datos de zona afectada por la reforma en aula 

 o taller, con desplazamiento y reubicación de luminaria, interruptores, canilizaciones o 

 tomas existentes, incluyendo suministro y montaje de tubo de PVC rígido y cableado de 

 cobre unipolar, de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As, desde la correspondiente caja 

 de registro, con p/p de gestión de residuos de material retirado y medios auxiliares, y 

 traslado de puestos informáticos incluyendo la desconexión eléctrica y de datos de los 

 puestos informáticos, el retirado de cableado  y/o sustitución si fuese necesaria para 

 su reutilización, retirado de canaleta con su posterior reutilización y/o sustitución si 

 fuese necesaria, recolocación de cableado eléctrico y de datos y reconexión de pues- 

 tos, parcheado y rotulado, incluso p/p de medios auxiliares y de pequeño material dete- 

 riorado durante las obras de reposición, funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 241,98 241,98 

 

 01.19 ud DESPLAZAM. Y REUBICACIÓN LUMIN. EXIST. 

 Desplazamiento, custodia y reubicación de luminaria existente exterior con fuste, colo- 

 cada en superficie, incluyendo excavación, zanjas, realización de cimentación y base 

 necesaria en nueva posición, suministro y montaje de tubo de PVC rígido o enterrado y 

 extensión de cableado, con aislamiento, desde la correspondiente caja de registro, con 

 p/p de elementos de sujección, gestión de residuos de material retirado y medios auxi- 

 liares. Colocada según indicaciones de D.F. y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Farolas 2 2,00 

  2,00 201,63 403,26 
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 01.20 ml RETIRADA Y REPOSIC. INST. ENTERR. EXIST. 

 Retirada, reposición y adaptación de instalaciones enterradas de acometida de agua y 

 saneamiento de edificio en uso en zona afectada. Con relleno de zanja, debidamente 

 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente, levantamiento y reposi- 

 ción de canaletas de recogidas de agua existentes, con p.p. de medios auxiliares, ar- 

 quetas y pozos en tramo último o documentación gráfica aprobada por D.F., juntas es- 

 tancas, con tapas homologadas, incluso cortes necesarios, puenteos provisionales, 

 desvíos de obra provisionales, arquetas, pozos, tapas, excavación, tapado posterior 

 de las zanjas, acometida, gestión de residuos ante autoridades competentes, comple- 

 tamente conexionado. Medida por longitud de influencia en planta de instlación afecta- 

 da. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 acometida agua 1 14,00 14,00 

  14,00 16,58 232,12 

 01.21 ud RETIRADA DE RADIADOR CON INSTAL. 

 Retirada de radiador de chapa PCCP, y la correspondiente instalación hidraúlica, en tu- 

 bería de acero, incluso soportes, accesorios, puergadores y demás elementos exis- 

 tentes para dejar la instalación lista para su posterior funcionamiento. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 radiadores 4 4,00 

  4,00 27,60 110,40 

 01.22 ud TRASLADO HIDRANTE C/INSTAL. HIDRAÚLICA 

 Traslado de hidrante a una distancia inferior a 5 m, con la correspondiente instalación 

 de abastecimiento y acometida, incluso obra civil, custodia durante la ejecución de las 

 obras y gestión de residuos generados, incluyendo medios auxiliares 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 167,76 167,76 

 01.23 ud RETIRADA Y TRASLADO MOBIL. OFFICE 

 Retirada y traslado de conjunto de mobiliario existente en comedor al nuevo office co- 

 locado en paramento vertical, incluso traslado de elementos de fontanería y sanea- 

 miento, realización de conexiones, reposición de elementos afectados, colocación so- 

 bre pared a cualquier altura según instrucciones de D.F. Totalmente acabado y funcio- 

 nando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 194,16 194,16 

 01.24 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR 

 Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de re- 

 siduos autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con 

 pala cargadora, y productos seleccionados según normativa vigente, incluso medidas 

 de protección colectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1.1 acera 1 24,25 0,15 3,64 
 1.2 canalon 1 18,85 0,12 0,12 0,27 
 1.3.bajantes 2 5,00 0,15 0,15 0,23 
 1.4.recerc 1 36,80 0,20 0,15 1,10 
 1.5 solado 1 12,75 0,04 0,51 
 1.6 zocalo 1 33,20 0,10 0,04 0,13 
 1.7 fachada 1 52,40 0,30 15,72 
 1.8 tabiques 1 7,70 0,15 1,16 
 1.9 huecos 1 7,35 0,15 1,10 
 1.10 carpint 1 18,06 0,08 1,44 
 1.11 F. T. 1 94,44 0,05 4,72 
 1.12 Pavim. 1 90,00 0,03 2,70 
 1.13 Persiana 1 11,60 0,40 0,30 1,39 
 esponjamiento 0,3 34,05 10,22 

  44,33 8,15 361,29 

 01.25 m3 CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL 

 Carg, transporte y gestión de residuos especiales como amianto empaquetado, acei- 

 tes, gasoil y demás sustancias definidas como tal  realizada por gestor de residuos 

 autorizado, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados, y produc- 

 tos seleccionados según normativa vigente, medidas de protección colectivas. El fibro- 

 cemento con sus medidas selectivas. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 residuos 36 0,60 0,60 0,40 5,18 
 sobrantes 1 3,00 3,00 
 radiadores 4 1,00 0,20 0,80 
 esponjamiento 30% 0,3 8,98 2,69 

  11,67 26,23 306,10 

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES .............................................................  6.105,82 € 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 02.01 m3 EXCAVACIÓN TERRENO 

 Excavación en todo tipo de terrenos, con desbroce previo y perfilado de la misma en 

 zonas indicadas por D.F., con cualquier maquinaria, explosivos, incluidos proyecto, 

 permisos, tasas, personal especializado y demás requerimientos administrativos, con 

 extracción de tierras o roca fuera de la excavación, en vaciados y zanjas, con p.p. de 

 relleno posterior de taludes, de medios auxiliares. Medido el volumen teórico sobre indi- 

 caciones de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 excav. 1 10,35 16,00 2,10 347,76 
 talud 1 35,25 1,00 35,25 

  383,01 2,54 972,85 

 02.02 m3 EXCAV/RELLENO. ZANJA 

 Excavación y posterior relleno en zanja o pozos en tierra con retroexcavadora o por 

 cualquier otro medio necesario, con transporte de producto sobrante por gestor autori- 

 zado, incluso demolición de cualquier tipo de solera, baldosa, o paquete de pavimentos 

 pétreos y retirada de canalizaciones o arquetas. Con entibación para zanjas de mayor 

 altura de 90cm. Completamente terminada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 saneamiento 2 2,00 0,60 1,00 2,40 
 1 6,00 0,60 1,00 3,60 
 rejilla 1 2,00 0,40 0,80 0,64 
 1 2,00 4,00 0,80 6,40 

  13,04 17,72 231,07 

 02.03 m3 RELLENO Y COMPACTADO TIERRA 

 Relleno, extendido y compactado al 95% del proctor normal de tierras propias, por me- 

 dios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 15 a 30 cm. de espesor, sin 

 aporte de tierras de fuera del recinto para explanadas, rellenos de taludes, trasdós de 

 muros o cualquier otra necesidad, i/carga y transporte a pie de tajo, extracción de zo- 

 na próxima en la parcela, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 farolas 2 0,60 0,60 1,00 0,72 

  0,72 3,25 2,34 

 02.04 m3 RELLENO GRAVA 

 Aporte, relleno y extendido de zanjas y taludes con grava 20/40, 40/80 o 80/120 mm 

 de color blanca según inclinación de la zona e indicación de D.F., por cualquier tipo de 

 medio, y con p.p. de medios auxiliares. Se contempla la medición teórica, no se medirá 

 la sobreexcavación no aprobada por la D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 drenaje O 1 9,90 1,00 1,95 19,31 
 drenaje E 1 9,90 1,00 1,95 19,31 
 drenaje S 1 15,45 1,00 1,95 30,13 

  68,75 6,15 422,81 

 02.05 m3 CARGA Y TRANSPORTE 

 Carga y transporte de tierras de volumen teórico sobre planos de excavación de pro- 

 yecto, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,  incluso 

 gestión de residuos y productos seleccionados por gestor autorizado y/o canon de 

 vertedero autorizado, y con p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Excavación 1 383,01 383,01 
 sobrante zanjas 1 3,00 3,00 
 esponjamiento 30% 0,3 386,01 115,80 

  501,81 3,70 1.856,70 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  3.485,77 € 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN 

 03.01 ud RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura nueva, realizada con cable de cobre desnudo de 

 35 mm2, trazado según plano, ITC-BT 18 e indicaciones de D.F., uniéndolo mediante 

 soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional 

 de pica, registro de comprobación con el número de picas necesarios hasta que cum- 

 pla el mínimo exigible para el edificio y puente de prueba. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 toma tierra 1 1,00 

  1,00 282,23 282,23 

 03.02 ud GRUPO DE PICAS DE TIERRA 1-2 m D=14mm 

 Aporte e instalación de picas de cobre de puesta a tierra del sistema anticapilar de 

 electroósmosis-foresis pasiva, para la detención de humedades, formada por electro- 

 do de cobre y cadmio de diámetro 14 mm. y longitud 1-2 m según necesidad de terre- 

 no, incluso arquetas, hincado y conexiones, según ITC-BT 18. Colocadas en número y 

 posición hasta que cumpla el mínimo exigible y puente de prueba con comprobación. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 gr picas 2 2,00 

  2,00 158,48 316,96 

 03.03 m3 HORM. HM-15/P/40/IIa POZOS/LIMPIEZA 

 Hormigón en masa HA-15/P/40/IIa, cemento 150kg/m3, elaborado en central en relleno 

 de pozos de cimentación y como hormigón de limpieza en vigas y zapatas, vertido por 

 medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE. Se medirán 

 según volumen teórico. Se considera la dimensión de la zapata o viga en planta y la 

 profundidad de los mismos será la que considere la D.F. necesaria para llegar al sus- 

 trato resistente. No se considerarán excesos de medición por aumento de dimensiones 

 del pozo o viga en planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Forj sanitario 1 8,50 13,40 0,08 9,11 
 ENCEPADOS 7 1,30 0,70 0,10 0,64 
 VIGAS CENTRADORAS 
 Port 1 3 4,12 0,30 0,10 0,37 
 2 0,80 0,30 0,10 0,05 
 Port 2 3 4,00 0,30 0,10 0,36 
 1 2,10 0,30 0,10 0,06 
 Port 3 1 9,20 0,30 0,10 0,28 
 Port 4 1 6,30 0,30 0,10 0,19 
 1 3,05 0,30 0,10 0,09 

  11,15 72,04 803,25 

 03.04 m3 HA-30/P/20/IIa/Qb ENCEPADOS Y RIOSTRAS 

 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa+Qb (30 N/mm²) árido Tmáx.20 mm, cemento 350Kg/m3 

 para ambiente tipo IIa, elaborado en central en relleno de encepados, zapatas, vigas 

 riostras con pases para ventilación o de acceso a bajo forjado, y vigas de canto bajo 

 losa, horizontales o inclinados, con p.p. de pilares embebidos en su espesor, en 1 ó 2 

 plataformas, zanjas de cimentación, incluso armadura B500S (cuantía según detalle 

 gráfico y refuerzos de huecos), esperas para continuación de muros, muretes o vi- 

 gas, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales o grúa, vibrado y colo- 

 cado. Encuentro con pilares y pilotes según detalles gráficos. Según normas 

 NTE-CSZ-EME y EHE. Medición teórica sobre volumen de hormigón según planos de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ENCEPADOS 7 1,30 0,70 0,70 4,46 
 VIGAS CENTRADORAS 
 Port 1 3 4,12 0,30 1,65 6,12 
 2 0,80 0,30 1,65 0,79 
 Port 2 3 4,00 0,30 0,95 3,42 
 1 2,10 0,30 0,95 0,60 
 Port 3 1 9,20 0,30 1,65 4,55 
 Port 4 1 6,30 0,30 1,65 3,12 
 1 3,05 0,30 0,95 0,87 

  23,93 227,09 5.434,26 

 03.05 ud TRANSPORTE DE EQUIPO DE PILOTAJE 

 Transporte de equipo mecánico y micorpilotes a obra listos para colocar a cualquier 

 distancia, incluso movimientos dentro de la parcela. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 1.545,00 1.545,00 

 03.06 m. MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm. 

 Micropilote de tubo de acero fabricado in situ de diámetro exterior de 200 mm, con ca- 

 misa tubular, inyección única IU con lechada de cemento CEM I 42,5 N/SR, carga nomi- 

 nal según proyecto de cimentación e indicaciones de D.F. y una longitud variable, con 

 un empotramiento mínimo según documentación gráfica e instrucciones de D.F. en el 

 terreno competente (Esquisto alterado), con lodos tixotrópicos, soldaduras, detalles 

 según planos, armadura, chapa de acero y trabajos de conexión con encepado (HA 

 30/P/20/IIIa+Qb) según planos. Medidos hasta cara superior de encepado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 8 17,60 140,80 
 6 12,60 75,60 

  216,40 93,25 20.179,30 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN .....................................................................................................  28.561,00 € 
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 CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO 

 04.01 m. CAN.H.POLIM.L=1m D=130x205 C/R.TRASN.FD 

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga minima de C-250,  tipo U100.15R 

 de Ulma o similar en calidad y precio , formada por piezas prefabricadas de hormigón 

 polímero de 130x205 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada o con el 

 0,5%y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130mm., colocadas 

 sobre cama de arena de río compactada, atornillaje propio del sistema de la reja a la 

 canal mediante un tornillo de tirpo contra pasador interior, acabado con pintura antioxi- 

 dante, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y 

 con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Sumidero lineales 1 2,00 2,00 

  2,00 62,89 125,78 

 04.02 ud CALDERETA PLUV. C/SUMIDERO SIFONICO PVC 

 Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, color gris RAL 7037, 

 de salida vertical hembra de 125 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 

 200x200 mm, modelo CGV "ADEQUA", para recogida de aguas pluviales o de locales 

 húmedos.Incluso para-gravillas. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especia- 

 les, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la 

 red general de desagüe y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación 

 de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. Incluida la 

 p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándo- 

 se siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de 

 costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 SUMIDERO EN CUBIERTA  COMEDOR 2 2,00 

  2,00 34,34 68,68 

 04.03 m TUB. EVAC. PVC M1 90 mm. URALITA 

 Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro 

 exterior 90 mm x 3 mm de espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, en 

 instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales colgada por forjado, para 

 unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 

 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 eva- 

 cuación de aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros 

 para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, proba- 

 da y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Medición teórica 

 según trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 conex aparatos residuales 1 9,00 9,00 

  9,00 11,27 101,43 

 04.04 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm en- 

 colado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente 

 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima 

 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 

 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Conexión bajantes pluviales a arqueta 2 2,00 4,00 
 canaleta 1 2,00 2,00 

  6,00 7,64 45,84 

 04.05 m TUB. EVAC. PVC M1 125 mm. URALITA 

 Tubería multicapa PVC en policloruro de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro 

 exterior 125 mm x 3,2 mm de espesor Serie B, URALITA o similar en calidad y precio, 

 en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, colgada por forjado, 

 para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 

 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 

 evacuación de aguas. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suminis- 

 tros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, 

 probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Medición teó- 

 rica según trazado de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Residuales conex. 1 18,00 18,00 

  18,00 12,02 216,36 

 

 04.06 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. en- 

 colado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 

 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 

 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
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 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Conexión arqueta existente 1 5,50 5,50 

  5,50 10,95 60,23 

 04.07 ud SEP.GRASAS PE 5 h.e. <> 100 l 

 Separador de grasas prefabricado de polietileno de 66x45 cm. de diámetro y 52 cm. de 

 altura con una capacidad de 100 l. y diseñada para instalar bajo fregadero de forma 

 superficial, instalado y listo para funcionar, con p.p. de medios auxiliares y ayudas de 

 albañilería. Modelo Euoplast de 100 l de capacidad o equivalente en calidad y precio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 SEPARADOR DE GRASAS EN OFFICE 1 1,00 

  1,00 191,13 191,13 

 04.08 ud ARQUETA REGISTR. PREF. HM 40x40x40 cm 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho peri- 

 metral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y 

 marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so- 

 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios 

 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Arquetas de residuales en ampliación comedor 2 2,00 
 pluviales 2 2,00 

  4,00 67,31 269,24 

 04.09 ud INCREMENTO ARQUETA 40x40x40 cm 

 Incremento de altura de 40 cm, para arqueta prefabricada de 40x40 cm de hormigón en 

 masa para aumento de altura en arqueta 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 45,13 45,13 

 TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO ....................................................................................................  1.123,82 € 

 
 
 
 
 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA 

 05.01 kg ESTRUCT. DE ACERO PERFILES 

 Aporte, fabricación y montaje en obra con colocación de estructura de acero en perfi- 

 les laminados y conformados S275JR según UNE-EN 10210 y UNE-EN 10219, para pila- 

 res, vigas, placas, zunchos, vigas en celosía, dinteles, arriostramientos y correas, me- 

 diante uniones soldadas y atornilladas, con dos manos de imprimación y pintura antio- 

 xidante; i/p.p. soldaduras, placas base, rigidizadores, cortes, piezas especiales, tala- 

 dros realizados en taller, despuntes, tornillería, barras de anclaje, horquillas de atado 

 con estructura de hormigón, soldadura en cabeza para unión de perfiles, piezas espe- 

 ciales de junta estructural y listo para ignifugar, montado y colocado a cualquier altura 

 y por los medios que sean necesarios, p.p. de anclajes químicos tipo HILTI (y varilla 

 roscada de acero galvanizada según planos) con resina de inyección, taladro a percu- 

 sión con relleno de taladro mediante Set dinámico según documentación gráfica, hor- 

 quillas de atado a muros de hormigón, según NTE-EAS/EAV y norma CTE DB-SE A y 

 DB-SE AE. Medido en peso teórico. Se incluye en la cantidad medida chapas, anclajes 

 y rigidizadores, los elementos de tornillería y las barras de anclaje se incluyen en el 

 precio como parte proporcional. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VIGAS 
 HEA320 (97.60Kg/ml) 97,6 16,30 1.590,88 
 UPN 220 (29.40 Kg/ml) 29,4 4,30 126,42 
 5% Cartelas. Chapas. Pernos. Anclajes. etc 0,05 1.717,30 85,87 

  1.803,17 2,01 3.624,37 

 05.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOL. c=25+5cm. 

 Suministro y ejecución sobre vigas o muros de forjado de placa alveolada prefabricada 

 de hormigón pretensado tipo Rodiñas de canto 25 cm con armado T6 en piezas de 0,60 

 m. y 1,20 m. de ancho, según planos de proyecto o según despiece aprobado por D.F. 

 de taller, con capa de compresión de 5 cm de hormigón armado HA-25/P/12/IIa, se au- 

 menta el espesor de capa de compresión en zona de canalón para cajear la zona y 

 permitir la correcta profundidad del canalón y su aislamiento, cargas de forjado según 

 proyecto, incluso p.p. de nervios, perforaciones para pasos de instalaciones, trabajos 

 de rotura de parte de la placa para penetración del hormigón, macizados de hormigón 

 en formación de losas extremas y en unión con otros sistemas, horquillas de unión con 

 otros elementos estructurales, apoyos con neoprenos o elementos similares, soldadu- 

 ra de barras corrugadas de armados en unión con elementos metálicos, vigas, zun- 

 chos, perforaciones a muros de hormigón y anclajes sobre taladro con resina según 

 detalles, negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado 
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 de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y 

 EHE. Acabado, nivelado y colocado a cualquier altura. Medición descontando huecos 

 mayores de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 FORJADO SANITARIO 1 14,20 9,35 132,77 
 FORJADO CUBIERTA 1 13,95 9,38 130,85 

  263,62 52,06 13.724,06 

 05.03 m3 HA-25/B/12/IIa LOSAS MACIZAS VISTAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2 tipo IIa, consistencia blanda, Tmáx. 12 mm., cemento 

 275Kg/m3, elaborado en central en losas planas o inclinadas vistas de cualquier espe- 

 sor y de canto variable, p/p de vigas planas y descolgadas y petos de cubierta según 

 detalle, incluso armadura B500S certificado, en posesión de la marca ARCER o equiva- 

 lente (cuantía según detalles gráficos), encofrado y desencofrado de tablero fenólico 

 según instrucciones de D.F. y plano previo de apuntalamiento aportado por la contrata 

 para aprobación por parte de la D.F., p.p. de conectores, nervios y zunchos perimetra- 

 les de planta, huecos, repasado y sellado de juntas, pases encofrado e instalaciones, 

 colocación de luminarias, arranques de escaleras, esperas, medido con deducción de 

 huecos, incluso encofrado, cimbras, colocación de acero, despuntes, solapes, grifa- 

 dos, vertido con grúa, mediante bombeo o cualquier medio necesario y aprobado por 

 D.F., vibrado y colocado. Limpieza del encofrado con agua a presión y espátula en ca- 

 da puesta, con puntales metálicos, sopandas, durmientes, tableros, tabicas, ménsulas 

 perimetrales, arriostramientos, piezas de inmovilización, clavazón para cualquier altura; 

 incluso refuerzo de apuntalamiento en forjado o losa inferior a la de apoyo, vertido con 

 camión bomba, extendido, vibrado y curado así como separadores de mortero para 

 conseguir un recubrimiento según documentación gráfica del proyecto; p.p. de alambre 

 de atado y así como juntas de hormigonado (i/pp de nervometales), canteados, beren- 

 jenos totalmente terminado. Ejecutado según planos, Pliego de Condiciones de Proyec- 

 to, instrucción EHE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Antes de hormigonar se 

 retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, por to- 

 dos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y movimiento 

 vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camio- 

 nes. Replanteo del encofrado. Comprobación de la situación de las armaduras de es- 

 pera. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la superficie. 

 Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas 

 en el cálculo, apuntalamiento según plano de fases de hormigonado o instrucciones de 

 D.F., se dispondrán cajas metálicas de espera de chapa perfilada de acero bruto y ba- 

 rras corrugadas. Se colocará malla metálica de "gallinero" a 45º en las zonas de en- 

 cuentro con el hormigón de otra coloración y para encuentro con muro en continuidad. 

 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte propor- 

 cional de andamiajes y medios auxiliares. Se colocará malla en las zonas de encuentro 

 con el hormigón de otra coloración. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ALERO CUBIERTA 34,72 0,18 6,25 

  6,25 350,16 2.188,50 

 05.04 m3 HA-25/P/20/IIa PILARES 

 Formación de pilares para quedar vistos de sección según planos e instrucciones de 

 D.F. mediante hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, i/p.p. de armadura 

 con acero B-500 (cuantía s/proyecto e instrucciones de dirección facultativa) y enco- 

 frado y desencofrado metálico para quedar visto con repaso de rebabas y defectos, 

 vertido con pluma-grúa o a mano según necesidad, vibrado, curado y colocado con 

 montaje y desmontaje de encofrado a cualquier altura. Según normas NTE-EHS y EHE. 

 Medido volumen teórico hasta cara inferior de viga o forjado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Nivel 1 
 1.2.3.4.5.6 6 2,51 0,25 0,25 0,94 

  0,94 320,43 301,20 

 05.05 m3 HA-25/B/12/IIa MUROS 15cm VISTO ENC MAD. 2C/V 

 Muro de hormigón armado formado por HA-25N/mm2  tipo IIa, consistencia blanda, 

 Tmáx. 12 mm. cemento 275Kg/m3, relación agua/cemento: 0,50, elaborado en central, 

 de 20 cm. de espesor, incluso armadura B500S según UNE 36068 certificado, en po- 

 sesión de la marca ARCER o equivalente, (cuantía según detalle gráfico), encofrado y 

 desencofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de 150x22 

 mm. las cabezas de las puntas se repasarán con masilla de carrocero , a cualquier al- 

 tura y con los medios auxiliares necesarios, primera puesta, repasado y sellado de 

 juntas, juntas de dilatación, pases encofrado, vertido por medios manuales o grúa, en 

 caso de vertido con bomba se realizará según instrucciones de D.F. con introducción 

 de manguera hasta altura de tongadas de vertido, p.p de formación de petos, vi- 

 gas-dinteles, refuerzos estructurales en formación de huecos, solapes de armaduras, 

 elaborado y colocado según planos, despuntes, grifados y soldaduras, berenjenos en 

 aristas, de alambre de atado, apuntalamiento, arriostramientos, clavazón, piezas de in- 

 movilización, contramoldes para huecos, separadores dotados de funda plástica y re- 

 tacado de los orificios, de juntas prefabricadas flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o 

 equivalente, para la estanquidad de juntas verticales de dilatación y de hormigonado, 

 quedando embebida en el hormigón, instalada en fase de encofrado y hormigonado se- 

 gún instrucciones del fabricante, incluso material de fijación y colocación de berenje- 
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 nos en los bordes vistos de la junta, desencofrado después de un mínimo de 24 horas 

 tras el hormigonado (bajo supervisión de D.F.), vibrado y colocado. Antes de hormigo- 

 nar se retacará con cordón de fondo de junta tipo ROUNDEX de Bettor o equivalente, 

 por ambos lados para evitar perdidas de lechada. Todo ello incluye el transporte y mo- 

 vimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de 

 los camiones. Replanteo del encofrado sobre los forjados intermedios. Comprobación 

 de la situación de las armaduras de espera. Colocación de elementos para paso de 

 instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del muro en los forjados intermedios. Lim- 

 pieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización de las 

 obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Parte proporcional de 

 andamiajes y medios auxiliares.  Volumen medido según documentación gráfica de 

 proyecto descontando huecos, y en su caso sobre documentación gráfica modificada 

 y aprobada en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, EME y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PA1 1 1,15 0,15 3,76 0,65 

  0,65 480,95 312,62 

 05.06 m3 HA-25/P/12/IIa VIGA CANTO-PETO 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.12 mm., cemento 275Kg/m3, consistencia plásti- 

 ca, elaborado en central, en vigas descolgadas, muros-viga o elementos singulares 

 como formación de petos o canalones con acabado visto en tablero de primera puesta 

 sin marcas de guías y con junta sellada, i/p.p. de armadura (cuantía según detalles 

 gráficos), de formación de petos, vigas-dinteles, refuerzos estructurales en formación 

 de huecos, solapes de armaduras, elaborado y colocado según planos, despuntes, 

 grifados y soldaduras, berenjenos en aristas, de alambre de atado, apuntalamiento, 

 arriostramientos, clavazón, piezas de inmovilización, contramoldes para huecos, sepa- 

 radores dotados de funda plástica y retacado de los orificios, de juntas prefabricadas 

 flexibles de PVC "GUMBA", SIKA o equivalente, para la estanquidad de juntas vertica- 

 les de dilatación y de hormigonado, quedando embebida en el hormigón, instalada en 

 fase de encofrado y hormigonado según instrucciones del fabricante, incluso material 

 de fijación y colocación de berenjenos en los bordes vistos de la junta, desencofrado 

 después de un mínimo de 24 horas tras el hormigonado (bajo supervisión de D.F.), vi- 

 brado y colocado. Antes de hormigonar se retacará con cordón de fondo de junta tipo 

 ROUNDEX de Bettor o equivalente, por ambos lados para evitar perdidas de lechada. 

 Todo ello incluye el transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en 

 obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo del encofrado sobre los 

 forjados intermedios. Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colo- 

 cación de elementos para paso de instalaciones. Limpieza de la base de apoyo del mu- 

 ro en los forjados intermedios. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Pro- 

 tección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en 

 el cálculo. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Volumen medido se- 

 gún documentación gráfica de proyecto descontando huecos, y en su caso sobre do- 

 cumentación gráfica modificada y aprobada en obra por D.F. Según normas NTE-CCM, 

 EME y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CUBIERTA 
 PORT. 1 1 13,95 0,25 0,70 2,44 
 PORT. 7 1 3,01 0,25 0,70 0,53 
 PORT. 8 1 9,13 0,20 0,70 1,28 
 PETO CUBIERTA 
 1 13,95 0,15 0,75 1,57 
 2 9,23 0,15 0,75 2,08 

  7,90 387,32 3.059,83 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................  23.210,58 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA 

 06.01 ml FABR. LADRILLO AISLANTE YTONG 15 

 Formación de primera hilada de tabique de fábrica de bloque de hormigón aislante tipo 

 Ytong de 60x20x15 cm estriada, colocado a 1/2 pie de espesor en fachada, recibido 

 con mortero de cemento cola tipo Ytong o similar, preparado en central y suministrado 

 a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, en 

 apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, 

 plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se colocará anclado a 

 muro de hormigón con pasadores de acero cada 3m. En cerramiento de huecos de fa- 

 chada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros e inser- 

 ción con resina de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según 

 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye sumi- 

 nistro y colocación de premarcos, formación de machones, esquinas y dinteles con vi- 

 guetas de hormigón. Medido descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachada O 1 2,60 2,60 
 Fachada S 1 13,70 13,70 
 Fachada E 1 9,10 9,10 

  25,40 10,50 266,70 
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 06.02 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE 

 Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, re- 

 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 

 central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 

 p.p. de engarjes, con colocación goma 8cm en apoyo bajo tabiques separadores de 

 zonas de sensibilidad acústica, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

 cargaderos, anclajes a estructura de escalera para barandillas, mochetas, plaquetas, 

 esquinas, limpieza y medios auxiliares. Colcoación de armadura de acero galvanizado 

 en caliente, en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 

 máximo cada 1m de altura en tabiques de más de 2,50 m, según EC6+CTE En cámaras 

 se colocará anclado a muro de hormigón con pasadores de acero tipo muro pasante 

 cada 3 m, y en cerramiento de huecos de fachada se incluyen elementos de unión a 

 fachada existente mediante taladros e inserción con resina de barras corrugadas de 

 diámetro 8 cada 2 hiladas. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y 

 DB SE-F y RL-88, se incluye suministro y colocación de premarcos, formación de ma- 

 chones, zócalos, esquinas y dinteles con viguetas de hormigón. Medido descontando 

 huecos mayores de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachadas 
 Oeste int 1 6,38 3,11 19,84 
 Oeste ext 1 6,22 3,95 24,57 
 puerta 1 0,85 3,11 2,64 
 armario 1 1,60 3,11 4,98 

  52,03 19,98 1.039,56 

 06.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x8 

 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm. colocado a panderete, en dis- 

 tribuciones, cajeados y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro- 

 turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de colocación de pre- 

 marcos de madera, andamiajes y medios auxiliares. En cámaras se colocará anclado a 

 muro de hormigón con pasadores de acero cada 3m. Según CTE, UNE-EN-998-1:2004, 

 RC-03, NTE-PTL, RL-88. Medido descontando huecos mayores de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Cierre puerta 1 1,55 3,36 5,21 
 Pilar esquina 1 0,80 3,11 2,49 
 Acceso 2 1,90 1,00 3,80 
 puerta comedor 1 1,35 1,00 1,35 
 Patinillo 1 0,70 3,36 2,35 

  15,20 17,46 265,39 

 06.04 m2 DOBLE FAB. L.H.D.+LANA ROCA 

 Doble fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a 

 panderete y tomado con mortero de cemento 1:6(M-40), i/ panel rígido de de lana de ro- 

 ca no hidrófilo, 0,034 W/mk, A1-s1,d0 de 40 mm de espesor tipo Acustilaine 70 de Iso- 

 ver o equivalente para cerramiento con aislamiento mayor a 50 dBA, s/ CTE HR, UNE 

 EN 13162, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de engarjes, con colocación goma 

 8cm en apoyo bajo tabique, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

 cargaderos, mochetas, formación de huecos para cajeados y empotramientos de ins- 

 talaciones, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. En cámaras se colocará 

 anclado entre sí con pasadores de acero cada 6 hiladas y 2m. En cerramiento de hue- 

 cos de fachada se incluyen elementos de unión a fachada existente mediante taladros 

 e inserción con resina de barras corrugadas de diámetro 8 cada 2 hiladas. Según 

 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE DB HS y DB SE-F y RL-88, se incluye sumi- 

 nistro y colocación de premarcos, formación de machones, zócalos, esquinas y dinte- 

 les con viguetas de hormigón. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 

 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Aulas 1 5,55 3,36 18,65 
 office 1 2,00 3,36 6,72 

  25,37 28,89 732,94 

 

 06.05 m2 TAB.MULT.(15+90+15)/400+AISLANT. 

 Tabique múltiple autoportante con aislamiento acústico de 54 dBA formado por montan- 

 tes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 

 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor en zonas secas y con 

 placas resistentes a la humedad WR en zonas húmedas, con un ancho total de 120 

 mm., con aislamiento de lana mineral  Arena Basic o similar en calidad y precio de 

 60mm. Banda autoadhesiva desolidarizadora tipo Danosa Fonodan 50 o similar, de 3,9 

 mm de espesor, en encuentro de perfilería de tabiquería ligera y contra suelo y techo. 

 I/p.p. de refuerzos con tubo cuadrado de 40x3mm para formación inferior en dinteles, 

 medios auxiliares, pasos de instalaciones, suministro y colocación de premarcos, listo 

 para pintar, tratamiento de huecos, de tabicas y aristas en cambio de nivel de hasta 

 30cm de altura, ejecución de ángulos metálicos en encuentro con carpinterías y roda- 

 pie para el perfilado de la arista, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y 

 juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. 

 Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 
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 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 dintel acceso 1 7,70 0,70 5,39 

  5,39 30,13 162,40 

 06.06 m2 TRASDOS.AUTOPORT. YESO LAM. 

 Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilación y bajantes, formado por 

 dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor y con placas resistentes a la hu- 

 medad WR en zonas húmedas del mismo espesor, atornillada a una estructura de ace- 

 ro galvanizado de 70mm (o 46 mm. donde sea necesario) y dimensión total de 100mm 

 (65 mm.), con aislante intermedio de lana de roca de 40mm o el especificado en la par- 

 tida de aislamientos, unidas entre si con solapes o cosido de placas. fijada al suelo y 

 techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., anclaje a soporte vertical con 

 varillas roscadas, refuerzos de estructura con tubos de acero galvanizado en zonas 

 de aseos para apoyo de elementos como barras de minusválidos, zonas de pizarra, 

 bancos, encimeras o cualquier elemento de cuelgue sobre el mismo, i/tratamientos de 

 huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de án- 

 gulos metálicos en encuentro con carpinterías y rodapie para el perfilado de la arista y 

 repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, p.p. de tabica o 

 canteado inferior de cierre de hasta 30cm, medido deduciendo huecos superiores a 2 

 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Viga 
 1 9,00 0,60 5,40 
 1 13,70 0,60 8,22 
 1 2,50 0,60 1,50 
 acceso 1 1,90 1,00 1,90 

  17,02 21,03 357,93 

 06.07 m2 RECRECIDO 10 cm. MORTERO M-5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are- 

 na de río 1/6 (M-40) de hasta 12cm de espesor, 10 cm. de espesor medio, maestreado 

 y listo para colocación de acabado, incluso encofrado sobre cualquier soporte, forma- 

 ción de pendientes para rampas o en zona de vestuarios y duchas, medido en superfi- 

 cie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 13,60 9,00 122,40 

  122,40 9,26 1.133,42 

 06.08 ud CAJEADO EMPOTRAM. 

 Formación de cajeado en paramento vertical y empotramiento de  armario metálico para 

 extintores 6/12 kg, para caja de colectores o para BIE, formado por perfiles de chapa 

 de acero galvanizado, placas de fibra-yeso o ladrillo enfoscado a escoger por D.F. 

 hasta la altura determinada en planos y según instrucciones de D.F., i/p.p. de trata- 

 miento de huecos, recercado de remate con acabado del paramento, paso de instala- 

 ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y 

 techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para colocar el extin- 

 tor. Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Extintor 2 2,00 
 Caja colectores 1 1,00 

  3,00 51,81 155,43 

 06.09 m2 ENFOSCADO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, i/regleado, sacado 

 de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, medido 

 deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachada hoja int 1 24,57 24,57 
 trespa 1 4,30 3,00 12,90 
 office 1 2,00 2,00 4,00 
 acceso 1 1,90 1,00 1,90 
 Patinillo 1 0,70 2,00 1,40 

  44,77 6,80 304,44 

 06.10 m2 ENFOSCADO CEMENTO+CAL 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de río, tipo de 

 mortero CS III W0, en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, con posterior pas- 

 teado de cal de 3mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes- 

 tras cada 3 m. y andamiaje, s/UNE EN 998-1, s/NTE-RPE-7, listo para pintar, hasta 10cm 

 aproximadamente por encima de altura de falso techo en cada estancia. Incluso prepa- 

 ración de soporte en zonas de mortero monocapa o revestimiento continuo de fachada 

 existente, medido deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Ladr perf 
 Oeste int 1 6,38 3,00 19,14 
 puerta 1 1,55 3,00 4,65 
 armario 1 1,60 3,00 4,80 
 Doble hoja ladr 
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 Aulas 2 5,55 3,00 33,30 
 office 1 2,00 1,00 2,00 
 Tabicón 
 Pilar esquina 1 0,80 3,00 2,40 
 repasos 1 15,00 15,00 
 puerta 2 1,90 1,00 3,80 
 Patinillo 1 0,70 1,00 0,70 

  85,79 9,88 847,61 

 06.11 ud PASAMUROS INSTALACIONES 

 Elemento pasamuros para tubos en paramentos verticales y horizontales (incluso for- 

 jados), canales de instalaciones protegidos y retacados en muros de fábrica u hormi- 

 gón, i. replanteo, aplomado, posición de juntas, coquillas de dilatación, sellados corta- 

 fuegos y conectado. Completamente colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 instal 4 4,00 

  4,00 30,30 121,20 

 06.12 ud VENTILA. FORJADO SANITARIO CUB. 

 Realización de ventilación de forjado sanitario consistente en apertura de huecos en 

 estructura de piso y cubierta, rejilla de acero galvanizado en hueco inferior de forjado 

 sanitario, apertura de huecos en cierre de forjado sanitario existente según planos, 

 desmontaje de parte de cubierta existente y reposición de la misma una vez colocada 

 la tubería. Tubería multicapa pvc diámetro 200mm, con uniones y codos, colocada en 

 perforaciones de paramentos, mediante adhesivo y retacado, tubo de acero galvaniza- 

 do sobre cumbrera (h=25cm), impermeabilización de cubierta. Con marca de calidad 

 AENOR, según CTE-HS 5. Incluso sombrerete de protección exterior, incluso con mar- 

 co de montaje, instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Forj sanitario 1 1,00 

  1,00 251,24 251,24 

 06.13 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 80cm 

 Arqueta prefabricada abierta como ventilación de solera, realizada mediante hormigón 

 en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, impermeabilizada con 

 aplicación cementosa tipo maxeal de Drizoro, de dimensiones interiores 80x80x130 cm. 

 Completa con reja atornillada con llave de bloqueo y marco de hormigón, incluso forma- 

 ción de pases retacados o hasta la cámara ventilada. Colocada sobre solera de hormi- 

 gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y conectada al saneamiento de plu- 

 viales, y  p.p. de medios auxiliares s/ CTE-HS-5. Acabada según instrucciones de D.F. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Ventila forj. sanitario 3 3,00 

  3,00 166,16 498,48 

 06.14 ud AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, saneamiento, voz y da- 

 tos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, 

 materiales, pasos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates 

 y medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ayudas 1 1,00 

  1,00 486,49 486,49 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA ......................................................................................................  6.623,23 € 

 
 
 CAPÍTULO 07 CUBIERTAS 

 07.01 m. BAJANTE A. INOX 316 D125mm 

 Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero ino- 

 xidable AISI 316, de 125 mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por 

 D.F., instalada con empotramiento en solera y canalón o peto de hormigón, p.p. de co- 

 nexiones para canalón in situ y canalón de zinc mediante doble tubo, ventilación, abra- 

 zaderas de acero inox con resina a cerramientos, rebosaderos en gárgola según dise- 

 ño, zonas horizontal con un mínimo de 3% de pendiente, soldaduras elaboradas en ta- 

 ller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se 

 colocará registro en T. Colocada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 bajantes 2 4,25 8,50 

  8,50 30,74 261,29 

 07.02 m2 CUB. IMPERM.BICAPA LOSA FILTRON 

 Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: mortero de cemento de espe- 

 sor medio 10 cm. en formación de pendiente imprimación asfáltica Curidan, lámina se- 

 paradora, aislante de poliestireno extruido resistente a la compresión (en capítulo de 

 aislantes), con tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de 

 betún elastómero SBS Glasdan 40 P elast (tipo LBM-40-FV) de fieltro de fibra de vidrio 

 de 60 gr/m2, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan plus 40/GP elast gris 
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 (negro) (tipo LBM-40/G-FP160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, adherida a 

 la anterior, sin coincidir juntas. Con acabado exterior mediante placa de poliestireno ex- 

 truído rígida de 50 mm. acanalada con acabado de hormigón poroso de 35mm. color 

 blanco y dimensiones 60x60cm tipo Texlosa 50/35 R de Texsa o similar, amorteradas y 

 con juntas cada 5m. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-6 y PA-8. 

 Incluso parte proporcional de formación de petos mediante banda de refuerzo de Es- 

 terdan 30P elastómero en ángulos (48 cm.) autoprotegida, remate de aluminio para pro- 

 tección superior, juntas de dilatación, sumideros con protección a atascos compatibles 

 con el sistema, zonas de encuentro con pasos de instalaciones y rebosaderos. Inclu- 

 so formación de media caña en intersección de pared con suelo, doblado sistema en 

 escocias, doblado de láminas y refuerzos en encuentro con sumideros y prueba de 

 estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatación, cumbreras, 

 encuentros con aliviaderos, sumideros...) realizada por personal experto de empresa 

 cualificada y en condiciones de  emitir certificado de garantía de estanqueidad por 10 

 años con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificación estan- 

 queidad por Laboratorio Control de Calidad. Medición en planta incluida p.p. formación 

 petos para colocación de elementos de cubierta como paneles solares o máquinas de 

 clima según plano de cubiertas y detalles constructivos, despuntes y mermas material. 

 Incluso protección de aluminio en petos, remates y/o partes vistas en caso de produ- 

 cirse, mediante última capa lámina autoprotegida compatible, y o /albardilla, remate, o 

 forrado chapa aluminio 1,5 mm. espesor color a elegir por DF. Rebosaderos compues- 

 tos por gárgolas de acero inoxidable de 40 mm., previa imprimación del soporte imper- 

 meabilizacion. Ejecutada según instrucciones de fabricante, NBE QB-90 y CTE HS. Me- 

 dida la superficie en planta de cubierta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 comedor 1 14,10 8,30 117,03 

  117,03 55,18 6.457,72 

 07.03 m. PERFIL SUPERIOR ALUM. LACA. 2mm 

 Perfil  de remate goterón de fachada o alero como vierteaguas y protección de canto 

 formado con chapa de aluminio soldado de 2mm, lacado en color a escoger por D.F. 

 tras colocación de muestra in situ, con formación de goterón, y de 95 cm. de desarrollo 

 total según detalle constructivo, colocado con chapa de sacrificio inferior para permitir 

 la formación de la junta de dilatación entre elementos, recibido con garras en parte final 

 de fachadas atornillado y con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado 

 de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para 

 su recibido, terminado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 14,20 14,20 
 2 8,40 16,80 

  31,00 18,20 564,20 

 TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ..........................................................................................................  7.283,21 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ. 

 08.01 m2 IMPERM. MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. 

 Impermeabilización de muros de cimentación o cerramientos por su cara externa, 

 constituida por: tapado de pasadores en muro de hormigón con mortero de reparación 

 (resina), imprimación asfáltica, Impridan 100 o similar; lámina asfáltica de oxiasfalto con 

 poliester, con fijaciones mecánicas y protegido con lámina drenante de nódulos con 

 geotextil de protección fijada mecánicamente al soporte, remate superior en encuentro 

 con soleras del propio sistema, solape con primeras hiladas de ladrillo según CTE, lista 

 para verter las tierras y p.p. de tubo dren de diámetro 125-200 con pendiente mínima 

 del 2% envuelto en geotextil. Acabado según detalles gráficos. Medición según altura 

 de muro impermeabilizada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 fachadas 1 9,10 2,00 18,20 
 1 13,75 2,00 27,50 
 1 10,20 2,00 20,40 

  66,10 10,56 698,02 

 08.02 m2 AISLAM. SUELO POLIESTIRENO 100mm 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico en solera o forjado, mediante placas rí- 

 gidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o similar de 100 mm. de es- 

 pesor, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. 

 de corte y colocación. Marcado CE. Medido descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Suelo 1 122,20 122,20 
 cubierta 1 115,50 115,50 

  237,70 9,27 2.203,48 

 08.03 m2 AISLAM. POLIESTIRENO ANCLADO 100mm 

 Aislamiento térmico en cámaras o fijado a soporte rígido vertical u horizontal, mediante 

 placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 3035 CS o similar con placa 
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 de 100 mm. de espesor, contrapeadas, conductividad térmica 0.037 W/(m.k), absor- 

 ción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de corte y colocación. La fijación del aislamiento se 

 realiza con setas de plástico por disparo directo, taladro o grapado según instruccio- 

 nes de D.F., i/p.p. de corte y colocación., medios auxiliares y certificado CE. Medido 

 descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Viga 
 1 9,00 0,70 6,30 
 1 13,70 0,70 9,59 
 1 2,50 0,70 1,75 
 acceso 2 1,90 1,00 3,80 
 Horizontal bajo forj 
 1 9,00 1,00 9,00 
 1 13,70 1,00 13,70 
 1 2,50 1,00 2,50 
 1 1,90 1,00 1,90 
 Camara fachada 
 1 6,30 3,60 22,68 
 puerta -1 0,80 2,30 -1,84 

  69,38 10,14 703,51 

 08.04 m2 PINTURA IMPERM. HORMIGÓN VISTO 

 Pintura en base de resinas acrílicas elástica e impermeabilizante, con tratamiento anti- 

 carbonatación, protección de hormigón, tipo Sikagard 670W Elastocolor o silmilar Colo- 

 res y acabados a escoger por D.F. según muestras a presentar en obra, aplicada en 

 paramentos de hormigón visto, dos manos, en primer lugar se procederá a efectuar 

 una limpieza superficial de los paramentos de hormigón: extracción por medios manua- 

 les y/o mecánicos de chorreones de lechadas adheridas, restos de desencofrantes, 

 contaminación de obra, etc. a continuación, se realizará un lijado de la superficie con 

 abrasivos finos especiales, al objeto de evitar en el soporte microrrayado, y evitar po- 

 sibles destonificaciones del color. Tras el lijado se procederá a la reparación de gol- 

 pes, coqueras, aristas defectuosas por pequeños movimientos del encofrado y textu- 

 ras ásperas por problemas con el desencofrante, posteriormente se realizará la impri- 

 mación con impregnante hidrófugo gama sikaguard 700S -710 W -703 y a continuación 

 las dos manos de Sikaguard 670W elastocolor. Manipulación y puesta en obra según 

 medidas de seguridad e indicaciones de fabricante. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 sobre cub-alero 1 34,72 34,72 

  34,72 9,48 329,15 

 TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ. ..................................................................  3.934,16 € 

 
 
 
 
 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 

 09.01 m2 REPOSICIÓN PAV. LIGERO 

 Realización de solado ligero interior en zonas afectadas por la demolición con piezas 

 nuevas de color a escoger por D.F. con la inclusión de partículas antideslizantes que 

 garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad durante toda la vida útil del produc- 

 to, pegado con adhesivo, sobre soporte liso y seco, soldado en las juntas, incluso re- 

 montado del pavimento sobre el paramento hasta una altura de 10 cm.aprox. con parte 

 proporcional de formación de media caña en encuentro con paramento vertical o roda- 

 pié de tubo de aluminio inox o encuentro soldado con paramento vertical de vinilo o ro- 

 dapié decorativo espumado de pvc de 80mm a escoger por D.F. a la vista de muestra, 

 fleje de acero inoxidable en encuentro con otros pavimentos, en los ángulos interiores 

 el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de “V” a 45º a ambas 

 partes del ángulo. La solera no puede tener una humedad superior al 3% . Lavado del 

 pavimento, incluido transporte y merma. Incluso limpieza, p.p. zócalo del mismo mate- 

 rial, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Medida la superficie en planta repuesta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Pasillo aulas 1 3,00 0,30 0,90 
 Acceso comedor 1 1,55 0,30 0,47 

  1,37 70,92 97,16 

 

 09.02 m2 PAV. VINILICO SEGURIDAD STEP 

 Suministro y colocación de pavimento continuo vinílico heterogéneo, modelo tipo Sues- 

 tep Pur Original de Forbo o similar en calidad y precio, en rollo de dos metros de ancho 

 y 2 mm de espesor, grupo T de abrasión Uso 34/43 compuesto de soporte calandrado, 

 fibra intermedia y capa de uso homogénea de 0,70 con la inclusión de partículas anti- 

 deslizantes que garantizan el nivel de resistencia a la resbalacidad durante toda la vida 

 útil del producto, clasificación R10 Clase 2, el acabado PUR Pearl es resistente a las 

 rayaduras y ofrecen resistencia optima a las manchas y agentes químicos;este pavi- 

 mento va pegado con adhesivo V 22 Green o similar en calidad y precio, sobre soporte 

 liso y seco, soldado en las juntas con Stepweld o similiar, fleje de acero inoxidable en 

 encuentro con otros pavimentos, en los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y 

 en los ángulos exteriores en forma de “V” a 45º a ambas partes del ángulo. La solera 

 no puede tener una humedad superior al 3% . Lavado del pavimento, incluido transpor- 
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 te y mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Colocado 

 y medido lo ejecutado en planta. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 comedor 1 201,20 201,20 
 Office 1 9,20 9,20 

  210,40 28,81 6.061,62 

 09.03 m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 

 Remate-zócalo de unión de solados en encuentro de pavimentos o con paramentos 

 verticales, con guarnición de tubo de aluminio blanco de 70x5mm. recibido con adhesi- 

 vo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 comedor 1 26,00 26,00 
 aulas 2 5,50 11,00 
 acceso comedor 1 1,00 1,00 
 reformado 1 10,00 10,00 

  48,00 6,15 295,20 

 09.04 m2 FELPUDO COCO 20MM 

 Suministro y colocación de felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la sucie- 

 dad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm., color a escoger por D.F. y 

 con base de PVC antideslizante, encastrado en hueco y enrasado con el pavimento, 

 pegado al soporte, incluso parte proporcional de formación de caja y perfil en L de 

 acero inoxidable de 20x20mm. en remate perimetral. Totalmente instalado y con p.p. de 

 emdios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Entrada 1 4,50 4,50 

  4,50 37,50 168,75 

 TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS .......................................................................................................  6.622,73 € 

 
 
 
 
 CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS 

 10.01 m2 REVESTIMIENTO EXT. MORTERO 

 Revestimiento de paramentos verticales exteriores con mortero de cemento con arena 

 blanco, con puente de unión a soportes de hormigón, (20N/mm2), compuesto de ce- 

 mento y cal modificado, aditivos y áridos seleccionados, espesor medio 20 mm, aplica- 

 do regleado, directamente sobre el soporte i/p.p. de medios auxiliares, de aristados 

 con colocación de perfil de esquina en aluminio con malla,  preparación de cualquier 

 soporte con limpieza, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos, con 

 riesgo de desprendimiento,capas de acabado sin adherencia, incluso remates contra 

 carpinterías y huecos, malla en encuentros con otros paramentos existentes, juntas de 

 trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatación, perfil 

 de aluminio como suplemento del existente en ventanas, perfil de aluminio como remate 

 y formación de goterón en dintel de ventanas nuevas, mochetas hasta carpintería ex- 

 terior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del 

 sistema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esqui- 

 na, accesorios necesarios para instalación de cargas, retirada y reposición de rejillas 

 de ventilación de estancias interiores, retirada y reposición de bajantes y grapado a 

 fachada. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y andamiajes en diferen- 

 tes fases para colocación a cualquier altura. Color a escoger por DF. Medida la facha- 

 da descontando huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachada Oeste 1 24,10 24,10 
 Fachada Sur 1 17,85 17,85 
 Acceso Sur 1 1,90 1,90 
 Fachada Este 1 11,25 11,25 

  55,10 21,37 1.177,49 

 

 10.02 m2 REVEST. TABL. ESTRATI. COMPACTO 

 Suminstro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero es- 

 tratificado compacto, tipo Trespa Virtuon o equivalente en calidad y precio, de 10 mm 

 de espesor, en color a elegir por la D.F., fijado con sistema de adhesivo elástico tipo 

 SikaTack Panel o similar formado por un limpiador de superficies tipo Sika Cleaner 205, 

 una imprimación previa para materiales porosos para refuerzo del pegado tipo Sika- 

 Tack Panel Primer, una cinta adhesiva de doble cara tipo SikaTack Panel 3 para la fija- 

 ción inicial del los paneles y un adhesivo elástico a base de poliuretano monocompo- 

 nente tipo SikaTack Panel, sobre entramado de rastreles de aluminio lacado en negro ti- 

 po omega de 100x20 mm. separados 50 cm. entre ejes, atornillados con acero inoxida- 

 ble sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, y sobre su- 

 bestructura de acero en el caso de las barandillas opacas. Incluso mecanizados nece- 

 sarios para equipos y/o instalaciones, y p.p. de canteado perimetral en el mismo mate- 

 ral de doble panelado para barandas, zonas registrables (cuadros, cajas o patinillos 

 con atornillado). I/p.p. de formación de encuentros, ventilación por cámara, cortes del 
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 material y remates perimetrales en mochetas y esquinas. Medido según documentación 

 gráfica de proyecto, deduciendo huecos de superficie mayor de 2m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Zona jarras 1 3,40 1,40 4,76 
 2 0,55 1,40 1,54 

  6,30 96,01 604,86 

 10.03 m2 F.T.METÁLICO MICROPERF. c/L.MINERAL 

 Falso techo metálico tipo Sonebel microperforado, en bandejas de acero galvanizado 

 lacado en blanco con perforaciones de D=1.5 mm., de 60x60cm, incorpora panel de lá- 

 mina mineral Arena Absorción de 15 mm. de espesor de velo de vidrio antidesprendi- 

 miento aportando una absorción acústica de NRC=0,752, instalado el techo sobre per- 

 filería de acero galvanizado con anclaje oculto, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios 

 y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado 

 s/NTE-RTP-18, y p/p de faja perimetral o tabica de escayola pintada con pintura plásti- 

 ca lisa mate recibida con perfil de acero galvanizado para falsos techos lisos hasta 

 paramento vertical, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, 

 terminado s/NTE-RTC, colocado a cualquier altura, incluso p.p. de medios auxiliares, 

 medido en su longitud descontando huecos superiores a 1 m2. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 comedor 1 201,20 201,20 
 office 1 9,50 9,50 

  210,70 29,54 6.224,08 

 10.04 m2 ALICATADO GRES PORC. 20X20 

 Alicatado con plaqueta de gres porcelánico extrusionado y calibrado de 20x20 cm. de 

 1ª calidad color a escoger por D.F., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex por- 

 celánico doble encolado sobre soporte de cartón-yeso o ladrillo o enfoscado, dejando 

 libre dimensiones para encastrado de espejo en su caso, también en cubrición de pila- 

 res, con rejuntado con mortero  tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, guardavivos, es- 

 quineros de acero inoxidable redondeados, remate superior de acero inox y piezas es- 

 peciales, limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 office 1 9,60 2,00 19,20 

  19,20 27,08 519,94 

 10.05 m2 FORRADO C/ALUM. 

 Forrado de forjado, pilares y muros con chapa de aluminio lisa de 3 mm. de espesor, 

 lacado color a escoger por D.F.,  i/corte, plegado con esquinas redondeadas, material 

 sobrante, montaje y encuentro con carpintería metálica, juntas selladas, soldadura y 

 recibido a paramentos con relleno interior de huecos con lámina aislante multicapa, ter- 

 minado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 pilar fachada 6 0,85 2,30 11,73 

  11,73 31,03 363,98 

 TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  8.890,35 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA-VIDRIERIA 

 11.01 m2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT 

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodi- 

 zado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar en calidad y precio, con 

 rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colo- 

 cación de puertas según documentación gráfica e instrucciones de DF, incluyendo dis- 

 positivo antipánico tipo Tesa Quick de sobreponer para 2 hojas o similar en calidad y 

 precio, y en su caso rejilla de ventilación. Con cierrapuertas oculto en cada hoja para 

 gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa DC860 de guía deslizante o simi- 

 lar según muestra a escoger por D.F. y guiía deslizante en la hoja pasiva coulto sin re- 

 tención con fuerza de cierre ajustable adaptado al peso de cada elemento. Conjunto 

 compuesto por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco 

 y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio 

 es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecánicas de dos o tres 

 palas a la vista u ocultas según indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de cuer- 

 po blando de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán provistos de 

 rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 

 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por 

 un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipáni- 

 co homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento 

 de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, acceso- 

 rios y utillajes de mecanizado homologados.  Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras 

 de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla tipo 

 cortizo inoxidable. Incluso p/p de opaco de panel sandwich de 60mm de espesor en 

 zonas definidas en planos, garras de fijación, sellado de juntas con cerramiento me- 
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 diante Membrana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada 

 de un fieltro y dotado con bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre 

 el soporte, cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes 

 con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y montado 

 en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que compren- 

 de las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El 

 espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad 

 EWAA-EURAS. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas 

 perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso 

 p.p. de premarcos de madera, recercados-remates perimetrales exteriores e interiores 

 en chapa plegada de e:1mm de alumnio anodizado en color natural o lacado en color 

 según instrucciones de D.F., colocación según planos de detalle. Rejilla de ventilación 

 en su caso. Totalmente montada y probada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE1 2 1,80 2,30 8,28 
 PE2 1 1,70 2,30 3,91 

  12,19 248,49 3.029,09 

 11.02 m2 CARPINT ALUM. FIJA Y PRACT. COR 70 IND. 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable con lla- 

 ve para acristalar con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente 

 Térmico o similar en calidad y precio, realizada según memoria y diseño gráfico de pla- 

 nos. Dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e ins- 

 trucciones de D.F.. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio ex- 

 truído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles 

 de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente 

 térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes 

 de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 

 tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecani- 

 zado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

 medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herra- 

 jes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Aca- 

 bado  anodizado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad 

 EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas 

 de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acrista- 

 lado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. 

 Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza- 

 da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color 

 de la carpintería propios del sistema. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Herraje de seguridad tipo Evo Security. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior. 

 ·       Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestra- 

 da según posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas 

 por los refuerzos verticales. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al 

 agua según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según 

 Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per- 

 meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 

 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. 

 Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, 

 i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recer- 

 cados con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas infe- 

 rior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, 

 montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V1 1 0,80 2,30 1,84 

  1,84 233,50 429,64 

 11.03 m2 CARPINT. ALUM. FIJA COR 70 IND. 

 Suministro y colocación de carpintería exterior fija para acristalar con Sistema tipo COR 

 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en calidad y precio. 

 Con parte fija de chapa opaca con panel tipo sandwich y aislamiento de poliestireno 

 extruido (50mm), recubierta exteriormente con chapa de aluminio lacada de 1,5mm ple- 

 gada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodizadas com- 

 plementada con algún punto de fijación mecánica oculta según instrucciones de D.F., al 

 perfil y rastrelado de aluminio, o como conjunto de frente de carpintería con puerta, re- 

 alizada según memoria y diseño gráfico de planos. Dimensiones apertura, posición y 

 colocación según documentación gráfica e instrucciones de D.F.. realizada con canal 

 europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y 

 tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles 
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 de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de vari- 

 llas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 

 juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos 

 de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 

 garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona 

 neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado 

 CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color definido 

 por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo 

 completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. 

 Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes carac- 

 terísticas: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. 

 Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza- 

 da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color 

 de la carpintería propios del sistema. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al 

 agua según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según 

 Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per- 

 meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 

 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. 

 Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso parte proporcional de pre- 

 marcos de madera, refuerzo con perfil de aluminio 140x55mm en zonas solicitdas, ac- 

 cesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el ex- 

 terior de e:1mm, vierteaguas inferior de aluminio según detalle constructivo, banda im- 

 permeable perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V2 1 1,04 2,30 2,39 
 V3 2 0,65 2,30 2,99 
 V6 1 2,32 3,36 7,80 
 V7 1 1,73 3,36 5,81 

  18,99 146,10 2.774,44 

 

 11.04 m2 CARPINT. ALUM. FIJA Y OPACA COR70 IND. 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte opaca de chapa 

 opaca con panel tipo sandwich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm) con Sis- 

 tema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente Térmico o similar en cali- 

 dad y precio. La parte opaca recubierta exteriormente con chapa de aluminio lacada de 

 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para superficies lacadas o anodiza- 

 das complementada con algún punto de fijación mecánica oculta según instrucciones 

 de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, realizada según memoria y diseño gráfico de 

 planos. Dimensiones, posición y colocación según documentación gráfica e instruccio- 

 nes de D.F. realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído 

 tsac aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de 

 aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente tér- 

 mico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de 

 colgar homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 

 acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo- 

 gados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un 

 cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certifi- 

 cación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodiza- 

 do en color definido por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, 

 efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza, de- 

 sengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con 

 las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. 

 Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza- 

 da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al 

 agua según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según 

 Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per- 

 meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 

 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. 

 Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, par- 
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 te proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recercados 

 con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas inferior de 

 aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje 

 y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V4 2 4,27 2,30 19,64 
 1 4,52 2,30 10,40 

  30,04 181,37 5.448,35 

 11.05 m2 CARPINT.ALUM. FIJA, OPACA Y PRACT. COR70 

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable con lla- 

 ve para acristalar con Sistema tipo COR 70 industrial abisagrada con Rotura de Puente 

 Térmico o similar en calidad y precio. Con parte fija de chapa opaca con panel tipo 

 sandwich y aislamiento de poliestireno extruido (70mm), recubierta exteriormente con 

 chapa de aluminio lacada de 1,5mm plegada y pegada con resina tipo Sika apta para 

 superficies lacadas o anodizadas complementada con algún punto de fijación mecáni- 

 ca oculta según instrucciones de D.F., al perfil y rastrelado de aluminio, realizada se- 

 gún memoria y diseño gráfico de planos. Dimensiones, apertura, posición y colocación 

 según documentación gráfica e instrucciones de D.F. realizada con canal europeo 

 compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de aluminio 6063 y tratamien- 

 to T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de alumi- 

 nio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais- 

 lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

 acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estan- 

 queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 

 fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajus- 

 te final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según 

 UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color definido por la di- 

 rección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo 

 que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello 

 fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes características: 

 ·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 70 y 88mm. 

 Rotura de puente térmico por ensamblaje con barretas de 35mm de poliamida reforza- 

 da con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos. 

 ·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 70 y 78mm. 

 ·       Ocultación completa de las juntas exteriores. 

 ·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color 

 de la carpintería propios del sistema. 

 ·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del mar- 

 co. 

 ·       Herraje de seguridad tipo Evo Security. 

 ·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de re- 

 fuerzo de 14mm de espesor, hacia el interior. 

 ·       Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestra- 

 da según posición y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas 

 por los refuerzos verticales. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al 

 agua según Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según 

 Norma UNE-EN 12210:2000  Clase  C5 

 Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Per- 

 meabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 

 de ILLBRUCK o similar en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. 

 Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, 

 i/parte proporcional de premarcos de madera, de accesorios, piezas de remate/recer- 

 cados con el resto paramentos por el interior y el exterior de e:1mm, vierteaguas infe- 

 rior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, 

 montaje y regulación. s/NTE-FCL. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V5 3 3,20 2,30 22,08 

  22,08 220,98 4.879,24 

 11.06 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6+6/18A/5+5 

 Suministro y colocación de acristalamiento: 66.2 / Cámara de argón de 18mm / 55.2. 

 Ambos vidrios, exterior e interior con los cantos pulidos y biselados. Según memoria y 

 diseño gráfico de planos en carpintería, con calzos y galces, junquillo de aluminio ator- 

 nillado y sellado por las dos caras con silicona neutra de color a escoger por D.F., ac- 

 cesorios de ensamblaje, junta de estanqueidad interior de caucho elastómero o sellado 

 por las dos caras para garantizar la estanquidad. Incluso accesorios, montaje y regu- 

 lación. s/NTE-FCL.Tamaño según dimensiones de memoria de carpinterías y ajuste de 

 obra, colocado a cualquier altura. Con señalización de seguridad de vidrios con lámina 

 de vinilo adhesivo especial para soportes compatibles de aluminio, madera y vidrio, en 

 bandas horizontales o con despiece de formas geométricas según instrucciones de 

 D.F. Colocación previa limpieza. Medida la superficie realmente colocada de vidrio. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 PE1 2 1,80 2,30 8,28 
 PE2 1 1,70 2,30 3,91 
 V1 1 0,80 2,30 1,84 
 V2 1 1,04 2,30 2,39 
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 V3 2 0,65 2,30 2,99 
 V6 1 2,32 2,30 5,34 
 V4 2 4,27 2,30 19,64 
 1 4,52 2,30 10,40 
 V5 3 3,20 2,30 22,08 
 carpintería (12%) -0,12 76,88 -9,23 

  67,64 93,11 6.297,96 

 11.07 m2 ACRIST. LAMINAR INT 8.8 

 Suministro y colocación de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto 

 por dos vidrios de 8 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo in- 

 colora y traslúcida según planos, biselados, fijación con carpintería de acero inoxida- 

 ble o de madera con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se- 

 llado en frío con silicona, remates perimetrales de madera lacada y colocación de vini- 

 los de señalización y decoración según planos, según NTE-FVP. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 V7 1 1,60 2,40 3,84 

  3,84 79,34 304,67 

 11.08 ud PUERTA A FORJADO SANIT. 

 Realización de puerta-trampilla de acceso para forjado sanitario, consistente en rotura 

 de forjado y pavimento existente, repaso de bordes y colocación de tapa fabricada en 

 polipropileno reforzado, de medidas interiores 80x80 cm con tapa del mismo material de 

 solado o paramanto vertical y marco de polipropileno, sellada y con cierre de seguri- 

 dad, herrajes en acero inox. y cerradura. y p.p. de medios auxiliares, rematada y colo- 

 cada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 f. sanitario 1 1,00 

  1,00 177,25 177,25 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA METÁLICA-VIDRIERIA ...............................................................  23.340,64 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA 

 12.01 m2 PUERTA 2h TRESPA Y ESP.POLIE.VIDRIO 

 Puerta de paso abatible de 2 hojas con ventana de vidrio de 4+4 mm, con dimensiones 

 y detalle según planos. Hoja de 46 mm de espesor, realizada mediante un bastidor peri- 

 metral macizo de compacto fenólico de 40x20 mm pulido revestido a ambas caras con 

 tablero fenólico de 16mm y placas de compacto fenólico tipo TRESPA HPL o equivalen- 

 te de 3 mm., acabada en resina de melamina según carta de colores a escoger por 

 D.F., con interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de alta den- 

 sidad, todo unido por medio de resina sintética hidrófuga de elasticidad permanente. 

 Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes de cuelgue y 

 seguridad. Suministro y colocación de premarco de pino rojo y marco de madera de ro- 

 ble de 45mm y ancho necesario para tabiquería (max 31cm) con mecanizado, fresado 

 y junquillos para realización de remates con resto de paramento y colocación de hoja, 

 cantos pulidos y barnizado al agua, realizado según detalle gráfico e instrucciones de 

 D.F. Con guarniciones de roble y de panel tipo Trespa. Demás accesorios necesarios, 

 asiento, colocación, incluso pp de medios auxiliares. Burlete perimetral acústico de Go- 

 ma amortiguadora de impacto, herrajes de acero inox. de colgar (cinco pernios des- 

 centrados cada hoja) y bisagras en acero inox.ocultos de Arcon o equivalente, con 

 cerradura embutida de acero inox. amaestrada según instrucciones de D.F., con mani- 

 llas de 20mm tipo Programa 2000 de Arcon , modelo 2028bt o equivalente con placa 

 cuadrada de 180x180 mm. de 2mm todo en acero inox 316,  pasadores en hoja secun- 

 daria en acero AISI 304, bombillos amaestrados con resto del edificio según instruccio- 

 nes de D.F., montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada para resisten- 

 cia acústica 31 (-1;-2) dB , tope de puerta, incluso p.p.formación de mirilla-ventanuco 

 con vidrio 4+4 mm según planos de carpinterias, remates perimetrales en TRESPA o 

 equivalente, vinilos según DF. Refuerzo inferior de chapa de acero inox 316 de 2mm 

 de espesor en canto de la puerta, con ancho de hojas. Previa presentación de muestra 

 en obra y aprobación, montada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P1 1 1,70 2,30 3,91 

  3,91 172,43 674,20 

 12.02 ud TOPE ACERO INOX. PUERTAS 

 Aporte y colocación de tope acero inoxidable en apertura de puertas, incluso tornillo 

 de sujeción de mismo material. Colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 P1 puertas 2 2,00 
 2 2,00 

  4,00 13,94 55,76 

 12.03 m2 ARMARIO PUERTA ABATIBLE 

 Suministro y colocación de armario con estantes interiores de tablero de melamina 1mm 

 canteado o pintada al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a escoger por 
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 D.F. previo pulido y sellado de nudos, marco de madera de pino y puertas abatibles 

 con hojas de dimensiones s/detalle gráfico de planos y adaptación a obra, compuesta 

 por hoja lisa de tablero contrachapado fenólico de 30 mm, pintada al esmalte sintético 

 tipo laca pigmentada mate color a escoger por D.F. previo pulido y sellado de nudos, o 

 con resina melaminica de 2mm  por todas sus caras y canteado, a escoger por D.F, 

 mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano 

 final de laca pulida, incluso herrajes de armario enrasado, marco de madera lacada; 

 premarco de pino del espesor del tabique, guarnición de madera de pino lacado; Herra- 

 jes: bisagras de cazoleta de brazo recto en acero inoxidable; 1 juego de manillas/tira- 

 dores de acero inoxidable a escoger por D.F., 1 juego de bocallaves planos en acero 

 inox., para cilindro euro perfil; 1 cerradura amaestrada grado F 30x30 según instruc- 

 ciones de D.F, golpe y llave, acero inox.; cilindro o equivalente en calidad y precio, de 

 acero inoxidable, tornillos pasantes. Demás accesorios necesarios, asiento, coloca- 

 ción, incluso pp de premarcos de pino y de demás medios auxiliares. Medida unidad 

 terminada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 A1 1 2,83 2,10 5,94 
 A2 1 1,05 2,10 2,21 

  8,15 214,77 1.750,38 

 12.04 ml ENCIMERA TRESPA 55+INOX 

 Encimera recta para encastrar lavabo de 55 cm. (o variable) de ancho y frente de has- 

 ta 20cm. de alto, ejecutada según diseño de planos, a una o dos alturas, formada por 

 tablero Trespa Virtuon K03.4.0 color a definir por D.F. de 13mm. de espesor, de resi- 

 nas sintéticas termoestables homogeneamente reforzadas con fibras de celulosa, in- 

 cluso parte proporcional de soporte lateral vertical y horizontal de acero inoxidable 

 80x40mm (recto o curvo), formación de diferentes alturas según planos con tabicas 

 del mismo material, taladros para piletas, remates en acero inoxidable y entramado inte- 

 rior de sujección en perfileria de aluminio. Medida la longitud ejecutada en proyección 

 horizontal. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 D1 1 3,40 3,40 

  3,40 126,39 429,73 

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA ...............................................................................  2.910,07 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 13 INSTAL. CALEFACCION 

 13.01 ud CRONOTERMOSTATO AMBIENTE 

 Cronotermostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción, campo de 

 regulación 5-30ºC, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre 

 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido me- 

 canismo electrónico termostato ambiente, totalmente instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 83,69 83,69 

 13.02 ud ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=60 115,10 W 

 Conjuntos de elementos de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=60 

 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 115,1 W., probado a 9 bar de presión, acabado en 

 doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equi- 

 pado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de 

 accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes en acero inoxidable antivandáli- 

 cos para pesos de más de 100kg de pie o a pared según instrucciones de D.F., y pin- 

 tura para retoques. Modelo Dubal 60 de Roca o similar en calidad y precio. Medido por 

 ud de elemento en radiador. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Instalación de radiadores en comedor 56 56,00 

  56,00 14,88 833,28 

 13.03 ud ARMARIO MET. COLECTOR 4 SALIDAS 

 Suministro y colocación de colector de acero inoxidable de 4 salidas, equipado con 

 caudalímetros en el circuito de ida y cabezales eléctricos en el retorno, incluyendo caja 

 de relés, válvulas de R1/2" purgadores automáticos, manuales y de desagüe, salidas 

 con Euroconos de R3/4", i/soportes de fijación y armario metálico de protección, insta- 

 lado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 490,89 490,89 

 13.04 m TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8 

 Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)  se- 

 gún Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en insta- 

 laciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTIÑAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PPM PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

23 

 

 instalada y funcionando según normativa vigente. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Tubería ida-retorno de caja colect. a radiador 
 Radiador 1 2 18,00 36,00 
 Radiador 2 2 22,00 44,00 
 Radiador 3 2 26,00 52,00 
 Radiador 4 2 4,00 8,00 

  140,00 3,24 453,60 

 13.05 m TUBO FUSIPOER-Ø25x3,5 

 Tubería multicapa de polipropileno copolímero RANDOM/ALUMINIO/PPR COPOLÍMERO 

 RANDOM (PP-R/Al/PP-R) de dimensiones (DN x e) 25x3,5 mm tipo FUSIPOER-Ø25x3,5 o 

 similar en calidad y precio, colocada en instalaciones para agua fría y ACS con p.p. de 

 accesorios y conexión a red existente y funcionando según normativa vigente. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 conexión tub agua circ. calefacción 1 30,00 30,00 

  30,00 7,17 215,10 

 13.06 m COQUILLA ELASTOM. ANTIMICROB. D=25 e=25 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de 25 mm. de diámetro exterior máximo en instalacio- 

 nes hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elasto- 

 mérica de 25 mm. de espesor con protección antimicrobiana, incluso colocación con 

 adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITE 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 conexión tub agua circ. calefacción 1 30,00 30,00 

  30,00 9,28 278,40 

 13.07 ud PUESTA EN MARCHA 

 Puesta en marcha por personal autorizado, inspección exterior, tramitación en la dele- 

 gación y mantenimiento 1er año (Obligatoria) 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 103,00 103,00 

 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTAL. CALEFACCION .....................................................................................  2.457,96 € 

 
 
 CAPÍTULO 14 INSTAL. ELECTRICIDAD 

 14.01 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCIÓN FUERZA 

 Ampliación en cuadro general de baja tensión en planta baja mediante cinco circuitos 

 de fuerza, formados por cuatro magnetotérmicos de 2x16A y uno de 2x10A, depen- 

 dientes de dos diferenciales a ampliar de 2x40A-30mA, y  un térmico trifásico de 25A 

 despendiente de un diferencial de 4x25A,32mA también a ampliar, totalmente montado, 

 instalado y conexionado (con punteras en los terminales y puestas a tierra en bornero 

 homologado), incluso rotulación del mismo. 

  

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 2 

 Interruptor diferencial 4x25A-30mA/Ac: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 4 

 Interruptor magnetotérmico 4x25A: 1 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 549,92 549,92 

 14.02 ud MODIFICACION CUADRO DE PROTECCIÓN ALUMBR. 

 Modificación de cuadro de protección general de alumbrado del centro, ampliando en 3 

 PIAS de corte omnipolar de 10 A (I+N) para los circuitos de alumbrado de las aulas 

 nuevas y ampliación comedor, 3 PIAS de corte omnipolar de 6 A (I+N) para los circuitos 

 de emergencias de las aulas nuevas y ampliación de comedor, dependientes de 3 dife- 

 renciales, e interruptor diferencial + PIA de corte omnipolar para alumbrado exterior, to- 

 talmente montado, instalado y conexionado (con terminales en punteras y bornero ho- 

 mologado en tierras), incluso rotulación. 

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 4 

 Interruptor magnetotérmico 2x6A: 3 

 Interruptor magnetotérmico 2x10A: 3 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 1 

 1 RELOJ PROGRAMACIÓN 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 628,90 628,90 
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 14.03 ud MODIFICACION DE CUADRO DE PROTECCIÓN SAI 

 Modificación de cuadro de protección general SAI del centro, ampliando en 2 PIAS de 

 corte omnipolar de 16 A (I+N) para los circuitos de puestos informáticos rojos de las 

 aulas nuevas y ampliación comedor, dependientes de 1 diferencial de 2x40A,30mA 

 también a ampliar, totalmente montado, instalado y conexionado (con terminales en 

 punteras y bornero homologado en tierras), incluso rotulación. 

 Protecciones ampliadas: 

 Interruptor diferencial 2x40A-30mA/Ac: 1 

 Interruptor magnetotérmico 2x16A: 2 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 185,58 185,58 

 14.04 ud CONEX LUMINARIA DESDE CAJA REGISTRO 

 Alimentación eléctrica a luminaria desde caja de registro general, con conductor unipo- 

 lar de cobre 3x1x1,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propagador del incendio y 

 con baja opacidad de humos, en interior de tubo PVC coarrugado sobre falso techo, 

 unión embutida, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Luminarias aula nueva 1 8 8,00 
 Emergencias aula nueva 1 1 1,00 
 Luminarias aula nueva 2 8 8,00 
 Emergencias aula nueva 2 1 1,00 
 Luminarias comedor 30 30,00 
 Emergencias comedor 6 6,00 
 Emergencias pasillo 3 3,00 
 Luminarias pasillo 2 2,00 
 Luminaria asimétrica aula nueva 1 1 1,00 
 Luminaria asimétrica aula nueva 2 1 1,00 
 Luminarias ext 3 3,00 

  64,00 22,51 1.440,64 

 14.05 ud CONEX TOMAS CORR. DE CAJA REGISTRO TUBO C. 

 Alimentación eléctrica a tomas de corriente desde caja de registro general aula/pasillo, 

 con conductor unipolar de cobre 3x1x2,5mm2, aislamiento tipo ES07Z1-k As, no propa- 

 gador del incendio y con baja opacidad de humos, bajo tubo PVC coarrugado sobre 

 falso techo, libre de halógenos, con p/p de cajas de registro, instalado y funcionando 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación TC proyectores techo aula nueva 1 1 1,00 
 Alimentación TC proyectores techo aula nueva 2 1 1,00 
 Alimentación puestos informáticos aula nueva 1 1 4,00 4,00 
 Alimentación puestos informáticos aula nueva 2 1 4,00 4,00 
 Alimentación puestos informáticos comedor 1 4,00 4,00 
 Alimentación a tomas de corriente 7 7,00 

  21,00 28,80 604,80 

 14.06 ud P.PULSADOR LUZ ESTANCO 

 Punto pulsador luz estanco IP65 IK08 para ubicar en superficie, realizado con tubo 

 PVC rígido o acero según se indica en plano y conductor ESO7Z1-k(AS) Cu de 

 2x(1x1,5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, 

 con aislamiento de poliolefina, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer- 

 sal con tornillos y pulsador, instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Office 1 1,00 

  1,00 119,05 119,05 

 14.07 ud CAJA EMPOTRAR 1 MÓDULO BLANCA 

 Caja de empotrar con IP4X de 1 módulo compuesta por un marco con bastidor en aca- 

 bado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado 

 rojo y 1 placa plana de Dato con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. 

 Fabricado en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que ga- 

 rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el ca- 

 so de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) en- 

 tre zona eléctrica y zona datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando 

 errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad 

 en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguri- 

 dad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma 

 UNE-EN-60.670-1. Totalmente  montado e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 TOMA PANTALLA EN AULA NUEVA1 1 1,00 
 TOMA PANTALLA EN AULA NUEVA 2 1 1,00 

  2,00 66,16 132,32 

 14.08 ud PUNTO DE PREVISION WIFI 

 Punto de previsión WIFI en aulas, compuesto toma simple RJ-45 categoría 6 AMP o si- 

 milar conectada a la tercera toma RJ-45 del punto doble tipo B y base de enchufe 

 schuko blanca de 16A, incluso caja de mecanismo, adaptadores a marco de montaje 

 del mecanismo eléctrico elegido, inc. pp. pequeño accesorio, completamente instalado 

 y conexionado. 

 Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, con- 

 siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE PRIMARIA AS FONTIÑAS, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PPM PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

25 

 

 p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Comedor 1 1,00 

  1,00 33,45 33,45 

 14.09 ud P.LUZ SENCILLO ESTANDAR 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flexi- 

 ble de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V, tipo ES07Z1-k As, incluyendo caja de re- 

 gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ESTANDAR, color 

 a elegir, instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Interruptores aula nueva 1 4 4,00 
 Interruptores aula nueva 2 4 4,00 
 Interruptores de comedor 5 5,00 

  13,00 26,82 348,66 

 14.10 ud PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO 

 Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre 

 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neu- 

 tro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanis- 

 mo conmutadores y cruzamiento con tecla gama estandar, marcos respectivos y cas- 

 quillo, totalmente montados e instalados. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 COMEDOR 1 1,00 

  1,00 50,86 50,86 

 14.11 ud BASE ESTANCA 16A 

 Base enchufe 16A, estanca, montaje empotrada, con toma de tierra desplazada, reali- 

 zado en tubo PVC coarrugado de 20mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, ais- 

 lados para una tensión nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de sección (ac- 

 tivo+neutro+protección) (considerando 20ml tubo), caja de mecanismo universal con 

 tornillo, base enchufe de 16 Amperios (II+T.T.) IP55, totalmente montado e instalado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Tomas office 5 5,00 

  5,00 53,15 265,75 

 14.12 ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC 

 Base de enchufe 16A, montaje empotrada, LEGRAND MOSAIC o equivalente en calidad 

 y precio en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo 

 tubo PVC coarrugado de 20mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados pa- 

 ra una tensión nominal de 750 V (tipo ES07Z1-k As) y 2,5mm2 de sección (activo+neu- 

 tro+protección) (considerando 20ml tubo), caja de registro, caja de mecanismo univer- 

 sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) con marco de aluminio, 

 con protección Infantil, instalada. Color a escoger por D.F. Incluida la p.p. del coste de 

 puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la ins- 

 talación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y 

 de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Tomas aulas falso techo 2 2,00 
 Tomas altas comedor 2 2,00 

  4,00 37,26 149,04 

 14.13 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ 

 Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles (116x246x50)fabricada 

 en ABS y policarbonato modelo CA4E+MB4E (incluye cubeta, marco y separador ener- 

 gía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obtu- 

 rador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y 

 placa de 2 conectores RJ45, precableada en fábrica con regletas.(No incluye cableado 

 eléctrico ni de datos, pero si su conexión). 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Puesto informático aula nueva 1 1 1,00 
 Puesto informático aula nueva 2 1 1,00 
 Puesto informático comedor 1 1,00 

  3,00 87,65 262,95 

 14.14 m CANALIZACION BANDEJA PVC 60x150 mm C/TAPA 

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja ciega de PVC rígi- 

 do con tapa, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de acabado y so- 

 portes, suspendida. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 

 bandeja. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para 

 pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y 

 funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. Medida la Longitud se- 

 gún trazado documentación gráfica de Proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Sobre F.T. distribuidor cableado datos 1 30,00 30,00 
 Sobre F.T. distribuidor cableado eléctr 1 28,00 28,00 

  58,00 10,20 591,60 
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 14.15 m. CIRC. TRIF. ES07Z1-k As 5x6 mm2Cu 

 Línea con conductor ES07Z1-k As de 4x(1x6)+TTx6 mm2 Cu 750V con características 

 equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador in- 

 cendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos 

 opacos según EN 50268-2. Instalación sobre bandeja de PVC o bajo tubo flexible co- 

 rrugado, alojado en roza de tabiquería. Incluido terminales, p.p. cajas de registro, so- 

 portes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instala- 

 ción. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para prue- 

 bas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y fun- 

 cionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 LINEA  ALIMENTACIÓN LAVAVAJILLAS 1 28,00 28,00 

  28,00 9,25 259,00 

 14.16 ud. CIRC. MONOF. COND. UNIP. 3x2,5 mm2 ES07Z1-k As 

 Circuito monofásico para tomas de uso general y puestos de trabajo, realizado con 

 conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador 

 de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico (fase neutro y tierra), in- 

 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado. Medición 

 teórica según trazados de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimentación caja registro tomas de uso gral 5 5,00 
 Alimentación desde SAI 2 2,00 

  7,00 73,98 517,86 

 14.17 ud CIRC. MONOF. ALUMBR. COND. UNIP. 3x1,5 mm2 ES07Z1-k As 

 Circuito "alumbrado" realizado desde cuadro general de alumbrado hasta caja de cone- 

 xión en acceso a aulas nuevas y ampliación comedor, con conductores de cobre uni- 

 polares aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm2 de sección (tipo 

 ES07Z1-k As) no propagadores de incendios y con baja opacidad de humos), en siste- 

 ma monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas 

 de conexión, instalado, probado y funcionando. Medición teórica según trazados de 

 proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Caja registro de aula o de cuadro gral 6 6,00 
 Caja colectores desde c.fuerza 1 1,00 
 Alumbr ext 1 1,00 

  8,00 68,16 545,28 

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTAL. ELECTRICIDAD .....................................................................................  6.685,66 € 

 
 
 
 
 CAPÍTULO 15 INSTAL. ILUMINACION 

 15.01 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W REGULABLE 

 Suministro y colocación de luminaria de encastrar en falso techo, de dimensiones 

 60x60cm, con módulo LED de 41 W. no sustituible, índice de reproducción cromática 

 mayor de 80%, temperatura de color de 4.000ºK, regulable. Ángulo del haz luminoso 

 110º con flujo luminoso de 3400lm, Vida útil>=50.000h L70, UGR<19 cumple con las re- 

 comendaciones de deslumbramiento, con protección IP20 clase I, Con un equipo elec- 

 trónico con una tensión de rizado ORC<4%, cuerpo de chapa de aluminio con acabado 

 en cristal traslúcido, modelo Coreline Panel LED 34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o 

 similar en calidad y precio, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 

 a cualquier altura con sistema de regulación DALI. Colocada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según plano de iluminación 
 Aula nueva 1 8 8,00 
 Aula nueva 2 8 8,00 
 Comedor 10 10,00 

  26,00 103,67 2.695,42 

 15.02 ud PANEL LED DE ENCASTRAR 60x60 41W NO REGULABLE 

 Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del es- 

 tudio lumínico del recinto), para estancias sin entradas de luz natural a menos de 5 me- 

 tros, modelo CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC de Philips o similar 

 con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. 

 M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, an- 

 clajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de 

 alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, 

 con un índice de reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de co- 

 lor del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado 

 ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, desplazamiento 

 de placa de falso techo para nueva posición, pequeño material, replanteo, colocación, 
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 accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura. Colocada y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Según plano de iluminación 
 Comedor 20 20,00 
 Pasillo acceso 2 2,00 

  22,00 91,22 2.006,84 

 15.03 ud REGULADOR LUMÍNICO PARA EMPOTRAR 

 Suministro e instalación de regulador lumínico OccuSwitch DALI BMS LRM 2090 de Phi- 

 lips o similar en calidad y precio, dotado de pantalla retractil. Multisensor y controlador 

 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural y IR. Puede controlar hasta 

 15 luminarias DALI de regulación gradual según el indice de aportación natural, montaje 

 a cualquier altura, incluso p/p de conexionado y cableado con luminarias que controla, 

 instalado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Regulador aulas 
 Aula nueva 1 3 3,00 
 Aula nueva 2 3 3,00 
 Comedor 2 2,00 

  8,00 108,60 868,80 

 15.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS M-N5 

 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de empotrar en pared, enrasado pared/te- 

 cho, Argos M N5 de 165 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabri- 

 cada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Di- 

 fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con 

 acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED 

 blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. 

 Con telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Insta- 

 lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Pasillo acceso a aulas 3 3,00 
 Aula nueva 1 1 1,00 
 Aula nueva 2 1 1,00 
 Comedor 6 6,00 

  11,00 62,20 684,20 

 15.05 ud LUMINARIA CORELINE APLIQUE 24W O EQUIV. 

 Suminsitro y colocación de luminaria aplique de pared estanco de LED 24w no regula- 

 ble de flujo luminoso de 1600 LM, 4000ºK, tipo CORELINE WL120V LED 16S DE PHILIPS 

 o equivalente en calidad y precio, de 344 mm de diámetro, protección IP65, IK 10, Clase 

 I. Incluyendo lámpara y equipos, replanteo, pequeño material, accesorios, conexionado 

 y fijación. Con p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, 

 considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan- 

 do. Incluso la parte correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Apliques ext 3 3,00 

  3,00 126,74 380,22 

 15.06 ud LUMINARIA ESTANCA 57W.CORELINE WT120C L1500 DE PHILIPS 

 Luminaria estanca de superficie, de 149cm de largo y 9 cm de grosor, con tecnología 

 LED de 57 W no regulable. Ángulo del haz luminoso 120º con flujo luminoso de 6000lm, 

 4000K, protección IP65 clase I, cuerpo  y difusor de policarbonato, modelo Coreline 

 WT120C L1500 de Philips o equivalente.incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, 

 refuerzo y remate con el falso techo, y conexionado a cualquier altura. Incluida la p.p. 

 del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose 

 siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Incluso la par- 

 te correspondiente de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Office 1 1,00 

  1,00 75,47 75,47 

 15.07 ud REGLETA ASIMÉTRICA IGUZZINI 1x54 W. 

 Suministro e instalación de regleta fluorescente asimétrica, IGUZZINI 5802 de 1x54W 

 para tubo T16 o similar en calidad y precio. Con lámpara fluorescente 1x54W, con emi- 

 sión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre ex- 

 traíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cubre 

 lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las 

 bridas para la instalación son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con 

 pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara está provisto de un sistema anti-caí- 

 da con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para reali- 

 zar hileras continuas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone- 

 xionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 SOBRE PIZARRAS UNA POR AULA 2 2,00 

  2,00 114,80 229,60 

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTAL. ILUMINACION ........................................................................................  6.940,55 € 
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 CAPÍTULO 16 INSTAL FONTANERIA 

 16.01 m TUBERIA INSTAL. INT. 40 MM PPR/PPR FV/PPR 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fi- 

 jada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/poli- 

 propileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random 

 (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 5,5 

 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

 sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre- 

 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

 precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Reali- 

 zación de pruebas de servicio. Longitud teórica, medida según trazados documenta- 

 ción gráfica de Proyecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi- 

 nistros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, 

 probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 AF 1 25,00 25,00 

  25,00 4,51 112,75 

 16.02 m TUBERIA INSTAL. INT. 25 MM PPR/PPR FV/PPR 

 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fi- 

 jada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/poli- 

 propileno copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random 

 (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 

 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce- 

 sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre- 

 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

 precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Reali- 

 zación de pruebas de servicio. Longitud teórica medida según trazados de documenta- 

 ción gráfica de Proyecto. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi- 

 nistros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, 

 probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 AF 1 12,00 12,00 
 ACS 1 6,00 6,00 

  18,00 3,59 64,62 

 16.03 m. COQ.ELAST. D=42 e=9 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de dontanería de agua fría realizado con coquilla fle- 

 xible de espuma elastomérica de diámetro interior (42") y 9 mm. de espesor, para tem- 

 peraturas límites de empleo -30º/650ºC, reacción al fuego A1L-s1,d0 según CTE/DB-SI 

 (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, unio- 

 nes y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado según IT.IC 19. Inclui- 

 da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside- 

 rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. 

 de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 AF 1 25,00 25,00 

  25,00 4,24 106,00 

 16.04 m. COQ.ELAST. D=28 e=9 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de fontanería de agua fría realizado con coquilla fle- 

 xible de espuma elastomérica de diámetro interior (28") y 9 mm. de espesor, para tem- 

 peraturas límites de empleo -30º/650ºC, reacción al fuego A1L-s1,d0 según CTE/DB-SI 

 (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, unio- 

 nes y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado según IT.IC 19. Inclui- 

 da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside- 

 rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. 

 de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 AF 1 12,00 12,00 

  12,00 4,01 48,12 

 16.05 m. COQ.ELAST. D=28 e=25 mm 

 Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla fle- 

 xible de espuma elastomérica de diámetro interior (28") y 25 mm. de espesor, para tem- 

 peraturas límites de empleo -30º/650ºC, reacción al fuego A1L-s1,d0 según CTE/DB-SI 

 (M0-no combustible), incluso p.p. de piezas especiales para codos, derivaciones, unio- 

 nes y cortes, medios auxiliares y andamiaje, totalmente montado según IT.IC 19. Inclui- 

 da la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside- 

 rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. p.p. 

 de costes indirectos y de medios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ACS 1 6,00 6,00 

  6,00 5,77 34,62 
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 16.06 ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 25 MM 

 Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropileno copolímero random 

 (PP-R), de 25 mm de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: 

 Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Incluida la p.p. del coste de puesta en 

 funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación 

 completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me- 

 dios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 3 3,00 

  3,00 16,49 49,47 

 16.07 ud VALVULA DE ESFERA DE PPR 40MM 

 Suministro e instalación de válvula de esfera de polipropileno copolímero random 

 (PP-R), de 40 mm de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: 

 Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Incluida la p.p. del coste de puesta en 

 funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación 

 completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de me- 

 dios auxiliares. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 23,08 23,08 

 16.08 ud TRASLADO DE TERMO 

 Traslado del termo actual a la nueva ubicación en el interior del office, incluida reposi- 

 ción de los elementos afectados o con algún mal funcionamiento, pequeño material pa- 

 ra la conexión y la mano de obra, totalmente montado y funcionando. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 90,23 90,23 

 16.09 ud INST.AGUA F./ C/ LAVABO. 

 Instalación de fontanería para un aseo, lavabo y/o inodoro, realizada con tubo multica- 

 pa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vi- 

 drio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), de 25 mm de 

 diámetro exterior, PN=20 atm y 3,5 mm de espesor, y con tuberías de PVC serie B, 

 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con diámetro de 40mm, con sifón individual pa- 

 ra cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 40 mm. y manguetón para enla- 

 ce al colector, terminada, y sin lavabo.  La toma de agua y el desagüe, se entregan 

 con tapones. s/CTE-HS-4/5. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Jarras 5 5,00 

  5,00 42,02 210,10 

 16.10 ud VERTED-FREG.AC.INOX. G.PARED 

 Vertedero de acero inoxidable de 40 cm de diámetro, colocado encastrado sobre ban- 

 cada o mueble soporte e instalado con grifo de pared con pulsador tipo presto, incluso 

 válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, sifón cromado, funcionando. Colocado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Jarras 5 5,00 

  5,00 126,70 633,50 

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTAL FONTANERIA .........................................................................................  1.372,49 € 

 
 
 
 
 CAPÍTULO 17 INSTAL. VOZ Y DATOS 

 17.01 ud CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 

 Unidad de cableado para circuito informático en red desde Rack hasta puestos indor- 

 máticos en aulas y comedor de ampliación, realizado con cable UTP categoria 6 5mm. x 

 4 pares señalizados con distintos colores, 100 ohms, Sólido, Systimax o similar en 

 prestaciones y precio. Aplicación: tendido horizontal en las redes locales de transmi- 

 sión de datos (LAN). Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B, en circuito indepen- 

 diente de otras instalaciones, totalmente colocado con parte proporcional de tubo de 

 PVC rígido, i/ cajas de distribución y p/p conexionado de servidor y ordenador con cla- 

 vija RJ45. Medición teórica según trazados de proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 A puestos informáticos según plano 10 10,00 

  10,00 61,82 618,20 
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 17.02 m CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m 

 Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión 

 de PC, instalado y conexionado. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Parcheo en interior de rack 6 6,00 
 Conexión equipos en salida 6 6,00 

  12,00 7,31 87,72 

 17.03 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 

 Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado 

 UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado en los puertos equipa- 

 dos. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Patch panel conexión de tomas 1 1,00 

  1,00 80,33 80,33 

 TOTAL CAPÍTULO 17 INSTAL. VOZ Y DATOS .......................................................................................  786,25 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC. 

 18.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de 

 agente extintor, con caja de empotrar, soporte, manómetro comprobable y manguera 

 con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Comedor 2 2,00 

  2,00 57,65 115,30 

 18.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver- 

 tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto- 

 luminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Señal extintor 2 2,00 
 Señal salida 6 6,00 
 Señal de BIE 1 1,00 
 Señal de recorrido de evacuación 3 3,00 

  12,00 10,89 130,68 

 18.03 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO 

 Suministro y colocación de Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario 

 horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en color a escoger por D.F., con 

 puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de ali- 

 mentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón rosca- 

 do, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de 

 longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instala- 

 da. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 393,65 393,65 

 18.04 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" 

 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en 

 instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas mó- 

 viles, mano de obra, prueba hidráulica, pintura color rojo. Medida la unidad instalada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 2,00 2,00 

  2,00 33,27 66,54 

 18.05 m TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm (2") de diámetro no- 

 minal, de alta densidad PE-100 y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de 

 paso de la arqueta con codo de unión para alimentar a BIE, i. p.p. de piezas especiales, 

 instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. Longitud medida según trazado documentación 

 gráfica de Proyecto. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Alimenta BIE de arqueta 1 16,00 16,00 

  16,00 12,09 193,44 

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC. ........................................................................  899,61 € 
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 CAPÍTULO 19 PINTURAS 

 19.01 m2 PINTURA ESTR. METÁL. INTUMES. (60 min.) 

 Suministro y aplicación de pintura de polímeros sintéticos ignifuga e intumescente, es- 

 pecial para estabilidad al fuego resistencia 60min (según CTE) de estructura de acero, 

 para masividades de estructura de proyecto, comprendiendo lijado y limpieza. Consis- 

 tente en aplicación de imprimación antioxidante de 30-35 micras para posterior recubri- 

 miento con pintura intumescente de hasta 2550 micras aproximadamente (según masi- 

 vidad del perfil a proteger) y aplicación final de esmalte sellante con acabado de color 

 a escoger por D.F. de 40-50 micras. Aplicada en toda la superficie sin rebabas ni re- 

 saltes, según indicaciones de fabricante, con limpieza previa, incluso calculo de espe- 

 sores y certificado de garantía del fabricante de la protección de R 60 minutos. Ade- 

 cuación a ambiente exterior marino, con sellado tipo Europol de Euroquímica o similar. 

 Medida en superficie realmente ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 VIGAS 
 HEA320 (1.76mxml) 1,76 16,30 28,69 
 UPN 220 (0.718mxml) 0,72 4,30 3,10 

  31,79 16,16 513,73 

 19.02 m2 PINTURA PLAST LAVAB A-MOH 

 Revestimiento de paramentos verticales u horizontales interiores con pintura plástica a 

 base de dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con agentes biocidas de gran 

 efecto fungicida sobre cualquier tipo de soporte, sin presencia de metales pesados, 

 color a escoger y comprobar con muestra por D.F., lavable, con emplastecido previo 

 de faltas y preparación de soporte en tabiques existentes en zona de reforma, una 

 mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha o rodillo. Cum- 

 pliendo reacción al fuego C-s2 d0 según CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 cal 1 85,79 85,79 
 pilares int 3 1,00 3,00 9,00 
 zonas afectadas comedor y office 1 40,00 40,00 
 trasdosado 1 20,42 20,42 
 dintel pladur 2 5,39 10,78 

  165,99 5,15 854,85 

 19.03 m2 PINTURA IMPERMEABLE PARA FACHADAS 

 Pintura elástica autoregenerable para fachadas, con resinas acrílicas tipo Coaldan de 

 Danosa o equivalente, aplicada en dos capas con un rendimiento de 2,5 m2/l., aplica- 

 ción con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grietas con plaste especial total- 

 mente rematada, deduciendo huecos. I/ preparación de superficies, y lijado previo en 

 caso necesario. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 Fachadas 55,1 55,10 

  55,10 8,00 440,80 

 TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURAS ............................................................................................................  1.809,38 € 

 
 
 CAPÍTULO 20 URBANIZACION 

 20.01 m BORDILLO.HORM. BICAPA GRIS T.4 

 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV , achafla- 

 nado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre 

 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la 

 excavación y relleno posterior en caso de ser necesario. Con rebaje en zona de acce- 

 so de vehículos y piezas de encuentro en laterales de transición. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 bordillos acera 1 12,00 12,00 
 1 15,35 15,35 
 1 10,20 10,20 
 1 1,60 1,60 

  39,15 13,19 516,39 

 20.02 m2 SOLERA HA-25, 12cm. 

 Formación de solera de hormigón con acabado fratasada en horizontal o rampa, con- 

 sistente en aportación de cama de zahorra bien compactada al 95% de Proctor de 

 15cm. de espesor, previa formación de caja con encofrado con grava compactada de 

 12cm, y firme compactado CBR 5-10 y 12 cm. de espesor de hormigón HA-25 N/mm2, 

 Tmáx.12 mm., IIa elaborado en central, i/vertido, encofrado, colocación y armado con 

 mallazo 15x15x6, p.p. viga tacón o cierre contra el terreno, de juntas, aserrado de las 

 mismas y fratasado, incluso p.p. conexión con solera existente, de peto y tacón, raya- 

 do y pintado en transición de escaleras o rampas, cajeado y esperas para anclaje de 

 cierre perimetral según detalles e instrucciones de D.F. y formación de pendientes 

 donde sea necesario. Según NTE-RSS y EHE. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 54,20 54,20 

  54,20 16,77 908,93 
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 20.03 m² PAV. BALDOSA 30x30 RELIEVE 

 Formación de acera de loseta en relieve, de 30x30 cm similar a la existente en el Cen- 

 tro (clase 3 en resistencia al deslizamiento), sobre solera de hormigón, i/reposición con 

 solera en zonas afectadas por el saneamiento u otra instalación enterrada, junta de di- 

 latación. Terminada. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 54,20 54,20 

  54,20 13,82 749,04 

 TOTAL CAPÍTULO 20 URBANIZACION ...................................................................................................  2.174,36 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD 

 21.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Medidas de seguridad y salud. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 sseguridad 1 1,00 

  1,00 2.111,50 2.111,50 

 TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  2.111,50 € 

 
 
 
 CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 22.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA 

 Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra 

 nueva, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya in- 

 cluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 

 y Orden MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 683,71 683,71 

 22.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION 

 Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revesti- 

 mientos, cubiertas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto 

 de demolición, con triturado o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso ta- 

 sas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movi- 

 miento de tierras). Según anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Or- 

 den MAM/304/2002. 

 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 1 1,00 

  1,00 725,64 725,64 

 TOTAL CAPÍTULO 22 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.409,35 € 

 TOTAL ........................................................................................................................................................... 148.738,49 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Capítulo Resumen Importe % 

 1 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES ..........................................  6.105,82 € 4,11 

 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................  3.485,77 € 2,34 

 3 CIMENTACIÓN .................................................................................  28.561,00 € 19,20 

 4 SANEAMIENTO ................................................................................  1.123,82 € 0,76 

 5 ESTRUCTURA..................................................................................  23.210,58 € 15,60 

 6 ALBAÑILERIA ...................................................................................  6.623,23 € 4,45 

 7 CUBIERTAS......................................................................................  7.283,21 € 4,90 

 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZ. ...............................................  3.934,16 € 2,65 

 9 PAVIMENTOS...................................................................................  6.622,73 € 4,45 

 10 REVESTIMIENTOS ..........................................................................  8.890,35 € 5,98 

 11 CARPINTERÍA METÁLICA-VIDRIERIA ............................................  23.340,64 € 15,69 

 12 CARPINTERIA DE MADERA ............................................................  2.910,07 € 1,96 

 13 INSTAL. CALEFACCION ..................................................................  2.457,96 € 1,65 

 14 INSTAL. ELECTRICIDAD .................................................................  6.685,66 € 4,49 

 15 INSTAL. ILUMINACION ....................................................................  6.940,55 € 4,67 

 16 INSTAL FONTANERIA .....................................................................  1.372,49 € 0,92 

 17 INSTAL. VOZ Y DATOS ...................................................................  786,25 € 0,53 

 18 INSTAL. PROTEC. CONTRAINC. ....................................................  899,61 € 0,60 

 19 PINTURAS ........................................................................................  1.809,38 € 1,22 

 20 URBANIZACION ...............................................................................  2.174,36 € 1,46 

 21 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  2.111,50 € 1,42 

 22 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................  1.409,35 € 0,95 

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .............................  148.738,49 € 

  

 13 % Gastos generales...............................................  19.336,00 €  

 6 % Beneficio industrial................................................                8.924,31 € 

 SUMA ..................................................................................  176.998,80 € 

 21 % I.V.A. ......................................................................  37.169,75 € 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA......................  214.168,55 € 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y 

 OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

Nota: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al 

proyecto, cuyo importe es de 3.547,89€ (IVA incluido) el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la 

empresa, calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra. 

 

Septiembre de 2017 

Los arquitectos 

 

 

Juan R. Iglesias Babío        Iván López Veiga 
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