

RESUMEN PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES	3.275,05	0,97
C02	ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION	6.541,98	1,93
C03	FACHADA	16.592,04	4,90
C04	CUBIERTA	16.692,19	4,93
C05	CARPINTERÍA EXTERIOR	104.390,07	30,83
C06	REVESTIMIENTOS	28.030,88	8,28
C07	ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS	45.961,99	13,58
C08	INSTALACION ILUMINACIÓN	61.457,30	18,15
C09	PINTURAS Y DECORACIÓN	47.425,09	14,01
C10	ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA	4.000,00	1,18
C11	SEGURIDAD Y SALUD	3.362,95	0,99
C12	GESTION RESIDUOS	840,74	0,25
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		338.570,28	
13,00 %	Gastos Generales	44.014,14	
6,00 %	Beneficio industrial	20.314,22	
	Suma	402.898,64	
	21,00 % I.V.A.	84.608,71	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		487.507,35	

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad expresada de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

NOTA 1: Las actuaciones de los capítulos 03, 04, 05 y 08 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto, cuyo importe es de 6.292,91 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

Lugo, 30 enero de 2018.



José Manuel Castro Vázquez
Doctor arquitecto