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RESUMEN PRESUPUESTO ]

CAPITULO RESUMEN EUROS %
Cco1 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLlClONES ....................................................................................................................... 3.275,05 0,97
C02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERIA E ILUMINACION ..ottt eeeeet ettt et et et en et et et en et et enenenenanan 6.541,98 1,93
C03 FACHADA oo 1659204 4.90
C04 CUBIERTA......coovvvvrne. . 16.692,19 4,93

C05 CARPINTERIA EXTERIOR.... 104.390,07 30:83
CO06 REVESTIMIENTOS........cooooccsrnnen 28.030,88 8,28
co7 ALBANILERIA'Y FALSOS TECHOS ........vvvresssseevesssssssesssss s ssss s 45.961,99 13,58
Cc08 INSTALACION ILUMINACION ......ooovvereriessssiimieeesesese s 61.457,30 18,15
C09 PINTURAS Y DECORACION.................. 47425,09 14,01
C10 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA. 4.000,00 1,18
C11 SEGURIDAD Y SALUD.......cccvvrrmrrerrnnes 336295 0,99
C12 GESTION RESIDUODS ..ottt sttt bbbt bbbttt ss st st en s 840,74 0,25
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 338.570,28
13,00% Gastos Generales............cocveenrunnee 4401414
6,00 % Beneficio industrial 20.314,22
Suma 402.898,64
21,00 % LV.A. oo 84.608,71
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 487.507,35

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata ala cantidad expresada de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS.

NOTA 1: Las actuaciones de los capitulos 03, 04, 05 y 08 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos
por cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del
Objetivo 4: Favorecer la fransicidén a una economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA 2: Para la redlizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucidn, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 6.292,91 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los
Gastos Generales de la Empresa calculados para la realizacion del Presupuesto de Contfrata General de la obra.

Lugo, 30 enero de 2018.
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