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CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

C01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES .......................................................................................................................  3.275,05 0,97 
C02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION ..............................................................................................  6.541,98 1,93 
C03 FACHADA ..............................................................................................................................................................................  16.592,04 4,90 
C04 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  16.692,19 4,93 
C05 CARPINTERÍA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  104.390,07 30,83 
C06 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  28.030,88 8,28 
C07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS .....................................................................................................................................  45.961,99 13,58 
C08 INSTALACION ILUMINACIÓN ..............................................................................................................................................  61.457,30 18,15 
C09 PINTURAS Y DECORACIÓN ................................................................................................................................................  47.425,09 14,01 
C10 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ...........................................................................................................................  4.000,00 1,18 
C11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.362,95 0,99 
C12 GESTION RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  840,74 0,25 
  ___________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 338.570,28 
 13,00 %  Gastos Generales ..........................     44.014,14 
 6,00 %  Beneficio industrial .........................     20.314,22 

 Suma 402.898,64 
 
 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  84.608,71 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 487.507,35 

  ______________________ 

 

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad expresada de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

NOTA 1: Las actuaciones de los capítulos 03, 04, 05 y 08 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos 

por cumplir los criterios de la legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del 

Objetivo 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

NOTA 2: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 

incorporado al proyecto, cuyo importe es de 6.292,91 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los 

Gastos Generales de la Empresa calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra.

  

 
  

Lugo, 30 enero de 2018. 

            
José Manuel Castro Vázquez 

Doctor arquitecto  

 


