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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

AADDD         238,000 Ud   Sum y col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC Philips  113,20 26.941,60 
ADS CON E00  30,485 Kg   Adhesivo contacto                                                3,38 103,04 
ASIXES        197,348 m2   Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool)      4,18 824,91 
BALAB01 E00   12,443 m2   Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 99,54 
CAB01E00      19,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)    10,09 191,71 
CAB0222E00    18,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)    10,09 181,62 
CAB03DDE236 13,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)    10,09 131,17 
CAB86JJJYE00 12,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)    10,09 121,08 
DADATRE       10,600 m    Encimera resina fenólica TRESPA o simil 60cm ancho               136,00 1.441,60 
DOW01COEE000 34,000 Ud   Luminaria circular adosada DownlightCORELINE DN135CLED10S/830PSU 39,00 1.326,00 
DOW01CORE00 99,000 Ud   Luminaria circular adosada DownlightCORELINE DN135CLED20S/830PSU 54,00 5.346,00 
DOWFI02ORE  34,000 Ud   Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE  5,02 170,68 
DOWFIJCORE00 99,000 Ud   Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE  5,02 496,98 
FTS017        432,285 Ud   Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,42 181,56 
FTS0X18       187,950 m2   Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 1.952,80 
FTS0X19       6.390,300 Ud   Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; con revestim 0,04 255,61 
FTS0X20       75,180 m    Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 23,31 
FTS0X22       113,898 kg   Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidrófugo, E 2,11 240,32 
FTSX011       75,180 m    Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 117,28 
FTSX012       375,900 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 22,55 
FTSX013       37,590 Ud   Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 1.006,28 
FTSX014       225,540 Ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                            0,48 108,26 
FTSX015       37,590 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal.    2,97 111,64 
FTSX016       112,770 Ud   Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,23 25,94 
FTSX01SS      84,578 m    Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                     0,52 43,98 
LAD 00 E00    117,000 Ud   Rasilla cerámica para revestir                                   0,10 11,70 
LIMLADE00     1.167,660 m2   Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje                        4,50 5.254,47 
LRFOR100 924,077 m2   Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm              13,42 12.401,11 
E00   
M3OO          6,000 Ud   Válcula asiento 25mm diámetro                                    38,00 228,00 
MAS 00 E00    2,340 t    Mortero para albañilería                                         36,25 84,83 
MSEX11E0      68,400 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 254,45 
MSXEEE0       68,400 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm  0,20 13,68 
MT08AA E00    0,188 m3   Agua                                                             1,50 0,28 
MT08CEM E00 17,100 Kg   Cemento blanco BL-22.5 X para pavimentación sacos UNE80305       0,14 2,39 
MT09          4,115 m3   Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra        115,30 474,44 
MT09LE E00    0,012 m3   Lechada de cemento blanco BL22,5X                                157,00 1,86 
MT09MIF E00  1,026 t    Mortero industrial para albañilería cemento gris M-5 sumin.sacos 32,25 33,09 
MT09MO E00   0,356 m3   Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra  115,30 40,99 
MT09PES E00  0,780 m3   Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1                          124,50 97,09 
MT12FA E00    26,125 kg   Fibras vegetales en rollos                                       1,35 35,27 
MT12FAC020E00 2.224,720 Ud   Varilla metálica acero galvanizado 6mm diámetro                  0,32 711,91 
MT12FAC050E00 1.112,360 Ud   Accesorios par la instalación de falsos techo registrables       1,61 1.790,90 
MT12FDDD      24,461 m2   Placa de escayola con nervaduras de 100x62 cm y 8mm espesor      4,21 102,98 
MT12PAR020E00 1.167,978 m2   Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                         11,07 12.929,52 
MT12PFR010E00 778,652 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 677,43 
MT12PFR011E00 1.668,540 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 1.451,63 
MT12PFR012E00 444,944 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 315,91 
MT13BLW120   122,300 Ud   Tornillo autotaladrante para fijación de placas                  0,45 55,04 
MT13LPO020B 6,115 m    Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE"                  5,41 33,08 
MT13LPO070B 1,223 Ud   Aireador "ONDULINE", de 86x47 cm                                 83,55 102,18 
MT13LPO110S 64,208 m2   Placa translúcida plana policarbonato PC Celular "ONDULINE" 10mm 14,03 900,83 
MT13LPO112G 61,150 m2   Perfil en H de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 3,91 239,10 
MT13LPO114G 122,300 m2   Perfil en U de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 1,36 166,33 
MT16A E00     37,488 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 11,25 
MT16AA E00    255,600 Ud   Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca         0,15 38,34 
MT16LR E00    89,460 m2   Panel semirrígido lana mineral 60 mm Conductividad 0,035W/(mK)   5,66 506,34 
MT18BT E00    17,955 m2   Baldosa de terrazo para interior formato similar al existente    10,73 192,66 
MT18BTL E00  8,550 Kg   Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas existen 1,15 9,83 
MT18MVA E00 57,225 Kg   Adhesivo de reacción de poliuretano para pegado                  3,01 172,25 
MT19AWAE00  11,850 m    Pieza de remate madera a igualar la existente en hall            1,32 15,64 
MT21VEG050AID 274,708 m2   Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)            51,00 14.010,13 
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MT21VVA015   158,381 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                    2,42 383,28 
MT21VVA021   273,070 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios                  1,36 371,38 
MT24PAC E00 14,886 l    Esmalte satinado                                                 15,00 223,30 
MT24PER010B 117,000 Ud   Cinta para accionamiento de persiana                             34,34 4.017,78 
MT25COR4200ED 19,178 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o equiv.   80,84 1.550,32 
MT25PCO015AA 196,380 m    Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural    20,20 3.966,88 
MT25PER010B 278,652 m2   Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 7.802,26 
MT25PFZ010YGA 1.145,835 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,41 8.490,64 
MT25PFZ0417 72,285 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,41 174,21 
MT25PFZ170A 253,320 m    Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT         12,96 3.283,03 
MT27 E00      1.602,390 Kg   Aguaplas express s/pinturas plásticas int. obra                  3,19 5.111,62 
MT27EA E00    119,694 l    Esmalte satinado                                                 20,37 2.438,17 
MT27EDE00     61,443 l    Imprimación multiadherente                                       16,80 1.032,24 
MT27PFJ E00  296,253 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,45 1.318,33 
MT27PL E00    71,816 l    Imprimación sintética bla. satin.                                12,50 897,71 
MT27RAD E00 23,260 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           14,00 325,64 
MT29PC E00   125,895 m2   Panel de corcho de 5mm densidad 250Kg/m3                         6,54 823,35 
MT29PCO E00 22,890 Ud   Material auxiliar para colocación revestimiento de panel corcho  0,88 20,14 
MT2EXT2 E00  707,222 l    P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 14,50 10.254,72 
MT2PMILLENIUM 49,266 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 162,93 8.026,91 
MTDA11E0      61,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 201,30 
MTDA1EO       61,000 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm  0,19 11,59 
MTEQ11E0      57,800 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm  0,29 16,76 
MTEWEE0       57,800 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 336,97 
MTTESA12      100,509 m2   Placa de escayola con nervaduras de 100x61 cm y 8mm espesor      3,11 312,58 
MXIE          6,000 Ud   Válcula asiento 20mm diámetro                                    31,00 186,00 
P01AA020      0,705 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             12,73 8,97 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,22 2,44 
P01FA405      320,880 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,46 147,60 
P01FJ006      77,427 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 63,49 
P08EXG040     38,775 m2   Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante                          16,68 646,77 
P09ABV235     88,242 m2   Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm.                      20,20 1.782,49 
P14G005       8,531 m2   Miralite Evolution incoloro 6 mm.                                27,90 238,01 
P14KC010      33,920 m.   Canteado espejo                                                  0,83 28,15 
P14KW070      33,920 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,59 20,01 
P15FB240      2,000 ud   Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                       20,26 40,52 
P15FD020      2,000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                 47,68 95,36 
P15FE010      2,000 ud   PIA Legrand (I+N) 10 A                                           35,43 70,86 
P15FE020      4,000 ud   PIA Legrand (I+N) 16 A                                           36,05 144,20 
P15FE030      2,000 ud   PIA Legrand (I+N) 20 A                                           37,37 74,74 
P15FE040      2,000 ud   PIA Legrand (I+N) 25 A                                           38,05 76,10 
P15FE100      4,000 ud   PIA Legrand 2x40 A                                               57,01 228,04 
P15GA010      6,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 1,38 
P15GA020      6,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,36 2,16 
P15GA040      6,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,83 4,98 
P15GB010      2,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 0,36 
P15GB020      2,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 0,42 
P15GBE00      32,000 Ud   P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 56,00 
P15GK050      2,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,29 0,58 
P15MPA010     2,000 ud   Interruptor sencillo Siemens Delta Line                          3,82 7,64 
P17SV100      8,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,03 24,24 
P17XT030      25,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 70,75 
P18GE190      3,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               79,19 237,57 
P18GL070      8,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador                    91,00 728,00 
P18GW040      6,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,76 10,56 
P18GW100      3,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     10,60 31,80 
P18IB020      6,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                147,50 885,00 
P18LP060      8,000 ud   Lavabo modelo Foro de Roca o similar                             117,50 940,00 
P18WU040      3,000 ud   Urito mural c/fijación blanco                                    68,79 206,37 
P25OG E00     265,208 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 458,81 
P25WW E00     884,028 Ud   Pequeño material                                                 1,09 963,59 
P34DB0804     4,000 ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                            22,08 88,32 
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P34DB0805     6,000 ud   Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                           14,91 89,46 
PAGHLD        1,763 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                           14,04 24,75 
PAVPVCANE00 90,584 m2   Pav. rollo antideslizante para aulas                             27,78 2.516,42 
PG1555E00     3,000 Ud   P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 5,25 
PHI212 E000   19,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED37S/840PSD OC Philips          129,20 2.454,80 
PHIE1E00      238,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As)    10,09 2.401,42 
PHIKEEEK E00 18,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED37S/840PSD NOC Philips         122,20 2.199,60 
PHIL33D5 E00  13,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED27S/840PSD OC Philips          120,80 1.570,40 
PHILE49868E00 12,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED27S/840PSD NOC Philips         115,20 1.382,40 
PSTNIV E00    174,200 Kg   Pasta niveladora                                                 0,48 83,62 
REGECOMUEOO 6,000 Ud   Sum y col regulación multis y cont OccusSwitch Dali BMS LRM2070  97,50 585,00 
REGPHI AU 46,000 Ud   Sum y col regulación multis y cont OccusSwitch Dali BMS LRM2080  106,01 4.876,46 
E00  
TRESOELL      6,000 Ud   Cabina TRESPA o simil. 900x1400 2100mm altura                    977,49 5.864,94 
TRTLADE00     1.167,660 m2   Tratamientor protector e hidrofugante, i/andamiaje               4,20 4.904,17 
U15HG001B     863,741 M2   Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 11,46 9.898,47 
U20DETE000   3,000 Ud   Detector presencia Occuswithc básico LRM1070 Philips o equiv.    84,30 252,90 
U23GH 00E     47,202 m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 3.044,03 
U23OV 00E     328,440 m    Sellado con silicona neutra                                      0,60 197,06 
U23OV5 00E    47,858 Ud   Materiales auxiliares                                            1,34 64,13 
U30WBLRE00  32,000 Ud   Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1080 Philips o equiv.  95,70 3.062,40 
mt15sja10070B 50,558 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 158,25 
mt25pfx20070  319,990 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    27,01 8.642,93 
mt25pfz015mas 1.102,548 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 9,37 10.330,87 
mt25pfz020mas 1.010,881 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,79 1.809,48 
mt25pfz04070  185,334 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 437,39 
mt25pfz04070C 1.145,835 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,88 2.154,17 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  233.806,53 

 


