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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES                                             
01.01.        m2   DEMOLICION JARDINERA EXISTENTE EN PLANTA BAJA                     
 m2. Demolición de jardinera existente formada por peto de fábrica de ladrillo revestido (altura 60cm) y solado hori-  
 zontal hasta alcanzar la cota del pavimento existente en el hall de acceso al colegio. Realizada con medios ma-  
 nuales sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, incluido parte proporcional de carga  
MOO113        0,274 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 4,43 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,09 
%CI 3,000 %    Costes indirectos                                                4,50 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.        m2   DEMOLICION ALICATADO                                              
 m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor y trans-  
MOO113        0,520 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 8,40 
%MAMOO113     2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 
%CIMOO113     3,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.        m2   DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO                                   
 m2. Demolición de pavimento existente en el interior de las aulas y baños de la segunda planta, formado por bal-  
 dosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-  
MOO112        0,310 h    Peón especializado en construcción                               16,50 5,12 
MO0113        0,372 h    Peón ordinario en construcción                                   16,16 6,01 
%MADRCS E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                11,10 0,22 
%CIMADRCS 3,000 %    Costes indirectos                                                11,40 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.        Ud   DESMONTAJE Y RECUPERACION LUMINARIA PORCHE                        
 Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con recuperación para poste-  
 rior instalación después de colocación de SATE en la cara inferiro forjado en contacto con el exterior. Incluido p.p.  
 cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existen-  
MOO002        0,130 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 2,00 
MOO100        0,130 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,88 
%MADEMOREPCA 2,000 %    Medios auxiliares                                                3,90 0,08 
%CIDEMOREPCA 3,000 %    Costes indirectos                                                4,00 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.05.        m2   DEMOLICIÓN FABRICA DE LADRILLO ALICATADA                          
 m2. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,  
 con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre  
MOO113        0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,16 5,66 
%MADEMOFAL 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,11 
%CIMADEMFALE0 3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

01.06.        Ud   DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN INODOROS URINARIOS LAVABOS                
 Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolición de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios, e inodoros,  
 con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y  
MOOOO8        0,700 h    Oficial 1ª fontanero                                             18,13 12,69 
%MADESBAE0    2,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,25 
%CIDESBAEO    3,000 %    Costes indirectos                                                12,90 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07.        Ud   RETIRADA PUERTA ACCESO BAÑO Y CONSERVACIÓN PARA PINTAR            
 Ud. Retirada de las puertas de acceso a los baños 08 y 12, para conservación y pintar de acuerdo a los colores  
MOO37         0,500 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 7,45 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,15 
%CI 3,000 %    Costes indirectos                                                7,60 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                     
02.01.        m2   LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                                 
 m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos de 5m2 en  
 ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al colegio,  con medios manuales, y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y  
MO111         0,414 H    Peón ordinario construcción                                      13,93 5,77 
%MA MO111     2,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,12 
%CI MO111     3,000 %    Costes indirectos                                                5,90 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.02.        m2   DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                           
 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y  
 limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
MO010         0,227 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 3,50 
MO078         0,227 h    Ayudante montador                                                14,50 3,29 
%MA DESMPER 2,000 %    Medios auxiliares                                                6,80 0,14 
%CI DESMPER   3,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.03.        m    DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                       
 m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga manual de  
 escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y  
MO016         0,136 h    Oficial 1ª carpintero                                            15,17 2,06 
MO056         0,136 h    Ayudante carpintero                                              14,61 1,99 
%MA DESCAJO  2,000 %    Medios auxiliares                                                4,10 0,08 
%CI DESCAJO   3,000 %    Costes indirectos                                                4,10 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.04.        m    DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS                         
  m. Desmontaje de vierteaguas metálico existente situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con  
 medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquina-  
MO020         0,132 h    Oficial 1ªconstrucción                                           17,54 2,32 
MO113         0,132 h    Peón ordinario                                                   16,16 2,13 
%MA DESVIER   2,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,09 
%CI DESVIER   3,000 %    Costes indirectos                                                4,50 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.05.        Ud   DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                     
 Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pe-  
 queño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios manuales y carga manual del material  
MOO002        0,073 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,12 
MOO100        0,073 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,06 
%MADEMOCAB  2,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,04 
%CIDEMOCAB    3,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C03 FACHADA                                                           
03.01.        m2   AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          
 Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección conjunta a  
 baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cámara de aire, que forman un ais-  
 lamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente. Conductividad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de  
 la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de  
 accesos a las áreas de trabajo, realización y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxi-  
OFPR E00      0,180 h    Oficial de primera                                               15,00 2,70 
AYUD E00      0,180 h    Ayudante                                                         11,59 2,09 
U15HG001B     1,050 M2   Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist.ThermaBead o eq. 11,46 12,03 
U02SA020B     0,180 Hr   Maquinaria inyección productos aislantes                         13,20 2,38 
%MA INYFAC    2,000 %    Medios auxiliares                                                19,20 0,38 
%CI INYFAC    3,000 %    Costes indirectos                                                19,60 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C04 CUBIERTA                                                          
04.01.        m2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                               
 m2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad,  
 con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100  
 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capainferior 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmi-  
 ca de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de  
 agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superfi-  
 cie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preci-  
 so eliminar, incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,  
LRFOR100 E00  1,100 m2   Lana de roca 386 Durock-Big Panel de ROCKWOOL 100mm            13,42 14,76 
MOO54 E00     0,120 h    Oficial 1ª montador de aislamientos                              18,13 2,18 
MOO101 E00    0,120 h    Ayudante montador de aislamientos                                16,43 1,97 
%MA LR100 E00 2,000 %    Medios auxiliares                                                18,90 0,38 
%CI LR100 E00 3,000 %    Costes indirectos                                                19,30 0,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
05.01.        m2   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      
 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo  
 COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura, posición y colocación se-  
 gún documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de alu-  
 minio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de  
 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas ais-  
 lantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Incluido  
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor  
 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la dirección facultativa con  
 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpie-  
 za, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes característi-  
 cas:  
         - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico  
 por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta dispo-  
 nible en travesaños y marcos.  
         - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
         - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
         - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la carpintería, pro-  
 pios del sistema.  
         - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
         - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,  
 cara al interior.  
         - Apertura practicable limitada según instruciones de la D.F., con llave amaestrada según posición y plan su-  
 pervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.  
         Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua según   
         Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000   
         Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la lluvia.(600.Pa).   
         Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK   
         o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada   
         sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,   
         piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas   
         inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, montaje y        
         regulación. s/NTE-FCL  
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
mt25pfz04070C 4,500 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema 3500, "CORTIZO" 1,88 8,46 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    27,01 27,01 
MT25PFZ010YGA 4,500 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 7,41 33,35 
mt25pfz015mas 4,330 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 9,37 40,57 
mt25pfz020mas 3,970 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 1,79 7,11 
%CI CAR01     1,580 %    Costes Indirectos                                                161,50 2,55 
%MA CAR01     0,910 %    Medios Auxiliares                                                164,10 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

05.02.        m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o  
 similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de venta-  
 nas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento  
 T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles  
 de aluminio es de 1,5 mm.         
 Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de  
 poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de  
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado peri-  
 metral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con  
 certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1.  Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color,  
 con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm Elaborado en taller. Acabado  
 superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-  
 dación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.   
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización depruebas de ser-  
 vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores y vierteaguas en chapa  
 plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. Coeficiente de  
 transmisión térmica 1,5 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 3. Estanqueidad al agua CLASE 7A. Resistencia al  
 viento CLASE C5.  
MT25PFZ0417   3,920 Ml   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO"  2,41 9,45 
MT25COR4200ED 1,040 M2   carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 80,84 84,07 
 equiv.    
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    27,01 27,01 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
%CI CAR02     1,580 %    Costes indirectos                                                165,60 2,62 
%MA CAR02     0,910 %    Medios auxiliares                                                168,20 1,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

05.03.        m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                  

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA  
 MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por  
 perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5.   
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La  
 hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso má-  
 ximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5  
 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de  
 varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-  
 dad por un sistema de triple junta de EPDM.         
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,  
 juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios  
 y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.        
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  
 superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxi-  
 dación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa     anódica con un valor mínimo clase 15 mi-  
 cras.      
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de  
 servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de  
 alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada. Coeficien-  
 te de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resisten-  
 cia al viento CLASE C4.  
mt25pfz04070  3,950 M    Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO"  2,36 9,32 
MT2PMILLENIUM 1,050 M2   Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv. 162,93 171,08 
U01FX001      1,500 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 22,70 
mt15sja10070B 0,158 Ud   Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 3,13 0,49 
mt25pfx20070  1,000 Ud   Kit escuadras, tapas de condensación y salida agua y herrajes    27,01 27,01 
U01FX003      1,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 21,83 
%CI PUER01    1,580 %    Costes indirectos                                                252,40 3,99 
%MA PUER 01   0,910 %    Medios auxiliares                                                256,40 2,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
05.04.        m    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         
 m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, tornille-  
 ría y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas  
 con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada y funcionando.  
U01FX001      0,330 Hr   Oficial cerrajería                                               15,13 4,99 
U01FX003      0,230 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,55 3,35 
MT25PCO015AA 1,000 m    Caja persiana compacta chapa aluminio anodizado color natural    20,20 20,20 
%MACPER00E   2,000 %    Medios auxiliares                                                28,50 0,57 
%CI CPER00E   3,000 %    Costes indirectos                                                29,10 0,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.05.        m2   PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO  
 m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma  
 inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes  
 indirectos.  
 Incluye guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico, con el sello EWA  
 A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.  
MT25PER010B   1,100 m2   Persiana enrollable aluminio anodizado lamas 80x30mm aislamiento 28,00 30,80 
MT25PFZ170A   1,000 m    Guía persiana aluminio anodizado natural CORTIZO con RPT         12,96 12,96 
MO010         0,150 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 2,31 
MO078         0,150 h    Ayudante montador                                                14,50 2,18 
%MA PERS00E   2,000 %    Medios auxiliares                                                48,30 0,97 
%CI PERS00E   3,000 %    Costes indirectos                                                49,20 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

05.06.        ud   CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                               

 Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock" para acciona-  
 miento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, total-  
 mente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.  
MT24PER010B   1,000 Ud   Cinta para accionamiento de persiana                             34,34 34,34 
MO010         0,250 h    Oficial 1ª montador                                              15,40 3,85 
MO078         0,250 h    Ayudante montador                                                14,50 3,63 
%MA TORN00E  2,000 %    Medios auxiliares                                                41,80 0,84 
%CI TORN00E   3,000 %    Costes indirectos                                                42,70 1,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.07.        m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)                
 m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm XN inco-  
 loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cá-  
 mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, inclu-  
MT21VEG050AID 1,006 m2   Doble acristalamiento Climalit Silence+PLT (4/14/3+3)            51,00 51,31 
MT21VVA015    0,580 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora 310ml                    2,42 1,40 
MT21VVA021    1,000 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios                  1,36 1,36 
MO054         0,330 h    Oficial 1º cristalero                                            16,09 5,31 
MO109         0,330 h    Ayudante cristalero                                              15,66 5,17 
%MA VIDR 01   2,000 %    Medios auxiliares                                                64,60 1,29 
%CI VIDR 01   3,000 %    Costes indirectos                                                65,80 1,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.08.        m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                       
 m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico y de seguridad  
 de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.  
 de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-  
 metral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio  
U23GH 00E     1,006 m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                      64,49 64,88 
U23OV 00E     7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,60 4,20 
U23OV5 00E    1,020 Ud   Materiales auxiliares                                            1,34 1,37 
U01FZ303 00E  1,150 h    Oficial 1ªvidriería                                              13,85 15,93 
%CI VIDR 02   3,000 %    Costes indirectos                                                86,40 2,59 
%MA VIDR 02   2,000 %    Medios auxiliares                                                89,00 1,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.09         ud   REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                   
 ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes.  
MO020         0,100 h    Oficial 1ªconstrucción                                           17,54 1,75 
MAS 00 E00    0,020 t    Mortero para albañilería                                         36,25 0,73 
LAD 00 E00    1,000 Ud   Rasilla cerámica para revestir                                   0,10 0,10 
%MA REPCPER 2,000 %    Medios auxiliares                                                2,60 0,05 
%CI REPCPER   3,000 %    Costes indirectos                                                2,60 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C06 REVESTIMIENTOS                                                    
06.01.        m2   SOLADO TERRAZO SIMILAR A EXISTENTE. Pulido para igualar           
 m2. Solado de baldosas de terrazo micrograno similar al existente y de dimensiones idénticas al localizado en el  
 hall de acceso al colegio, colocados sobre lecho de mortero de cemento industrial, M-5 y rejuntadas con lechada y  
 posterior pulido para igualar al terrazo existente. Clasificación resbaladicidad CLASE 1. Incluido capa de nivelación  
 con mortero del solado existente para asentar las baldosas de terrezo. I. p.p. de carga y transporte a vertedero de  
 residuos.  
MT08AA E00    0,011 m3   Agua                                                             1,50 0,02 
MT09MIF E00   0,060 t    Mortero industrial para albañilería cemento gris M-5 sumin.sacos 32,25 1,94 
MT18BT E00    1,050 m2   Baldosa de terrazo para interior formato similar al existente    10,73 11,27 
MT08CEM E00   1,000 Kg   Cemento blanco BL-22.5 X para pavimentación sacos UNE80305     0,14 0,14 
MT18BTL E00   0,500 Kg   Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas existen 1,15 0,58 
MOO023        0,227 h    Oficial 1ª solador                                               17,54 3,98 
MOO61         0,227 h    Ayudante solador                                                 16,43 3,73 
MQ08WAR E00   0,258 h    Pulidora para pavimento de terrazo compuesta por platos girat    4,15 1,07 
MQ08WAR1E00  0,141 h    Abrillantadora para el cristalizado o abrillantado del terrazo   2,15 0,30 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                23,00 0,46 
%CI RSC010E00 3,000 %    Costes indirectos                                                23,50 0,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06.02.        m2   ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE. Igualar alicatado existent  
 m2. Alicatado con azulejo similar al existente en formato rectangular y acabado marrón oscuro que el existente en  
 el hall de planta baja. Colocado sobre superficie vertical de fábrica interior de ladrillo mediante mortero de cemento  
 M-5 sin junta. Incluido nivelación en el paramento vertical en el que se dispone el alicatado después de haber de-  
 molido la jardinera que existía. También incluido pieza de remate de madera a igualar la existente en el hall. Inclui-  
MT09MO E00    0,030 m3   Mortero cemento CEMII/B-P 32,5 N tipo M-5 confeccionado en obra  115,30 3,46 
MT19AWAE00    1,000 m    Pieza de remate madera a igualar la existente en hall            1,32 1,32 
BALAB01 E00   1,050 m2   Baldosa cerámica liso rectangular similar tonalidad y acabado ex 8,00 8,40 
MT09LE E00    0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL22,5X                                157,00 0,16 
MOO24         0,394 h    Oficial 1ª alicatador                                            17,54 6,91 
MOO62         0,394 h    Ayudante alicatador                                              16,43 6,47 
%MAMT09 E00   2,000 %    Medios auxiliares                                                26,70 0,53 
%CIMT09 E00   3,000 %    Costes indirectos                                                27,30 0,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

06.03.        m2   AISL LANA ROCA 80MM FIJADO FORJADO Y FALSO TECHO CONTINUO         
 m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es Drystar  
 "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fi-  
 bra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar  
 "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de panel rígido de lana de roca dijado mecánicamente mediante fija-  
 ción adhesiva, densidad normal 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia  
 térmica 2,05 m2ºK/W), reacción al fuego A1.   
 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad  
 del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado  
 reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cua-  
 drados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio atornilla-  
 da a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm en-  
 tre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y vari-  
 llas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante caballe-  
 tes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-  
 claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios  
 de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluido p/p de transporte de resi-  
FTSX011       0,400 m    Perfil en U 30/25/3000 mm, "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvaniza 1,56 0,62 
FTSX012       2,000 Ud   Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     0,06 0,12 
FTSX013       0,200 Ud   Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF", para falsos techos suspen 26,77 5,35 
FTSX014       1,200 Ud   Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm.                            0,48 0,58 
FTSX015       0,200 m    Maestra 60/27 "KNAUF", de acero Z2 (Z275) galvanizado normal.    2,97 0,59 
FTSX016       0,600 Ud   Conector, para maestra 60/27, "KNAUF".                           0,23 0,14 
FTS017        2,300 Ud   Caballete, para maestra 60/27, "KNAUF".                          0,42 0,97 
FTS0X18       1,000 m2   Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 1528 10,39 10,39 
FTS0X19       34,000 Ud   Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" 3,9x38; con revestim 0,04 1,36 
FTS0X20       0,400 m    Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliureta 0,31 0,12 
FTS0X22       0,606 kg   Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con aditivo hidrófugo, E 2,11 1,28 
FTSX01SS      0,450 m    Cinta de juntas Kurt "KNAUF"                                     0,52 0,23 
ASIXES        1,050 m2   Aislamiento rígido de lana de roca ROCKFEU E-520 (rockwool)      4,18 4,39 
MOODD1        0,287 h    Oficial 1ª montador de falsos techos.                            18,13 5,20 
MOOEE1        0,106 h    Ayudante montador de falsos techos.                              16,43 1,74 
%CI06.03      3,000 %    Costes indirectos                                                33,10 0,99 
%MA06.03      2,000 %    Medios auxiliares                                                34,10 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.04.        m2   PAVIMENTO PVC ROLLOS 3mm. ANTIDESLIZANTE Uso aulas                
 m2. Pavimento de PVC antideslizante en rollo y 3 mm. de espesor con unas característica de reacción al fuego  
 A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 1. Recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y  
 limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa de nivelación para su colocación y p.p. de  
 recogida y transporte a vertedero de residuos.  
PAVPVCANE00   1,040 m2   Pav. rollo antideslizante para aulas                             27,78 28,89 
ADS CON E00   0,350 Kg   Adhesivo contacto                                                3,38 1,18 
PSTNIV E00    2,000 Kg   Pasta niveladora                                                 0,48 0,96 
OO10          0,210 h    Oficial de primera                                               15,14 3,18 
OO11          0,210 h    Peón ordinario                                                   13,09 2,75 
%MAPAVPVCANE0 2,000 %    Medios auxiliares                                                37,00 0,74 
%CIPAVPVCANE0 3,000 %    Costes indirectos                                                37,70 1,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

06.05.        m2   LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FÁBRICA Y PILARES EXTERIOR   
 m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica vista en fachada con siloxanos en emulsión acuosa o mine-  
 ralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramento creando una capa repelen-  
 te al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de hielo que originan efectos destructivos.  
 No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de coloración, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de  
 soporte con chorro de agua a presión controlada por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo,  
UA1000E00     0,075 h    Ayudante                                                         12,93 0,97 
UDEE1000E00   0,075 h    Peón suelto                                                      13,76 1,03 
LIMLADE00     1,000 m2   Limpieza ladrillo chorro agua i/andamiaje                        4,50 4,50 
TRTLADE00     1,000 m2   Tratamientor protector e hidrofugante, i/andamiaje               4,20 4,20 
%MALIMPTRAHE0 2,000 %    Medios auxiliares                                                10,70 0,21 
%CILIMPTRAHE0 3,000 %    Costes indirectos                                                10,90 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
06.06.        m2   ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                                
 m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mismo así como  
 colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero incluido este,  i/p.p. de cor-  
 tes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza,  
O01OB090      0,410 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 6,10 
O01OA070      0,410 h.   Peón ordinario                                                   12,53 5,14 
P09ABV235     1,100 m2   Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 20x20 cm.                      20,20 22,22 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,46 1,84 
P01FJ006      0,350 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 0,29 
%MAALICA      2,000 %    Medios auxiliares                                                35,60 0,71 
%CIALICA      3,000 %    Costes indirectos                                                36,30 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.07.        m2   SOLADO FERROGRES 30x30cm. ANTIDESL. o similar                     
 m2. Solado de baldosa de Ferrogres  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de  
 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2  
 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-  
O01OB090      0,350 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,87 5,20 
O01OB100      0,350 h.   Ayudante solador, alicatador                                     13,99 4,90 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,53 3,13 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             12,73 0,25 
P08EXG040     1,100 m2   Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante                          16,68 18,35 
P01FJ006      1,400 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,82 1,15 
PAGHLD        0,050 m3   MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                       14,04 0,70 
%MASOLBA      2,000 %    Medios auxiliares                                                33,70 0,67 
%CIMASOLBA    3,000 %                                                                     34,40 1,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                       
07.01.        m2   (T01) F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                             
 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-  
 delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absorción acústica áw=1,00 y  
 reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles primarios y secundarios, ángulo de bor-  
 de, elementos de remate y elementos de suspensión y fijación(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos  
MT12PAR020E00 1,050 m2   Panel acústico autoportante EKLA ROCKFON                         11,07 11,62 
MT12PFR010E00 0,700 m    Perfil primario en T 15x38x3600mm acero galv. lam. blanco        0,87 0,61 
MT12PFR011E00 1,500 m    Perfil secundario en T 15X38X3600mm acero galv. lam. blanco      0,87 1,31 
MT12PFR012E00 0,400 m    Perfil angular en L 24x24x3000mm acero galv. lam. blanco         0,71 0,28 
MT12FAC020E00 2,000 Ud   Varilla metálica acero galvanizado 6mm diámetro                  0,32 0,64 
MT12FAC050E00 1,000 Ud   Accesorios par la instalación de falsos techo registrables       1,61 1,61 
MO014E00      0,150 h    Oficial 1ª montador de falsos techos                             15,40 2,31 
MO080E00      0,150 h    Ayudante montador de falsos techos                               14,50 2,18 
%MA FT01 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                20,60 0,41 
%CI FT01 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                21,00 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
07.02.        m    (T02) Falsa Viga continua (30x31). Placas escayola lisa           
 m. Falsa viga continua de 30x31 cm de sección, con dos caras de placas de escayola con nervaduras y acaba-  
 do liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica en planta primera y segunda. Esta formada por  
 placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las  
MTTESA12      0,641 m2   Placa de escayola con nervaduras de 100x61 cm y 8mm espesor   3,11 1,99 
MT12FA E00    0,134 kg   Fibras vegetales en rollos                                       1,35 0,18 
MT09PES E00   0,004 m3   Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1                          124,50 0,50 
MO035 E00     0,339 h    Oficial 1ª escayolistas                                          17,54 5,95 
MO117 E00     0,339 h    Peón escayolistas                                                16,16 5,48 
%MA FT02 E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                14,10 0,28 
%CI FT02 E00  3,000 %    Costes indirectos                                                14,40 0,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.03.        m2   Aislamiento por interior placa semirrígida lana mineral 60mm      
 m2. Aislamiento por el interior en fachada de fábrica de ladrillo cara vista formado por panel semirrígido de lana mi-  
MT16AA E00    3,000 Ud   Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca         0,15 0,45 
MT16LR E00    1,050 m2   Panel semirrígido lana mineral 60 mm Conductividad 0,035W/(mK)   5,66 5,94 
MT16A E00     0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 0,13 
MO053         0,114 h    Oficial 1ª montador de aislamientos                              15,40 1,76 
MO099         0,114 h    Ayudante montador de aislamientos                                14,50 1,65 
%MA AISINTE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                9,90 0,20 
%CIAISINTE00  3,000 %    Costes indirectos                                                10,10 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

07.04.        m2   PLACAS POLICARBONATO "ONDULINE" PC Celular 10mm. Atrio horizonta  
 m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado de huecos "cuadrados" exis-  
 tente en el lucernario central del colegio. Formado por placas translucidas planas de policarbonato, PC Celular  
 "ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecánicamente al paramento vertical existente y con una transmisión  
 de luminosidad del 90%. Incluido p.p.e elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras pie-  
 zas de remate para la resolución de puntos singulares. También incluido transporte y recogida/transporte de resi-  
MT13LPO110S   1,050 m2   Placa translúcida plana policarbonato PC Celular "ONDULINE" 14,03 14,73 
MT13LPO112G   1,000 m2   Perfil en H de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 3,91 3,91 
MT13LPO114G   2,000 m2   Perfil en U de policarbonato "ONDULINE" para placa translucida10 1,36 2,72 
MT13LPO020B   0,100 m    Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE"                  5,41 0,54 
MT13LPO070B   0,020 Ud   Aireador "ONDULINE", de 86x47 cm                                 83,55 1,67 
MT13BLW120    2,000 Ud   Tornillo autotaladrante para fijación de placas                  0,45 0,90 
MO051         0,091 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales                 17,82 1,62 
MO098         0,091 h    Ayudante montador de cerramientos industriales                   16,13 1,47 
%MA POLIC E00 2,000 %    Medios auxiliares                                                27,60 0,55 
%CI POLIC E00 3,000 %    Costes indirectos                                                28,10 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.05.        Ud   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño            
 Ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:  
 - BAÑO 08: 2 inodoros, 2 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de  
 agua fría.  
 - BAÑO 12: 4 inodoros, 2 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.  
 Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluida todo material necesario para  
 conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte proporcional de desagues. Instala-  
MTDA1EO       30,500 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 16mm  0,19 5,80 
MTDA11E0      30,500 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 16mm ISO 15875-2 3,30 100,65 
MSXEEE0       34,200 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 20mm  0,20 6,84 
MSEX11E0      34,200 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 20mm ISO 15875-2 3,72 127,22 
MTEQ11E0      28,900 Ud   Material auxiliar montaje sujeccion tub polietieleno retic 25mm  0,29 8,38 
MTEWEE0       28,900 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-xa) seire 5, 25mm ISO 15875-2 5,83 168,49 
MXIE          3,000 Ud   Válcula asiento 20mm diámetro                                    31,00 93,00 
M3OO          3,000 Ud   Válcula asiento 25mm diámetro                                    38,00 114,00 
MO0008        10,600 h    Oficial 1ª fontanero                                             18,13 192,18 
MO107         10,600 h    Ayudante fontanero                                               16,40 173,84 
%MABAÑOISN    2,000 %    Medios auxiliares                                                990,40 19,81 
%CIBAÑOISN    3,000 %    Costes indirectos                                                1.010,20 30,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.040,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

07.06.        Ud   Instalación interior de electricidad para cuarto de baño          
 Ud. Instalación de electricidad de aseos con mecanismos y conexión a instalación eléctrica existente (hasta cuarto  
 de baño) y conexión a instalaciónd de emergencia existentne (hasta cuarto de baño). Cuadro protección electrifica-  
 ción básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand  
 Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor  
 general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  
 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC  
 corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fa-  
 se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Circuito calefacción realizado con tu-  
 bo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofási-  
 co (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Circuito alumbrado de escalera,  
 realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dis-  
 puesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Incluida par-  
 te proporcional de rozas para instalación de cableado.  
   
   
   
O01OB200      3,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,07 53,77 
O01OB210      3,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,97 50,31 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 0,21 
P15GA040      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,83 2,49 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,22 1,22 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 0,18 
P15GA010      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 0,69 
P15FB240      1,000 ud   Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                       20,26 20,26 
P15FE100      2,000 ud   PIA Legrand 2x40 A                                               57,01 114,02 
P15FD020      1,000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                 47,68 47,68 
P15FE010      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 10 A                                           35,43 35,43 
P15FE020      2,000 ud   PIA Legrand (I+N) 16 A                                           36,05 72,10 
P15FE030      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 20 A                                           37,37 37,37 
P15FE040      1,000 ud   PIA Legrand (I+N) 25 A                                           38,05 38,05 
P15GA020      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,36 1,08 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,29 0,29 
P15MPA010     1,000 ud   Interruptor sencillo Siemens Delta Line                          3,82 3,82 
%MABAÑOISE    2,000 %    Medios auxiliares                                                479,00 9,58 
%CIBAÑOISE    3,000 %    Costes indirectos                                                488,60 14,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  503,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
07.07.        m2   Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento         
 m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,  
O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     15,84 2,38 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,53 1,88 
MT09          0,036 m3   Mortero CEM II/B-P 32X5 N tipo M-5, confeccionado en obra        115,30 4,15 
%MAENFS       2,000 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,17 
%CIENFS       3,000 %    Costes indirectos                                                8,60 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.08         Ud   Lavabo modelo Foro Roca o similar                                 
 Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra de 1/2" cro-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 18,18 
P18LP060      1,000 ud   Lavabo modelo Foro de Roca o similar                             117,50 117,50 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n. Temporizador                    91,00 91,00 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,03 3,03 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 5,66 
%MALAVAROC   2,000 %    Medios auxiliares                                                235,40 4,71 
%CILAVAR      3,000 %    Costes indirectos                                                240,10 7,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

07.09.        Ud   Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar             

 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa  
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
 cm. y de 1/2", funcionando.  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 21,49 
P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                147,50 147,50 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 2,83 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,76 1,76 
%MAINDOB      2,000 %    Medios auxilares                                                 173,60 3,47 
%CIMADINDO    3,000 %    Costes indirectso                                                177,10 5,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.10         Ud   Urinario Roca model Urinet o similar                              
 Ud. Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, instalado con gri-  
 fo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", funcionando.  (El sifón está in-  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,53 24,80 
P18WU040      1,000 ud   Urito mural c/fijación blanco                                    68,79 68,79 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               79,19 79,19 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     10,60 10,60 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,83 2,83 
%MAURINCAD   2,000 %    Medios auxiliares                                                186,20 3,72 
%CIMARUICA    3,000 %    Costes indirectos                                                189,90 5,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  195,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.11.        Ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                   
 Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones 290x150x70 (largo  
 x altura botella x diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre encimera, fabricado en acero ino-  
 xidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado de llave de seguridad, incluso colacación. Me-  
P34DB0804     1,000 ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer                            22,08 22,08 
%MAAD         2,000 %    Medios auxilares                                                 22,10 0,44 
%CIMAAD       3,000 %    Costes indirectos                                                22,50 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.12.        Ud   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar                 
 Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realizado en aluminio  
P34DB0805     1,000 ud   Portarollos antirrobo CB-051, de Nofer                           14,91 14,91 
%MAPORTA      2,000 %    Medios auxilares                                                 14,90 0,30 
%CIPORTADFII  3,000 %    Costes indirectos                                                15,20 0,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

07.13.        Ud   Cabina de tablero fenólico tipo TRESPA o similar altura 2,10m     

 Ud. Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, co-  
 lor a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de alu-  
 minio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para vestuario, de  
 900x1400 mm y 2100 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de:  
 puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada  
 por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  
 perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-  
 gras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150  
 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad  
 según dirección facultativa.  
TRESOELL      1,000 Ud   Cabina TRESPA o simil. 900x1400 2100mm altura                    977,49 977,49 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MACAINTE     2,000 %    Medios auxiliares                                                995,00 19,90 
%CICAINTE     3,000 %    Costes indirectos                                                1.014,90 30,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.045,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
07.14.        m    Encimera tablero fenólico tipo TRESPA o similiar baños 0,60m      
 m. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de aluminio anodi-  
 zado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para baños con un ancho de  
 0,60m.  
 Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diá-  
 metro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes  
 de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. To-  
DADATRE       1,000 m    Encimera resina fenólica TRESPA o simil 60cm ancho               136,00 136,00 
MOO11         0,505 h    Oficial 1ª montador                                              18,13 9,16 
MOO80         0,505 h    Ayudante montador                                                16,43 8,30 
%MAENCIQ      2,000 %    Medios auxiliares                                                153,50 3,07 
%CIENCIQ      3,000 %    Costes indirectos                                                156,50 4,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
07.15.        m2   MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                  
 m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara  
O01OB250      1,000 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,11 15,11 
P14G005       1,006 m2   Miralite Evolution incoloro 6 mm.                                27,90 28,07 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,83 3,32 
P14KW070      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,59 2,36 
%MAESP        2,000 %    Medios auxiliares                                                48,90 0,98 
%CIESP        3,000 %    Costes indirectos                                                49,80 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.16.        m    (T02) Falsa Viga continua (18x44). Placas escayola lisa           
 m. Falsa viga continua con un alto de 44cm y ancho de ventana  de sección, con dos caras de placas de esca-  
 yola con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica en planta baja. Esta  
 formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm  de espesor (20mm de espesor total, in-  
MT12FA E00    0,134 kg   Fibras vegetales en rollos                                       1,35 0,18 
MT09PES E00   0,004 m3   Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1                          124,50 0,50 
MO035 E00     0,339 h    Oficial 1ª escayolistas                                          17,54 5,95 
MO117 E00     0,339 h    Peón escayolistas                                                16,16 5,48 
MT12FDDD      0,641 m2   Placa de escayola con nervaduras de 100x62 cm y 8mm espesor   4,21 2,70 
%MADAS        2,000 %    Medios auxiliares                                                14,80 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos                                                15,10 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



 

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

18 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C08 INSTALACION ILUMINACIÓN                                           
08.01.        Ud   Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19 RC127V LED36S/840PSD OC  
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-  
 to), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flexible  
 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-  
 jas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los  
 puntos de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de  
 reproducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Includio parte pro-  
 porcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con una tensión  
 de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño mate-  
AADDD         1,000 Ud   Sum y col ilum adosable RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC 113,20 113,20 
PHIE1E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILEAUE00 2,000 %    Medios auxiliares                                                134,30 2,69 
%CIPHILEAUEE0 3,000 %    Costes indirectos                                                136,90 4,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.02.        Ud   Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2080           
 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI en un sólo  
 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de  
 iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,  
 modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2080 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lu-  
 minarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 luminarias  
 de planta baja, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio parte pro-  
 porcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o super-  
 ficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluido parte proporcional  
 de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor control DALI tipo AFUMEX  
REGPHI AU E00 1,000 Ud   Sum y col regulación multis y cont OccusSwitch Dali BMS 106,01 106,01 
MOO002        0,117 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,80 
MOO100        0,117 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,69 
%MAPHIREGAUE0 2,000 %    Medios auxiliares                                                109,50 2,19 
%CIPHIREGAUE0 3,000 %    Costes indirectos                                                111,70 3,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08.03.        Ud   DownlightLED adosado Estanca Coreline PHILIPSDN135CLED20S/830PSU  
 Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Downlight Coreline DN135C  
 LED20S/83 PSU, versión COMPACT ESTANCA con un consumo de 28 W, flujo 2000 lm, eficacia unidad 71lm/W,  
 IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y final de línea para luminaria y elementos  
DOW01CORE00  1,000 Ud   Luminaria circular adosada DownlightCORELINE 54,00 54,00 
DOWFIJCORE00 1,000 Ud   Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE  5,02 5,02 
MOO002        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 4,62 
MOO100        0,300 h    Ayudante electricista                                            14,48 4,34 
%MADOW01E00  2,000 %    Medios auxiliares                                                68,00 1,36 
%CIDOW01E00   3,000 %    Costes indirectos                                                69,30 2,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

08.04.        Ud   DownlightLED adosado Estanca CorelinePHILIPSDN135CLED10S/830PSU   
 Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Downlight Coreline DN135C  
 LED10S/83 PSU, versión MINI ESTANCAcon un consumo de 13 W, flujo 1000 lm, eficacia unidad 77lm/W,  
 IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y final de línea para luminaria y elementos  
DOW01COEE000 1,000 Ud   Luminaria circular adosada DownlightCORELINE 39,00 39,00 
DOWFI02ORE    1,000 Ud   Elemento fijación para instalación luminaria supeficie CORELINE  5,02 5,02 
MOO002        0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 4,62 
MOO100        0,300 h    Ayudante electricista                                            14,48 4,34 
%MASOLBA      2,000 %    Medios auxiliares                                                53,00 1,06 
%CIDOW02E00   3,000 %    Costes indirectos                                                54,00 1,62 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.05.        Ud   Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1080                   
 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de presencia LRM 1080/00 (version avanzada) OccuSwitch  
 Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo Dispone de una pantalla retrác-  
 tilpara impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de conectar varias unidadesen paralelo (por mediode  
 2 hilos) independientemente de la alimentación de cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permi-  
 ten el cableado en paralelo de forma rápida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estará in-  
 cludio el accesorio LRH 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. In-  
 hibición que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de obra  
U30WBLRE00    1,000 Ud   Detector presencia Occuswithc avanzado LRM1080 Philips o equiv. 95,70 95,70 
P15GBE00      1,000 Ud   P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75 
MOO002        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 2,31 
%MADETNEE00  2,000 %    Medios auxiliares                                                99,80 2,00 
%CIDETNEE0    3,000 %    Costes indirectos                                                101,80 3,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.06.        Ud   Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1070                     
 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de presencia LRM 1070/00 (version basica) OccuSwitch Al-  
 tas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo Dispone de una pantalla retráctil-  
 para impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de conectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2  
 hilos) independientemente de la alimentación de cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten  
 el cableado en paralelo de forma rápida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estará inclu-  
 dio el accesorio LRH 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhi-  
 bición que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de obra y  
U20DETE000    1,000 Ud   Detector presencia Occuswithc básico LRM1070 Philips o equiv.    84,30 84,30 
PG1555E00     1,000 Ud   P.p. caj. deriv. cableado, regletas, soportes, anclaje y mat aux 1,75 1,75 
MOO002        0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 2,31 
%MADETNEE000 2,000 %    Medios auxiliares                                                88,40 1,77 
%CIDETNEEE000 3,000 %    Costes indirectos                                                90,10 2,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

08.07.        Ud   Equipo de regulación OccusSwithc Dali Básico LRM2070              
 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI en un sólo  
 equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de  
 iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,  
 modelo OccusSwitch Dali Básico BMS LRM 2070 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo  
 de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 lu-  
 minarias de planta baja, se incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio  
 parte proporcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo  
 o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluido parte pro-  
 porcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar.  Incluido conductor control DALI ti-  
 po AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2  
REGECOMUEOO 1,000 Ud   Sum y col regulación multis y cont OccusSwitch Dali BMS 97,50 97,50 
MOO002        0,117 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 1,80 
MOO100        0,117 h    Ayudante electricista                                            14,48 1,69 
%MAREGECOME00 2,000 %    Medios auxiliares                                                101,00 2,02 
%CIREGECOMEOO 3,000 %    Costes indirectos                                                103,00 3,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
08.08.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED37S/840PSD OC   
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 modelo CoreLine empotrable SM134V LED37S/840 PSD W60L60OC de Philips o similar, con cable flexible 750 V  
 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de  
 derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos  
 de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un índice de re-  
 producción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 35,5W.  
 Material, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DALI (PSD).  
 Versión que cumple la normativa  de alumbrado  de interiores (OC). Includio parte proporcional de cable para insta-  
 lación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida  
PHI212 E000   1,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED37S/840PSD OC Philips         129,20 129,20 
CAB01E00      1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILED2134 2,000 %    Medios auxiliares                                                150,30 3,01 
%CIPHILED2134 3,000 %    Costes indirectos                                                153,30 4,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.09.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED37S/840PSD NOC  
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 modelo CoreLine empotrable SM134V LED37S/840 PSD W60L60NOC de Philips o similar, con cable flexible 750 V  
 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de  
 derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos  
 de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>89 lum/W, en LED, con un índice de repro-  
 ducción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 3.000ºK. Consumo 30,5W. Mate-  
 rial, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DALI (PSD). . In-  
 cludio parte proporcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico  
 con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y  
PHIKEEEK E00  1,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED37S/840PSD NOC Philips      122,20 122,20 
CAB0222E00    1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILE3134E 2,000 %    Medios auxiliares                                                143,30 2,87 
%CIPHILE33134 3,000 %    Costes indirectos                                                146,10 4,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

08.10.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED27S/840PSD OC   

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 modelo CoreLine empotrable SM134V LED27S/840 PSD W60L60OC de Philips o similar, con cable flexible 750 V  
 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de  
 derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos  
 de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>123 lum/W, en LED, con un índice de re-  
 producción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 22W. Ma-  
 terial, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DALI (PSD).  
 Versión que cumple la normativa  de alumbrado  de interiores (OC). Includio parte proporcional de cable para insta-  
 lación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida  
 útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño material.  
   
PHIL33D5 E00  1,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED27S/840PSD OC Philips         120,80 120,80 
CAB03DDE236   1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHILED4111 2,000 %    Medios auxiliares                                                141,90 2,84 
%CIPHILED4111 3,000 %    Costes indirectos                                                144,70 4,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
08.11.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED27S/840PSD NOC  
 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recinto),  
 modelo CoreLine empotrable SM134V LED27S/840 PSD W60L60NOC de Philips o similar, con cable flexible 750 V  
 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de  
 derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos  
 de alimentación existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un índice de re-  
 producción cromática>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 35,5W.  
 Material, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DALI (PSD). .  
 Includio parte proporcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico  
 con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación DALI y  
PHILE49868E00 1,000 Ud   Sum y col ilum adosable SM134V LED27S/840PSD NOC Philips      115,20 115,20 
CAB86JJJYE00  1,000 Ud   Material aux cable flexible 750v 2x1,5+TTT mm2 CUES07Z1-K(As) 10,09 10,09 
MOO002        0,367 h    Oficial 1ª electricista                                          15,40 5,65 
MOO100        0,367 h    Ayudante electricista                                            14,48 5,31 
%MAPHI5134E0  2,000 %    Medios auxiliares                                                136,30 2,73 
%CIPHIE134E0  3,000 %    Costes indirectos                                                139,00 4,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C09 PINTURAS Y DECORACIÓN                                             
09.01.        m2   Imprimación multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)  
 m2. Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adhe-  
 rencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existentes (melaninas o laminados).  
 También imprimación para marcos de las puertas de los armarios que están en las aulas, los cuáles en el estado  
 actual mantienen los marcos pero no las puertas de los armarios, por tanto espesor de marcos 7cm. i/limpieza pre-  
 via de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. In-  
MT27EDE00     0,154 l    Imprimación multiadherente                                       16,80 2,59 
MOO37         0,150 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 2,24 
MOO74         0,050 h    Ayudante pintor                                                  14,50 0,73 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                5,60 0,11 
%CI 3,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.        m2   Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin   
 m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos  
MT27PL E00    0,180 l    Imprimación sintética bla. satin.                                12,50 2,25 
MT27EA E00    0,300 l    Esmalte satinado                                                 20,37 6,11 
MOO37         0,293 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 4,37 
MOO74         0,049 h    Ayudante pintor                                                  14,50 0,71 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                13,40 0,27 
%CI PINPUERE0 3,000 %    Costes indirectos                                                13,70 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
09.03.        m2   Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef  
 m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tu-  
 berías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante  
 medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades antico-  
MT27RAD E00   0,250 l    Imprimación anticalórica anticorrosiva                           14,00 3,50 
MT24PAC E00   0,160 l    Esmalte satinado                                                 15,00 2,40 
MOO37         0,400 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 5,96 
MOO74         0,300 h    Ayudante pintor                                                  14,50 4,35 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                16,20 0,32 
%CI RADPINTE0 3,000 %    Costes indirectos                                                16,50 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
09.04.        m2   Revestimiento paramento vertical corcho pintado color pared       
 m2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural para aulas sin barnizar en rollos de 1,00m de an-  
 cho y 5mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la  
 superficie ejecutada. Estará pintado del mismo color que la pared en la que se encuentre (color sudominante según  
MT29PC E00    1,100 m2   Panel de corcho de 5mm densidad 250Kg/m3                         6,54 7,19 
MT18MVA E00   0,500 Kg   Adhesivo de reacción de poliuretano para pegado                  3,01 1,51 
MT29PCO E00   0,200 Ud   Material auxiliar para colocación revestimiento de panel corcho  0,88 0,18 
MOO16         0,320 h    Oficial 1ªcarpintero                                             15,17 4,85 
MOO56         0,320 h    Ayudante carpintero                                              14,61 4,68 
%MACORAU 2,000 %    Medios auxiliares                                                18,40 0,37 
%CICORAU E00 3,000 %    Costes indirectos                                                18,80 0,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

09.05.        m2   Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion  

 m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos horizonta-  
 les y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolventes, gran cubrición, no  
 salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. i/pp protección de elementos,  
 cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación de zonas dañadas con masilla plástica sobre so-  
 portes pintados anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no  
 peliculantes al agua. Aplicada a brocha, rodillo o pistola.   
MT27PFJ E00   0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        4,45 0,31 
MT2EXT2 E00   0,160 l    P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 14,50 2,32 
P25OG E00     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 0,10 
P25WW E00     0,200 Ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
MOO37         0,120 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 1,79 
MOO74         0,120 h    Ayudante pintor                                                  14,50 1,74 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,13 
PINTCOLE0  
%CI PINTCOLE0 3,000 %    Costes indirectos                                                6,60 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.06.        m2   Alisado/nivelado paramento int. revestidos text. picada o gotele  
 m2. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste en  
 polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesidvas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5mm,  
 con preparación previa del soporte mediante lijado para obtener una mayor adherencia y  poder terminar con la co-  
 lolocación de revestimiento mural de corcho o pintado, i/limpieza previsa del soporte para garantizar la adherencia  
 de la masilla. En caso de que el anclaje de la pintura existente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá  
 eliminar ésta previamente a la aplicación de la masilla. Solo se realiza en las aulas, ya que en planta baja (gimna-  
MT27 E00      3,000 Kg   Aguaplas express s/pinturas plásticas int. obra                  3,19 9,57 
MO037         0,020 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 0,30 
MO074         0,010 h    Ayudante pintor                                                  14,50 0,15 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,20 
%CI 3,000 %    Costes indirectos                                                10,20 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.07.        m2   Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duración  
 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco sobre falso techo de escayola en los por-  
 ches y accesos 01/02 de la planta baja, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de  
 aguas y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir (rendimineto: 0,1l/m2 cada mano); previa aplica-  
 ción de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluido parte pro-  
 porcional de elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, así como caballete para poder  
MT2EXT2 E00   0,160 l    P. Plástica mate al agua alta calidad blanco/color aplicad b/r/p 14,50 2,32 
P25OG E00     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,73 0,10 
P25WW E00     0,200 Ud   Pequeño material                                                 1,09 0,22 
MOO37         0,120 h    Oficial 1ª pintor                                                14,90 1,79 
MOO74         0,120 h    Ayudante pintor                                                  14,50 1,74 
%MA 2,000 %    Medios auxiliares                                                6,20 0,12 
%CI PINTCOLE0 3,000 %    Costes indirectos                                                6,30 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C10 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                    
10.01.             Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre           
 Ud. Unidad de creación de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con características a determinar por la  
IDENTXUNE000  1,000 Ud   Unidad identidad corporativa según proposta COAG                 4.000,00 4.000,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01.        Ud   PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.362,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CAPÍTULO C12 GESTION RESIDUOS                                                  
12.01.        Ud   Gestión de residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  840,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 


