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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

D. José Manuel Castro Vdazquez,
DECLARA:

Que el proyecto promovido por la Conselleria de Cultura Educacidén e Ordenacion
Universitaria de la Xunta de Galicia, para la “Rehabilitacion energética del CEP Luis Tobio
de Viveiro (Lugo)”, se refiere a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio al
final de la realizacién de los trabajos.

Y para que asi conste y surta efecto donde conviniera, segun lo establecido en la vigente
legislacion de Contrato del Estado, se expide el presente certificado en Lugo a 30 de enero
de 2018.

Lugo, 30 enero de 2018.

José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD

D. José Manuel Castro Vdzquez,

CERTIFICA:

Que inspeccionadas las instalaciones actuales y parcela del CEP Luis Tobio de Viveiro
(Lugo), se ha comprobado la plena posesion y disponibilidad, asi como la realidad
geométrica del mismo vy viabilidad del proyecto bdsico y de ejecucién de “Rehabilitacion
energética del CEP Luis Tobio de Viveiro (Lugo)”, redactado por el arquitecto que suscribe,
lo que permite la celebracién del contrato de ejecucidn de estas obras una vez
adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislacion de Contratacién del Estado.

Lugo, 30 enero de 2018.

José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con el articulo 122 del capitulo Il del titulo | del Real Decreto Legislativo 3/2011.
De 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del
Sector PUblico; las obras objeto del presente proyecto podemos clasificarlas como:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el Texto Refundido de Ig Ley de Contrato del Secflor
PUblico, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, NO SERA EXIGIBLE LA CLASIFICACION EN
LOS CONTRATO DE OBRAS DE VALOR INFERIOR A 500.000€.

PLAZO DE EJECUCION

Se propone un plazo de ejecucion para las obras incluidas en el presente proyecto de DOS
MESES Y MEDIO (2,5).

RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Una vez finalizadas las obras se solicitard la recepcidn provisional de las mismas por parte
del organismo contratante. Una vez finalizadas las obras se empezard a contar el plazo de
garantia de la misma, que se establecerd en el pliego de cldusulas administrativas

particulares atendiendo a las naturaleza y complejidad de la obra y no podrd ser inferior a
un ano, de acerudo con el articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

Lugo, 30 enero de 2018.

José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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REVISION DE PRECIOS

Articulo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector PUblico:

1.

La revisidbn de precios en los confrato de las Administraciones PUblicas tendrd lugar, en los
términos establecidos en este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revision se
hubiese previsto expresamente en los pliegos ¢ pactado en el contrato, cuando éste se
hubiese ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un
ano desde su adjudicacién. En cosecuencia, el primer 20 por ciento ejectaudo y el primer
ano de ejecucion quedardn excluidos de la revision. No obtante, en los contrato de
gestiond e servicios publico, la revision de precios podrd tener lugar una vez transcurrido el
primer aino de ejecucién del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por
ciento de la prestacion.

La revisidon de precios no tendrd lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opcidén a compra, ni en los
contratos menores. En los restante contrato, el érgano de contfratacion, en resolucién
motivada, podrd excluir la procedencia de la revision de precios.

El pliego de cldusulas administrativas particulares o el contrato deberdn detalla, en su caso,
la férmula o sistema de revisdn aplicable.

En este caso, debido a la duracién total de ejecucion de las obras (2,5 meses), no serd de

aplicacidn la revision de precios.

Lugo, 30 enero de 2018.

1.
(i -

José Manuel Castro Vdzquez
Doctor arquitecto
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