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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA  

 

D. José Manuel Castro Vázquez, 

 

DECLARA: 

 

Que el proyecto promovido por la Consellería de Cultura Educación e Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia, para la “Rehabilitación energética del CEP Luís Tobío 

de Viveiro (Lugo)”, se refiere a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio al 

final de la realización de los trabajos. 

 

Y para que así conste y surta efecto donde conviniera, según lo establecido en la vigente 

legislación de Contrato del Estado, se expide el presente certificado en Lugo a 30 de enero 

de 2018. 

 

Lugo, 30 enero de 2018. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  



 

 

José Manuel Castro Vázquez_arquitecto 

120 

 

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

05. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD 

 

D. José Manuel Castro Vázquez, 

 

CERTIFICA: 

 

Que inspeccionadas las instalaciones actuales y parcela del CEP Luís Tobío de Viveiro 

(Lugo), se ha comprobado la plena posesión y disponibilidad, así como la realidad 

geométrica del mismo y viabilidad del proyecto básico y de ejecución de “Rehabilitación 

energética del CEP Luís Tobío de Viveiro (Lugo)”, redactado por el arquitecto que suscribe, 

lo que permite la celebración del contrato de ejecución de estas obras una vez 

adjudicadas, en conformidad con la vigente Legislación de Contratación del Estado.  

 

Lugo, 30 enero de 2018. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  
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CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 

De acuerdo con el artículo 122 del capítulo II del título I del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

De 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del 

Sector Público; las obras objeto del presente proyecto podemos clasificarlas como: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo especificado en el Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector 

Público, Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, NO SERÁ EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN EN 

LOS CONTRATO DE OBRAS DE VALOR INFERIOR A 500.000€. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone un plazo de ejecución para las obras incluidas en el presente proyecto de DOS 

MESES Y MEDIO (2,5). 

 

RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Una vez finalizadas las obras se solicitará la recepción provisional de las mismas por parte 

del organismo contratante. Una vez finalizadas las obras se empezará a contar el plazo de 

garantía de la misma, que se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a las naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a 

un año, de acerudo con el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 

 

 

 

 

Lugo, 30 enero de 2018. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  
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REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Artículo 77 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público: 

1. La revisión de precios en los contrato de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los 

términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 

hubiese previsto expresamente en los pliegos ó pactado en el contrato, cuando éste se 

hubiese ejecutado, al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un 

año desde su adjudicación. En cosecuencia, el primer 20 por ciento ejectaudo y el primer 

año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No obtante, en los contrato de 

gestiónd e servicios público, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el 

primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 

ciento de la prestación. 

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el 

sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 

contratos menores. En los restante contrato, el órgano de contratación, en resolución 

motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detalla, en su caso, 

la fórmula o sistema de revisón aplicable. 

 

En este caso, debido a la duración total de ejecución de las obras (2,5 meses), no será de 

aplicación la revisión de precios. 

 

Lugo, 30 enero de 2018. 

            

José Manuel Castro Vázquez 
Doctor arquitecto  

 


