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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
AYUD E00 148,070 h Ayudante 11,59 1.716,13
MO0008 21,200 h Oficial 12 fontanero 18,13 384,36
MO0010 124,752 h Oficial 12 montador 15,40 1.921,18
MO014E00 166,854 h Oficial 12 montador de falsos techos 15,40 2.569,55
MO016 30,097 h Oficial 12 carpintero 15,17 456,57
M0020 40,962 h Oficial 12construccién 17,54 718,47
MO035 E00 66,091 h Oficial 12 escayolistas 17,54 1.159,24
MO037 10,683 h Oficial 12 pintor 14,90 159,17
MO051 5,565 h Oficial 12 montador de cerramientos industriales 17,82 99,16
MO053 9,713 h Oficial 12 montador de aislamientos 15,40 149,58
MO054 90,113 h Oficial 1° cristalero 16,09 1.449,92
MO056 30,097 h Ayudante carpintero 14,61 439,71
MO074 5341 h Ayudante pintor 14,50 7745
MO078 124,752 h Ayudante montador 14,50 1.808,90
MOO80EQO 166,854 h Ayudante montador de falsos techos 14,50 2.419,38
MO098 5,565 h Ayudante montador de cerramientos industriales 16,13 89,76
MO099 9,713 h Ayudante montador de aislamientos 14,50 140,84
MO107 21,200 h Ayudante fontanero 16,40 347,68
MO109 90,113 h Ayudante cristalero 15,66 141117
MO111 132,476 H Peon ordinario construccion 13,93 1.845,39
MO113 29,262 h Pedn ordinario 16,16 472,87
MO117 E00 66,091 h Peon escayolistas 16,16 1.068,04
MO0002 188,549 h Oficial 12 electricista 15,40 2.903,65
MO0023 3,882 h Oficial 12 solador 17,54 68,09
MOO0100 183,299 h Ayudante electricista 14,48 2.654,17
MOO101 E00 100,808 h Ayudante montador de aislamientos 16,43 1.656,28
MOO11 8,383 h Oficial 12 montador 18,13 151,98
MO0112 37,929 h Pedn especializado en construccion 16,50 625,82
MOO0113 87,908 h Pedn ordinario construccion 16,16 1.420,60
MOO16 36,624 h Oficial 12carpintero 15,17 555,59
MO024 4,669 h Oficial 12 alicatador 17,54 81,89
MOO037 746,381 h Oficial 12 pintor 14,90 11.121,08
MOO54 E00 100,808 h Oficial 12 montador de aislamientos 18,13 1.827,66
MOO56 36,624 h Ayudante carpintero 14,61 535,08
MOO061 3,882 h Ayudante solador 16,43 63,78
MOO062 4,669 h Ayudante alicatador 16,43 76,71
MOO74 597,828 h Ayudante pintor 14,50 8.668,50
MOO080 8,383 h Ayudante montador 16,43 137,73
MOODD1 53,942 h Oficial 12 montador de falsos techos. 18,13 977,96
MOOEE1 19,923 h Ayudante montador de falsos techos. 16,43 327,33
MOO008 14,700 h Oficial 12 fontanero 18,13 266,51
0010A070 58,848 h.  Pedn ordinario 12,53 737,36
0010B090 45,228 h. Oficial solador, alicatador 14,87 672,54
0010B100 12,338 h.  Ayudante solador, alicatador 13,99 172,60
0010B110 17,145 h.  Oficial yesero o escayolista 15,84 271,58
0010B170 21,100 h. Oficial 12 fontanero calefactor 16,53 348,78
0010B200 6,300 h.  Oficial 12 electricista 17,07 107,54
0010B210 6,300 h.  Oficial 22 electricista 15,97 100,61
0010B250 8,480 h.  Oficial 12 vidrieria 15,11 128,13
OFPR EO0 148,070 h Oficial de primera 15,00 2.221,05
0010 18,291 h Oficial de primera 15,14 276,93
0011 18,291 h Pedn ordinario 13,09 239,43
UO1FX001 544,790 Hr  Oficial cerrajeria 15,13 8.242,68
UO01FX003 525,152 Hr  Ayudante cerrajeria 14,55 7.640,97
U01FZ303 00E 53,958 h Oficial 12vidrieria 13,85 747,32
UA1000E00 87,575 h Ayudante 12,93 1.132,34
UDEE1000E00 87,575 h Pedn suelto 13,76 1.205,03

TOTAL 79.269,79

1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CEP LUIS TOBIO DE VIVEIRO (LUGO).
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