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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES                                  
01.01.        m2   DEMOLICION JARDINERA EXISTENTE EN PLANTA BAJA                     

 m2. Demolición de jardinera existente formada por peto de fábrica de ladrillo revestido (altura 60cm) y  
 solado horizontal hasta alcanzar la cota del pavimento existente en el hall de acceso al colegio. Rea-  
 lizada con medios manuales sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, in-  
 cluido parte proporcional de carga manual y transporte de residuos a vertedero.  
 Jardinera existente Planta Baja 1 5,70 3,00 17,10 
  _____________________________________________________  

 17,10 4,66 79,69 
01.02.        m2   DEMOLICION ALICATADO                                              

 m2. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o con-  
 tenedor y transporte a vertedero.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 07 1 27,20 1,20 32,64 
 Baños 08 1 19,10 2,50 47,75 
 Baños 12 1 19,10 2,50 47,75 
  _____________________________________________________  

 128,14 8,83 1.131,48 
01.03.        m2   DEMOLICION PAVIMENTO DE TERRAZO                                   

 m2. Demolición de pavimento existente en el interior de las aulas y baños de la segunda planta, for-  
 mado por baldosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos con-  
 tiguos, y carga manual sobre camión y transporte a vertedero.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 07 1 87,10 87,10 
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 1 17,65 17,65 
 Baños 12 1 17,60 17,60 
  _____________________________________________________  

 122,35 11,69 1.430,27 
01.04.        Ud   DESMONTAJE Y RECUPERACION LUMINARIA PORCHE                        

 Ud. Desmontaje de luminaria exterior ubicadas en porche 01 y 02 adosada a techo; con recupera-  
 ción para posterior instalación después de colocación de SATE en la cara inferiro forjado en contacto  
 con el exterior. Incluido p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material pa-  
 ra la alimentación de las luminarias existentes con medios manuales.  
 PLANTA BAJA  
 Porche 01 8 8,00 
 Porche 02 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 4,08 40,80 
01.05.        m2   DEMOLICIÓN FABRICA DE LADRILLO ALICATADA                          

 m2. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm  
 de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-  
 guos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 08 1 6,90 3,00 20,70 
 Baños12 1 8,90 3,00 26,70 
  _____________________________________________________  

 47,40 5,94 281,56 
01.06.        Ud   DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN INODOROS URINARIOS LAVABOS                

 Ud. Desmontaje de lavabo con pedestal y demolición de pedestal lavabos. Desmontaje de urinarios,  
 e inodoros, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los  
 que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08_ 6 lavabos 6 6,00 
 Baños 08_ 2 inodores 2 2,00 
 Baños 08_ 3 urinarios 3 3,00 
 Baño 12_ 6 lavabos 6 6,00 
 Baño 12_ 4 inodoros 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 13,33 279,93 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

01.07.        Ud   RETIRADA PUERTA ACCESO BAÑO Y CONSERVACIÓN PARA PINTAR            

 Ud. Retirada de las puertas de acceso a los baños 08 y 12, para conservación y pintar de acuerdo a  
 los colores planteados por la dirección facultativa. I p.p. de embalaje y transporte para su conserva-  
 ción hasta pintar.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 2 2,00 
 Baños 12 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 7,83 31,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS DEMOLICIONES ....................................................  3.275,05 
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 CAPÍTULO C02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION                     
02.01.        m2   LEVANTADO CARPINTERÍA ACRISTALADA                                 

 m2. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada de menos  
 de 5m2 en ventanas de superficie y de 10m2 en puertas de acceso al colegio,  con medios manua-  
 les, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de trans-  
 porte a vertedero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y  
 p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 V01 4 1,78 1,29 9,18 
 V02 49 3,59 1,29 226,92 
 V03 15 0,89 1,29 17,22 
 V05 1 0,79 0,79 0,62 
 V06 1 0,87 0,79 0,69 
 V04 4 5,91 0,78 18,44 
 P01 2 3,87 3,00 23,22 
 P02 2 3,95 3,00 23,70 
  _____________________________________________________  

 319,99 6,07 1.942,34 
02.02.        m2   DESMONTAJE PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS                           

 m2. Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasifi-  
 cación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18.  
   
 V01 4 1,78 1,29 9,18 
 V02 49 3,59 1,29 226,92 
 V03 15 0,89 1,29 17,22 
  _____________________________________________________  

 253,32 7,14 1.808,70 
02.03.        m    DESMONTAJE CAJON CAPIALZADO MADERA PERSIANA                       

 m. Desmontaje de cajón capialzado de madera de persiana enrollable, con medios manuales y carga  
 manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluido parte proporcional de transporte a verte-  
 dero incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-  
 tes indirectos, según NTE/ADD-18.  
 V01 4 2,30 9,20 
 V02 49 3,90 191,10 
 V03 15 1,40 21,00 
  _____________________________________________________  

 221,30 4,25 940,53 
02.04.        m    DESMONTAJE DE VIERTEAGUAS METALICO JAMBAS                         

  m. Desmontaje de vierteaguas metálico existente situado entre las jambas del hueco cubriendo los  
 alféizares con medios manuales sin deteriorar los elementos constructivos contiguos y carga manual  
 sobre camión o contenedor.  Incluido parte proporcional de transporte a vertedero incluso clasificación  
 y canon  de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-18.  
 V04 4 5,91 23,64 
 V01 4 1,78 7,12 
 V02 49 3,59 175,91 
 V03 15 0,89 13,35 
 V05 1 0,79 0,79 
 V06 1 0,87 0,87 
  _____________________________________________________  

 221,68 4,68 1.037,46 
02.05.        Ud   DESMONTAJE LUMINARIA INTERIOR ADOSADA A TECHO                     

 Ud. Desmontaje de luminaria interior adosada a techo, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes,  
 anclajes y pequeño material para la alimentación de las luminarias existentes con medios manuales  
 y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
 PLANTA BAJA 73 73,00 
 PLANTA PRIMERA 142 142,00 
 PLANTA SEGUNDA 140 140,00 
  _____________________________________________________  

 355,00 2,29 812,95 
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  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 ACTUACIONES PREVIAS CARPINTERÍA E ILUMINACION ...........................  6.541,98 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C03 FACHADA                                                           
03.01.        m2   AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA                          

 Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyección  
 conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en cámara  
 de aire, que forman un aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara completamente. Conducti-  
 vidad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. In-  
 cluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, realización  
 y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamia-  
 je.  
 02. PLANTA 2ª  
 02.01. Fachada Este  
 Antepecho inferior ventana 10 4,20 1,24 52,08 
 02.02. Fachada Oeste  
 Antepecho inferior ventana 10 4,20 1,24 52,08 
 02.03. Fachada Norte  
 Muro fachada norte aulas 2 6,70 3,00 40,20 
 Descontar ventana V03 -2 0,89 1,29 -2,30 
 Muro fachada norte baños 1 6,75 3,00 20,25 
 Descontar ventana V04 -1 5,91 0,78 -4,61 
 Muro interior retranqueo fachada norte 2 4,20 3,00 25,20 
 02.04. Fachada Sur  
 Muro fachada sur aulas 2 6,70 3,00 40,20 
 Descontar ventana V03 -2 0,89 1,29 -2,30 
 Muro fachada sur baños 1 6,75 3,00 20,25 
 Descontar ventana V04 -1 5,91 0,78 -4,61 
 Muro interior retranqueo fachada sur 2 4,20 3,00 25,20 
 01. PLANTA 1ª  
 01.01. Fachada Este  
 Antepecho inferior ventana 10 4,20 1,24 52,08 
 01.02. Fachada Oeste  
 Antepecho inferior ventana 10 4,20 1,24 52,08 
 01.03. Fachada Norte  
 Muro fachada norte aulas 2 6,70 3,00 40,20 
 Descontar ventana V03 -2 0,89 1,29 -2,30 
 Muro fachada norte baños 1 6,75 3,00 20,25 
 Descontar ventana V04 -1 5,91 0,78 -4,61 
 Muro interior retranqueo fachada norte 2 4,20 3,00 25,20 
 01.04. Fachada Sur  
 Muro fachada sur aulas 2 6,70 3,00 40,20 
 Descontar ventana V03 -2 0,89 1,29 -2,30 
 Muro fachada sur baños 1 6,75 3,00 20,25 
 Descontar ventana V04 -1 5,91 0,78 -4,61 
 Muro interior retranqueo fachada sur 2 4,20 3,00 25,20 
 00. PLANTA BAJA  
 00.01. Fachada Este  
 Muro fachada este 1 45,62 3,00 136,86 
 Descontar ventana+c.persiana V02 -4 3,59 1,91 -27,43 
 Descontar ventana+c.persiana V01 -3 1,78 1,91 -10,20 
 Descontar ventana+c.persiana V03 -2 0,89 1,91 -3,40 
 Descontar ventana V05 -1 0,79 0,79 -0,62 
 Descontar ventana V06 -1 0,87 0,79 -0,69 
 Descontar puerta P02 -1 3,95 3,00 -11,85 
 Descontar ventana conserje -1 3,48 1,29 -4,49 
 Muro 01 "porche 02" entrada 1 6,12 3,00 18,36 
 Muro 02 "porche 02" entrada 1 6,12 3,00 18,36 
 Descontar ventana conserje -1 1,20 1,29 -1,55 
 00.02. Fachada Oeste  
 Muro fachada oeste 1 45,62 3,00 136,86 
 Descontar ventana+c.persiana V02 -5 3,59 1,91 -34,28 
 Descontar ventana+c.persiana V01 -1 1,78 1,91 -3,40 
 Descontar puerta P01 -1 3,87 3,00 -11,61 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Descontar muro baños exteriores -1 9,34 3,00 -28,02 
 00.03. Fachada Norte  
 Muro fachada norte 1 19,88 3,00 59,64 
 Muro interior retranqueo fachada norte 2 1,78 3,00 10,68 
 Descontar ventana V03 -4 0,89 1,29 -4,59 
 Descontar puertas de acceso -2 0,95 2,20 -4,18 
 00.04 Fachada Sur  
 Muro fachada sur 1 13,77 3,00 41,31 
 Descontar ventana V03 -1 0,89 1,29 -1,15 
 Muro "porche 01" entrada 1 8,24 3,00 24,72 
 
  _____________________________________________________  

 822,61 20,17 16.592,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 FACHADA...........................................................................................................  16.592,04 
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 CAPÍTULO C04 CUBIERTA                                                          
04.01.        m2   AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10cm                               

 m2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de do-  
 ble densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCK-  
 WOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210 kg/m³ y capainferior  
 135 kg/m³ de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK), calor específico 0'84 kJ/kg K a  
 20ºC, reacción al fuego A1, resistencia al paso del vapor de agua 1'3, unidad totalmente colocado,  
 con parte proporcional de coste indirectos,  i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada  
 y transporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, in-  
 cluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento,  
 según instrucciones de la dirección del centro o la DF  
 Superficie horizontal cubierta 1 906,45 906,45 
 Descontar hueco central "atrio" -1 66,38 -66,38 
  _____________________________________________________  

 840,07 19,87 16.692,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 CUBIERTA ..........................................................................................................  16.692,19 
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 CAPÍTULO C05 CARPINTERÍA EXTERIOR                                              
05.01.        m2   CARPINTERÍA AL. FIJA Y PRACT. COR-3500 C/RPT                      

 Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con  
 Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar, de dimensiones, apertura,  
 posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de la D.F., realizada con canal  
 europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleación de aluminio 6063 e tratamiento T-5.  
 El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos  
 de rotura de puente térmico obtenido por inserción de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, he-  
 rrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-  
 ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios e utillajes de mecanizado homologados.  
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-  
 tra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas e herrajes con certificación de marcado CE según  
 UNE-EN 14351-1. Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de es-  
 pesor mínimo de película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm.Elaborado en taller. Acabado anodi-  
 zado en color definido por la dirección facultativa con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada  
 con ciclo completo que comprenda as operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo  
 fabricado en taller e instalado e acristalado en obra coas siguientes características:  
         - Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de  
 puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de  
 vidrio. Drenaje oculta disponible en travesaños y marcos.  
         - Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm.   
         - Ocultación completa de las juntas exteriores.  
         - Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la car-  
 pintería, propios del sistema.  
         - Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.   
         - Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm  
 de espesor, cara al interior.  
         - Apertura practicable limitada según instruciones de la D.F., con llave amaestrada según posi-  
 ción y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos vertica-  
 les.  
         Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua se-  
 gún   
         Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN  
 12210:2000   
         Clase C5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la llu-  
 via.(600.Pa).   
         Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810  
 de ILLBRUCK   
         o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colo-  
 cada   
         sobre soporte existente. Incluso adaptación del hueco, i/parte proporcional de accesorios,   
         piezas de remate/recercados de aluminio con el resto paramentos por el interior y el exterior,  
 vierteaguas   
         inferior de aluminio según detalle constructivo, banda impermeable perimetral según CTE, mon-  
 taje y        
         regulación. s/NTE-FCL  
 Coeficiente de transmisión térmica 1,0 Wm2/k. Permeabilidad al aire CLASE 4. Estanqueidad al  
 agua CLASE E1200. Resistencia al viento CLASE C5.  
                                                                   
 V01 4 1,78 1,29 9,18 
 V02 49 3,59 1,29 226,92 
 V03 15 0,89 1,29 17,22 
 V05 1 0,79 0,79 0,62 
 V06 1 0,87 0,79 0,69 
  _____________________________________________________  

 254,63 165,56 42.156,54 
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05.02.        m2   CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                     

 Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo  
 COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-  
 tura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o  
 similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60  
 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.         
 Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas  
 aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Acce-  
 sorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-  
 dad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-  
 molagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de  
 silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE se-  
 gún UNE-EN 14351-1.  Incluido Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras  
 de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5mm, desarrollo 50cm Elaborado en taller. Acabado  
 superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengra-  
 se, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un  
 valor mínimo clase 15 micras.   
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de-  
 pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-  
 res y vierteaguas en chapa plegada de aluminio anodizado, colocación según planos de detalle. To-  
 talmente montada y probada. Coeficiente de transmisión térmica 1,5 Wm2/k. Permeabilidad al aire  
 CLASE 3. Estanqueidad al agua CLASE 7A. Resistencia al viento CLASE C5.  
 V04 4 5,91 0,78 18,44 
  _____________________________________________________  

 18,44 169,70 3.129,27 
05.03.        m2   CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENIUM PLUS C/RPT                  

 Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema  
 tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal euro-  
 peo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, inclu-  
 yendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y trata-  
 miento T-5.   
 Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de  
 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan  
 hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al  
 impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos  
 de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de  
 profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de  
 EPDM.         
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por  
 STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-  
 tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-  
 jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.     
   
 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en  
 taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones  
 de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa      
 anódica con un valor mínimo clase 15 micras.      
 Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de  
 pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interio-  
 res en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. To-  
 talmente montada y probada. Coeficiente de transmisión térmica 0,9 Wm2/k. Permeabilidad al aire  
 CLASE 4. Estanqueidad al agua CLASE 6A. Resistencia al viento CLASE C4.  
 P01 2 3,87 3,00 23,22 
 P02 2 3,95 3,00 23,70 
  _____________________________________________________  

 46,92 258,75 12.140,55 
05.04.        m    CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                         

 m.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de  
 espesor, tornillería y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  montada  
 y funcionando.  
   
 V01 4 1,78 7,12 
 V02 49 3,59 175,91 
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 V03 15 0,89 13,35 
  _____________________________________________________  

 196,38 29,98 5.887,47 
05.05.        m2   PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO 80X30 ANODIZADO AISLAMIENTO TERMICO  

 m2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a  
 base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/acceso-  
 rios, montaje y p.p. de costes indirectos.  
 Incluye guía de persiana de aluminio anodizado natural, "CORTIZO" con rotura de puente térmico,  
 con el sello EWA A-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado.  
           
 V01 4 1,78 1,29 9,18 
 V02 49 3,59 1,29 226,92 
 V03 15 0,89 1,29 17,22 
  _____________________________________________________  

 253,32 50,70 12.843,32 
05.06.        ud   CINTA MANUAL ACCIONAMIENTO PERSIANA                               

 Ud. Cinta y recogedor en carpintería de aluminio y cajón incorporado para persiana tipo "Monoblock"  
 para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y manecilla de aluminio incluso caja de  
 mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.  
 V01 4 4,00 
 V02 98 98,00 
 V03 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 117,00 43,94 5.140,98 
05.07.        m2   CLIMALIT SILENCE+PLT "XN" 4/14/3+3 (int./cám./ext)                

 m2. Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit-  
 herm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6  
 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  
 doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales  
 y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.  
 V04 4 5,91 0,78 18,44 
 V01 4 1,78 1,29 9,18 
 V02 49 3,59 1,29 226,92 
 V03 15 0,89 1,29 17,22 
 V05 1 0,79 0,79 0,62 
 V06 1 0,87 0,79 0,69 
  _____________________________________________________  

 273,07 67,81 18.516,88 
05.08.        m2   DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B. EMIS                       

 m2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acústico  
 y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acústico y de seguridad de baja  
 emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil  
 separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acu-  
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso  
 colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar  
 g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.  
 P01 2 3,87 3,00 23,22 
 P02 2 3,95 3,00 23,70 
  _____________________________________________________  

 46,92 90,75 4.257,99 
05.09         ud   REPARACIÓN HUECO CINTA PERSIANA                                   

 ud. Reparación del hueco de almacenamiento de las cintas de persiana de las ventanas existentes.  
 V01 4 4,00 
 V02 98 98,00 
 V03 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 117,00 2,71 317,07 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C05 CARPINTERÍA EXTERIOR ................................................................................  104.390,07 
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 CAPÍTULO C06 REVESTIMIENTOS                                                    
06.01.        m2   SOLADO TERRAZO SIMILAR A EXISTENTE. Pulido para igualar           

 m2. Solado de baldosas de terrazo micrograno similar al existente y de dimensiones idénticas al lo-  
 calizado en el hall de acceso al colegio, colocados sobre lecho de mortero de cemento industrial,  
 M-5 y rejuntadas con lechada y posterior pulido para igualar al terrazo existente. Clasificación resba-  
 ladicidad CLASE 1. Incluido capa de nivelación con mortero del solado existente para asentar las  
 baldosas de terrezo. I. p.p. de carga y transporte a vertedero de residuos.  
    
 Planta baja (zona antigua jardinera) 1 5,70 3,00 17,10 
  _____________________________________________________  

 17,10 24,20 413,82 
06.02.        m2   ALICATADO SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE. Igualar alicatado existent  

 m2. Alicatado con azulejo similar al existente en formato rectangular y acabado marrón oscuro que el  
 existente en el hall de planta baja. Colocado sobre superficie vertical de fábrica interior de ladrillo me-  
 diante mortero de cemento M-5 sin junta. Incluido nivelación en el paramento vertical en el que se  
 dispone el alicatado después de haber demolido la jardinera que existía. También incluido pieza de  
 remate de madera a igualar la existente en el hall. Incluido carga y transporte a vertedero de resi-  
 duos.  
 Alicatado vertical zona antigua 1 7,90 1,50 11,85 
 jardinera  
  _____________________________________________________  

 11,85 28,07 332,63 
06.03.        m2   AISL LANA ROCA 80MM FIJADO FORJADO Y FALSO TECHO CONTINUO         

 m2. Falso techo continuo suspendido hidrófugo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema  
 D112.es Drystar "KNAUF" con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso  
 laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 / 2600 / 12,5 / con los  
 bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF". Con sistema de aislamiento térmico de  
 panel rígido de lana de roca dijado mecánicamente mediante fijación adhesiva, densidad normal  
 120kg/m3 (EN1602), conductividad térmica 0.039W/mºK) (EN12667), Resistencia térmica 2,05  
 m2ºK/W), reacción al fuego A1.   
 Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-  
 vel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D112.es Drystar "KNAUF" (12,5+27+27), formado por  
 una placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-FH1IR / 1200 /  
 2600 / 12,5 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Drystar "KNAUF" con alma de yeso  
 y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio atornillada a una estructura metálica de acero  
 galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas  
 del forjado o elemento soporte mediante piezas de cuelgue rápido Twist "KNAUF", y varillas cada  
 950 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante ca-  
 balletes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fi-  
 jaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el  
 tratamiento de juntas y accesorios de montaje. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos  
 singulares. Incluido p/p de transporte de residuos a vertedero.  
 Cara inferior Porche 01 + Acceso 1 143,35 143,35 
 colegio 01  
 Cara inferior Porche 02+ Acceso 1 44,60 44,60 
 colegio 02  
  _____________________________________________________  

 187,95 34,75 6.531,26 
06.04.        m2   PAVIMENTO PVC ROLLOS 3mm. ANTIDESLIZANTE Uso aulas                

 m2. Pavimento de PVC antideslizante en rollo y 3 mm. de espesor con unas característica de reac-  
 ción al fuego A1. Clasificación resbaladicidad CLASE 1. Recibido con pegamento sobre capa de  
 pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada. Incluido capa  
 de nivelación para su colocación y p.p. de recogida y transporte a vertedero de residuos.  
   
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 07 1 87,10 87,10 
  _____________________________________________________  

 87,10 38,83 3.382,09 
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06.05.        m2   LIMPIEZA Y TRATAM. PROTECTOR E HIDR. FÁBRICA Y PILARES EXTERIOR   

 m2. Tratamiento protector e hidrofugante de la fábrica vista en fachada con siloxanos en emulsión  
 acuosa o mineralizador de base hidrófuga que previa impregnación superficial penetra en el paramen-  
 to creando una capa repelente al agua, polvo y heladas, evitando la formación de bolsas o cuñas de  
 hielo que originan efectos destructivos. No debe dificultar respiración de materiales ni cambio de colo-  
 ración, i/p.p. de la limpieza previa de la superficie de soporte con chorro de agua a presión controla-  
 da por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, ...etc.,  
 hasta una limpieza total, medios auxiliares y andamiaje.  
 FACHADA NORTE  
 Frente 1 21,74 10,00 217,40 
 Entrante 2 4,55 10,00 91,00 
 Descontar Patio exterior y Almacen -1 15,65 3,30 -51,65 
 Descontar ventana V03 -6 0,89 1,29 -6,89 
 Descontar ventana V04 -2 5,91 0,78 -9,22 
 FACHADA SUR  
 Frente 1 21,74 10,00 217,40 
 Entrante 2 4,55 6,70 60,97 
 Descontar ventana V03 -5 0,89 1,29 -5,74 
 Descontar ventana V04 -2 5,91 0,78 -9,22 
 FACHADA ESTE  
 Frente 1 45,85 10,00 458,50 
 Descontar V02 -25 3,59 1,29 -115,78 
 Descontar P02 -1 3,95 3,00 -11,85 
 Descontar V06 -1 0,87 0,79 -0,69 
 Descontar V05 -1 0,79 0,79 -0,62 
 Descontar V01 -3 1,78 1,29 -6,89 
 Descontar V03 -2 0,89 1,29 -2,30 
 Entrante porche 02 1 6,00 3,00 18,00 
 FACHADA OESTE  
 Frente 1 45,85 10,00 458,50 
 Descontar V02 -25 3,59 1,29 -115,78 
 Descontar P01 -1 3,87 3,00 -11,61 
 Descontar puertas baños exteriores -3 0,89 2,20 -5,87 
 
  _____________________________________________________  

 1.167,66 11,24 13.124,50 
06.06.        m2   ALICATADO BAÑOS 20X20 BLANCO BAÑOS                                

 m2. Alicatado con azulejos 20x20 blanco tomado con mortero cola a paramento y rejuntado del mis-  
 mo así como colocación de esquinas de aluminio y remates de azulejo. Sobre enfoscado de mortero  
 incluido este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2  
 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 1 19,10 2,10 40,11 
 Baños 12 1 19,10 2,10 40,11 
  _____________________________________________________  

 80,22 37,39 2.999,43 
06.07.        m2   SOLADO FERROGRES 30x30cm. ANTIDESL. o similar                     

 m2. Solado de baldosa de Ferrogres  bicapa o similar antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV  
 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,  
 rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta co-  
 lor y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 1 17,65 17,65 
 Baños 12 1 17,60 17,60 
  _____________________________________________________  

 35,25 35,38 1.247,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 REVESTIMIENTOS.............................................................................................  28.030,88 
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 CAPÍTULO C07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                       
07.01.        m2   (T01) F. TECHO REG. 60X60cm EKLA 20mm                             

 m2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana  
 de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-  
 ción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p.de perfiles  
 primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fija-  
 ción(varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar  
 así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01 1 55,61 55,61 
 Biblioteca 1 113,66 113,66 
 Aula 02 1 55,46 55,46 
 Aula 03 1 21,35 21,35 
 Aula 04 1 27,51 27,51 
 Aula 05 1 55,61 55,61 
 Aula 06 1 55,46 55,46 
 Aula 07 1 85,56 85,56 
 Despacho 1 27,35 27,35 
 Aula 08 1 55,61 55,61 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 09 1 55,61 55,61 
 Aula 10 1 55,46 55,46 
 Aula 11 1 57,45 57,45 
 Aula 12 1 55,46 55,46 
 Aula 13 1 55,61 55,61 
 Aula 14 1 55,61 55,61 
 Aula 15 1 55,46 55,46 
 Aula 16 1 57,45 57,45 
 Aula 17 1 55,46 55,46 
 Aula 18 1 55,61 55,61 
  _____________________________________________________  

 1.112,36 21,60 24.026,98 
07.02.        m    (T02) Falsa Viga continua (30x31). Placas escayola lisa           

 m. Falsa viga continua de 30x31 cm de sección, con dos caras de placas de escayola con nerva-  
 duras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura metálica en planta primera y  
 segunda. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8 mm  de espesor  
 (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin revestir, pa-  
 ra falsos techos.  
 PLANTA PRIMERA  
 Ventana V02 20 3,92 78,40 
 PLANTA SEGUNDA  
 Ventana V02 20 3,92 78,40 
  _____________________________________________________  

 156,80 14,81 2.322,21 
07.03.        m2   Aislamiento por interior placa semirrígida lana mineral 60mm      

 m2. Aislamiento por el interior en fachada de fábrica de ladrillo cara vista formado por panel semirrígi-  
 do de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido de 60mm de espesor, fijado mecánicamen-  
 te.  
 PLANTA BAJA  
 Sala de profesores. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 Comedor. V02 3 3,59 0,44 4,74 
 Cocina. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 Despensa. V01 1 1,78 0,44 0,78 
 Aula de Musica. V03 4 0,89 0,44 1,57 
 Gimnasio. V02 (2) + V01 1 8,96 0,44 3,94 
 Secretaría. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 Dirección. V01 2 1,78 0,44 1,57 
 Sala de profesores. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 PLANTA PRIMERA  
 Ventana V02 20 3,92 0,30 23,52 
 Vemtama V03 4 0,89 0,30 1,07 
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 PLANTA SEGUNDA  
 Ventana V02 20 3,92 0,30 23,52 
 Ventana V03 4 0,89 0,30 1,07 
 PLANTA BAJA PARED SALA 1 5,70 3,00 17,10 
 PROFESORES CONTACTO BAÑOS  
  _____________________________________________________  

 85,20 10,43 888,64 
07.04.        m2   PLACAS POLICARBONATO "ONDULINE" PC Celular 10mm. Atrio horizonta  

 m2. Cerramiento horizontal de placas de policarbonato colocado sobre el entramado de huecos "cua-  
 drados" existente en el lucernario central del colegio. Formado por placas translucidas planas de poli-  
 carbonato, PC Celular "ONDULINE", de 10mm de espesor, fijados mecánicamente al paramento  
 vertical existente y con una transmisión de luminosidad del 90%. Incluido p.p.e elementos de fija-  
 ción, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos  
 singulares. También incluido transporte y recogida/transporte de residuos a vertedero.  
 Lucernario horizontal "ATRIO" 1 18,20 3,36 61,15 
 
  _____________________________________________________  

 61,15 28,95 1.770,29 
07.05.        Ud   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño            

 Ud. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:  
 - BAÑO 08: 2 inodoros, 2 lavabos sencillos, 3 urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X),  
 para la red de agua fría.  
 - BAÑO 12: 4 inodoros, 2 lavabos sencillos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red  
 de agua fría.  
 Incluida parte proporcional de material y transporte de residuos a vertedero. Incluida todo material ne-  
 cesario para conectar a red existente de agua en el colegio (hasta cuarto de baño), con parte propor-  
 cional de desagues. Instalación de saneamiento bajo suelo y cambio de llave de corte de aseo ele-  
 vadola a una altura de 2m.  
 PLANTA BAJA  
 Baños 08 1 1,00 
 Baños 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.040,52 2.081,04 
07.06.        Ud   Instalación interior de electricidad para cuarto de baño          

 Ud. Instalación de electricidad de aseos con mecanismos y conexión a instalación eléctrica existen-  
 te (hasta cuarto de baño) y conexión a instalaciónd de emergencia existentne (hasta cuarto de baño).  
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-  
 ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de  
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40  
 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo  
 cableado y conexionado. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M  
 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fa-  
 se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Circuito calefacción rea-  
 lizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV  
 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conducto-  
 res de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., dispuesto en la vertical del hueco de escale-  
 ra, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Incluida parte proporcional de rozas pa-  
 ra instalación de cableado.  
   
   
   
   
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 1 1,00 
 Baños 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 503,21 1.006,42 
07.07.        m2   Enfoscado de paramentos verticales con mortero de cemento         

 m2. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado su-  
 perficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 1 19,05 3,00 57,15 
 Baños 13 1 19,05 3,00 57,15 
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  _____________________________________________________  

 114,30 8,84 1.010,41 
07.08         Ud   Lavabo modelo Foro Roca o similar                                 

 Ud. Lavabo de encastrar modelo Foro de Roca, válvula de desagúe de 32 mm. llaves de escuadra  
 de 1/2" cromadas, sifón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20cm,. totalmente instalado. In-  
 cluido grifo temporizador  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 4 4,00 
 Baños 12 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 247,28 1.978,24 
07.09.        Ud   Inodoro Roca modelo Victoria de tanque bajo o similar             

 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-  
 nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 2 2,00 
 Baños 12 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 182,36 1.094,16 
07.10         Ud   Urinario Roca model Urinet o similar                              

 Ud. Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,  
 instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2",  
 funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 195,63 586,89 
07.11.        Ud   Dosificador de jabón SD-003, de Nofer o similar                   

 Ud. Dosificador de jabón, modelo SD 0003 de Nofer o similar, capacidad 600 ml, dimensiones  
 290x150x70 (largo x altura botella x diámetro botella), largo de boquilla 90 mm, para encastrar sobre  
 encimera, fabricado en acero inoxidable, con botella de acero, rellenado por la parte superior, dotado  
 de llave de seguridad, incluso colacación. Medida la unidad instalada y en perfecto estado de funcio-  
 namiento.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 2 2,00 
 Baños 12 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 23,20 92,80 
07.12.        Ud   Portarrollos antirrobo CB-051, de Nofer o similar                 

 Ud. Portarrollos sencillo antirrobo, modelo CB-051 DE Nofer o similar, de 70x150x107 mm, realiza-  
 do en aluminio con pulimento brillante, incluso p.p. de anclajes a pared. Medida la unidad ejecutada  
 totalmente instalada.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 2 2,00 
 Baños 12 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 15,67 94,02 
07.13.        Ud   Cabina de tablero fenólico tipo TRESPA o similar altura 2,10m     

 Ud. Cabina para baño, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  
 de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altu-  
 ra; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y  
 montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2100 mm de altura, de tablero fenólico HPL,  
 de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800  
 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección  
 circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15  
 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con  
 muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta  
 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente mon-  
 tada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 PLANTA SEGUNDA  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Baños 08 2 2,00 
 Baños 12 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 1.045,30 6.271,80 
07.14.        m    Encimera tablero fenólico tipo TRESPA o similiar baños 0,60m      

 m. Encimera de tablero fenólico HPL, de 20 mm de espesor, color a elegir; ; estructura soporte de  
 aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Suministro y montaje de cabina para  
 baños con un ancho de 0,60m.  
 Estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25  
 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fija-  
 ción a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Incluso ajuste de la encimera, fijación de  
 los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. En tonalidad según dirección facultativa.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baño 08 2 2,65 5,30 
 Baños 12 2 2,65 5,30 
  _____________________________________________________  

 10,60 161,23 1.709,04 
07.15.        m2   MIRALITE EVOLUTION 6mm o similar                                  

 m2. Espejo plateado Miralite Evolution o similar realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado  
 por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 2 2,65 0,80 4,24 
 Baños 12 2 2,65 0,80 4,24 
  _____________________________________________________  

 8,48 51,33 435,28 
07.16.        m    (T02) Falsa Viga continua (18x44). Placas escayola lisa           

 m. Falsa viga continua con un alto de 44cm y ancho de ventana  de sección, con dos caras de pla-  
 cas de escayola con nervaduras y acabado liso, sujetas mediante estopada colgante o estructura  
 metálica en planta baja. Esta formada por placa de escyola con nervaduras de 100x60cm y de 8  
 mm  de espesor (20mm de espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado li-  
 so, sin revestir, para falsos techos.  
 PLANTA BAJA  
 Sala de profesores. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 Comedor. V02 3 3,59 0,44 4,74 
 Cocina. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 Despensa. V01 1 1,78 0,44 0,78 
 Aula de Musica. V03 4 0,89 0,44 1,57 
 Gimnasio. V02 (2) + V01 1 8,96 0,44 3,94 
 Secretaría. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 Dirección. V01 2 1,78 0,44 1,57 
 Sala de profesores. V02 1 3,59 0,44 1,58 
 PLANTA PRIMERA  
 Ventana V03 4 0,89 0,30 1,07 
 PLANTA SEGUNDA  
 Ventana V03 4 0,89 0,30 1,07 
 PLANTA BAJA PARED SALA 1 5,70 3,00 17,10 
 PROFESORES CONTACTO BAÑOS  
  _____________________________________________________  

 38,16 15,56 593,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS .................................................................  45.961,99 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C08 INSTALACION ILUMINACIÓN                                           
08.01.        Ud   Eq.luminaria empotr. reg. 60x60CM UGR<19 RC127V LED36S/840PSD OC  

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-  
 nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC127 V LED 36S/840 PSD W60L60 OC de Philips  
 o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.  
 M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y peque-  
 ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Includio parte proporcio-  
 nal de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con una  
 tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regulación  
 DALI y pequeño material.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Aulas tipo 120 120,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aulas tipo 60 60,00 
 Aula 07 18 18,00 
 Biblioteca 24 24,00 
 Aula 03 4 4,00 
 Aula 04 6 6,00 
 Despacho 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 238,00 141,05 33.569,90 
08.02.        Ud   Equipo de regulación OccusSwitch Dali Avanzado LRM 2080           

 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  
 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-  
 naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,  
 éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2080 BMS de Philips  
 o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de ges-  
 tión BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 luminarias de planta baja, se incluye ac-  
 cesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio parte proporcional de ca-  
 ble para instalación y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en techo o superfi-  
 cie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño material. Incluido parte  
 proporcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar. Incluido conductor  
 control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2  
 PLANTA SEGUNDA  
 Aulas tipo 20 20,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aulas tipo 10 10,00 
 Aula 07 2 2,00 
 Biblioteca 3 3,00 
 Despacho 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Comedor 3 3,00 
 Aula música 2 2,00 
 Gimansio 3 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 03 1 1,00 
 Aula 04 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 46,00 115,04 5.291,84 
08.03.        Ud   DownlightLED adosado Estanca Coreline PHILIPSDN135CLED20S/830PSU  

 Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Downlight Coreline  
 DN135C LED20S/83 PSU, versión COMPACT ESTANCA con un consumo de 28 W, flujo 2000  
 lm, eficacia unidad 71lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de ini-  
 cio y final de línea para luminaria y elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie.  
 Incluida mano de obra y pequeño material.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 5 5,00 
 Escalera 4 4,00 
 Pasillo 20 20,00 
 Baños 12 5 5,00 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PLANTA PRIMERA  
 Baños 03 5 5,00 
 Escalera 4 4,00 
 Pasillo 20 20,00 
 Baños 07 5 5,00 
 PLANTA BAJA  
 Vestíbulo 05 2 2,00 
 Vestíbulo 04 2 2,00 
 Escalera 4 4,00 
 Hall colegio 13 13,00 
 Acceso colegio 01 2 2,00 
 Acceso colegio 02 2 2,00 
 Vestíbulo 03 2 2,00 
 Almacén cocina 3 3,00 
 Vestíbulo 02 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 99,00 71,42 7.070,58 
08.04.        Ud   DownlightLED adosado Estanca CorelinePHILIPSDN135CLED10S/830PSU   

 Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria circular tipo LED modelo Downlight Coreline  
 DN135C LED10S/83 PSU, versión MINI ESTANCAcon un consumo de 13 W, flujo 1000 lm, efi-  
 cacia unidad 77lm/W, IRC>80. Temperatura de color 3000K; con lámpara LED con kit de inicio y fi-  
 nal de línea para luminaria y elementos de fijación para instalación de luminaria de superficie. Incluida  
 mano de obra y pequeño material.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Baños 08 4 4,00 
 Baños 10 1 1,00 
 Baños 09 2 2,00 
 Baños 12 4 4,00 
 Baños 11 2 2,00 
 Almacén 04 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Baños 03 4 4,00 
 Baños 05 1 1,00 
 Baños 04 2 2,00 
 Baños 07 4 4,00 
 Baños 06 2 2,00 
 Almacén 03 1 1,00 
 PLANTA BAJA  
 Baños profesores 4 4,00 
 Baños cocina 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 55,66 1.892,44 
08.05.        Ud   Detector presencia Occuswitch Avanzado LRM 1080                   

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de presencia LRM 1080/00 (version avanza-  
 da) OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en te-  
 cho Dispone de una pantalla retráctilpara impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de  
 conectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2 hilos) independientemente de la alimentación de  
 cada equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma  
 rápida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estará includio el accesorio LRH  
 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhibición  
 que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de  
 obra y pequeño material.  
 PLANTA SEGUNDA  
 Escalera 2 2,00 
 Pasillo 8 8,00 
 Baños 08 1 1,00 
 Baños 12 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Escalera 2 2,00 
 Pasillo 8 8,00 
 Baños 03 1 1,00 
 Baños 07 1 1,00 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PLANTA BAJA  
 Escalera 2 2,00 
 Hall colegio 3 3,00 
 Vestíbulo 05 1 1,00 
 Vestíbulo 04 1 1,00 
 Acceso colegio 02 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 104,81 3.353,92 
08.06.        Ud   Detector presencia Occuswitch Basico LRM 1070                     

 Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de presencia LRM 1070/00 (version basica)  
 OccuSwitch Altas Prestaciones de Philips o equivalente, 220-240V, clase II, Empotrado en techo  
 Dispone de una pantalla retráctilpara impedir la detección en zonas adyacentes. Posibilidad de co-  
 nectar varias unidadesen paralelo (por mediode 2 hilos) independientemente de la alimentación de ca-  
 da equipo. Cableado con conectores Wieland en T que permiten el cableado en paralelo de forma rá-  
 pida y sencilla (LCC1070. En planta baja al no existir falso techo, estará includio el accesorio LRH  
 1070 para adosar a forjado. Area de deteccion de movimiento Rectangularde 6 por 8 m. Inhibición  
 que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Incluida mano de  
 obra y pequeño material.  
 PLANTA BAJA  
 Vestíbulo 03 1 1,00 
 Vestíbulo 02 1 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Vestíbulo 06 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 92,83 278,49 
08.07.        Ud   Equipo de regulación OccusSwithc Dali Básico LRM2070              

 Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI  
 en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-  
 naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,  
 éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali Básico BMS LRM 2070 BMS  
 de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el están-  
 dar de gestión BMS. En caso de que no exista falso techo como las 8 luminarias de planta baja, se  
 incluye accesorio LRH 2070 para adosar a una altura aproximada de 2,70m. Includio parte propor-  
 cional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero. Para montaje empotrado en te-  
 cho o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros. Incluida mano de obra y pequeño material.  
 Incluido parte proporcional de caja de derivación, regletas, soportes, anclajes y material auxiliar.  In-  
 cluido conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 2X1,5MM2  
   
 PLANTA BAJA  
 Sala de profesores 01 1 1,00 
 Cocina 1 1,00 
 Conserje 1 1,00 
 Secretaría 1 1,00 
 Dirección 1 1,00 
 Sala de profesores 02 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 106,10 636,60 
08.08.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED37S/840PSD OC   

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumíni-  
 co del recinto), modelo CoreLine empotrable SM134V LED37S/840 PSD W60L60OC de Philips o  
 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.  
 M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y peque-  
 ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 35,5W. Mate-  
 rial, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DA-  
 LI (PSD). Versión que cumple la normativa  de alumbrado  de interiores (OC). Includio parte propor-  
 cional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con  
 una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regula-  
 ción DALI y pequeño material.  
 PLANTA BAJA  
 Dirección 4 4,00 
 Secretaría 4 4,00 
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08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Conserje 2 2,00 
 Aula música 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 157,86 2.999,34 
08.09.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED37S/840PSD NOC  

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumíni-  
 co del recinto), modelo CoreLine empotrable SM134V LED37S/840 PSD W60L60NOC de Philips o  
 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.  
 M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y peque-  
 ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>89 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 3.000ºK. Consumo 30,5W. Mate-  
 rial, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DA-  
 LI (PSD). . Includio parte proporcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertede-  
 ro.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida  
 mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño material.  
 PLANTA BAJA  
 Gimnasio 10 10,00 
 Cocina 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 150,50 2.709,00 
08.10.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED27S/840PSD OC   

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumíni-  
 co del recinto), modelo CoreLine empotrable SM134V LED27S/840 PSD W60L60OC de Philips o  
 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.  
 M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y peque-  
 ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>123 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 22W. Mate-  
 rial, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DA-  
 LI (PSD). Versión que cumple la normativa  de alumbrado  de interiores (OC). Includio parte propor-  
 cional de cable para instalación y transporte de residuos a vertedero.Con un equipo electrónico con  
 una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra, sistema de regula-  
 ción DALI y pequeño material.  
   
 PLANTA BAJA  
 Sala de profesores 02 6 6,00 
 Sala de profesores 01 6 6,00 
 Sala de telecomunicacioens 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 149,03 1.937,39 
08.11.        Ud   Eq.luminaria adosada reg.60x60CM UGR<19 SM134V LED27S/840PSD NOC  

 Ud. Suministro y colocación de iluminación de adosar de LED (según el resultado del estudio lumíni-  
 co del recinto), modelo CoreLine empotrable SM134V LED27S/840 PSD W60L60NOC de Philips o  
 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.  
 M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y peque-  
 ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-  
 junto del sistema con eficacia luminosa>104 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-  
 ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Consumo 35,5W. Mate-  
 rial, carcas de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016. Includio equipo regulable DA-  
 LI (PSD). . Includio parte proporcional de cable para instalación y transporte de residuos a vertede-  
 ro.Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida  
 mano de obra, sistema de regulación DALI y pequeño material.  
 PLANTA BAJA  
 Comedor 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 143,15 1.717,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C08 INSTALACION ILUMINACIÓN ...........................................................................  61.457,30 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C09 PINTURAS Y DECORACIÓN                                             
09.01.        m2   Imprimación multiadherente blanco para pintar puertas(mel o lam)  

 m2. Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como  
 puente de adherencia y preparación para pintar sobre todo tipo de superficies de las puertas existen-  
 tes (melaninas o laminados). También imprimación para marcos de las puertas de los armarios que  
 están en las aulas, los cuáles en el estado actual mantienen los marcos pero no las puertas de los  
 armarios, por tanto espesor de marcos 7cm. i/limpieza previa de la superficie con detergente amonia-  
 cal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. Incluido marco de la puerta por  
 ambos lados.  
 PLANTA BAJA  
 Sala Profesores_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Comedor_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Cocina_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Vestíbulo A. Música_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Aula Música_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Almacén 01_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Aula Música-Gimnasio_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Gimnasio_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Conserje_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Conserje_ventana 2 0,66 1,32 
 Vestículo 04_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Secretaría_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Dirección_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Vestíbulo 05_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Baños profesores_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Sala de profesores_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Baños 01 y 02_P05 4 0,95 2,00 7,60 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Biblioteca_P03 4 1,40 2,10 11,76 
 Biblioteca_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Aula 02_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Vestíbulo 03_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Aula 03_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Aula 04_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Baños 07_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 07_P06 8 0,85 2,10 14,28 
 Almacén 03_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 Baños 06_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Aula 08_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Despacho_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Aula 07_P05 y P03 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 06_P05 y P03 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 05_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Baños 03_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 03_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 04_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 05_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 09_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Aula 10_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 11_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 12_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 13_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Baños 12_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 12_P06 8 0,85 2,10 14,28 
 Almacén 04_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 Baños 11_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Aula 18_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Aula 17_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 16_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Aula 15_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 14_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Baños 08_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 08_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 09_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 10_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 MARCOS PUERTAS AULAS  
 Armario 01 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario Biblioteca 1 37,50 0,07 2,63 
 Armario 02 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 04 1 12,70 0,07 0,89 
 Armario 03 1 11,00 0,07 0,77 
 Armario 05 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 06 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 07 1 27,60 0,07 1,93 
 Armario despacho 1 7,25 0,07 0,51 
 Armario 08 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 09 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 10 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 11 1 18,90 0,07 1,32 
 Armario 12 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 13 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 14 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 15 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 16 1 18,90 0,07 1,32 
 Armario 17 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 18 1 19,60 0,07 1,37 
  _____________________________________________________  

 398,98 5,84 2.330,04 
09.02.        m2   Pintura esmalte satinado sobre carpin. madera, melamina o lamin   

 m2. Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores va-  
 riados definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos ma-  
 nos de acabado de esmalte.  
 PLANTA BAJA  
 Sala Profesores_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Comedor_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Cocina_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Vestíbulo A. Música_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Aula Música_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Almacén 01_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Aula Música-Gimnasio_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Gimnasio_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Conserje_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Conserje_ventana 2 0,66 1,32 
 Vestículo 04_P04 2 1,50 2,10 6,30 
 Secretaría_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Dirección_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Vestíbulo 05_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Baños profesores_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Sala de profesores_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Baños 01 y 02_P05 4 0,95 2,00 7,60 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Biblioteca_P03 4 1,40 2,10 11,76 
 Biblioteca_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Aula 02_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Vestíbulo 03_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Aula 03_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Aula 04_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Baños 07_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 07_P06 8 0,85 2,10 14,28 
 Almacén 03_P06 2 0,85 2,10 3,57 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Baños 06_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Aula 08_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Despacho_P05 2 0,95 2,10 3,99 
 Aula 07_P05 y P03 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 06_P05 y P03 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 05_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Baños 03_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 03_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 04_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 05_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 09_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Aula 10_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 11_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 12_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 13_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Baños 12_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 12_P06 8 0,85 2,10 14,28 
 Almacén 04_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 Baños 11_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Aula 18_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Aula 17_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 16_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 15_P03 y P05 2 2,35 2,10 9,87 
 Aula 14_P03 2 1,40 2,10 5,88 
 Baños 08_P05 4 0,95 2,10 7,98 
 Baños 08_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 09_P06 4 0,85 2,10 7,14 
 Baños 10_P06 2 0,85 2,10 3,57 
 MARCOS PUERTAS AULAS  
 Armario 01 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario Biblioteca 1 37,50 0,07 2,63 
 Armario 02 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 04 1 12,70 0,07 0,89 
 Armario 03 1 11,00 0,07 0,77 
 Armario 05 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 06 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 07 1 27,60 0,07 1,93 
 Armario despacho 1 7,25 0,07 0,51 
 Armario 08 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 09 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 10 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 11 1 18,90 0,07 1,32 
 Armario 12 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 13 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 14 1 19,60 0,07 1,37 
 Armario 15 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 16 1 18,90 0,07 1,32 
 Armario 17 1 18,60 0,07 1,30 
 Armario 18 1 19,60 0,07 1,37 
  _____________________________________________________  

 398,98 14,12 5.633,60 
09.03.        m2   Esmalte sintético resistente alt. temp. radiador y tubería calef  

 m2. Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el  
 radiador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la  
 superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de impri-  
 mación anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético  
 resistente a altas temperaturas.  
 PLANTA BAJA  
 Secretaria 1 1,70 0,85 1,45 
 Dirección 2 1,70 0,85 2,89 
 Sala profesores 02 1 1,70 0,85 1,45 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Sala profesores 01 1 1,70 0,85 1,45 
 Comedor 3 1,70 0,85 4,34 
 Cocina 1 1,70 0,85 1,45 
 Hall colegio 2 1,70 0,85 2,89 
 Gimnasio 3 1,70 0,85 4,34 
 Aula música 4 1,00 0,85 3,40 
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01 2 1,70 0,85 2,89 
 Biblioteca 4 1,70 0,85 5,78 
 Aula 02 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 03 1 1,70 0,85 1,45 
 Aula 04 1 1,70 0,85 1,45 
 Aula 08 2 1,70 0,85 2,89 
 Despacho 1 1,70 0,85 1,45 
 Aula 07 3 1,70 0,85 4,34 
 Aula 06 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 05 2 1,70 0,85 2,89 
 Pasillo planta primera 4 1,70 0,85 5,78 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 09 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 10 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 11 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 12 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 13 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 14 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 15 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 16 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 17 2 1,70 0,85 2,89 
 Aula 18 2 1,70 0,85 2,89 
 Pasillo planta segunda 4 1,70 0,85 5,78 
  _____________________________________________________  

 93,04 17,03 1.584,47 
09.04.        m2   Revestimiento paramento vertical corcho pintado color pared       

 m2. Revestimiento en paramentos verticales de corcho natural para aulas sin barnizar en rollos de  
 1,00m de ancho y 5mm de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado, i/ alisado y limpieza,  
 s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Estará pintado del mismo color que la pared en la que  
 se encuentre (color sudominante según planos), el precio de pintado está incluido en la partida de pin-  
 tura plástica.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 04 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 08 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 05 1 5,10 1,00 5,10 
 Biblioteca 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 02 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 06 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 07 1 6,25 1,00 6,25 
 Despacho 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 03 1 4,90 1,00 4,90 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 09 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 13 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 14 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 18 1 5,10 1,00 5,10 
 Aula 10 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 11 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 12 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 15 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 16 1 6,25 1,00 6,25 
 Aula 17 1 6,25 1,00 6,25 
  _____________________________________________________  

 114,45 19,34 2.213,46 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

09.05.        m2   Pintura plástica blanca/color mate interior máx.calidad duracion  

 m2. Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramen-  
 tos horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disol-  
 ventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición  
 de moho. i/pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y repara-  
 ción de zonas dañadas con masilla plástica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies  
 muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculantes al agua. Aplicada a  
 brocha, rodillo o pistola.   
 PLANTA BAJA  
 SALA PROFESORES 01  
 Techo 1 34,60 34,60 
 Paredes 1 24,10 3,00 72,30 
 Descontar ventanas -1 5,80 -5,80 
 Descontar puerta -1 2,00 -2,00 
 VESTIBULO 05  
 Paredes 1 9,20 3,00 27,60 
 Descontar puertas -2 0,95 2,10 -3,99 
 Descontar puertas -2 0,85 2,10 -3,57 
 Techo 1 7,95 7,95 
 BAÑO PROFESORES  
 Techo 1 5,50 5,50 
 VESTIBULO 04  
 Techo 1 12,65 12,65 
 Paredes 1 14,70 3,00 44,10 
 Descontar puertas -3 0,95 2,10 -5,99 
 Descontar puerta -1 1,50 2,10 -3,15 
 DIRECCION  
 Techo 1 17,75 17,75 
 Paredes 1 17,50 3,00 52,50 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 Descontar ventanas -2 2,30 -4,60 
 SECRETARIA  
 Techo 1 24,35 24,35 
 Paredes 1 20,00 3,00 60,00 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 Descontar ventana -1 4,65 -4,65 
 CONSERJE  
 Techo 1 15,75 15,75 
 Paredes 1 16,05 3,00 48,15 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 Descontar ventanas -1 6,13 -6,13 
 GIMNASIO  
 Techo 1 73,90 73,90 
 Paredes 1 37,51 3,00 112,53 
 Descontar puertas -1 2,45 2,10 -5,15 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar ventana -1 2,30 -2,30 
 AULA DE MUSICA  
 Techo 1 56,30 56,30 
 Paredes 1 36,57 3,00 109,71 
 Descontar puertas -3 0,95 2,10 -5,99 
 Descontar ventanas -4 1,15 -4,60 
 VESTIBULO 03  
 Techo 1 7,40 7,40 
 Paredes 1 12,40 3,00 37,20 
 Descontar puertas -2 0,95 2,10 -3,99 
 SALA DE PROFESORES 01  
 Techo 1 32,30 32,30 
 Paredes 1 25,50 3,00 76,50 
 Descontar ventana -1 4,65 -4,65 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 COMEDOR  
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Techo 1 104,25 104,25 
 Paredes 1 42,65 3,00 127,95 
 Descontar ventana -3 4,65 -13,95 
 Descontar puerta -1 1,50 2,10 -3,15 
 COCINA  
 Techo 1 40,35 40,35 
 DESPENSA  
 Techo 1 11,15 11,15 
 Paredes 1 13,36 3,00 40,08 
 Descontar ventana -1 2,30 -2,30 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 VESTIBULO 02  
 Techo 1 2,75 2,75 
 Paredes 1 6,59 3,00 19,77 
 Descontar puertas -3 0,95 2,10 -5,99 
 ALMACEN COCINA  
 Techo 1 8,15 8,15 
 Paredes 1 13,20 3,00 39,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 BAÑOS COCINA  
 Techo 1 2,90 2,90 
 PORCHE 01  
 Techo 1 135,15 135,15 
 PORCHE 02  
 Techo 1 32,95 32,95 
 ACCESO COLEGIO 01  
 Techo 1 8,20 8,20 
 ACCESO COEGIO 02  
 Techo 1 11,65 11,65 
 HALL COLEGIO  
 Techo 1 41,30 41,30 
 Paredes (descontado alicatado) 1 65,10 1,50 97,65 
 Descontar puertas individuales -6 0,95 0,60 -3,42 
 Decontar puertas dobles -5 1,50 0,60 -4,50 
 Descontar puertas acceso -2 7,82 1,50 -23,46 
 Descontar escalera -2 1,65 1,50 -4,95 
 PLANTA PRIMERA  
 AULA 01  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 05  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 08  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 BIBLIOTECA  
 Techo armario 1 7,10 7,10 
 Paredes 1 58,50 2,70 157,95 
 Descontar ventanas -4 4,65 -18,60 
 Descontar puertas -1 9,90 -9,90 
 AULA 07  
 Techo armario 1 6,25 6,25 
 Paredes 1 46,22 2,70 124,79 
 Descontar ventanas -3 4,65 -13,95 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 DESPACHO  
 Techo armario 1 1,80 1,80 
 Paredes 1 22,75 2,70 61,43 
 Descontar ventana -1 4,65 -4,65 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 03  
 Paredes 1 18,80 2,70 50,76 
 Descontar puertas -2 0,95 2,10 -3,99 
 Descontar ventana -1 4,65 -4,65 
 VESTIBULO 06  
 Techo 1 7,05 7,05 
 Paredes 1 13,66 3,00 40,98 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 04  
 Techo 1 28,00 28,00 
 Paredes 1 22,75 2,70 61,43 
 Descontar ventanas -1 5,80 -5,80 
 Descontar puertas -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 02  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 06  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 BAÑOS 03  
 Techo 1 17,65 17,65 
 Paredes (descontado alicatado) 1 29,20 1,25 36,50 
 Descontar ventana -1 4,60 -4,60 
 BAÑOS 07  
 Techo 1 17,60 17,60 
 Paredes (descontado alicatado) 1 30,21 1,25 37,76 
 Descontar ventana -1 4,60 -4,60 
 BAÑOS INTERIORES  
 Techos 1 9,50 9,50 
 Paredes (descontando alicatado) 1 27,54 1,25 34,43 
 PLANTA SEGUNDA  
 AULA 09  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 13  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 14  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 18  
 Techo armario 1 4,30 4,30 
 Paredes 1 35,05 2,70 94,64 
 Descontar ventanas -1 11,60 -11,60 
 Descontar puerta -1 0,95 2,10 -2,00 
 AULA 10  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 11  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 12  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 15  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 16  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 AULA 17  
 Techo armario 1 3,50 3,50 
 Paredes 1 34,45 2,70 93,02 
 Descontar ventanas -2 4,65 -9,30 
 Descontar puertas -1 4,95 -4,95 
 BAÑOS 08  
 Techo 1 17,65 17,65 
 Paredes (descontado alicatado) 1 29,20 1,25 36,50 
 Descontar ventana -1 4,60 -4,60 
 BAÑOS 12  
 Techo 1 17,60 17,60 
 Paredes (descontado alicatado) 1 30,21 1,25 37,76 
 Descontar ventana -1 4,60 -4,60 
 BAÑOS INTERIORES  
 Techos 1 9,50 9,50 
 Paredes (descontando alicatado) 1 27,54 1,25 34,43 
 PASILLO PLANTA PRIMERA  
 Techo 1 131,80 131,80 
 Pared y zaguanes (descontando 1 124,06 1,50 186,09 
 alicatado)  
 PASILLO PLANTA SEGUNDA  
 Techo 1 178,80 178,80 
 Descontar casetones -48 0,49 -23,52 
 NUCLEO ESCALERAS  
 Techo 2 15,40 30,80 
 Paredes 2 12,43 9,70 241,14 
 Descontar alicatado -4 12,43 1,50 -74,58 
 ASCENSOR 1 1,00 
 Paredes 1 6,33 5,85 37,03 
 Techo 1 4,20 4,20 
  _____________________________________________________  

 4.232,19 6,81 28.821,21 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

09.06.        m2   Alisado/nivelado paramento int. revestidos text. picada o gotele  

 m2. Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos pintura con textura picada o gotelé, me-  
 diante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesidvas capas, hasta alcan-  
 zar un espesor total de 5mm, con preparación previa del soporte mediante lijado para obtener una  
 mayor adherencia y  poder terminar con la cololocación de revestimiento mural de corcho o pintado,  
 i/limpieza previsa del soporte para garantizar la adherencia de la masilla. En caso de que el anclaje  
 de la pintura existente sobre la pasta de picado sea deficiente se deberá eliminar ésta previamente a  
 la aplicación de la masilla. Solo se realiza en las aulas, ya que en planta baja (gimnasio y comedor)  
 el tratamiento existente del gotelé permite una sensación de mayor limpieza ante el rozamiento.  
 PLANTA PRIMERA  
 Aula 01 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Biblioteca (3 paredes) 1 30,69 1,43 43,89 
 Aula 02 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 03 (3 paredes) 1 14,13 1,43 20,21 
 Aula 04 (3 paredes) 1 15,95 1,43 22,81 
 Aula 05 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 06 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 08 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Despacho (3 paredes) 1 16,87 1,43 24,12 
 Descontar ventanas -20 3,59 0,25 -17,95 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aula 09 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 10 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 11 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 12 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 13 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 14 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 15 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 16 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 17 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Aula 18 (3 paredes) 1 21,40 1,43 30,60 
 Descontar ventanas -20 3,59 0,25 -17,95 
  _____________________________________________________  

 534,13 10,53 5.624,39 
09.07.        m2   Pintura blanca/color exterior falso techo max calidad y duración  

 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco sobre falso techo de escayola  
 en los porches y accesos 01/02 de la planta baja, acabado mate, textura lisa, la primera mano dilui-  
 da con un 15 a 20% de aguas y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir (rendimine-  
 to: 0,1l/m2 cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la ab-  
 sorción, sobre paramento exterior. Incluido parte proporcional de elementos del entorno que puedan  
 verse afectados durante los trabajos, así como caballete para poder pintar el falso techo de los por-  
 ches.  
 Cara inferior Porche 01 + Acceso 1 143,35 143,35 
 colegio 01  
 Cara inferior Porche 02+ Acceso 1 44,60 44,60 
 colegio 02  
  _____________________________________________________  

 187,95 6,48 1.217,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 PINTURAS Y DECORACIÓN .............................................................................  47.425,09 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C10 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA                                    
10.01.             Unidad identidad corporativa, marquesina, logo y cierre           

 Ud. Unidad de creación de identidad corporativa, marquesina, logos y cierre con características a  
 determinar por la D.F. según estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.  
 El. Identidad Corporativa 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.000,00 4.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C10 ELEMENTO IDENTIDAD CORPORATIVA ........................................................  4.000,00 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01.        Ud   PLAN BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                     
  _____________________________________________________  

 1,00 3.362,95 3.362,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  3.362,95 
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1801_PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO). 

08. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 CAPÍTULO C12 GESTION RESIDUOS                                                  
12.01.        Ud   Gestión de residuos                                               
  _____________________________________________________  

 1,00 840,74 840,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C12 GESTION RESIDUOS ........................................................................................  840,74 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  338.570,28 

 


