

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto Básico e de Ejecución para la Adecuación interior de espacios para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto, A Coruña, Exp: ED-13/16-MSRP

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	ACTUACIONES PREVIAS	8.429,00	9,31
02	ALBAÑILERÍA	13.474,21	14,89
03	PAVIMENTOS	10.453,27	11,55
04	REVESTIMIENTOS	17.327,96	19,15
05	CARPINTERIA DE MADERA	6.046,26	6,68
06	CARPINTERIA DE ALUMINIO	10.352,50	11,44
07	INSTALACION ELECTRICA	5.252,26	5,80
08	INSTALACION DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	2.623,93	2,90
09	INSTALACION DE CALEFACCION Y VENTILACION	4.082,06	4,51
10	INSTALACION CONTRAINCENDIOS	687,43	0,76
11	APARATOS SANITARIOS	3.140,40	3,47
12	CUBIERTA	4.283,89	4,73
13	RAMPA	2.049,08	2,26
14	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.137,81	1,26
15	SEGURIDAD Y SALUD	1.154,25	1,28
-15.01	-INSTALACIONES PROVIS. DE OBRA	142,97	
-15.02	-SEÑALIZACIONES	228,15	
-15.03	-PROTECCIONES PERSONALES	400,26	
-15.04	-PROTECCIONES COLECTIVAS	382,87	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		90.494,31	
13,00 % Gastos generales		11.764,26	
6,00 % Beneficio industrial		5.429,66	
SUMA DE G.G. y B.I.		17.193,92	
21,00 % I.V.A.		22.614,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		130.302,76	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		130.302,76	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 1.609,49. € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra".

El importe de plan de control deberá ser el mismo que el recogido en el presupuesto detallado que se incorporó a la memoria de control de calidad del proyecto.

Junio de 2016.

El Arquitecto
Carlos Romero Amenedo