
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
22 de mayo de 2017  
 Página 1  

01 AISLAMIENTOS ....................................................................................................................................................................  57.086,80 16,40 
02 CERRAMIENTOS ..................................................................................................................................................................  6.063,88 1,74 
03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA ............................................................................................................................  164.729,11 47,31 
04 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  72.778,33 20,90 
05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................................................................................  131,94 0,04 
06 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  24.626,72 7,07 
07 OTRAS ACTUACIONES .......................................................................................................................................................  19.543,42 5,61 
08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  2.183,48 0,63 
09 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  1.012,26 0,29 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 348.155,94 
 13,00 % Gastos generales ............................  45.260,27 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  20.889,36 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 66.149,63 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  87.004,17 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 501.309,74 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 501.309,74 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTI-
  
MOS  

 CAMBEO (COLES), a 26 de abril de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

 

 

Las actuaciones de los capítulos 1, 3, 4 y 5 (aislamientos, carpintería exterior y vidriería, iluminación e 
instalación de calefacción) son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios 
de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: 
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

 

 

 

Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control 
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto según el TRLCSP), cuyo importe es de 
6.302,09 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa 

calculados para la realización del presupuesto de contrata general de la obra.  

  

                                                                                                                                    


