CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 AISLAMIENTOS
01.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA
M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la iny eccion conjunta
a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la camara de aire, que forman un
aislamiento rigido y continuo que rellena la camara completamente. Conductividad térmica (€) 0,034 W/mK; mejora
de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de
accesos a las areas de frabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier ipo de medio auxi-
liar asi como p.p. de andamiaje.
U01AA007 0,180 Hr  Oficial primera 15,77 2,84
UO01AA009 0,180 Hr  Ayudante 12,93 2,33
U15HG001B 1,050 M2 Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist ThermaBead o eq. 11,46 12,03
U02SA020B 0,180 Hr  Maquinaria iny eccion productos aislantes 13,20 2,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA......ccviitinimriniiine e ssne s 20,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.02 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA (GIMNASIO)
M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccién conjunta
a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en camara de aire, que forman un
aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente. Conductividad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora
de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de
accesos a las areas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxi-
liar asi como p.p. de andamiaje.
UO01AA007 0,180 Hr  Oficial primera 15,77 2,84
U01AA009 0,180 Hr  Ayudante 12,93 2,33
U15HG001B 1,100 M2 Inyecc. baja pres. perlas exp. EPS+adhesiv sist ThermaBead o eq. 11,46 12,61
U02SA020B 0,180 Hr  Maquinaria iny eccién productos aislantes 13,20 2,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,20 0,61
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 20,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.03 M2 AISLAMIENTO PANEL LANA ROCA SOBRE FORJADO 10cm 50kg/m3
M2. Instalacion de aislamiento térmico, sobre forjado de planta superior, con panel semirrigido de lana de roca vol-
canica tipo ROCKCALM-E-220 de ROCKWOOL o equivalente, no revestido, de 100 mm de espesor, resistencia
térmica 2,90 (m3K)/W, densidad de 50 kg/m3, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y Euroclase A1 de reaccién al
fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/ apertura de huecos en forjado,
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez ins-
talado el aislamiento, cierre de huecos abiertos en forjado, limpieza completa de la superficie de apoyo, con refira-
da y transporte a vertedero de cualquier elemento existente en el forjado que sea preciso eliminar, incluso despla-
zamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segin instrucciones de la di-
reccion del centro o la DF.
UO01AA007 0,070 Hr  Oficial primera 15,77 1,10
U01AA009 0,070 Hr  Ayudante 12,93 0,91
U15AG313RR 1,100 M2 Panel semirrigido lana roca 100mm Rockcalm o equiv. 7,18 7,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA......ooviirinimriniiine s 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.04 m2 PROY.POLIUR TECHOS 35/30
Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ por proy eccion sobre la cara inferior de
forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 30 mm., s/lUNE-92120-2. i/ma-
quinaria auxiliar y medios auxiliares, Medido s/{UNE 92310.
0010A030 0,090 h.  Oficial primera 17,62 1,59
0010A050 0,090 h.  Ayudante 16,06 1,45
P07T0010 0,900 kg Isocianato 2,50 2,25
P07T0020 0,900 kg  Poliol 9131 2,50 2,25
PO7W150 1,000 ud  P.p. maquinaria proy eccion 0,26 0,26
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinni e 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 M2 AISLAM. CAMARAS WALLMATE CW 60 mm
M2. Aislamiento de camara de aire con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 60 mm. de espe-
sor, perfectamente colocado.

U01AA007 0,040 Hr  Oficial primera 15,77 0,63
U01AA009 0,040 Hr  Ayudante 12,93 0,52
U15HA445 1,050 M2 Placa pol. extruido WALLMATE CW 60 15,50 16,28
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA......ccoeererrrrreenesseesses s ssesnesnnennes 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CERRAMIENTOS
02.01 M2 DEMOL. TABICON LADRILLO H/D.
M2. Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),
retrada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-9.
UO1AA011 0,360 Hr  Pedn suelto 13,76 4,95
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie i e ssne s 5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZCENTIMOS
02.02 m2 DEM.MURO BLOQ.HGON.HUECO.MAN.
Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
02.03 0,950 m2 TABICON LHD 24x 11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5 17,72 16,83
0010A070 0,950 h.  Peon ordinario 15,35 14,58
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie e 31,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
02.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y céamaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segin
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0010A030 0,410 h.  Oficial primera 17,62 7,22
0010A070 0,410 h.  Peon ordinario 15,35 6,29
P01LH020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x8 cm. 88,90 3,11
P0O1MCO030 0,016 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 68,85 1,10
TOTAL PARTIDA......ooiitinimiiniiine e 17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.04 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.
M2. Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm. de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm. de espesor, en
superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de rincones, aristas y otros remates,
guardavivos de chapa galvanizada, distribucién de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de cos-
tes indirectos, sSINTE/RPG-10y 12.
UO1AA011 0,080 Hr  Pedn suelto 13,76 1,10
U01FQ005 1,000 M2 Mano obra guarnecido/enlucido 5,20 5,20
A01EA001 0,012 M3 PASTA DE YESO NEGRO 99,99 1,20
A01EF001 0,003 M3 PASTA DE YESO BLANCO 100,99 0,30
U13NA005 0,050 Ml Guardavivos chapa galvanizada 1,12 0,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,24
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie e snne s 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.05 m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO
Revestimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color a indicar por
la DF, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecucion de despiece segun
planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hormigén, fabrica de bloques de hormigén, efc., i/p.p. de
medios auxiliares, sINTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
0010A030 0,210 h.  Oficial primera 17,62 3,70
0010A050 0,210 h.  Ayudante 16,06 3,37
0010A070 0,210 h.  Peon ordinario 15,35 3,22
P04RMO070 21,000 kg  Mortero monocapa (Katrol cal) 0,22 4,62
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,11 0,01
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinni e 14,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m. RODAPIE PIEDRA CALIZA 10x1cm.
Rodapié de piedra caliza de 10x 1cm., recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena mezcla de mi-
gay rio (M-5), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su
longitud.
0010B101 0,100 h.  Oficial marmolista 18,59 1,86
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 15,35 1,54
P08PN040 1,050 m. Rodapié piedra caliza 10x1 cm. 3,59 3,77
A02A160 0,001 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 63,80 0,06
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 118,06 0,12
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.07 m2 FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR
Frente de armario empotrado corredero, con hojas, estantes interiores y maleteros lisos de pino del pais para pintar
de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de pino macizo
70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x 10, tapetas interiores contrachapadas
de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios au-
xiliares.
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 18,12 18,12
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 16,38 16,38
P11PP010 5,800 m. Precerco de pino 70x 35 mm. 2,05 11,89
P11PR0O10 2,800 m. Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,68 7,50
P11TR010 2,200 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x 10 1,41 3,10
P11TM100 2,200 m. Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,75 1,65
P11AHO10 0,750 ud  P.armario lisa ALM pino p/pintar 39,00 29,25
P11AH050 0,750 ud  P.maleter.lisa MLM pino p/pintar 29,00 21,75
P11JW100 1,500 ud  Juego accesorios armario corredero 7,54 11,31
P11JW115 2,550 m. Carril p. corred. Al. dorado 3,13 7,98
P11RW060 2,550 m. Perfil susp. doble p. corred. galv. 5,59 14,25
P11WH100 1,500 ud  Cazoleta latdn puerta corredera 1,45 2,18
P11WP080 3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,12
TOTAL PARTIDA......ooviiririmriniine e 145,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA

03.01 M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO
M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos
y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, ¢/ retrada de productos a vertedero autori-
zado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos,
segun NTE/ADD-18.

UO1AA011 0,180 Hr  Pedn suelto 13,76 2,48

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniine e ssne s 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.02 M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.
M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior corredera, combinada con pafios fijos, de aluminio anodizado,
sistema tipo COR-4200 Cortizo 0 equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posicion y colocacion de ventanas segiin documentacion grafica. Compuesta por perfiles tsac o similar
de aleacién de aluminio 6063 y fratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respecti-
vamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de
rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad re-
forzadas con un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn
de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacion colocacion del premarco metalico,coloca-
cién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes,
manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado,
colocacién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permeabilidad al
aire clase 3).

U01FX001 1,000 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 13,91

U01FX003 1,000 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 12,95

mt25pfz04070C 3,950 Ml Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR4200 1,050 M2 carp. Alum. COR-4200 C/RPT anodizado color "CORTIZO" o 110,52 116,05
equiv.

mt15sja10070B 0,150 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacién y salida agua y herrajes 11,50 11,50

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 164,80 4,94

TOTAL PARTIDA.....ccciiiriniinie e 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.03

U01FX001
U01FX003
mt25pfz04070
MT2PMILLENIUM
mt15sja10070B
mt25pfx 20070
%Cl

M2

1,000 Hr
1,000 Hr
3,950 M
1,050 M2
0,150 Ud
1,000 Ud
3,000 %

CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.

M2. Suministro y colocacién de carpinteria ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-
nes, apertura, posicion y colocacién de puertas segin documentacion gréfica, incluyendo dispositivo antipanico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion
de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras mecanicas de dos o fres palas soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso
de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de
aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El es-
pesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colocacién del premarco metali-
co, colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimefrales, realizacion de pruebas de servi-
cio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado en color natural, colocacién segln planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores
Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).

Oficial cerrajeria 13,91 13,91
Ay udante cerrajeria 12,95 12,95
Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"0 equiv. 192,87 202,51
Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02
Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 11,50 11,50
Costes indirectos. .(s/total) 251,20 7,54

TOTAL PARTIDA......coootiiirir s

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

258,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 M2 CARPINTERIA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.

M2. Suministro y colocacién de ventanas abisagradas Sisttma COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o equivalente,
compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios ex clu-
sivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensay os. Marco y
hoja tienen una seccion de 70 mm. y 69 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capaci-
dad méaxima de acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida
6.6 de 35 mm. en marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de es-
puma de poliolefina perimefral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tor-
nilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Inclu-
so p/p de garras de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra, remate de en-
cuentro con panel prefabricado de hormigén en jambas con perfil angular de aluminio de 30x 30mm color idem car-
pinteria (ver detalle en plano de carpinteria exterior) y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certifica-
cion de marcado CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en ta-
ller.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensay o de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinteria, ajuste de la
hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacién de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso re-
mates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocacién segun planos de de-
talle. (Con valores Uf=2,2 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001 1,500 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 20,87
U01FX003 1,500 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 19,43
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT25COR70HO 1,050 M2 Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv . 169,21 177,67
mt15sja10070B 0,150 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02
mt25pfx 20070 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacién y salida agua y herrajes 11,50 11,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 239,80 7,19
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie e snne s 247,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 M2 CARPINTERIA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 F1JOS o equiv.

M2. Suministro y colocacién de fijos del Sisttema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, compuestas por perfiles
tsac de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Corti-
z0 para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sec-
cién de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad maxima de acris-
talamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de alu-
minio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de
35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministra-
dos por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado
de hormigén en jambas con perfil angular de aluminio de 30x 30mm color idem carpinteria (ver detalle en plano de
carpinteria exterior) y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en taller.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensay o de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinteria, ajuste de la
hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso re-
mates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocacion segun planos de de-
talle. (Con valores Uf=1,7 W/m2K 'y permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001 1,050 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 14,61
U01FX003 1,050 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 13,60
mt25pfz04070 3,950 M Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32
MT25COR70FO 1,050 M2 Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv. 77,98 81,88
mt15sja10070B 0,150 Ud Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y viert.alum. 6,79 1,02
mt25pfx 20070 1,000 Ud Kit escuadras, tapas de condensacion y salida agua y herrajes 11,50 11,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 131,90 3,96
TOTAL PARTIDA......ccviirinimrinninne s ssne s 135,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.06 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)
M2. Doble acristalamiento Climality espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colo-
cacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.

U01FZ303 1,150 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93
U23GH085B 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS. 42,36 42,61
U230V511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,80 1,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.
M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico y de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
U01FZ303 1,150 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93
U23GH110 1,006 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. 64,49 64,88
U230v511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60
U230V520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,10 2,64
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniine e ssne s 90,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
03.08 M2 CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 4/12/33.1 36dB
M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=36 dB y espesor total 20/22/24/26 mm, formado por un
vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Sta-
dip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 10/12/14/16 mm (ancho a especificar por la
DF) con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin
NTE-FVP, il retirada de vidrio existente con transporte a vertedero, preparacion de la carpinteriaa para colocacion
del vidrio y p.p. de medioa auxiliares.
U01FZ303 1,150 Hr  Oficial 12 vidrieria 13,85 15,93
U23GH005 1,006 M2 CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 4/12/33.1 36dB 39,01 39,24
U230v511 7,000 Ml Sellado con silicona neutra 0,80 5,60
U230Vv520 1,500 Ud Materiales auxiliares 1,13 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 62,50 1,88
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s snne s 64,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
03.09 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA
MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, torni-
lleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, incluso sellado de jun-
tas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
U01FX001 0,200 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 2,78
U01FX003 0,200 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 2,59
U20SF005AL 1,000 Ml Cajon de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 23,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA.....coooiiiriniinie e 29,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.10 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios, montaje, desmontaje de la
persiana existente (de ser el caso) y p.p. de costes indirectos.
U01FX001 0,340 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 4,73
U01FX003 0,340 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 4,40
U20SA155 1,250 M2 Persiana enrollable aluminio térmico 32,07 40,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,20 1,48
TOTAL PARTIDA......coviirinimriniine e 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA

Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso caja de meca-

nismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
U01FX001 0,400 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 5,56
U01FX003 0,400 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 518
U22AE001T 1,000 Ud Torno manual accto. persiana i/ caja y accesorios 31,92 31,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,70 1,28

TOTAL PARTIDA......ccviitinimriniiine e ssne s 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.12 Ml AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL

MI. Incorporacién de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo base de

EPS U=0,035W/mK con nlcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimesiones: altura de la caja y espesor

40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equiva-

lente. Posteriormente al aislamiento de la caja compacta, se procedera a la realizacion del capialzado sobresaliente

con tapa frontal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera

tratados de 50x50mm, y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AlSI 304 acabado pulido

mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado

y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para

aprov echamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso completan-

do cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y confinuacién de capialzado sobresaliente

hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de ventana.
U01AA007 0,080 Hr  Oficial primera 15,77 1,26
U01AA009 0,080 Hr  Ayudante 12,93 1,03
U15AG317B 1,000 Ml Panel EPS ndcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix o equiv. 5,50 5,50
U15AG316B 0,150 Ud Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 9,20 1,38

150%ex p.
U01FV001 0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,03 2,70
U19SJ165C 1,000 Ml Cajén capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list mad.trat.50x 50 18,00 18,00
U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,85 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,60 0,95

TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinniine s ssne s 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE
MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realizado en tablero
DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajon de persiana y modificacion de la tapa frontal del
capialzado. Incorporacion de aislamiento térmico en cajon sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona
del registro y la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flexible multicapa, de
1000x 790x 30 mm, compuesto por una capa de poliestireno ex pandido (EPS) de alta densidad, conductividad tér-
mica 0,035 W/(mK), una capa de difusion y una tercera capa de poliestireno ex pandido con particulas de grafito, de
conductividad térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-
Flex de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajén, se procedera a la modificacion del ca-
pialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-
sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x 50mm y posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de
acero inox. AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,
i/'sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez rea-
lizado el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y conti-
nuacion de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de ventana.
U01AA010 0,080 Hr  Pebn especializado 14,25 1,14
UO01AA007 0,080 Hr  Oficial primera 15,77 1,26
U01AA009 0,080 Hr  Ayudante 12,93 1,03
U15AG315B 1,000 Ud Panel flex.multic. 1000x 790x 30mm EPS TermoFlex o equiv. 14,75 14,75
U15AG316B 0,300 Ud Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2 9,20 2,76
150%exp.
U01FV001 0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,03 2,70
U19SJ165B 1,000 Ml Mod.cajon capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list. mad.trat.50x 50 10,50 10,50
U19XI1210B 2,000 Ud Bisagras, pernios acero 10cm y tornillos acero inox. 21/35 mm. 0,85 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,80 1,07
TOTAL PARTIDA......ooiitinimiiniiine e 36,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
03.14 M2 PANO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL
M2. Pafio opaco a instalar en carpinteria de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado en la carpinteria
con un espesor total de 30mm aprox ., formado por dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem car-
pinteria, y alma de espuma rigida de poliuretano. El panel quedara enrasado por el exterior con la carpinteria meta-
lica de la ventana, fjado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.
Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion
anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montado y probado. Colocacion del panel en la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segln do-
cumentacion grafica de Proy ecto.
U01FX001 0,250 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 3,48
U01FX003 0,250 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 3,24
MT25SANDWICH3 1,050 M2 Panel sandwich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm 26,58 27,91
MT25SANWICH2 1,670 M2 Pieza fijacion c/tornillo y piezas especiales 1,28 2,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,80 1,10
TOTAL PARTIDA.....cccoiiirirrinie s ssne s 37,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.15 Ml VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.

MI. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterén, de 1,5 mm. de espesor, y

40 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y costes in-

directos.
U01FX001 0,100 Hr  Oficial cerrajeria 13,91 1,39
U01FX003 0,100 Hr  Ayudante cerrajeria 12,95 1,30
U20HH005 1,000 Ml Vierteaguas aluminio lac. bl. c/goterén 24,78 24,78
A01JF006 0,006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,53 0,47
A01GK001 0,001 M3 PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5 309,35 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,30 0,85

TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
03.16 M2 ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO

M2. Estor enrollable con cajon de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y accionado con cadena,

totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado para conseguir un oscureci-

miento total.
UO01FV001 0,300 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,03 8,11
U21JA510 1,000 M2  Estor PVC enrollable black out 26,32 26,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,40 1,03

TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ILUMINACION
04.01 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CorelLine Pa-
nel RC125B LED34S5/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+¢TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas,
soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion
existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromat-
ca>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de luminarias exis-
tentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar cuadriculas de falso techo
con placas similares a las existentes.
RC125BLED34S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 57,26 57,26
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 474
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,80 2,27
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 78,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
04.02 Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin enfradas de luz natural a menos de 5 mefros,
modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Philips o similar, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
deriv acion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos
de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material, i/ des-
montaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar
cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.
RC127VLED34S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC 87,33 87,33
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 474
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 105,80 3,17
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiinii e 109,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS
22 de mayo de 2017 Pagina 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03 Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19
Ud. Suministro y colocacién de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recin-
to), modelo CoreLine empotrable RC120B LED 37S/830 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-
jas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de
reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo
electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Vida util>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequefio material,
il desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y com-
pletar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.
RC127VLED34SR 1,000 Ud Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60 115,44 115,44
oc
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
YELC.6ab 10,000 m  Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 0,30 3,00
2x1,5mm?
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 4,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,90 411
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 141,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS
04.04 Ud EQUIPO DE REGULACION
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacién mulisensor y controlador de iluminacion DALI en un sélo
equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando graduaimente el flujo de la luminaria cuando el nivel de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 lu-
minarias. Compatible con el estandar de gestién BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas
de entre 2,5y 4 mefros.
DALIBMSLRM209 1,000 Ud Sist regulacion OccusSwitch dali BMS LM 2090 BMS 98,63 98,63
YELC.6ab 10,000 m  Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V 0,30 3,00
2x1,5mm?
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,70 3,35
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s ssne s 115,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
04.05 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE
Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas,
modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un minimo de P44, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-
jas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los
puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de repro-
duccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70.
Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y pequefio material, i/ des-
montaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y completar
cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.
WT120CLED40S 1,000 Ud Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 56,87 56,87
YELC.7B 15,000 Ml Conductor Cu.flexible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm? 0,19 2,85
P15GB010B 5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl. 0,17 0,85
P15GB010B2 1,000 Ud  P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,400 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 5,56
0010B220 0,400 Hr  Ayudante electricista 11,85 474
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 75,40 2,26
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie s snne s 77,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO

Ud. Suministro y colocacién de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias

en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga méaxima de 400 VA (lamparas

LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz

diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimien-

tos, 12m mov. frasversales).
uU30vB154B 1,000 Ud Detector movimiento LRM1000 Philips o equiv. 19,14 19,14
P15GB010B2 1,000 Ud P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,150 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.07 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO

Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias

en cocinas y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de carga maxima de 900 VA (fluo

EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de

10s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux, con un &rea minima de deteccién desde techo a

2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. trasversales).
U30vB154C 1,000 Ud  Detector movimiento LRM1011 Philips o equiv. 38,75 38,75
P15GB010B2 1,000 Ud  P.p caj. derivacion, regletas, soportes, anclajes y material aux 4,50 4,50
0010B200 0,150 Hr  Oficial 12 electricista 13,91 2,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 45,30 1,36

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s ssne s 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 INSTALACION DE CALEFACCION
05.01 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.

Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion independiente para cada dia de la semana de hasta 6

cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa espe-

cial para periodo de vacaciones, con visor de dia, hora, temperatura de consigna y ambiente, perfectamente insta-

lado y funcionando, i/ p.p. de medios auxiliares.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,24 9,12
P20WTO010 1,000 ud  Termostato ambiente programable 122,82 122,82

TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniine e ssne s 131,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PINTURAS
06.01 m2 P. PLAST. BL/ICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos. Sin disolv entes, gran cubricion, no salpica
y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/ pp proteccién de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
al agua.
0010B230_B 0,130 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,24
0010B240_B 0,130 h  Ayudante pintura 13,13 1,71
P2507040_B 0,070 | E. fjadora muy penetrante obra/mad e/int 4,45 0,31
P250G040_B 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,73 0,10
P25EI070_B 0,150 | P. plastica mate al agua alta calidad 4,55 0,68
P25WW220_B 0,200 ud  Pequefio material 1,09 0,22
TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
06.02 m2 REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.
Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico y pigmentos
inorganicos (Optil de Keim o similar), maxima adherencia y transpirable, para uso interior o incluso exterior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimacién con solucién de silicato potasi-
co; en varios colores en cada local segun planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segun DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecol6-
gico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccion al fuego, clase A2-s1,d0 segun EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote himedo, clase 2 segun EN 13300. Muy mate
(grado de brillo a 85° 1,5). Aplicacion a cepillo, rodillo o air-less, segun Ficha Técnica del fabricante.
0010B230_B 0,155 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,67
0010B240_B 0,155 h Ay udante pintura 13,13 2,04
P25F1020_B 0,100 kg  Solucion de silicato transparente 4,90 0,49
P25FI1015_B 0,300 | P. mineral inorganica elev. adheren. 10,71 3,21
P25WW220_B 0,190 ud  Pequefio material 1,09 0,21
TOTAL PARTIDA.....ccooiiiriniinie e 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.03 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actlia como puente de adherencia y
preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza previa de la superficie
con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola, segun NTE-RPP-3.
0010B230_B 0,145 h  Oficial 12 pintura 17,24 2,50
0010B240_B 0,145 h  Ayudante pintura 13,13 1,90
P250W025_B 0,125 1| Imprimacion multiadherente 10,96 1,37
P25WW220_B 0,060 ud  Pequefio material 1,09 0,07
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiriniinie e ssne s 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.04 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
0010B230_B 0,320 h  Oficial 12 pintura 17,24 5,52
0010B240_B 0,320 h  Ayudante pintura 13,13 4,20
P250S030_B 0,200 | Imprimac. sintética bla. satin. 9,38 1,88
P25JA025_B 0,165 | Esmalte satinado 14,56 2,40
P25WW220_B 0,110 ud  Pequefio material 1,09 0,12
TOTAL PARTIDA......ooviitinimriniiine e 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se situe el radiador o tuberi-

as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-

dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosi-

vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
0010B230_B 0,420 h  Oficial 12 pintura 17,24 7,24
0010B240_B 0,325 h  Ayudante pintura 13,13 4,27
P25JA025_B 0,165 | Esmalte satinado 14,56 2,40
P250U075_B 0,250 | Imprimacion anticalérica anticorrosiva 12,37 3,09
P25WW220_B 0,030 ud  Pequefio material 1,09 0,03

TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
06.06 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacién o antiox idante sobre carpinteria metalica o ce-

rrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
0010B230_B 0,355 h  Oficial 12 pintura 17,24 6,12
P250U060_B 0,260 | Imprimacion de secado rapido 4,80 1,25
P25JA025_B 0,200 | Esmalte satinado 14,56 2,91
P25WW220_B 0,100 ud  Pequefio material 1,09 0,11

TOTAL PARTIDA.....coooiiiiriniinie i e snne s 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 OTRAS ACTUACIONES
07.01 M2 FALSO TECHO REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel aclstico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mddulos de 600x600x20 mm, con absorcion acustica aw=1,00 y
reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de bor-
de, elementos de remate y elementos de suspension y fijacion (varilla roscada), tabicas de carton-y eso, elemen-
tos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP. Se incluye el des-
montaje o la demolicion del falso techo existente, si lo hay.
U01AA505 0,180 Hr  Cuadrilla E 29,53 5,32
U14AP031R 1,050 M2 Panel acustico Ekla lana roca 60x 60x 20mm 10,67 11,20
U14AP402R 0,700 Ml Perfil prim. en T 24x38x 3600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,87 0,61
U14AP403R 1,500 Ml Perfil sec.en T 24x28x600mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,87 1,31
U14AP404R 0,400 MI Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv.cara vista alum.lac.bl 0,71 0,28
U14AP406R 2,000 Ml Varilla metalica acero galv didm.6mm 0,32 0,64
U14AP407R 1,000 Ud Accesorios instalacion falsos techos regist. 1,61 1,61
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA......ooviitinimrinninne e ssna s 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
07.02 m2 LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales
y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion co-
lectivas.
0010A050 0,600 h.  Ayudante 16,06 9,64
0010A070 0,600 h.  Peon ordinario 15,35 9,21
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiriniinie s snne s 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
07.03 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,700 h.  Peon ordinario 15,35 10,75
TOTAL PARTIDA......ooiitinimiiniiine e 10,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
07.04 M2 PUERTA ENTRADA LISA SAPELLY/PINO
M2. Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con
moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de
90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x 10 rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro la-
tonado y cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa 6 similar, mirilla 6ptica de latén gran angular, mani-
vela interior con placa y pomo ex terior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
UO01FV001 1,000 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay.) 27,03 27,03
U19AJ710 2,950 Ml Cerco Sapelly 90x30 mm 13,38 39,47
U19AA015 0,520 Ud Precerco pino 22 13x 3,5 cm. 13,60 7,07
U19DJ010 0,520 Ud Puerta entrada Sapelly canteada 260,40 135,41
U19QA110 6,000 Ml Tapajuntas Sapelly 70x15 mm. 2,53 15,18
U19XG010 0,520 Ud Cerradura p. entrada "Tesa" 14,70 7,64
U19XEO010 0,520 Ud Tirador p. entrada laton c/esc 13,90 7,23
U19XG710 0,520 Ud Mirilla dptica latén gran ang 7,10 3,69
U19XI275 2,000 Ud Pern.latonado antipalan. 14cm 2,40 4,80
U19XK610 6,000 Ud  Tornillo latn 21/35 mm. 0,06 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 247,90 7,44
TOTAL PARTIDA......covitirimiinnine e 255,32
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 ud P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.
Puerta de paso ciega normalizada, de 80 cm de paso libre, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar
o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares y trabajos de
albafiileria y pintura necesarios.
0010B150 1,000 h.  Oficial 12 carpintero 18,12 18,12
0010B160 1,000 h.  Ayudante carpintero 16,38 16,38
P11PD010 5500 m. Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,90 37,95
P11TLO10 11,000 m.  Tapajunt. DM LR pino melix 70x10 1,14 12,54
P11CH010 1,000 ud  P.paso CLH pino para pintar 32,00 32,00
P11RB040 3,000 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,57 1,71
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav6n 0,04 0,72
P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalén 9,04 9,04
TOTAL PARTIDA......ooviitinimiiniine e ssne s 128,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
07.06 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativa, caracteristicas a determinar por la D.F., segun estu-
dio en elaboracion en el COAG.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie e 4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
07.07 Ud P.A. INSTALACION DE DUCHA Y MEJORAS VARIAS EN ASEOS-VESTUARIOS
P.A. consistente en:
- la anulacién y la retirada de un inodoro y la sustitucion de éste por un plato de ducha con todas las actuaciones
necesarias de fontaneria (agua fria y ACS) y saneamiento para el perfecto funcionamiento de la ducha, siguiendo
las indicaciones de la DF, i/ trabajos necesarios de fontaneria y saneamiento asi como las piezas necesarias de
fontaneria y saneamiento. La ducha contara con ACS;
- instalacién de radiadores de 5 médulos en los tres aseos/vestuarios objeto de esta partida (los dos situados frente
ala cocina y el situado junto a la despensa);
- Incorporacién de ACS a la ducha existente en el aseo situado junto a la despensa.
Todo perfectamente rematado y funcionando.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA......cooiitinimrinrine e ssne s 1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS
07.08 Ud P.A. EJECUCION DE NUEVA AULA SEGUN PLANO Y MEMORIA
P.A. consistente en la creacion de un aula nueva tal y como se refleja en planos, incluyendo demolicion de tabi-
ques, desmontado de puerta, ejecucion de tabgiues nuev os, tapiado de hueco de puerta, revestimientos, y todo lo
necesarioa para el perfecto acabado de la actuacion, segun las directrices de la DF.
Se reutlizara la puerta existente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie i 800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
07.09 Ud P.A. COLOCACION DE MALLA METALICA PROTECTORA EN FORJADO EDIF. AD
P.A. consistente en la colocacién de una malla metélica protectora en el forjado de techo del edificio administrativo,
para evitar la caida de piezas, todo ello segun indicaciones de la DF, i/ Iretrada previa y posterior colocacion del
falso techo y de todos los elementos que sea necesario, medios auxiliares de obra, andamiaje y p.p de costes in-
directos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......ooviiiinimriniine e snssesne s 820,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Ejecucién del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobacion por parte de la direccién facultativa del menciona-

do Plan, incluy endo: todas las instalaciones provisionales de obra y sefializaciones, protecciones personales, pro-

tecciones colectivas, la dotacion de servicios higiénicos y de Seguridad y Salud; todo ello cumpliendo la regla-

mentacion vigente.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....ccooiiiriniinie e snne s 2.183,48
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 GESTION RESIDUOS
09.01 Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicién, incluyendo la redaccion del Plan y obtencién de los
certificados y demas documentacion acreditativa de la Gestién de los Residuos de la obra segin la Normativa vi-
gente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcién y demolicion, almacenados en con-
tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluy endo p.p. de:
- Clasificacion de los residuos.
- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de proteccion del medio, y p.p. de
medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proce-
den, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
- Extension al poseedor que le entregue los residuos de construcién y demolicion, de los certificados acreditativos
de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la ope-
racién de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto segtin RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construcién y de-
molicién.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ocotiitiiiiirr 1.012,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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