RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 AISLAMIENTOS 57.086,80 16,40
02 CERRAMIENTOS . 6.063,88 1,74
03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA 164.729,11 47,31
04 ILUMINACION . 72.778,33 20,90
05 INSTALACION DE CALEFACCION 131,94 0,04
06 PINTURAS 24.626,72 7,07
07 OTRAS ACTUACIONES 19.543,42 5,61
08 SEGURIDAD Y SALUD 218348 0,63
09 GESTION RESIDUOS 1.01226 0,29
TOTAL EJECUCION MATERIAL 348.155,94
13,00 % Gastos generales............ccoccverennee 45.260,27
6,00 % Beneficio industrial............cccoeneunne 20.889,36
SUMADE G.G.yB.l. 66.149,63
21,00 % LV.A oo 87.004,17
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 501.309,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 501.309,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTI-

MOS

CAMBEO (COLES), a 26 de abril de 2017.

El promotor La direccion facultativa

Las actuaciones de los capitulos 1, 3, 4 y 5§ (aislamientos, carpinteria exterior y vidrieria, iluminacién e
instalacion de calefaccién) son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios
de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 deniro del Objetivo 4:
Favorecer la transicidon a una economia baja en carbono en todos los sectores.

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucidn, se redactd un Plan de Control
incorporado al proyecto (con su correspondiente presupuesto segun el TRLCSP), cuyo importe es de
6.302,09 € (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales de la empresa
calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.
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