
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 AISLAMIENTOS                                                    
01.01        M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA                        

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equiv alente, consistente en la iny ección conjunta
a baja presión de perlas ex pandidas de EPS (Neopor de BASF) y  adhesiv o en la cámara de aire, que forman un
aislamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente. Conductiv idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora
de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y  un 82%. Incluido inspección y  sellado de la cámara, preparación de
accesos a las áreas de trabajo, realización y  posterior sellado de las perforaciones y  cualquier tipo de medio aux i-
liar así como p.p. de andamiaje.

U01AA007     0,180 Hr  Oficial primera                                                 15,77 2,84

U01AA009     0,180 Hr  Ay udante                                                        12,93 2,33

U15HG001B    1,050 M2  Iny ecc. baja pres. perlas ex p. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 11,46 12,03

U02SA020B    0,180 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        13,20 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02        M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA (GIMNASIO)             

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equiv alente, consistente en la iny ección conjunta
a baja presión de perlas ex pandidas de EPS (Neopor de BASF) y  adhesiv o la en cámara de aire, que forman un
aislamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente. Conductiv idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora
de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y  un 82%. Incluido inspección y  sellado de la cámara, preparación de
accesos a las áreas de trabajo, realización y  posterior sellado de las perforaciones y  cualquier tipo de medio aux i-
liar así como p.p. de andamiaje.

U01AA007     0,180 Hr  Oficial primera                                                 15,77 2,84

U01AA009     0,180 Hr  Ay udante                                                        12,93 2,33

U15HG001B    1,100 M2  Iny ecc. baja pres. perlas ex p. EPS+adhesiv  sist.ThermaBead o eq. 11,46 12,61

U02SA020B    0,180 Hr  Maquinaria iny ección productos aislantes                        13,20 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03        M2  AISLAMIENTO PANEL LANA ROCA SOBRE FORJADO 10cm 50kg/m3          

M2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado de planta superior, con panel semirrígido de lana de roca v ol-
cánica tipo ROCKCALM-E-220 de ROCKWOOL o equiv alente, no rev estido, de 100 mm de espesor, resistencia
térmica 2,90 (m²K)/W, densidad de 50 kg/m3, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK) y  Euroclase A1 de reacción al
fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,  i/ apertura de huecos en forjado,
desmontaje de falso techo ex istente para aprov echamiento posterior, montaje de falso techo ex istente una v ez ins-
talado el aislamiento, cierre de huecos abiertos en forjado, limpieza completa de la superficie de apoy o, con retira-
da y  transporte a v ertedero de cualquier elemento ex istente en el forjado que sea preciso eliminar, incluso despla-
zamiento de materiales u objetos ex istentes en esa zona, a un nuev o emplazamiento, según instrucciones de la di-
rección del centro o la DF.

U01AA007     0,070 Hr  Oficial primera                                                 15,77 1,10

U01AA009     0,070 Hr  Ay udante                                                        12,93 0,91

U15AG313RR   1,100 M2  Panel semirrígido lana roca 100mm Rockcalm o equiv .             7,18 7,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.04        m2  PROY.POLIUR TECHOS 35/30                                        

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proy ección sobre la cara inferior de
forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y  un espesor nominal de 30 mm., s/UNE-92120-2. i/ma-
quinaria aux iliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

O01OA030     0,090 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,59

O01OA050     0,090 h.  Ay udante                                                        16,06 1,45

P07TO010     0,900 kg  Isocianato                                                      2,50 2,25

P07TO020     0,900 kg  Poliol 9131                                                     2,50 2,25

P07W150      1,000 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        M2  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 60 mm                               

M2. Aislamiento de camara de aire con placa rígida de poliestireno ex truido WALLMATE CW de 60 mm. de espe-
sor, perfectamente colocado.

U01AA007     0,040 Hr  Oficial primera                                                 15,77 0,63

U01AA009     0,040 Hr  Ay udante                                                        12,93 0,52

U15HA445     1,050 M2  Placa pol. ex truido WALLMATE CW 60                              15,50 16,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                    
02.01        M2  DEMOL. TABICÓN LADRILLO H/D.                                    

M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus rev estimientos (y eso, mortero,...),
retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.

U01AA011     0,360 Hr  Peón suelto                                                     13,76 4,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.02        m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

02.03        0,950 m2  TABICON LHD 24x 11,5x 8cm.INT.MORT.M-7,5                          17,72 16,83

O01OA070     0,950 h.  Peón ordinario                                                  15,35 14,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03        m2  TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,410 h.  Oficial primera                                                 17,62 7,22

O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,29

P01LH020     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              88,90 3,11

P01MC030     0,016 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         68,85 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04        M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.                                 

M2. Guarnecido con y eso grueso YG de 12 mm. de espesor y  enlucido de y eso fino YF de 1mm. de espesor, en
superficies v erticales, i/ray ado del y eso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y  otros remates,
guardav iv os de chapa galv anizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y  p.p. de cos-
tes indirectos, s/NTE/RPG-10 y  12.

U01AA011     0,080 Hr  Peón suelto                                                     13,76 1,10

U01FQ005     1,000 M2  Mano obra guarnecido/enlucido                                   5,20 5,20

A01EA001     0,012 M3  PASTA DE YESO NEGRO                                             99,99 1,20

A01EF001     0,003 M3  PASTA DE YESO BLANCO                                            100,99 0,30

U13NA005     0,050 Ml  Guardav iv os chapa galv anizada                                   1,12 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.05        m2  REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                  

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color a indicar por
la DF, aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según
planos y  aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de
medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,70

O01OA050     0,210 h.  Ay udante                                                        16,06 3,37

O01OA070     0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,22

P04RM070     21,000 kg  Mortero monocapa (Katrol cal)                                   0,22 4,62

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,11 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

22 de may o de 2017 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06        m.  RODAPIÉ PIEDRA CALIZA 10x1cm.                                   

Rodapié de piedra caliza de 10x 1cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena  mezcla de mi-
ga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su
longitud.

O01OB101     0,100 h.  Oficial marmolista                                              18,59 1,86

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54

P08PÑ040     1,050 m.  Rodapié piedra caliza 10x 1 cm.                                  3,59 3,77

A02A160      0,001 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              63,80 0,06

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   118,06 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07        m2  FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR                                 

Frente de armario empotrado corredero, con hojas, estantes interiores y  maleteros lisos de pino del pais para pintar
de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x 35 mm., con galce o cerco v isto de pino macizo
70x 30 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de DM rechapados de pino 70x 10, tapetas interiores contrachapadas
de pino 70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento, y  tiradores de cazoleta, montado y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 18,12

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 16,38

P11PP010     5,800 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,05 11,89

P11PR010     2,800 m.  Galce DM R.pino melix  70x 30 mm.                                 2,68 7,50

P11TR010     2,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melix  70x 10                                1,41 3,10

P11TM100     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 0,75 1,65

P11AH010     0,750 ud  P.armario lisa ALM pino p/pintar                                39,00 29,25

P11AH050     0,750 ud  P.maleter.lisa MLM pino p/pintar                                29,00 21,75

P11JW100     1,500 ud  Juego accesorios armario corredero                              7,54 11,31

P11JW115     2,550 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    3,13 7,98

P11RW060     2,550 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv .                             5,59 14,25

P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 1,45 2,18

P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

22 de may o de 2017 Página 4
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                
03.01        M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                        

M2. Lev antado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, i/ premarcos
y  v idrios de cualquier tipo, i/traslado y  apilado de material recuperable, c/ retirada de productos a v ertedero autori-
zado, incluso clasificación y  canon  de v ertido y  limpieza, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos,
según NTE/ADD-18.

U01AA011     0,180 Hr  Peón suelto                                                     13,76 2,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.          

M2. Suministro y  colocación de carpintería ex terior corredera, combinada con paños fijos, de aluminio anodizado,
sistema tipo COR-4200 Cortizo o equiv alente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,
apertura, posición y  colocación de v entanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar
de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una profundidad de 60 mm y  33 mm respecti-
v amente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de
rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad re-
forzadas con un 25% de fibra de v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acrista-
lamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que com-
prende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la
capa anódica con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluy e colocación colocación del premarco metálico,coloca-
ción de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes,
manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado,
colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. (Con v alores Uf=4 W/m2K y  permeabilidad al
aire clase 3).

U01FX001     1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 13,91

U01FX003     1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 12,95

mt25pfz04070C 3,950 Ml  Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor4200 "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR4200  1,050 M2  carp. Alum. COR-4200  C/RPT anodizado color "CORTIZO" o
equiv .  

110,52 116,05

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    164,80 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.03        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

M2. Suministro y  colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo
PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equiv alente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-
nes, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación gráfica, incluy endo dispositiv o antipánico.
Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento T-5. Marco y  hoja tienen una sección
de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios.
Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máx imo por hoja y  120 Kg en el caso
de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de
aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6
de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El es-
pesor y  calidad de la capa anódica con un v alor mínimo clase 15 micras. Incluy e colocación del premarco metáli-
co, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv i-
cio, herrajes, manillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado en color natural, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. (Con v alores
Uf=2,5 W/m2K y  permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001     1,000 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 13,91

U01FX003     1,000 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 12,95

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT2PMILLENIUM 1,050 M2  Carp. Alum. Puerta Millenium Plus anodiz.color "CORTIZO"o equiv . 192,87 202,51

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    251,20 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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03.04        M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.     

M2. Suministro y  colocación de v entanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o equiv alente,
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  herrajes y  accesorios ex clu-
siv os de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y  los resultados obtenidos en los ensay os. Marco y
hoja tienen una sección de 70 mm. y  69 mm. respectiv amente tanto en v entanas como en puertas y  una capaci-
dad máx ima de acristalamiento de 37 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida
6.6 de 35 mm. en marco y  de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de es-
puma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos y  ex clusiv os con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tor-
nillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Inclu-
so p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra,  remate de en-
cuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x 30mm color idem car-
pintería (v er detalle en plano de carpintería ex terior) y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certifica-
ción de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-
ller.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensay o de referencia v entana de dos hojas de 1,20 x  1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y  probada.  Incluy e colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la
hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso re-
mates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de de-
talle.  (Con v alores Uf=2,2 W/m2K y  permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001     1,500 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 20,87

U01FX003     1,500 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 19,43

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR70HO 1,050 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Hoja oculta o equiv .                    169,21 177,67

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    239,80 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05        M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.           

M2. Suministro y  colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equiv alente, compuestas por perfiles
tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  herrajes y  accesorios ex clusiv os de Canal Corti-
zo para garantizar el buen funcionamiento y  los resultados obtenidos en los ensay os. Marco y  hoja tienen una sec-
ción de 70 mm. y  75 mm. respectiv amente tanto en v entanas como en puertas y  una capacidad máx ima de acris-
talamiento de 65 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en v entana. Los perfiles de alu-
minio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de
35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados y  ex clusiv os con la serie suministra-
dos por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, remate de encuentro con panel prefabricado
de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio de 30x 30mm color idem carpintería (v er detalle en plano de
carpintería ex terior)  y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.

Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensay o de referencia v entana de dos hojas de 1,20 x  1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y  probada.  Incluy e colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la
hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, manillas y  remates. Incluso re-
mates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, colocación según planos de de-
talle.  (Con v alores Uf=1,7 W/m2K y  permeabilidad al aire clase 3).

U01FX001     1,050 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 14,61

U01FX003     1,050 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 13,60

mt25pfz04070 3,950 M   Premarco de perfil de aluminio en bruto, sist Cor-70, "CORTIZO" 2,36 9,32

MT25COR70FIJO 1,050 M2  Carp. Alum. COR 70 CC16 Fijos o equiv .                          77,98 81,88

mt15sja10070B 0,150 Ud  Cartucho masilla de silicona neutra sellado, remat.y  v iert.alum. 6,79 1,02

mt25pfx 20070 1,000 Ud  Kit escuadras, tapas de condensación y  salida agua y  herrajes   11,50 11,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,90 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06        M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             

M2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm S incoloro
de 4 mm (76/60) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara
de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH085B    1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 33.1/14/6 B.EMIS.                             42,36 42,61

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,80 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07        M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico y  de seguridad
de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y  de seguridad de baja emisiv idad incoloro de 8mm.
de espesor (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral  de butilo y  silicona, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales
y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio
Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH110     1,006 M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     64,49 64,88

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,10 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08        M2  CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 4/12/33.1 36dB                      

M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw =36 dB y  espesor total 20/22/24/26 mm, formado por un
v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Sta-
dip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 10/12/14/16 mm (ancho a especificar por la
DF) con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP, i/ retirada de v idrio ex istente con transporte a v ertedero, preparación de la carpinteríaa para colocación
del v idrio y  p.p. de medioa aux iliares.

U01FZ303     1,150 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           13,85 15,93

U23GH005     1,006 M2  CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 4/12/33.1 36dB                      39,01 39,24

U23OV511     7,000 Ml  Sellado con silicona neutra                                     0,80 5,60

U23OV520     1,500 Ud  Materiales aux iliares                                           1,13 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    62,50 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09        Ml  CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de espesor, torni-
llería y  prisioneros de acero inox idable, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada y  funcionando.

U01FX001     0,200 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 2,78

U01FX003     0,200 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 2,59

U20SF005AL   1,000 Ml  Cajón de aluminio anodiz.para compacto e.1,5mm i/acc. acero inox 23,74 23,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,10 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.10        M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                             

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x 30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
iny ectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/accesorios, montaje, desmontaje de la
persiana ex istente (de ser el caso) y  p.p. de costes indirectos.

U01FX001     0,340 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 4,73

U01FX003     0,340 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 4,40

U20SA155     1,250 M2  Persiana enrollable aluminio térmico                            32,07 40,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,20 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.11        Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                  

Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso caja de meca-
nismo y  recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la v entana.

U01FX001     0,400 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 5,56

U01FX003     0,400 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 5,18

U22AE001T    1,000 Ud  Torno manual accto. persiana i/ caja y  accesorios               31,92 31,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,70 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.12        Ml  AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL

Ml.  Incorporación de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un cuerpo base de
EPS U=0,035W/mK con núcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dimesiones: altura de la caja y  espesor
40mm, y  sellado de encuentros y  juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equiv a-
lente. Posteriormente al aislamiento de la caja compacta, se procederá a la realización del capialzado sobresaliente
con tapa frontal registrable, realizado con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera
tratados de 50x 50mm, y  posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox . AISI 304 acabado pulido
mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado
y  con p.p. de medios aux iliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo ex istente para
aprov echamiento posterior; y  montaje de falso techo ex istente una v ez realizado el capialzado, incluso completan-
do cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes, y  continuación de capialzado sobresaliente
hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de v entana.

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 15,77 1,26

U01AA009     0,080 Hr  Ay udante                                                        12,93 1,03

U15AG317B    1,000 Ml  Panel EPS núcleo integ. Neopor h=caja e.40mm Termo Fix  o equiv . 5,50 5,50

U15AG316B    0,150 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2
150%ex p.

9,20 1,38

U01FV001     0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    27,03 2,70

U19SJ165C    1,000 Ml  Cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50    18,00 18,00

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,60 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.13        Ml  AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE  

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente ex istente para persiana, realizado en tablero
DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajón de persiana y  modificación de la tapa frontal del
capialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente de persiana enrollable,dispuesto en la zona
del registro y  la zona superior e inferior, de 110 cm de longitud, formado por panel flex ible multicapa, de
1000x 790x 30 mm, compuesto por una capa de poliestireno ex pandido (EPS) de alta densidad, conductiv idad tér-
mica 0,035 W/(mK), una capa de difusión y  una tercera capa de poliestireno ex pandido con partículas de grafito, de
conductiv idad térmica 0,031 W/(mK) y  sellado de encuentros y  juntas con espuma de poliuretano, sistema Termo-
Flex  de Beck&Heun o equiv alente. Posteriormente al aislamiento del cajón, se procederá a la modificación del ca-
pialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizado con tablero DM de 12mm de espe-
sor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x 50mm y  posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de
acero  inox . AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001,
i/sellado perimetral, totalmente colocado y  con p.p. de medios aux iliares. Diseño según directrices de la D.F. i/
desmontaje de falso techo ex istente para aprov echamiento posterior, montaje de falso techo ex istente una v ez rea-
lizado el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes, y  conti-
nuación de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos v erticales. Medida el ancho real de v entana.

U01AA010     0,080 Hr  Peón especializado                                              14,25 1,14

U01AA007     0,080 Hr  Oficial primera                                                 15,77 1,26

U01AA009     0,080 Hr  Ay udante                                                        12,93 1,03

U15AG315B    1,000 Ud  Panel flex .multic.1000x 790x 30mm EPS TermoFlex  o equiv .          14,75 14,75

U15AG316B    0,300 Ud  Aerosol 750cm3 esp. poliuret. 25Kg/m3 0,04W/(mk) 18N/m2
150%ex p.

9,20 2,76

U01FV001     0,100 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    27,03 2,70

U19SJ165B    1,000 Ml  Mod.cajón capial.salien.DM 12mm pint. bastid.list.mad.trat.50x 50 10,50 10,50

U19XI210B    2,000 Ud  Bisagras, pernios acero 10cm y  tornillos acero inox . 21/35 mm.  0,85 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.14        M2  PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                       

M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel sandw ich integrado en la carpintería
con un espesor total de 30mm aprox ., formado por dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem car-
pintería, y  alma de espuma rígida de poliuretano. El panel quedará enrasado por el ex terior con la carpintería metá-
lica de la v entana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y  p.p. de costes indirectos.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lav ado, ox idación
anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS
con un v alor mínimo clase 15  micras.

Totalmente montado y  probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

U01FX001     0,250 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 3,48

U01FX003     0,250 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 3,24

MT25SANDWICH3 1,050 M2  Panel sandw ich alum. anodizado nat. mate alma poliuretano 30mm  26,58 27,91

MT25SANWICH2 1,670 M2  Pieza fijación c/tornillo y  piezas especiales                   1,28 2,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    36,80 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15        Ml  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.                                   

Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterón, de 1,5 mm. de espesor, y
40 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y  costes in-
directos.

U01FX001     0,100 Hr  Oficial cerrajería                                              13,91 1,39

U01FX003     0,100 Hr  Ay udante cerrajería                                             12,95 1,30

U20HH005     1,000 Ml  Vierteaguas aluminio lac. bl. c/goterón                         24,78 24,78

A01JF006     0,006 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       78,53 0,47

A01GK001     0,001 M3  PASTA CEM.BLANCO BL-V 22,5                                      309,35 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,30 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.16        M2  ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                     

M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y  accionado con cadena,
totalmente montado sobrepasando las jambas de la v entana en 10cm. a cada lado para conseguir un oscureci-
miento total.

U01FV001     0,300 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    27,03 8,11

U21JA510     1,000 M2  Estor PVC enrollable black out                                  26,32 26,32

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,40 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                     
04.01        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), para pasillos, aseos y  zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros, modelo CoreLine Pa-
nel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flex ible 750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu
ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,p.p. cajas de deriv ación, regletas,
soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación
ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80%, con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material,  i/ desmontaje de luminarias ex is-
tentes para aprov echamiento posterior, almacenaje de material recuperable y  completar cuadrículas de falso techo
con placas similares a las ex istentes.

RC125BLED34S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 57,26 57,26

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,80 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.02        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y  despachos sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Philips o similar, con cable flex ible 750 V
2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos
de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de repro-
ducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y  pequeño material, i/ des-
montaje de luminarias ex istentes para aprov echamiento posterior, almacenaje de material recuperable y  completar
cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes.

RC127VLED34S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Panel RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC   87,33 87,33

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    105,80 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico del recin-
to), modelo CoreLine empotrable RC120B LED 37S/830 PSD W60L60 OC de Philips o similar, con cable flex ible
750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-
jas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de
reproducción cromática>80%, UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo
electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra y  pequeño material,
i/ desmontaje de luminarias ex istentes para aprov echamiento posterior, almacenaje de material recuperable y  com-
pletar cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes.

RC127VLED34SR 1,000 Ud  Luminaria CoreLine empotrable RC127V LED34S/840 PSD W60L60
OC   

115,44 115,44

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

YELC.6ab     10,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V
2x 1,5mm²   

0,30 3,00

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    136,90 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.04        Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Ud. Suministro y  colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI en un sólo
equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el niv el de
iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del v alor seleccionado,
modelo OccusSw itch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 lu-
minarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas
de entre 2,5 y  4 metros.

DALIBMSLRM209 1,000 Ud  Sist. regulación OccusSw itch dali BMS LM 2090 BMS               98,63 98,63

YELC.6ab     10,000 m   Conductor control DALI tipo AFUMEX ESO7Z1-K[AS] 750V
2x 1,5mm²   

0,30 3,00

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,70 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.05        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE          

Ud. Suministro y  colocación de iluminación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y  sala calderas,
modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un mínimo de P44, con cable flex ible
750 V 2x 1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. ca-
jas de deriv ación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los
puntos de alimentación ex istentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de repro-
ducción cromática>80%, UGR<19  y  con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70.
Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4%.Incluida mano de obra y  pequeño material,  i/ des-
montaje de luminarias ex istentes para aprov echamiento posterior, almacenaje de material recuperable y  completar
cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes.

WT120CLED40S 1,000 Ud  Luminaria CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200        56,87 56,87

YELC.7B      15,000 Ml  Conductor Cu.flex ible ES07Z1-K[AS] 750V 2x 1,5mm²                0,19 2,85

P15GB010B    5,000 ML  Tubo PVC corrugado M 20/gp7 o minical color bl.                 0,17 0,85

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,400 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 5,56

O01OB220     0,400 Hr  Ay udante electricista                                           11,85 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,40 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga máx ima de 400 VA (lámparas
LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz
diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a 2,8m (5m pequeño mov imien-
tos, 12m mov . trasv ersales).

U30VB154B    1,000 Ud  Detector mov imiento LRM1000 Philips o equiv .                    19,14 19,14

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,150 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.07        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO  ESTANCO                      

Ud. Suministro y  colocación de sistema de detección de mov imiento para el encendido y  apagado de luminarias
en cocinas y  salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de carga máx ima de 900 VA (fluo
EM) y  500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros, tiempo        de retardo (ajustable) de
10s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a
2,5m ( 5m pequeño mov imientos, 6m mov . trasv ersales).

U30VB154C    1,000 Ud  Detector mov imiento LRM1011 Philips o equiv .                    38,75 38,75

P15GB010B2   1,000 Ud  P.p caj. deriv acion, regletas, soportes, anclajes y  material aux 4,50 4,50

O01OB200     0,150 Hr  Oficial 1ª electricista                                         13,91 2,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,30 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
05.01        ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6
cambios de niv el diarios, con tres niv eles de temperatura ambiente: confort, activ idad y  reducido; programa espe-
cial para período de v acaciones, con v isor de día, hora, temperatura de consigna y  ambiente, perfectamente insta-
lado y  funcionando, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12

P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 122,82 122,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                        
06.01        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y  duración, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos. Con v arios colores en cada local según planos. Sin disolv entes, gran cubrición, no salpica
y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. i/ pp protección de elementos, cepillado
para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy  porosas aplicar una mano de imprimación transparente y  no peliculante
al agua.

O01OB230_B   0,130 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,24

O01OB240_B   0,130 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,71

P25OZ040_B   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,45 0,31

P25OG040_B   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,73 0,10

P25EI070_B   0,150 l   P. plástica mate al agua alta calidad                           4,55 0,68

P25WW220_B   0,200 ud  Pequeño material                                                1,09 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.02        m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.                          

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máx ima calidad a base de silicato potásico y  pigmentos
inorgánicos (Optil de Keim o similar), máx ima adherencia y  transpirable, para uso interior o incluso ex terior en fa-
chadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible imprimación con solución de silicato potási-
co; en v arios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5% según DIN 18 363, 2.4.1. Con certificado ecoló-
gico “natureplus”. Sin conserv antes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resis-
tencia al paso del v apor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy  mate
(grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo, rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

O01OB230_B   0,155 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,67

O01OB240_B   0,155 h   Ay udante pintura                                                13,13 2,04

P25FI020_B   0,100 kg  Solución de silicato transparente                               4,90 0,49

P25FI015_B   0,300 l   P. mineral inorganica elev . adheren.                            10,71 3,21

P25WW220_B   0,190 ud  Pequeño material                                                1,09 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03        m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente de adherencia y
preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/limpieza prev ia de la superficie
con detergente amoniacal y  lijado suav e, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.

O01OB230_B   0,145 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 2,50

O01OB240_B   0,145 h   Ay udante pintura                                                13,13 1,90

P25OW025_B   0,125 l   Imprimación multiadherente                                      10,96 1,37

P25WW220_B   0,060 ud  Pequeño material                                                1,09 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.04        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores v ariados definidos en
planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de acabado de esmalte.

O01OB230_B   0,320 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 5,52

O01OB240_B   0,320 h   Ay udante pintura                                                13,13 4,20

P25OS030_B   0,200 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 1,88

P25JA025_B   0,165 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,40

P25WW220_B   0,110 ud  Pequeño material                                                1,09 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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06.05        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el radiador o tuberí-
as de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación anticalórica con propiedades anticorrosi-
v as y  dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.

O01OB230_B   0,420 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 7,24

O01OB240_B   0,325 h   Ay udante pintura                                                13,13 4,27

P25JA025_B   0,165 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,40

P25OU075_B   0,250 l   Imprimación anticalórica anticorrosiv a                          12,37 3,09

P25WW220_B   0,030 ud  Pequeño material                                                1,09 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.06        m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230_B   0,355 h   Oficial 1ª pintura                                              17,24 6,12

P25OU060_B   0,260 l   Imprimación de secado rápido                                    4,80 1,25

P25JA025_B   0,200 l   Esmalte satinado                                                14,56 2,91

P25WW220_B   0,100 ud  Pequeño material                                                1,09 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 OTRAS ACTUACIONES                                               
07.01        M2  FALSO TECHO REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                           

M2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x 600x 20 mm, con absorción acústica áw =1,00 y
reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles primarios y  secundarios, ángulo de bor-
de, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fijación (v arilla roscada), tabicas de cartón-y eso, elemen-
tos de remate y  cualquier tipo de medio aux iliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. Se incluy e el des-
montaje o la demolición del falso techo ex istente, si lo hay .

U01AA505     0,180 Hr  Cuadrilla E                                                     29,53 5,32

U14AP031R    1,050 M2  Panel acústico Ekla lana roca 60x 60x 20mm                        10,67 11,20

U14AP402R    0,700 Ml  Perfil prim. en T 24x 38x 3600mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,87 0,61

U14AP403R    1,500 Ml  Perfil sec.en T 24x 28x 600mm  acero galv .cara v ista alum.lac.bl  0,87 1,31

U14AP404R    0,400 Ml  Perfil angular L 24x 24x 3000mm acero galv .cara v ista alum.lac.bl 0,71 0,28

U14AP406R    2,000 Ml  Varilla metálica acero galv  diám.6mm                            0,32 0,64

U14AP407R    1,000 Ud  Accesorios instalacion falsos techos regist.                    1,61 1,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.02        m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales
y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        16,06 9,64

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04        M2  PUERTA ENTRADA LISA SAPELLY/PINO                                

M2. Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly  o Pino, rebajado y  con
moldura, de medidas 2030 x  925/ 825 x  45 mm. Precerco en madera de pino de 90x 35 mm, cerco v isto de
90x 30 mm rechapado en sapelly  o pino y  tapajuntas de 70x 10 rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro la-
tonado y  cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, mani-
v ela interior con placa y  pomo ex terior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

U01FV001     1,000 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    27,03 27,03

U19AJ710     2,950 Ml  Cerco Sapelly  90x 30 mm                                          13,38 39,47

U19AA015     0,520 Ud  Precerco pino 2ª 13x 3,5 cm.                                     13,60 7,07

U19DJ010     0,520 Ud  Puerta entrada Sapelly  canteada                                 260,40 135,41

U19QA110     6,000 Ml  Tapajuntas Sapelly  70x 15 mm.                                    2,53 15,18

U19XG010     0,520 Ud  Cerradura p. entrada "Tesa"                                     14,70 7,64

U19XE010     0,520 Ud  Tirador p. entrada latón c/esc                                  13,90 7,23

U19XG710     0,520 Ud  Mirilla óptica latón gran ang                                   7,10 3,69

U19XI275     2,000 Ud  Pern.latonado antipalan. 14cm                                   2,40 4,80

U19XK610     6,000 Ud  Tornillo latón 21/35 mm.                                        0,06 0,36

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    247,90 7,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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07.05        ud  P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.                        

Puerta de paso ciega normalizada, de 80 cm de paso libre, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar
o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en
ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares y  trabajos de
albañilería y  pintura necesarios.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 18,12

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 16,38

P11PD010     5,500 m.  Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                6,90 37,95

P11TL010     11,000 m.  Tapajunt. DM LR pino melix  70x 10                                1,14 12,54

P11CH010     1,000 ud  P.paso CLH pino para pintar                                     32,00 32,00

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 1,71

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 9,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.06        Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativ a, características a determinar por la D.F., según estu-
dio en elaboración en el COAG.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS

07.07        Ud  P.A. INSTALACIÓN DE DUCHA Y MEJORAS VARIAS EN ASEOS-VESTUARIOS  

P.A. consistente en:
- la anulación y  la retirada de un inodoro y  la sustitución de éste por un plato de ducha con todas las actuaciones
necesarias de fontanería (agua fría y  ACS) y  saneamiento para el perfecto funcionamiento de la ducha, siguiendo
las indicaciones de la DF, i/ trabajos necesarios de fontanería y  saneamiento así como las piezas necesarias de
fontanería y  saneamiento. La ducha contará con ACS;
- instalación de radiadores de 5 módulos en los tres aseos/v estuarios objeto de esta partida (los dos situados frente
a la cocina y  el situado junto a la despensa);
- Incorporación de ACS a la ducha ex istente en el aseo situado junto a la despensa.
Todo perfectamente rematado y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS

07.08        Ud  P.A. EJECUCIÓN DE NUEVA AULA SEGÚN PLANO Y MEMORIA              

P.A. consistente en la creación de un aula nuev a tal y  como se refleja en planos, incluy endo demolición de tabi-
ques, desmontado de puerta, ejecución de tabqiues nuev os, tapiado de hueco de puerta, rev estimientos, y  todo lo
necesarioa para el perfecto acabado de la actuación, según las directrices de la DF.
Se reutlizará la puerta ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS

07.09        Ud  P.A. COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA PROTECTORA EN FORJADO EDIF. AD

P.A. consistente en la colocación de una malla metálica protectora en el forjado de techo del edificio administrativ o,
para ev itar la caída de pìezas, todo ello según indicaciones de la DF, i/ lretirada prev ia y  posterior colocación del
falso techo y  de todos los elementos que sea necesario, medios aux iliares de obra, andamiaje y  p.p de costes in-
directos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 820,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01        Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativ a del menciona-
do Plan, incluy endo: todas las instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protecciones personales, pro-
tecciones colectiv as, la dotación de serv icios higiénicos y  de Seguridad y  Salud; todo ello cumpliendo la regla-
mentación v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.183,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN RESIDUOS                                                
09.01        Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y  demolición, incluy endo la redacción del Plan y  obtención de los
certificados y  demás documentación acreditativ a de la Gestión de los Residuos de la obra según la Normativ a v i-
gente.

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y  demolición, almacenados en con-
tedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluy endo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y  transporte de escombros a v ertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, sobre
camión con elev ador de colectores, canon de v ertedero y  permisos necesarios de protección del medio, y  p.p. de
medios aux iliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, ex presado en este caso en m3, indicando clara-
mente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituy a, la identificación del productor, del poseedor y  de la obra de donde proce-
den, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y  destinos de los productos y
residuos resultantes de la activ idad.
- Ex tensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y  demolición, de los certificados acreditativ os
de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y , en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y  los certificados de la ope-
ración de v alorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y  gestión de los residuos de construción y  de-
molición.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.012,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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