PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 AISLAMIENTOS
01.01 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-
yeccion conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la
camara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente.
Conductividad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la fransmitancia térmica (U) entre un 62% y un
82% . Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, re-
alizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
andamiaje.

EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA BAJA

Fachada noroeste (fachada posterior) 1 70,30 3,20 224,96
A deducir -3 7,20 2,20 -47,52
-1 4,80 2,20 -10,56
-1 1,70 1,00 -1,70
-1 1,90 1,00 -1,90
-1 3,30 3,14 -10,36
-1 7,20 1,10 -7,92
-1 4,80 0,85 -4,08
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 1,70 0,85 -1,45
Fachada suroeste (fachada lateral 1 48,70 3,20 155,84
izquierda)
A deducir 2 7,20 2,20 -31,68
-1 5,00 2,20 -11,00
Fachada sureste (fachada frontal) 1 70,30 3,20 224,96
A deducir -4 7,20 2,20 -63,36
2 4,80 2,20 21,12
-1 1,50 1,00 -1,50
-1 3,30 3,14 -10,36
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 1,64 1,00 -1,64
Fachada nordeste (fachada lateral 1 48,70 3,20 155,84
derecha)
A deducir -4 5,00 2,20 -44,00
2 7,20 2,20 -31,68
-1 2,00 2,20 -4,40
-6 0,15 0,50 0,45
Patio norte 1 29,20 3,20 93,44
A deducir -3 5,00 2,20 -33,00
2 3,00 1,00 6,00
-1 1,50 1,00 -1,50
-1 0,90 2,10 -1,89
Patio sur 1 27,10 3,20 86,72
A deducir -1 1,75 2,20 -3,85
-1 5,45 1,00 -5,45
-1 7,20 2,20 -15,84
-1 5,00 2,20 -11,00
-1 0,80 1,00 0,80
2 1,45 2,20 6,38
EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA
PRIMERA
Fachada noroeste (fachada posterior) 1 70,30 3,20 224,96
A deducir -4 7,20 2,20 -63,36
2 4,80 2,20 21,12
-1 2,00 2,20 -4,40
-1 2,50 1,00 2,50
Fachada suroeste (fachada lateral 1 46,50 3,20 148,80
izquierda)
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A deducir 2 7,20 2,20 -31,68
2 5,00 2,20 -22,00
-1 3,55 2,20 -7,81
Fachada sureste (fachada frontal) 1 70,30 3,20 224,96
A deducir -4 7,20 2,20 -63,36
2 4,80 2,20 21,12
-1 2,00 2,20 -4,40
-1 2,50 1,00 2,50
Fachada nordeste (fachada lateral 1 48,70 3,20 155,84
derecha)
A deducir 2 7,20 2,20 -31,68
2 5,00 2,20 -22,00
2 1,11 2,20 -4,88
-1 1,80 3,20 -5,76
Patio norte 1 29,20 3,20 93,44
A deducir -1 7,20 2,20 -15,84
2 5,00 2,20 -22,00
2 2,60 1,00 -5,20
-1 1,00 1,00 -1,00
Patio sur 1 27,10 3,20 86,72
A deducir 2 7,20 2,20 -31,68
-1 5,00 2,20 -11,00
2 1,45 2,20 6,38
EDIFICIO ADMINISTRATIVO_PLANTA
BAJA
Fachada noroeste (fachada frontal) 1 25,70 3,20 82,24
A deducir -1 7,20 2,20 -15,84
-1 4,80 2,20 -10,56
-1 2,00 1,00 -2,00
-1 3,40 3,20 -10,88
Fachada suroeste (fachada lateral 1 12,70 3,20 40,64
derecha)
A deducir 2 5,37 2,20 -23,63
Fachada sureste (fachada posterior) 1 25,70 3,20 82,24
A deducir 2 5,90 2,20 -25,96
2 3,90 2,20 -17,16
2 2,90 2,20 -12,76
Fachada nordeste (fachada lateral 1 12,70 3,20 40,64
izquierda)
A deducir -3 1,90 2,20 -12,54
-1 2,00 1,00 -2,00
ANTIGUA VIVIENDA_PLANTA BAJA
Conjunto de todas las fachadas 1 42,10 2,45 103,15
A deducir -1 2,77 1,45 -4,02
2 1,47 1,45 -4,26
-1 1,24 1,45 -1,80
-1 0,77 0,98 0,75
-1 1,05 1,20 -1,26
-1 0,80 2,03 -1,62
-1 1,40 1,20 -1,68
-1 1,00 0,69 0,69
-1 0,90 2,10 -1,89
1.276,55 20,17 25.748,01
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01.02 M2 AISL TERMICO FACHADA INYECCION EN CAMARA (GIMNASIO)
M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-
yeccion conjunta a baja presion de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en
camara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la cdmara completamente.
Conductividad térmica (&) 0,034 W/mK; mejora de la fransmitancia térmica (U) entre un 62% y un
82% . Incluido inspeccion y sellado de la camara, preparacion de accesos a las areas de trabajo, re-
alizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de
andamiaje.
GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA
Fachada frontal 1 21,75 5,15 142,91
A deducir -1 1,85 1,00 -1,85
-2 2,75 1,00 -5,50
-1 1,00 2,10 2,10
Fachada lateral izquierda 1 14,60 515 75,19
A deducir -4 3,20 1,00 -12,80
Fachada posterior 1 21,75 515 142,91
A deducir -8 2,75 1,00 -22,00
-1 1,85 1,00 -1,85
Fachada lateral derecha 1 9,50 5,15 48,93
1 5,40 1,75 9,45
A deducir -2 3,20 1,00 -6,40
GIMNASIO_ZONA DE VESTUARIOS,
ASEOS Y OFICINAS
Fachadas 1 2,90 2,90 8,41
1 10,65 2,90 30,89
1 2,80 2,90 8,12
1 8,30 2,90 24,07
1 10,50 2,90 30,45
1 16,30 2,90 47,27
A deducir -1 1,72 2,90 -4,99
-4 1,20 0,60 -2,88
-2 3,00 0,60 -3,60
-2 0,82 2,10 -3,44
-2 3,50 0,60 -4,20
-2 2,00 1,70 -6,80
-1 0,70 0,60 -0,42
489,77 20,77 10.172,52
01.03 M2 AISLAMIENTO PANEL LANA ROCA SOBRE FORJADO 10cm 50kg/m3
M2. Instalacion de aislamiento trmico, sobre forjado de planta superior, con panel semirrigido de la-
na de roca volcanica tipo ROCKCALM-E-220 de ROCKWOOL o equivalente, no revestido, de 100
mm de espesor, resistencia térmica 2,90 (m?K)/W, densidad de 50 kg/m3, conductividad t#rmica
0,034 W/(mK) y Euroclase A1 de reaccién al fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcio-
nal de coste indirectos, i/ apertura de huecos en forjado, desmontaje de falso techo existente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez instalado el aislamiento, cierre
de huecos abiertos en forjado, limpieza completa de la superficie de apoyo, con refirada y fransporte
a vertedero de cualquier elemento existente en el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplaza-
miento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun instruccio-
nes de la direccion del centro o la DF.
EDIFICIO PRINCIPAL_Forjado techo 1 1.405,00 1.405,00
planta primera
A deducir (patios) -2 43,45 -86,90
EDIFICIO ADMINISTRATIVO_Forjado 1 325,00 325,00
techo
EDIFICIO DE ANTIGUA 1 87,70 87,70
VIVIENDA_Forjado techo
1.730,80 10,21 17.671,47
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01.04 m2 PROY.POLIUR TECHOS 35/30
Aislamiento térmico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ por proyeccion sobre la
cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 30
mm., s/[UNE-92120-2. i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, Medido s’{UNE 92310.
EDIFICIO ANEXO_Techo semisétano 1 215,00 215,00
abierto
215,00 7,80 1.677,00
01.05 M2 AISLAM. CAMARAS WALLMATE CW 60 mm
M2. Aislamiento de camara de aire con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 60
mm. de espesor, perfectamente colocado.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 1,48 2,40 3,55
1 3,35 2,40 8,04
1 1,50 1,40 2,10
1 1,51 0,65 0,98
1 6,86 2,40 16,46
1 6,50 2,40 15,60
1 2,70 2,40 6,48
1 3,96 3,05 12,08
Formacién de camara en pilares 6 1,25 3,05 22,88
2 0,80 3,05 4,88
101,27 17,95 1.817,80
TOTAL CAPITULO 01 AISLAMIENTOS ...uvvvcicesuessssesssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 57.086,80
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CAPITULO 02 CERRAMIENTOS
02.01 M2 DEMOL. TABICON LADRILLO H/D.
M2. Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus rev estimientos (yeso,
mortero,...), refirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indi-
rectos, segun NTE/ADD-9.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos de ladrillo 2 5,48 2,60 28,50
2 5,48 2,60 28,50
2 5,48 2,60 28,50
1 1,48 2,60 3,85
1 3,65 2,60 9,49
1 0,30 2,60 0,78
1 1,50 1,40 2,10
101,72 5,10 518,77
02.02 m2 DEM.MURO BLOQ.HGON.HUECO.MAN.
Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos 1 1,51 2,40 3,62
3,62 31,41 113,70
02.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cémaras, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, il replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos 2 5,48 0,50 5,48
2 5,48 0,50 5,48
2 5,48 0,50 5,48
1 1,48 2,40 3,55
1 3,35 2,40 8,04
1 1,50 1,40 2,10
2 1,51 0,50 1,51
2 1,51 0,15 0,45
1 6,86 2,40 16,46
1 6,50 2,40 15,60
1 2,70 2,40 6,48
1 3,96 3,05 12,08
Formacién de camara en pilares 6 1,25 3,05 22,88
2 0,80 3,05 4,88
110,47 17,72 1.957,53
02.04 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.

M2. Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm. de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacion de rinco-
nes, aristas y ofros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribucion de material en planta,
limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, SINTE/RPG-10y 12.

GIMNASIO_SEMISOTANO

Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 1,48 2,40 3,55
1 3,35 2,40 8,04
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1 1,50 1,40 2,10
1 1,51 0,65 0,98
1 6,86 2,40 16,46
1 6,50 2,40 15,60
1 2,70 2,40 6,48
1 3,96 3,05 12,08
Formacién de camara en pilares 6 1,25 3,05 22,88
2 0,80 3,05 4,88
101,27 8,10 820,29
02.05 m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color
a indicar por la DF, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con eje-
cucion de despiece segln planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hormigon, fabrica
de bloques de hormigén, etc., i/p.p. de medios auxiliares, sINTE-RPR-9, medido deduciendo hue-
COs.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 1,48 2,40 3,55
1 3,35 2,40 8,04
1 1,50 1,40 2,10
1 1,51 0,65 0,98
1 6,86 2,40 16,46
1 6,50 2,40 15,60
1 2,70 2,40 6,48
1 3,96 3,05 12,08
73,51 14,92 1.096,77
02.06 m. RODAPIE PIEDRA CALIZA 10x1cm.
Rodapié de piedra caliza de 10x 1cm., recibido con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
sINTE-RSR-23, medido en su longitud.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos 1 1,48 1,48
1 3,35 3,35
1 6,86 6,86
1 6,62 6,62
1 2,70 2,70
1 3,96 3,96
Formacién de camara en pilares 6 1,25 7,50
2 0,80 1,60
34,07 7,35 250,41
02.07 m2 FTE.Y CIERRE SUPERIOR ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR
Frente de armario empotrado corredero, con hojas, estantes interiores (y cierre superior) y maleteros
lisos de pino del pais para pintar de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x 35
mm., con galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM
rechapados de pino 70x 10, tapetas interiores confrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar
y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 5,48 0,50 2,74
1 1,51 0,50 0,76
8,98 145,48 1.306,41
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TOTAL CAPITULO 02 CERRAMIENTOS ......vvvvvvvssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 6.063,88
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CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA
03.01 M2 LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR i/ VIDRIO

M2. Levantado, por medios manuales, de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada,

i/ premarcos y vidrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, ¢/ refirada de

productos a v ertedero autorizado, incluso clasificacion y canon de vertido y limpieza, maquinaria au-

xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-18.

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 (parte abatible) 2 1,75 2,20 7,70

Puerta P-02 (parte abatible) 1 1,75 2,20 3,85

Puerta P-03 (parte abatible) 1 1,75 2,20 3,85

Puerta de emergencia en planta 1 1,80 2,20 3,96

primera__P-09 (parte abatible)

Puertas P-01 (pafios fijos) 2 3,35 0,90 6,03
4 0,80 2,20 7,04

Puerta P-02 (pafios fijos) 1 4,75 0,90 4,28
1 0,60 1,30 0,78
1 2,40 1,30 3,12

Puerta P-03 (pafios fijos) 1 4,75 0,90 4,28
1 2,40 1,30 3,12
1 0,60 1,30 0,78

Puerta de emergencia en planta 1 5,00 0,40 2,00

primera__P-09 (pafios fijos)
1 1,80 0,50 0,90
2 1,60 0,50 1,60

Ventanas correderas en P-09 2 1,60 1,30 4,16

Ventanas que se cambian__V-01y 21 7,20 2,20 332,64

V-02

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO

PRINCIPAL

Puerta P-04 (parte abatible) 1 1,75 2,20 3,85

Puerta P-04 (paiio fijo) 1 1,75 0,60 1,05

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 (parte abatible) 1 1,65 2,20 3,63

Puerta P-05 (pafios fijos) 1 3,45 0,90 3,11
2 0,90 2,20 3,96

GIMNASIO_ZONA DE VESTUARIOS

Y OFICINAS

Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

Puerta de entrada__P-06 1 1,75 2,85 4,99

Vestuario y aseo femeninos__V-03 2 3,00 0,60 3,60

Vestuario y aseo masculinos__V-04 2 3,50 0,60 4,20

Ventanas fijas en fachada frontal (zona 4 1,20 0,60 2,88

de vestuarios)__V-05

Ventana fija en fachada posterior (aseo 1 0,70 0,60 0,42

monitores)__V-07

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA

POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 y V-10 6 3,20 1,00 19,20

Ventanas V-09y V-11 10 2,75 1,00 27,50

Ventanas V-12 2 1,85 1,00 3,70

477,38 2,56 1.222,09
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03.02

03.03

M2 CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.

M2. Suministro y colocacion de carpinteria exterior corredera, combinada con pafios fijos, de alumi-
nio anodizado, sistema fipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de ventanas segin documentacion grafica.
Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja
tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente #rmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de
fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimefral de juntas por medios
de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con cerfificacion de
marcado CE segin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anodica con un valor minimo clase 15 micras.
Incluy e colocacion colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, coloca-
cién segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permea-
bilidad al aire clase 3).

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas correderas en P-09 2 1,60 1,30 4,16
Ventanas que se cambian__V-01y 21 7,20 1,30 196,56
V-02

GIMNASIO

Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

M2 CARPINTERIA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.

M2. Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas seglin documentacion
gréfica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio
6063 y fratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hojay el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de
dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso méximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por
un sistema de friple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utllajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de
silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE se-
gun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye colo-
cacion del premarco metdlico, colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas peri-
metrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-
trales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion se-
gun planos de defalle. Totalmente montada y probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y permeabilidad
al aire clase 3).

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 2 1,75 2,20 7,70
Puerta P-02 1 1,75 2,20 3,85
Puerta P-03 1 1,75 2,20 3,85
Puerta P-09 1 1,80 2,20 3,96
EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO

PRINCIPAL

205,92

169,69

34.942,56
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Puerta P-04 1 1,75 2,20 3,85

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 1 1,65 2,20 3,63

GIMNASIO

Puerta principal de entrada__P-06 1 1,75 2,20 3,85

Puerta semisétano__P-07 1 1,80 2,40 4,32
35,01 258,75 9.058,84

03.04 M2 CARPINTERIA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.

M2. Suministro y colocacion de ventanas abisagradas Sisttma COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o

equivalente, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 con tfratamiento térmico T-5, y he-

rrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resul-

tados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 69 mm. respectiva-

mente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad maxima de acristalamiento de 37 mm. El

espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de

rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. en

marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma

de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-

mologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de fri-

ple junta de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes

de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por me-

dio de un cordén de silicona neufra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigén en

jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpinteria (ver defalle en plano de

carpinteria exterior) y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado

CE segiin UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién Europea. Elaborada en ta-

ller.

Categorias alcanzadas en banco de ensay 0s*:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4

Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750

Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,

oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada

por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye colocacién del premarco metalico,colocacion de la carpinte-

ria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, ma-

nillas y remates. Incluso remates perimefrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio

anodizado, colocacion segln planos de defalle. (Con valores Uf=2,2 W/m2K y permeabilidad al aire

clase 3).

GIMNASIO

Vestuario y aseo femeninos__V-03 2 1,50 0,60 1,80

(parte abatible)

Vestuario y aseo masculinos__V-04 2 1,75 0,60 2,10

(parte abatible)

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA

POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 (parte abatible) 4 1,07 1,00 4,28

Ventanas V-09 (parte abatible) 3 0,92 1,00 2,76

GIMNASIO_SEMISOTANO

Ventanas V-14 'y V-15 (parte abatible) 7 0,50 1,00 3,50
14,44 247,00 3.566,68
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.05

M2 CARPINTERIA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.

M2. Suministro y colocacién de fijos del Sisttma COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, com-
puestas por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y acce-
sorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos
enlos ensayos. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas y una capacidad maxima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfles de aluminio estan provistos de ro-
tura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-
fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la se-
rie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tomilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y uiillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neu-
tra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigon en jambas con perfil angular de aluminio
de 30x30mm color idem carpinteria (ver detalle en plano de carpinteria exterior) y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1 de obli-
gado cumplimiento por la Comision Europea. Elaborada en taller.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos®:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x 1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada. Incluye colocacion del premarco metalico,colocacion de la carpinte-
ria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, ma-
nillas y remates. Incluso remates perimefrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado, colocacion segln planos de detalle. (Con valores Uf=1,7 W/m2K y permeabilidad al aire
clase 3).

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 (pafios fijos) 2 3,35 0,90 6,03
4 0,80 2,20 7,04

Puerta P-02 (pafios fijos) 1 475 0,90 4,28
1 0,60 1,30 0,78
1 2,40 1,30 3,12

Puerta P-03 (pafios fijos) 1 475 0,90 4,28
1 2,40 1,30 3,12
1 0,60 1,30 0,78

Puerta P-09 (pafios fijos) 1 5,00 0,40 2,00
1 1,80 0,50 0,90
2 1,60 0,50 1,60

Ventanas V-01 8 7,20 0,90 51,84

Ventanas V-02 13 7,20 0,90 84,24

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO

PRINCIPAL

Puerta P-04 (pafio fijo) 1 1,75 0,60 1,05

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 (pafios fijos) 1 3,45 0,90 3,11
2 0,90 2,20 3,96

GIMNASIO

Puerta de entrada__P-06 (pafio fijo) 1 1,75 0,65 1,14

Ventanas V-03 (pafios fijos) 2 1,50 0,60 1,80

Ventanas V-04 (pafios fijos) 2 1,75 0,60 2,10
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Ventanas V-05 4 1,20 0,60 2,88
Ventanas V-06 (pafios fijos) 2 2,00 0,40 1,60
Ventana V-07 1 0,70 0,60 0,42
GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA
Ventanas V-08 (pafios fijos) 4 2,14 1,00 8,56
Ventanas V-09 (pafios fijos) 3 1,84 1,00 5,52
Ventanas V-10 2 3,20 1,00 6,40
Ventanas V-11 7 2,75 1,00 19,25
Ventanas V-12 2 1,85 1,00 3,70
GIMNASIO_SEMISOTANO
Ventanas V-14 'y V-15 (pafios fijos) 7 0,50 0,50 1,75
7 0,50 0,90 3,15
3 4,48 2,40 32,26
1 1,01 2,40 2,42
Puerta P-07 (pafios fijos) 1 6,42 0,50 3,21
Ventana V-13 1 1,50 0,50 0,75
Ventana V-16 1 6,86 0,65 4,46
Ventana V-17 1 6,52 0,65 4,24
Ventana V-18 1 2,70 0,65 1,76
285,50 135,89 38.796,60
03.06 M2 CLIMALIT SILENCE+PLT "S" 4/14/3+3 (int./cam./ext.)

M2. Doble acristalamiento Climality espesor fotal 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planit
herm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado actisico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Transmitancia del vidrio Ug=1,6 W/m2.K.

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 2 3,35 0,50 3,35

Puerta P-02 1 475 0,50 2,38

Puerta P-03 1 475 0,50 2,38

Puerta P-09 1 1,80 0,50 0,90
2 1,60 1,80 5,76

Ventanas V-01y V-02 21 7,20 1,80 272,16

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO

PRINCIPAL

Puerta P-04 1 1,75 0,60 1,05

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 1 3,45 0,50 1,73

GIMNASIO

Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

Vestuario y aseo femeninos__V-03 2 3,00 0,60 3,60

Vestuario y aseo masculinos__V-04 2 3,50 0,60 4,20

Puerta de entrada__P-06 1 1,75 0,65 1,14

Ventanas fijas en fachada frontal (zona 4 1,20 0,60 2,88

de vestuarios)__V-05

Ventana fija en fachada posterior (aseo 1 0,70 0,60 0,42

monitores)__V-07

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA

POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 y V-10 6 3,20 1,00 19,20

Ventanas V-09 y V-11 10 2,75 1,00 27,50

Ventanas V-12 2 1,85 1,00 3,70

GIMNASIO_SEMISOTANO

Ventana V-13 1 1,50 0,50 0,75
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Puerta P-07 1 6,42 0,50 3,21
Ventana V-16 1 6,86 0,65 4,46
Ventana V-17 1 6,52 0,65 4,24
370,21 67,81 25.103,9%4
03.07 M2 DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.
M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior laminado acUstico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado acustico y de seguridad de baja
emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfi
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segin NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.
EDIFICIO PRINCIPAL
Puertas P-01 2 3,35 2,20 14,74
Puerta P-02 1 1,75 2,20 3,85
1 0,60 1,30 0,78
1 2,40 1,30 3,12
Puerta P-03 1 1,75 2,20 3,85
1 0,60 1,30 0,78
1 2,40 1,30 3,12
Puerta P-09 1 1,80 2,20 3,96
EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO
PRINCIPAL
Puerta P-04 1 1,75 2,20 3,85
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Puerta P-05 1 3,45 2,20 7,59
GIMNASIO
Puerta P-06 1 1,75 2,20 3,85
GIMNASIO_SEMISOTANO
Puerta P-07 1 1,80 2,40 4,32
Ventanas V-14 3 5,48 2,40 39,46
Ventana V-15 1 1,51 2,40 3,62
Ventana V-18 1 2,70 0,65 1,76
98,65 90,75 8.952,49
03.08 M2 CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 4/12/33.1 36dB
M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=36 dB y espesor total 20/22/24/26 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y un vidrio lamina-
do acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cémara de aire deshidratado
de 10/12/14/16 mm (ancho a especificar por la DF) con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimefrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP, il refirada de
vidrio existente con transporte a vertedero, preparacion de la carpinteriaa para colocacion del vidrio y
p.p. de medioa aux liares.
Vidrio a cambiar en ventana 1 5,00 1,80 9,00
9,00 64,35 579,15
03.09 Ml CAJA DE PERSIANA COMPACTA

MI. Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada
y funcionando.

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas en P-09 2 1,70 3,40
Ventanas V-01y V-02 21 7,30 153,30
GIMNASIO

Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,10 4,20
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160,90 29,98 4.823,78
03.10 M2 PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/acceso-
rios, montaje, desmontaje de la persiana existente (de ser el caso) y p.p. de costes indirectos.
EDIFICIO PRINCIPAL
Ventanas en P-09 2 1,60 1,80 5,76
Ventanas V-01y V-02 21 7,20 1,80 272,16
Sustitucion de persiana en mal estado 1 2,50 1,80 4,50
GIMNASIO
Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20
287,62 50,70 14.582,33
03.11 Ud TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA
Ud. Tomo para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.
EDIFICIO PRINCIPAL
Ventanas en P-09 2 2,00
Ventanas V-01y V-02 42 42,00
GIMNASIO
Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,00
46,00 43,94 2.021,24
03.12 MI AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACION CAPIALZ. SOBRESAL
MI. Incorporacion de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un
cuerpo base de EPS U=0,035W/mK con nucleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dime-
siones: altura de la caja y espesor 40mm, y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliureta-
no, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento de la caja com-
pacta, se procedera a la realizacion del capialzado sobresaliente con tapa frontal registrable, realizado
con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, y
posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scofch. Fabricados todos los componentes bajo la norma 1ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente
colocado y con p.p. de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso
techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado
el capialzado, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes,
y continuacion de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el an-
cho real de ventana.
EDIFICIO PRINCIPAL
Ventanas en P-09 2 1,70 3,40
Ventanas V-01y V-02 21 7,30 153,30
GIMNASIO
Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,10 4,20
160,90 32,52 5.232,47
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IMPORTE

03.13

Ml AISLAMIENTO CAJON PERSIANA Y MODIFICACION CAPIALZADO EXISTENTE

MI. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente existente para persiana, realiza-
do en tablero DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajén de persiana y modi-
ficacion de la tapa frontal del capialzado. Incorporacion de aislamiento térmico en cajon sobresaliente
de persiana enrollable,dispuesto en la zona del registro y la zona superior € inferior, de 110 cm de
longitud, formado por panel fiexible multicapa, de 1000x 790x 30 mm, compuesto por una capa de po-
liestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductividad t#rmica 0,035 W/(mK), una capa de difu-
sién y una tercera capa de poliestireno ex pandido con particulas de grafito, de conductividad térmica
0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de
Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajon, se procedera a la modificacion
del capialzado sobresaliente, mediante formacion de tapa frontal registrable realizado con tablero DM
de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado
de los tableros DM. Herrajes de acero inox. AISI| 304 acabado pulido mate Scoftch. Fabricados to-
dos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p.
de medios auxiliares. Disefio segun directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo existente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso
completando cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes, y continuacion de ca-
pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA BAJA

Huecos en fachada noroeste (fachada 2 7,20 14,40
posterior)
1 1,50 1,50
Huecos en fachada suroeste (fachada 1 5,00 5,00
lateral izquierda)
Huecos en fachada sureste (fachada 1 7,20 7,20
frontal)
1 4,80 4,80
1 1,50 1,50
Huecos en fachada nordeste (fachada 4 5,00 20,00
lateral derecha)
2 7,20 14,40
1 2,00 2,00
Patio norte 3 5,00 15,00
2 3,00 6,00
1 1,50 1,50
Patio sur 1 1,75 1,75
1 5,45 5,45
1 5,00 5,00
2 1,45 2,90
EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA
PRIMERA
Fachada noroeste (fachada posterior) 2 4,80 9,60
1 2,00 2,00
1 2,50 2,50
Fachada suroeste (fachada lateral 1 7,20 7,20
izquierda)
2 5,00 10,00
1 3,55 3,55
Fachada sureste (fachada frontal) 2 4,80 9,60
1 2,00 2,00
1 2,50 2,50
Fachada nordeste (fachada lateral 2 5,00 10,00
derecha)
Patio norte 2 5,00 10,00
2 2,60 5,20
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1 1,00 1,00
Patio sur 1 7,20 7,20
1 5,00 5,00
2 1,45 2,90
EDIFICIO ADMINISTRATIVO_PLANTA
BAJA
Fachada noroeste (fachada frontal) 1 7,20 7,20
1 4,80 4,80
1 2,00 2,00
Fachada suroeste (fachada lateral 2 5,40 10,80
derecha)
Fachada sureste (fachada posterior) 1 5,90 5,90
2 3,90 7,80
2 2,90 5,80
Fachada nordeste (fachada lateral 3 1,90 5,70
izquierda)
1 2,00 2,00
ANTIGUA VIVIENDA_PLANTA BAJA
Conjunto de todas las fachadas 1 2,77 2,77
2 1,47 2,94
1 1,24 1,24
1 0,77 0,77
1 1,05 1,05
1 0,80 0,80
1 1,40 1,40
261,62 36,91 9.656,39
03.14 M2 PANO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL
M2. Pafio opaco a instalar en carpinteria de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado
en la carpinteria con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espe-
sor 2mm, acabado idem carpinteria, y alma de espuma rigida de poliuretano. El panel quedara enra-
sado por el exterior con la carpinteria metélica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/ele-
mentos de remate y p.p. de costes indirectos.
Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras, cumpliendo en:
- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
Totalmente montado y probado. Colocacion del panel en la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Se-
llado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto:
Unidad proy ectada, segun documentacion grafica de Proy ecto.
EDIFICIO PRINCIPAL
Ventanas V-01y V-02 21 7,20 0,40 60,48
Puertas P-01 2 3,35 0,40 2,68
Puerta P-02 1 4,75 0,40 1,90
Puerta P-03 1 475 0,40 1,90
Puerta P-09 1 5,00 0,40 2,00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Puerta P-05 1 3,45 0,40 1,38
GIMNASIO
Aseo adaptado y oficina__V-06 2 2,00 0,40 1,60
71,94 37,87 2.724,37
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03.15 Ml VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.
MI. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterdn, de 1,5 mm. de
espesor, y 40 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/sellado de
juntas, limpieza y costes indirectos.
GIMNASIO_SEMISOTANO
Puerta P-07 1 1,27 1,27
1 3,35 3,35
Ventana V-13 1 1,50 1,50
Ventanas V-14 3 5,48 16,44
Ventana V-15 1 1,51 1,51
Ventana V-16 1 6,86 6,86
Ventana V-17 1 6,52 6,52
Ventana V-18 1 2,70 2,70
40,15 29,10 1.168,37
03.16 M2 ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO
M2. Estor enrallable con cajon de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y acciona-
do con cadena, totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado
para conseguir un oscurecimiento fotal.
Ventanas V-08 y V-10 6 3,40 1,20 24,48
Ventanas V-09 y V-11 10 2,95 1,20 35,40
Ventanas V-12 2 2,05 1,20 4,92
64,80 35,46 2.297,81
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIERIA.....oessrecetsssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 164.729,11
29 de mayo de 2017 Péagina 17
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 ILUMINACION
Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22

Ud. Suministro y colocacion de iluminacién de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar,
con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material
para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del siste-
ma con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion croméatica>80% , con
una temperatura de color del entomo de 4.000°K. Vida utiI>=50.000h L70. Con un equipo electrénico
con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pequefio material, i/ desmontaje de
luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y comple-
tar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.

Edificio principal_planta baja 12 12,00
Edificio principal_planta primera 10 10,00
Edificio anex o_planta primera 5 5,00
Edificio administrativo 9 9,00
Gimnasio 2 2,00

Ud EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y despachos sin entradas de luz nafu-
ral a menos de 5 mefros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Phi-
lips o similar, con cable fiexible 750 V 2x 1,5+ TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-
fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80% , UGR<19y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0fil>=50.000h
L70. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y pe-
quefio material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje
de material recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.

Edificio principal_planta baja 64 64,00
Edificio principal_planta primera 74 74,00
Edificio anex o_planta baja 7 7,00
Edificio anex o_planta primera 17 17,00
Edificio administrativ o 19 19,00
Gimnasio 2 2,00

38,00

78,03

2.965,14

Ud EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19

Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio lumi-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC120B LED 37S/830 PSD W60L60 OC de Philips
0 similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-
fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromat-
ca>80% , UGR<19y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electréni-
co con una tension de rizado ORC<4% . Vida 0fil>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequefio
material, i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de ma-
terial recuperable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.

Edificio principal_planta baja 87 87,00
Edificio principal_planta primera 103 103,00
Edificio anex o_planta baja 15 15,00
Edificio anex o_planta primera 14 14,00
Edificio administrativo 40 40,00

183,00

109,00

19.947,00

259,00

141,05

36.531,95
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04.04 Ud EQUIPO DE REGULACION
Ud. Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y confrolador de iluminacion DALI
en un s6lo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el fiujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de ges-
tion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 mefros.
Edificio principal_planta baja 20 20,00
Edificio principal_planta primera 28 28,00
Edificio anex o_planta baja 6 6,00
Edificio anex o_planta primera 3 3,00
Edificio administrativo 8 8,00
65,00 115,04 7.477,60
04.05 Ud EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE
Ud. Suministro y colocacion de iluminacion de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, modelo CorelLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un mini-
mo de P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-
fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80% ,
UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida uil>=50.000h L70. Con un
equipo electronico con una tension de rizado ORC<4% .Incluida mano de obra y pequefio material,
i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recu-
perable y completar cuadriculas de falso techo con placas similares a las existentes.
Edificio principal_planta baja 23 23,00
Edificio principal_planta baja_zona 4 4,00
porche
Edificio principal_planta primera 4 4,00
Edificio administrativ o 1 1,00
Gimnasio 26 26,00
58,00 77,63 4.502,54
04.06 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM 1000 de Philips o similar. Capacidad de carga méxi-
ma de 400 VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 24 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un &rea minima de
deteccion desde techo a 2,8m (5m pequefio movimientos, 12m mov. frasversales).
Edificio principal_planta baja 12 12,00
Edificio principal_planta primera 10 10,00
Edificio anex o_planta primera 5 5,00
Edificio administrativo 9 9,00
Gimnasio 1 1,00
37,00 26,50 980,50
04.07 Ud EQUIPO DE DETECCION DE MOVIMIENTO ESTANCO
Ud. Suministro y colocacion de sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas y salas técnicas, modelo LRM 1011 de Philips o similar. Capacidad de car-
ga maxima de 900 VA (fluo EM) y 500VA (lamparas LED) para alfura de montaje en techo de 2-5
metros, iempo de retardo (ajustable) de 10s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a
1.000 lux, con un &rea minima de deteccion desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m
mov. trasversales).
Edificio principal_planta baja 8 8,00
8,00 46,70 373,60
TOTAL CAPITULO 04 ILUMINACION...........covesssssuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssssssssssssssesssssssssssssssssnessssssssss 72.778,33
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CAPITULO 05 INSTALACION DE CALEFACCION
05.01 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
Termostato ambiente desde 8°C a 32°C, con programacion independiente para cada dia de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad
y reducido; programa especial para periodo de vacaciones, con visor de dia, hora, temperatura de
consigna y ambiente, perfectamente instalado y funcionando, i/ p.p. de medios auxiliares.
Gimnasio_pista polideportiva 1 1,00
1,00 131,94 131,94
TOTAL CAPITULO 05 INSTALACION DE CALEFACCION .....ocvvrsrsevvesernssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessses 131,94
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CAPITULO 06 PINTURAS
06.01 m2 P. PLAST. BL/COLOR MATE INTERIOR
Pintura pléstica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segin planos. Sin disolven-
tes, gran cubricion, no salpica y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Evita la aparicion de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion fransparente y no peliculante al agua.
AULA 1 28,500 3,200 91,200
A deducir -1 7,200 2,200 -15,840
-1 1,650 2,100 -3,465
71,90 5,26 378,19
06.02 m2 REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.
Pintura mineral de sol-silicato ulra mate para interiores de maxima calidad a base de silicato potasico
y pigmentos inorganicos (Optil de Keim o similar), méxima adherencia y transpirable, para uso inte-
rior 0 incluso ex terior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primacion con solucion de silicato potasico; en varios colores en cada local segln planos.
Caracteristicas: Base ligante, sol-silicato. Contenido organico < 5% segun DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecologico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reaccién al fuego, clase
A2-s1,d0 segin EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote himedo, clase 2 segtin EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85°, 1,5). Aplicacion a cepillo,
rodillo o air-less, segun Ficha Técnica del fabricante.
AULA 1 28,500 3,200 91,200
A deducir -1 7,200 2,200 -15,840
-1 1,650 2,100 -3,465
71,90 8,62 619,78
06.03 m2 IMPRIMACION MULTIADHERENTE
Imprimacion multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actia como puente
de adherencia y preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza previa de la superficie con detergente amoniacal y lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
segun NTE-RPP-3.
Antigua vivienda_puerta de entrada 2 0,900 2,100 3,780
nueva
Antigua vivienda_puerta de paso 2 0,850 2,100 3,570
nueva
Gimnasio_armarios en planta de 3 5,480 0,500 8,220
semisdatno
15,57 5,84 90,93
06.04 m2 ESMALTE SATINADO S/IMADERA - CARPINTERIAS

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, illijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

PUERTAS INTERIORES DE PASO

Edificio principal_planta baja 76 0,850 2,100 135,660

48 0,750 2,100 75,600

Edificio principal_planta primera 86 0,850 2,100 153,510

36 0,750 2,100 56,700

Edificio anex o a principal_planta baja 8 0,850 2,100 14,280

2 0,450 2,100 1,890

Edificio anex 0 a principal_planta 12 0,850 2,100 21,420
primera

6 0,450 2,100 5,670

4 0,750 2,100 6,300

Edificio administrativ o 22 0,850 2,100 39,270

16 0,750 2,100 25,200
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Gimnasio 14 0,850 2,100 24,990
42 0,750 2,100 66,150

Antigua vivienda_puertas existentes 12 0,750 2,100 18,900
Antigua vivienda_puerta nueva 2 0,850 2,100 3,570
PUERTAS DE ENTRADA
Antigua vivienda_puerta nueva de 2 0,900 2,100 3,780
entrada
CAJAS DE PERSIANA
Edificio principal_planta baja_fachada 3 7,200 0,400 8,640
posterior

2 1,450 0,400 1,160

1 1,800 0,400 0,720

1 3,400 0,400 1,360

1 1,700 0,400 0,680

1 7,200 0,400 2,880
Edificio principal_planta baja_fachada 2 7,200 0,400 5,760
lateral izquierda

1 5,000 0,400 2,000
Edificio principal_planta baja_fachada 4 7,200 0,400 11,520
frontal

1 4,800 0,400 1,920

1 1,500 0,400 0,600

1 3,300 0,400 1,320

1 4,800 0,400 1,920
Edificio principal_planta baja_fachada 4 5,000 0,400 8,000
lateral derecha

2 7,200 0,400 5,760

1 2,000 0,400 0,800
Edificio principal_planta baja_patio 3 5,000 0,400 6,000
norte

2 3,000 0,400 2,400

1 1,500 0,400 0,600
Edificio principal_planta baja_patio sur 1 1,750 0,400 0,700

1 5,450 0,400 2,180

1 7,200 0,400 2,880

1 5,000 0,400 2,000

2 1,450 0,400 1,160
Edificio principal_planta 4 7,200 0,400 11,520
primera_fachada posterior

2 4,800 0,400 3,840

1 2,000 0,400 0,800

1 2,500 0,400 1,000
Edificio principal_planta 2 7,200 0,400 5,760
primera_fachada lateral izquierda

2 5,000 0,400 4,000

1 3,550 0,400 1,420
Edificio principal_planta 4 7,200 0,400 11,520
primera_fachada frontal

2 4,800 0,400 3,840

1 2,000 0,400 0,800

1 2,500 0,400 1,000
Edificio principal_planta 2 7,200 0,400 5,760
primera_fachada lateral derecha

2 5,000 0,400 4,000

2 1,110 0,400 0,888

1 1,800 0,400 0,720
Edificio principal_planta primera_patio 1 7,200 0,400 2,880
norte

2 5,000 0,400 4,000
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2 2,600 0,400 2,080
1 1,000 0,400 0,400
Edificio principal_planta primera_patio 2 7,200 0,400 5,760
sur
1 5,000 0,400 2,000
2 1,450 0,400 1,160
Edificio administrativo_fachada frontal 1 7,200 0,400 2,880
1 4,800 0,400 1,920
1 2,000 0,400 0,800
1 3,400 0,400 1,360
Edificio administrativ o_fachada lateral 2 5,400 0,400 4,320
derecha
Edificio administrativ o_fachada 1 5,900 0,400 2,360
posterior
2 3,900 0,400 3,120
2 2,900 0,400 2,320
Edificio administrativ o_fachada lateral 3 1,900 0,400 2,280
izquierda
1 2,000 0,400 0,800
Gimnasio_aseo adaptado y oficina 2 2,000 0,400 1,600
FRENTES DE ARMARIO
Gimnasio_planta de semiséatno 3 5,480 0,500 8,220
832,98 14,12 11.761,68
06.05 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitle el ra-
diador o fuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
cion anticaldrica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas.
RADIADORES (se estima una superfi.
media por radiador de 4,5 m2)
Edificio principal_planta baja 39 4,500 175,500
Edificio principal_planta primera 56 4,500 252,000
Edificio administrativo 15 4,500 67,500
Gimnasio 6 4,500 27,000
TUBERIAS VISTAS (se estiman 10 m
de tuberia vista por radiador)
Edificio principal_planta baja 39 10,000 0,100 39,000
Edificio principal_planta primera 56 10,000 0,100 56,000
Edificio administrativ o 15 10,000 0,100 15,000
Gimnasio 6 10,000 0,100 6,000
638,00 17,03 10.865,14
06.06 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de imprimacion o antioxidante sobre carpinteria
metalica o cerrajeria, i/rascado de los Oxidos y limpieza manual.
PILARES METALIDOS VISTOS
Edificio principal_planta baja 23 0,600 3,200 44,160
Edificio principal_planta primera 6 0,600 3,200 11,520
Edificio principal_barabdillas escaleras 180 0,100 1,000 18,000
interiores
80 0,100 1,500 12,000
20 0,100 1,000 2,000
87,68 10,39 911,00
TOTAL CAPITULO 06 PINTURAS......cessemnrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssssssassssssssssssssssssssssssnsssssssssss 24.626,72
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CAPITULO 07 OTRAS ACTUACIONES
07.01 M2 FALSO TECHO REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
M2. Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel actstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por modulos de 600x600x20 mm, con absor-
cion acustica aw=1,00 y reaccion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion (varilla roscada), tabicas de carton-y eso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
asi como p.p. de andamiaje, segin NTE-RTP. Se incluye el desmontaje o la demolicion del falso te-
cho existente, si lo hay.
Gimnasio_planta de semisétano 1 368,25 368,25
Edificio principal_planta baja_cuarto de 1 2,55 2,55
bafio junto a cocina
Edificio principal_planta baja_biblioteca 1 92,00 92,00
Edificio principal_planta primera_aula 1 99,50 99,50
de tecnologia
562,30 21,60 12.145,68
07.02 m2 LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Antigua vivienda_puerta de entrada 1 0,90 2,10 1,89
Antigua vivienda_puerta de paso 1 0,73 2,10 1,53
3,42 18,85 64,47
07.03 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de
escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Antigua vivienda_puerta de paso 1 0,10 2,10 0,21
0,21 10,75 2,26
07.04 M2 PUERTA ENTRADA LISA SAPELLY/PINO
M2. Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, re-
bajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de
90x 35 mm, cerco visto de 90x 30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x 10 rechapado
igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa
6 similar, mirilla éptica de laton gran angular, maniv ela interior con placa y pomo exterior. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Antigua vivienda_puerta de entrada 1 0,90 2,10 1,89
1,89 255,32 482,55
07.05 ud P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.
Puerta de paso ciega normalizada, de 80 cm de paso libre, serie econémica, lisa hueca (CLH) de pi-
no para pintar o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM recha-
pados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares y trabajos de albafiileria y pintura necesarios.
Antigua vivienda_puerta de paso 1 1,00
1,00 128,46 128,46
07.06 Ud PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativa, caracteristicas a determinar por la
D.F., segun estudio en elaboracion en el COAG.
1 1,00
1,00 4.000,00 4.000,00
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07.07

07.08

07.09

Ud P.A. INSTALACION DE DUCHA Y MEJORAS VARIAS EN ASEOS-VESTUARIOS

P.A. consistente en:

- la anulacion y la refirada de un inodoro y la sustitucién de éste por un plato de ducha con todas las
actuaciones necesarias de fontaneria (agua fria y ACS) y saneamiento para el perfecto funcionamien-
to de la ducha, siguiendo las indicaciones de la DF, i/ frabajos necesarios de fontaneria y saneamien-
to asi como las piezas necesarias de fontaneria y saneamiento. La ducha contara con ACS;

- instalacion de radiadores de 5 médulos en los tres aseos/vestuarios objeto de esta partida (los dos
situados frente a la cocina y el situado junto a la despensa);

- Incorporacion de ACS a la ducha existente en el aseo situado junto a la despensa.

Todo perfectamente rematado y funcionando.

Aseos/vestuarios junto a cocina 1 1,00

Ud P.A. EJECUCION DE NUEVA AULA SEGUN PLANO Y MEMORIA

P.A. consistente en la creacion de un aula nueva tal y como se refleja en planos, incluyendo demoli-
cion de tabiques, desmontado de puerta, ejecucion de tabgiues nuevos, tapiado de hueco de puerta,
revestimientos, y todo lo necesarioa para el perfecto acabado de la actuacion, segun las directrices
de la DF.

Se reutiizara la puerta existente.

Nueva aula 1 1,00

1,00

1.100,00

1.100,00

Ud P.A. COLOCACION DE MALLA METALICA PROTECTORA EN FORJADO EDIF. AD

P.A. consistente en la colocacion de una malla metélica protectora en el forjado de techo del edificio
administrativo, para evitar la caida de piezas, todo ello segun indicaciones de la DF, i Irefirada pre-
via y posterior colocacion del falso techo y de todos los elementos que sea necesario, medios auxi-
liares de obra, andamiaje y p.p de costes indirectos.

Edificio administrativo 1 1,00

1,00

800,00

800,00

TOTAL CAPITULO 07 OTRAS ACTUACIONES........ccovremmsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

820,00

19.543,42
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobacion por parte de la direccion facultativa
del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones provisionales de obra y sefializaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas, la dotacion de servicios higiénicos y de Seguridad
y Salud; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.

1,00 2.183,48 2.183,48

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD........ccoovremmssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2.183,48
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09.01

CAPITULO 09 GESTION RESIDUOS
Ud GESTION DE RESIDUOS

Ud. Gestion de los residuos de construccion y demolicion, incluyendo la redaccion del Plan'y obten-
cién de los certificados y deméas documentacion acreditativa de la Gestion de los Residuos de la
obra segun la Normativa vigente.

Gestion de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construcion y demolicion, almace-
nados en contedor correspondiente habilitado durante el ranscurso de la obra para dichos residuos,in-
cluyendo p.p. de:
- Clasificacion de los residuos.
- Carga y fransporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camion con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de pro-
teccion del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-
cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y
de la obra de donde proceden, el método de gestién aplicado, asi como las cantidades en este caso
enm3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extension al poseedor que le enfregue los residuos de construcion y demolicién, de los cerfificados
acreditativos de la gestion de residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero
de licencia de la obra de procedencia, asi como la identificacion del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion a la que fueron destina-
dos los residuos.
Todo esto segun RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
trucion y demolicion.

1 1,00

1,00

1.012,26

1.012,26

1.012,26

348.155,94
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