
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 AISLAMIENTOS                                                    

01.01        M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA                        

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-
yección conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la
cámara de aire, que forman un aislamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente.
Conductiv idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62%  y un
82% . Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, re-
alización y  posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de
andamiaje.

EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA BAJA

Fachada noroeste (fachada posterior) 1 70,30 3,20 224,96

A deducir -3 7,20 2,20 -47,52

-1 4,80 2,20 -10,56

-1 1,70 1,00 -1,70

-1 1,90 1,00 -1,90

-1 3,30 3,14 -10,36

-1 7,20 1,10 -7,92

-1 4,80 0,85 -4,08

-1 0,80 2,10 -1,68

-1 1,70 0,85 -1,45

Fachada suroeste (fachada lateral
izquierda)

1 48,70 3,20 155,84

A deducir -2 7,20 2,20 -31,68

-1 5,00 2,20 -11,00

Fachada sureste (fachada frontal) 1 70,30 3,20 224,96

A deducir -4 7,20 2,20 -63,36

-2 4,80 2,20 -21,12

-1 1,50 1,00 -1,50

-1 3,30 3,14 -10,36

-1 1,80 1,00 -1,80

-1 1,64 1,00 -1,64

Fachada nordeste (fachada lateral
derecha)

1 48,70 3,20 155,84

A deducir -4 5,00 2,20 -44,00

-2 7,20 2,20 -31,68

-1 2,00 2,20 -4,40

-6 0,15 0,50 -0,45

Patio norte 1 29,20 3,20 93,44

A deducir -3 5,00 2,20 -33,00

-2 3,00 1,00 -6,00

-1 1,50 1,00 -1,50

-1 0,90 2,10 -1,89

Patio sur 1 27,10 3,20 86,72

A deducir -1 1,75 2,20 -3,85

-1 5,45 1,00 -5,45

-1 7,20 2,20 -15,84

-1 5,00 2,20 -11,00

-1 0,80 1,00 -0,80

-2 1,45 2,20 -6,38

EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA
PRIMERA

Fachada noroeste (fachada posterior) 1 70,30 3,20 224,96

A deducir -4 7,20 2,20 -63,36

-2 4,80 2,20 -21,12

-1 2,00 2,20 -4,40

-1 2,50 1,00 -2,50

Fachada suroeste (fachada lateral
izquierda)

1 46,50 3,20 148,80
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A deducir -2 7,20 2,20 -31,68

-2 5,00 2,20 -22,00

-1 3,55 2,20 -7,81

Fachada sureste (fachada frontal) 1 70,30 3,20 224,96

A deducir -4 7,20 2,20 -63,36

-2 4,80 2,20 -21,12

-1 2,00 2,20 -4,40

-1 2,50 1,00 -2,50

Fachada nordeste (fachada lateral
derecha)

1 48,70 3,20 155,84

A deducir -2 7,20 2,20 -31,68

-2 5,00 2,20 -22,00

-2 1,11 2,20 -4,88

-1 1,80 3,20 -5,76

Patio norte 1 29,20 3,20 93,44

A deducir -1 7,20 2,20 -15,84

-2 5,00 2,20 -22,00

-2 2,60 1,00 -5,20

-1 1,00 1,00 -1,00

Patio sur 1 27,10 3,20 86,72

A deducir -2 7,20 2,20 -31,68

-1 5,00 2,20 -11,00

-2 1,45 2,20 -6,38

EDIFICIO ADMINISTRATIVO_PLANTA
BAJA

Fachada noroeste (fachada frontal) 1 25,70 3,20 82,24

A deducir -1 7,20 2,20 -15,84

-1 4,80 2,20 -10,56

-1 2,00 1,00 -2,00

-1 3,40 3,20 -10,88

Fachada suroeste (fachada lateral
derecha)

1 12,70 3,20 40,64

A deducir -2 5,37 2,20 -23,63

Fachada sureste (fachada posterior) 1 25,70 3,20 82,24

A deducir -2 5,90 2,20 -25,96

-2 3,90 2,20 -17,16

-2 2,90 2,20 -12,76

Fachada nordeste (fachada lateral
izquierda)

1 12,70 3,20 40,64

A deducir -3 1,90 2,20 -12,54

-1 2,00 1,00 -2,00

ANTIGUA VIVIENDA_PLANTA BAJA

Conjunto de todas las fachadas 1 42,10 2,45 103,15

A deducir -1 2,77 1,45 -4,02

-2 1,47 1,45 -4,26

-1 1,24 1,45 -1,80

-1 0,77 0,98 -0,75

-1 1,05 1,20 -1,26

-1 0,80 2,03 -1,62

-1 1,40 1,20 -1,68

-1 1,00 0,69 -0,69

-1 0,90 2,10 -1,89

1.276,55 20,17 25.748,01
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01.02        M2  AISL TÉRMICO FACHADA INYECCIÓN EN CÁMARA (GIMNASIO)             

M2. Aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la in-
yección conjunta a baja presión de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo la en
cámara de aire, que forman un aislamiento rígido y  continuo que rellena la cámara completamente.
Conductiv idad térmica (ë) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62%  y un
82% . Incluido inspección y sellado de la cámara, preparación de accesos a las áreas de trabajo, re-
alización y  posterior sellado de las perforaciones y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de
andamiaje.

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA

Fachada frontal 1 27,75 5,15 142,91

A deducir -1 1,85 1,00 -1,85

-2 2,75 1,00 -5,50

-1 1,00 2,10 -2,10

Fachada lateral izquierda 1 14,60 5,15 75,19

A deducir -4 3,20 1,00 -12,80

Fachada posterior 1 27,75 5,15 142,91

A deducir -8 2,75 1,00 -22,00

-1 1,85 1,00 -1,85

Fachada lateral derecha 1 9,50 5,15 48,93

1 5,40 1,75 9,45

A deducir -2 3,20 1,00 -6,40

GIMNASIO_ZONA DE VESTUARIOS,
ASEOS Y OFICINAS

Fachadas 1 2,90 2,90 8,41

1 10,65 2,90 30,89

1 2,80 2,90 8,12

1 8,30 2,90 24,07

1 10,50 2,90 30,45

1 16,30 2,90 47,27

A deducir -1 1,72 2,90 -4,99

-4 1,20 0,60 -2,88

-2 3,00 0,60 -3,60

-2 0,82 2,10 -3,44

-2 3,50 0,60 -4,20

-2 2,00 1,70 -6,80

-1 0,70 0,60 -0,42

489,77 20,77 10.172,52

01.03        M2  AISLAMIENTO PANEL LANA ROCA SOBRE FORJADO 10cm 50kg/m3          

M2. Instalación de aislamiento térmico, sobre forjado de planta superior, con panel semirrígido de la-
na de roca volcánica tipo ROCKCALM-E-220 de ROCKWOOL o equivalente, no revestido, de 100
mm de espesor, resistencia térmica 2,90 (m²K)/W, densidad de 50 kg/m3, conductiv idad térmica
0,034 W/(mK) y  Euroclase A1 de reacción al fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcio-
nal de coste indirectos,  i/ apertura de huecos en forjado, desmontaje de falso techo ex istente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo ex istente una vez instalado el aislamiento, cierre
de huecos abiertos en forjado, limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y  transporte
a vertedero de cualquier elemento existente en el forjado que sea preciso eliminar, incluso desplaza-
miento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, según instruccio-
nes de la dirección del centro o la DF.

EDIFICIO PRINCIPAL_Forjado techo
planta primera

1 1.405,00 1.405,00

A deducir (patios) -2 43,45 -86,90

EDIFICIO ADMINISTRATIVO_Forjado
techo

1 325,00 325,00

EDIFICIO DE ANTIGUA
VIVIENDA_Forjado techo

1 87,70 87,70

1.730,80 10,21 17.671,47
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01.04        m2  PROY.POLIUR TECHOS 35/30                                        

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ por proyección sobre la
cara inferior de forjado en techo, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y  un espesor nominal de 30
mm., s/UNE-92120-2. i/maquinaria auxiliar y  medios aux iliares, Medido s/UNE 92310.

EDIFICIO ANEXO_Techo semisótano
abierto

1 215,00 215,00

215,00 7,80 1.677,00

01.05        M2  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 60 mm                               

M2. Aislamiento de camara de aire con placa rígida de poliestireno ex truido WALLMATE CW de 60
mm. de espesor, perfectamente colocado.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 1,48 2,40 3,55

1 3,35 2,40 8,04

1 1,50 1,40 2,10

1 1,51 0,65 0,98

1 6,86 2,40 16,46

1 6,50 2,40 15,60

1 2,70 2,40 6,48

1 3,96 3,05 12,08

Formación de cámara en pilares 6 1,25 3,05 22,88

2 0,80 3,05 4,88

101,27 17,95 1.817,80

TOTAL CAPÍTULO 01 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 57.086,80
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CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS                                                    

02.01        M2  DEMOL. TABICÓN LADRILLO H/D.                                    

M2. Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso,
mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indi-
rectos, según NTE/ADD-9.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos de ladrillo 2 5,48 2,60 28,50

2 5,48 2,60 28,50

2 5,48 2,60 28,50

1 1,48 2,60 3,85

1 3,65 2,60 9,49

1 0,30 2,60 0,78

1 1,50 1,40 2,10

101,72 5,10 518,77

02.02        m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 1 1,51 2,40 3,62

3,62 31,41 113,70

02.03        m2  TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 2 5,48 0,50 5,48

2 5,48 0,50 5,48

2 5,48 0,50 5,48

1 1,48 2,40 3,55

1 3,35 2,40 8,04

1 1,50 1,40 2,10

2 1,51 0,50 1,51

2 1,51 0,15 0,45

1 6,86 2,40 16,46

1 6,50 2,40 15,60

1 2,70 2,40 6,48

1 3,96 3,05 12,08

Formación de cámara en pilares 6 1,25 3,05 22,88

2 0,80 3,05 4,88

110,47 17,72 1.957,53

02.04        M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.                                 

M2. Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm. de espesor y  enlucido de yeso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rinco-
nes, aristas y  otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta,
limpieza posterior de los tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 1,48 2,40 3,55

1 3,35 2,40 8,04
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1 1,50 1,40 2,10

1 1,51 0,65 0,98

1 6,86 2,40 16,46

1 6,50 2,40 15,60

1 2,70 2,40 6,48

1 3,96 3,05 12,08

Formación de cámara en pilares 6 1,25 3,05 22,88

2 0,80 3,05 4,88

101,27 8,10 820,29

02.05        m2  REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                  

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color
a indicar por la DF, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con eje-
cución de despiece según planos y  aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica
de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo hue-
cos.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 1,48 2,40 3,55

1 3,35 2,40 8,04

1 1,50 1,40 2,10

1 1,51 0,65 0,98

1 6,86 2,40 16,46

1 6,50 2,40 15,60

1 2,70 2,40 6,48

1 3,96 3,05 12,08

73,51 14,92 1.096,77

02.06        m.  RODAPIÉ PIEDRA CALIZA 10x1cm.                                   

Rodapié de piedra caliza de 10x1cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 1 1,48 1,48

1 3,35 3,35

1 6,86 6,86

1 6,62 6,62

1 2,70 2,70

1 3,96 3,96

Formación de cámara en pilares 6 1,25 7,50

2 0,80 1,60

34,07 7,35 250,41

02.07        m2  FTE.Y CIERRE SUPERIOR ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR               

Frente de armario empotrado corredero, con hojas, estantes interiores (y cierre superior) y  maleteros
lisos de pino del pais para pintar de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35
mm., con galce o cerco v isto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas ex teriores moldeados de DM
rechapados de pino 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar
y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y  con p.p. de medios aux iliares.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Cerramientos 1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 5,48 0,50 2,74

1 1,51 0,50 0,76

8,98 145,48 1.306,41
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TOTAL CAPÍTULO 02 CERRAMIENTOS ............................................................................................................... 6.063,88
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                

03.01        M2  LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR i/ VIDRIO                        

M2. Levantado, por medios manuales, de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada,
i/ premarcos y v idrios de cualquier tipo, i/traslado y apilado de material recuperable, c/ retirada de
productos a vertedero autorizado, incluso clasificación y canon  de vertido y limpieza, maquinaria au-
xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 (parte abatible) 2 1,75 2,20 7,70

Puerta P-02 (parte abatible) 1 1,75 2,20 3,85

Puerta P-03 (parte abatible) 1 1,75 2,20 3,85

Puerta de emergencia en planta
primera__P-09 (parte abatible)

1 1,80 2,20 3,96

Puertas P-01 (paños fijos) 2 3,35 0,90 6,03

4 0,80 2,20 7,04

Puerta P-02 (paños fijos) 1 4,75 0,90 4,28

1 0,60 1,30 0,78

1 2,40 1,30 3,12

Puerta P-03 (paños fijos) 1 4,75 0,90 4,28

1 2,40 1,30 3,12

1 0,60 1,30 0,78

Puerta de emergencia en planta
primera__P-09 (paños fijos)

1 5,00 0,40 2,00

1 1,80 0,50 0,90

2 1,60 0,50 1,60

Ventanas correderas en P-09 2 1,60 1,30 4,16

Ventanas que se cambian__V-01 y
V-02

21 7,20 2,20 332,64

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO
PRINCIPAL

Puerta P-04 (parte abatible) 1 1,75 2,20 3,85

Puerta P-04 (paño fijo) 1 1,75 0,60 1,05

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 (parte abatible) 1 1,65 2,20 3,63

Puerta P-05 (paños fijos) 1 3,45 0,90 3,11

2 0,90 2,20 3,96

GIMNASIO_ZONA DE VESTUARIOS
Y OFICINAS

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

Puerta de entrada__P-06 1 1,75 2,85 4,99

Vestuario y  aseo femeninos__V-03 2 3,00 0,60 3,60

Vestuario y  aseo masculinos__V-04 2 3,50 0,60 4,20

Ventanas fijas en fachada frontal (zona
de v estuarios)__V-05

4 1,20 0,60 2,88

Ventana fija en fachada posterior (aseo
monitores)__V-07

1 0,70 0,60 0,42

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 y  V-10 6 3,20 1,00 19,20

Ventanas V-09 y  V-11 10 2,75 1,00 27,50

Ventanas V-12 2 1,85 1,00 3,70

477,38 2,56 1.222,09

29 de may o de 2017 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT o equiv.          

M2. Suministro y colocación de carpintería exterior corredera, combinada con paños fijos, de alumi-
nio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica.
Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y  hoja
tienen una profundidad de 60 mm y  33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de alu-
minio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por
inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de
fibra de v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectua-
do en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.
Incluye colocación colocación del premarco metálico,colocación de la carpintería, ajuste de la hoja,
sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. In-
cluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado, coloca-
ción según planos de detalle. Totalmente montada y  probada. (Con valores Uf=4 W/m2K y permea-
bilidad al aire clase 3).

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas correderas en P-09 2 1,60 1,30 4,16

Ventanas que se cambian__V-01 y
V-02

21 7,20 1,30 196,56

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

205,92 169,69 34.942,56

03.03        M2  CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT o equiv.      

M2. Suministro y colocación de carpintería ex terior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado,
sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico,
de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y  colocación de puertas según documentación
gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio
6063 y  tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de
dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso máximo por hoja y  120 Kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles
de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio. Estanqueidad por
un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipánico homologa-
dos con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornillería de acero inox , elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
molagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE se-
gún UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras. Incluye colo-
cación del premarco metálico, colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas peri-
metrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perime-
trales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación se-
gún planos de detalle. Totalmente montada y  probada. (Con valores Uf=2,5 W/m2K y  permeabilidad
al aire clase 3).

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 2 1,75 2,20 7,70

Puerta P-02 1 1,75 2,20 3,85

Puerta P-03 1 1,75 2,20 3,85

Puerta P-09 1 1,80 2,20 3,96

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO
PRINCIPAL
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Puerta P-04 1 1,75 2,20 3,85

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 1 1,65 2,20 3,63

GIMNASIO

Puerta principal de entrada__P-06 1 1,75 2,20 3,85

Puerta semisótano__P-07 1 1,80 2,40 4,32

35,01 258,75 9.058,84

03.04        M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 HOJA OCULTA o equiv.     

M2. Suministro y colocación de ventanas abisagradas Sistema COR 70 HO, de Canal Cortizo 16 o
equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  he-
rrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y  los resul-
tados obtenidos en los ensayos. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  69 mm. respectiva-
mente tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máx ima de acristalamiento de 37 mm. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de
rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. en
marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma
de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados y  exclusivos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de tri-
ple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordón de silicona neutra,  remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en
jambas con perfil angular de aluminio de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de
carpintería ex terior) y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado
CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en ta-
ller.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x  1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpinte-
ría, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, ma-
nillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado, colocación según planos de detalle.  (Con valores Uf=2,2 W/m2K y  permeabilidad al aire
clase 3).

GIMNASIO

Vestuario y  aseo femeninos__V-03
(parte abatible)

2 1,50 0,60 1,80

Vestuario y  aseo masculinos__V-04
(parte abatible)

2 1,75 0,60 2,10

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 (parte abatible) 4 1,07 1,00 4,28

Ventanas V-09 (parte abatible) 3 0,92 1,00 2,76

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Ventanas V-14 y  V-15 (parte abatible) 7 0,50 1,00 3,50

14,44 247,00 3.566,68
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03.05        M2  CARPINTERÍA ALUMINIO ANOD. COR 70 CC16 FIJOS o equiv.           

M2. Suministro y colocación de fijos del Sistema COR-70 CC16 de Cortizo o equivalente, com-
puestas por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y  herrajes y acce-
sorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y  los resultados obtenidos
en los ensayos. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y 75 mm. respectivamente tanto en
ventanas como en puertas y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 65 mm. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están prov istos de ro-
tura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-
fundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de v idrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y  exclusivos con la se-
rie suministrados por STAC Cortizo. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería
de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra, remate de encuentro con panel prefabricado de hormigón en jambas con perfil angular de aluminio
de 30x30mm color idem carpintería (ver detalle en plano de carpintería exterior)  y ajuste final en
obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obli-
gado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E750
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia ventana de dos hojas de 1,20 x  1,20 m.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras.

Totalmente montada y probada.  Incluye colocación del premarco metálico,colocación de la carpinte-
ría, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de serv icio, herrajes, ma-
nillas y  remates. Incluso remates perimetrales ex teriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado, colocación según planos de detalle.  (Con valores Uf=1,7 W/m2K y  permeabilidad al aire
clase 3).

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 (paños fijos) 2 3,35 0,90 6,03

4 0,80 2,20 7,04

Puerta P-02 (paños fijos) 1 4,75 0,90 4,28

1 0,60 1,30 0,78

1 2,40 1,30 3,12

Puerta P-03 (paños fijos) 1 4,75 0,90 4,28

1 2,40 1,30 3,12

1 0,60 1,30 0,78

Puerta P-09 (paños fijos) 1 5,00 0,40 2,00

1 1,80 0,50 0,90

2 1,60 0,50 1,60

Ventanas V-01 8 7,20 0,90 51,84

Ventanas V-02 13 7,20 0,90 84,24

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO
PRINCIPAL

Puerta P-04 (paño fijo) 1 1,75 0,60 1,05

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 (paños fijos) 1 3,45 0,90 3,11

2 0,90 2,20 3,96

GIMNASIO

Puerta de entrada__P-06 (paño fijo) 1 1,75 0,65 1,14

Ventanas V-03 (paños fijos) 2 1,50 0,60 1,80

Ventanas V-04 (paños fijos) 2 1,75 0,60 2,10
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Ventanas V-05 4 1,20 0,60 2,88

Ventanas V-06 (paños fijos) 2 2,00 0,40 1,60

Ventana V-07 1 0,70 0,60 0,42

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 (paños fijos) 4 2,14 1,00 8,56

Ventanas V-09 (paños fijos) 3 1,84 1,00 5,52

Ventanas V-10 2 3,20 1,00 6,40

Ventanas V-11 7 2,75 1,00 19,25

Ventanas V-12 2 1,85 1,00 3,70

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Ventanas V-14 y  V-15 (paños fijos) 7 0,50 0,50 1,75

7 0,50 0,90 3,15

3 4,48 2,40 32,26

1 1,01 2,40 2,42

Puerta P-07 (paños fijos) 1 6,42 0,50 3,21

Ventana V-13 1 1,50 0,50 0,75

Ventana V-16 1 6,86 0,65 4,46

Ventana V-17 1 6,52 0,65 4,24

Ventana V-18 1 2,70 0,65 1,76

285,50 135,89 38.796,60

03.06        M2  CLIMALIT SILENCE+PLT "S"  4/14/3+3 (int./cám./ext.)             

M2. Doble acristalamiento Climalit y  espesor total 24 mm, formado por un v idrio bajo emisivo Planit-
herm S incoloro de 4 mm (76/60) y un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Transmitancia del v idrio Ug=1,6 W/m2.K.

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 2 3,35 0,50 3,35

Puerta P-02 1 4,75 0,50 2,38

Puerta P-03 1 4,75 0,50 2,38

Puerta P-09 1 1,80 0,50 0,90

2 1,60 1,80 5,76

Ventanas V-01 y  V-02 21 7,20 1,80 272,16

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO
PRINCIPAL

Puerta P-04 1 1,75 0,60 1,05

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 1 3,45 0,50 1,73

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

Vestuario y  aseo femeninos__V-03 2 3,00 0,60 3,60

Vestuario y  aseo masculinos__V-04 2 3,50 0,60 4,20

Puerta de entrada__P-06 1 1,75 0,65 1,14

Ventanas fijas en fachada frontal (zona
de v estuarios)__V-05

4 1,20 0,60 2,88

Ventana fija en fachada posterior (aseo
monitores)__V-07

1 0,70 0,60 0,42

GIMNASIO_ZONA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA

Ventanas V-08 y  V-10 6 3,20 1,00 19,20

Ventanas V-09 y  V-11 10 2,75 1,00 27,50

Ventanas V-12 2 1,85 1,00 3,70

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Ventana V-13 1 1,50 0,50 0,75
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Puerta P-07 1 6,42 0,50 3,21

Ventana V-16 1 6,86 0,65 4,46

Ventana V-17 1 6,52 0,65 4,24

370,21 67,81 25.103,94

03.07        M2  DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.                     

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un v idrio ex terior laminado acústico
y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), v idrio interior laminado acústico y de seguridad de baja
emisiv idad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral  de butilo y silicona, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Transmitancia del v idrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor solar
g=0,61; medido en superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO PRINCIPAL

Puertas P-01 2 3,35 2,20 14,74

Puerta P-02 1 1,75 2,20 3,85

1 0,60 1,30 0,78

1 2,40 1,30 3,12

Puerta P-03 1 1,75 2,20 3,85

1 0,60 1,30 0,78

1 2,40 1,30 3,12

Puerta P-09 1 1,80 2,20 3,96

EDIFICIO ANEXO A EDIFICIO
PRINCIPAL

Puerta P-04 1 1,75 2,20 3,85

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 1 3,45 2,20 7,59

GIMNASIO

Puerta P-06 1 1,75 2,20 3,85

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Puerta P-07 1 1,80 2,40 4,32

Ventanas V-14 3 5,48 2,40 39,46

Ventana V-15 1 1,51 2,40 3,62

Ventana V-18 1 2,70 0,65 1,76

98,65 90,75 8.952,49

03.08        M2  CLIMALIT PLUS SIL.+PLT FUT. 4/12/33.1 36dB                      

M2. Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=36 dB y  espesor total 20/22/24/26 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y  un v idrio lamina-
do acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado
de 10/12/14/16 mm (ancho a especificar por la DF) con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP, i/ retirada de
vidrio existente con transporte a vertedero, preparación de la carpinteríaa para colocación del v idrio y
p.p. de medioa aux iliares.

Vidrio a cambiar en v entana 1 5,00 1,80 9,00

9,00 64,35 579,15

03.09        Ml  CAJA DE PERSIANA COMPACTA                                       

Ml.  Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5 mm. de
espesor, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de cemento y arena de río
1/6, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y  costes indirectos. Totalmente  montada
y funcionando.

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas en P-09 2 1,70 3,40

Ventanas V-01 y  V-02 21 7,30 153,30

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,10 4,20
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160,90 29,98 4.823,78

03.10        M2   PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL                             

M2. Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a
base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guías para las lamas, i/acceso-
rios, montaje, desmontaje de la persiana existente (de ser el caso) y  p.p. de costes indirectos.

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas en P-09 2 1,60 1,80 5,76

Ventanas V-01 y  V-02 21 7,20 1,80 272,16

Sustitución de persiana en mal estado 1 2,50 1,80 4,50

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,00 1,30 5,20

287,62 50,70 14.582,33

03.11        Ud   TORNO MANUAL ACCNTO. PERSIANA                                  

Ud. Torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía y  manecilla de aluminio incluso
caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana.

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas en P-09 2 2,00

Ventanas V-01 y  V-02 42 42,00

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,00

46,00 43,94 2.021,24

03.12        Ml  AISLAMIENTO CAJA PERSIANA COMPACTA Y FORMACIÓN CAPIALZ. SOBRESAL

Ml.  Incorporación de aislamiento térmico en caja compacta de persiana enrollable, formado por un
cuerpo base de EPS U=0,035W/mK con núcleo integrado de NEOPOR U=0,032W/mK, de dime-
siones: altura de la caja y  espesor 40mm, y  sellado de encuentros y juntas con espuma de poliureta-
no, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento de la caja com-
pacta, se procederá a la realización del capialzado sobresaliente con tapa frontal registrable, realizado
con tablero DM de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm, y
posterior pintado de los tableros DM. Herrajes de acero  inox. AISI 304 acabado pulido mate
Scotch. Fabricados todos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente
colocado y con p.p. de medios aux iliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso
techo existente para aprovechamiento posterior; y montaje de falso techo existente una vez realizado
el capialzado, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes,
y continuación de capialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el an-
cho real de ventana.

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas en P-09 2 1,70 3,40

Ventanas V-01 y  V-02 21 7,30 153,30

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,10 4,20

160,90 32,52 5.232,47
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03.13        Ml  AISLAMIENTO CAJÓN PERSIANA Y MODIFICACIÓN CAPIALZADO EXISTENTE  

Ml. Desmontaje, por medios manuales, de capialzado sobresaliente ex istente para persiana, realiza-
do en tablero DM sobre bastidor de madera, para posterior aislamiento del cajón de persiana y modi-
ficación de la tapa frontal del capialzado. Incorporación de aislamiento térmico en cajón sobresaliente
de persiana enrollable,dispuesto en la zona del registro y  la zona superior e inferior, de 110 cm de
longitud, formado por panel flexible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por una capa de po-
liestireno expandido (EPS) de alta densidad, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difu-
sión y  una tercera capa de poliestireno expandido con partículas de grafito, de conductiv idad térmica
0,031 W/(mK) y  sellado de encuentros y  juntas con espuma de poliuretano, sistema TermoFlex de
Beck&Heun o equivalente. Posteriormente al aislamiento del cajón, se procederá a la modificación
del capialzado sobresaliente, mediante formación de tapa frontal registrable realizado con tablero DM
de 12mm de espesor sobre bastidor de listones de madera tratados de 50x50mm y posterior pintado
de los tableros DM. Herrajes de acero  inox . AISI 304 acabado pulido mate Scotch. Fabricados to-
dos los componentes bajo la norma ISO 90001, i/sellado perimetral, totalmente colocado y con p.p.
de medios auxiliares. Diseño según directrices de la D.F. i/ desmontaje de falso techo ex istente para
aprovechamiento posterior, montaje de falso techo existente una vez realizado el capialzado, incluso
completando cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes, y  continuación de ca-
pialzado sobresaliente hasta esquina entre paramentos verticales. Medida el ancho real de ventana.

EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA BAJA

Huecos en fachada noroeste (fachada
posterior)

2 7,20 14,40

1 1,50 1,50

Huecos en fachada suroeste (fachada
lateral izquierda)

1 5,00 5,00

Huecos en fachada sureste (fachada
frontal)

1 7,20 7,20

1 4,80 4,80

1 1,50 1,50

Huecos en fachada nordeste (fachada
lateral derecha)

4 5,00 20,00

2 7,20 14,40

1 2,00 2,00

Patio norte 3 5,00 15,00

2 3,00 6,00

1 1,50 1,50

Patio sur 1 1,75 1,75

1 5,45 5,45

1 5,00 5,00

2 1,45 2,90

EDIFICIO PRINCIPAL_PLANTA
PRIMERA

Fachada noroeste (fachada posterior) 2 4,80 9,60

1 2,00 2,00

1 2,50 2,50

Fachada suroeste (fachada lateral
izquierda)

1 7,20 7,20

2 5,00 10,00

1 3,55 3,55

Fachada sureste (fachada frontal) 2 4,80 9,60

1 2,00 2,00

1 2,50 2,50

Fachada nordeste (fachada lateral
derecha)

2 5,00 10,00

Patio norte 2 5,00 10,00

2 2,60 5,20
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1 1,00 1,00

Patio sur 1 7,20 7,20

1 5,00 5,00

2 1,45 2,90

EDIFICIO ADMINISTRATIVO_PLANTA
BAJA

Fachada noroeste (fachada frontal) 1 7,20 7,20

1 4,80 4,80

1 2,00 2,00

Fachada suroeste (fachada lateral
derecha)

2 5,40 10,80

Fachada sureste (fachada posterior) 1 5,90 5,90

2 3,90 7,80

2 2,90 5,80

Fachada nordeste (fachada lateral
izquierda)

3 1,90 5,70

1 2,00 2,00

ANTIGUA VIVIENDA_PLANTA BAJA

Conjunto de todas las fachadas 1 2,77 2,77

2 1,47 2,94

1 1,24 1,24

1 0,77 0,77

1 1,05 1,05

1 0,80 0,80

1 1,40 1,40

261,62 36,91 9.656,39

03.14        M2  PAÑO OPACO CARP. PANEL SANDWICH ALUM+AISL                       

M2. Paño opaco a instalar en carpintería de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado
en la carpintería con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espe-
sor 2mm, acabado idem carpintería, y  alma de espuma rígida de poliuretano. El panel quedará enra-
sado por el exterior con la carpintería metálica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/ele-
mentos de remate y  p.p. de costes indirectos.

Acabado Superficial,anodizado natural mate clase 20-24 micras,  cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado,
oxidación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.

Totalmente montado y probado. Colocación del panel en la carpintería. Ajuste final de las hojas. Se-
llado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio. Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

EDIFICIO PRINCIPAL

Ventanas V-01 y  V-02 21 7,20 0,40 60,48

Puertas P-01 2 3,35 0,40 2,68

Puerta P-02 1 4,75 0,40 1,90

Puerta P-03 1 4,75 0,40 1,90

Puerta P-09 1 5,00 0,40 2,00

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Puerta P-05 1 3,45 0,40 1,38

GIMNASIO

Aseo adaptado y  oficina__V-06 2 2,00 0,40 1,60

71,94 37,87 2.724,37
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03.15        Ml  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO COL.                                   

Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF, con goterón, de 1,5 mm. de
espesor, y  40 cm. de desarrollo, recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/sellado de
juntas, limpieza y costes indirectos.

GIMNASIO_SEMISÓTANO

Puerta P-07 1 1,27 1,27

1 3,35 3,35

Ventana V-13 1 1,50 1,50

Ventanas V-14 3 5,48 16,44

Ventana V-15 1 1,51 1,51

Ventana V-16 1 6,86 6,86

Ventana V-17 1 6,52 6,52

Ventana V-18 1 2,70 2,70

40,15 29,10 1.168,37

03.16        M2  ESTOR ENROLLABLE PVC BLACK OUT COLOR BLANCO                     

M2. Estor enrollable con cajón de PVC color blanco tejido black out, con cofre enrollable y acciona-
do con cadena, totalmente montado sobrepasando las jambas de la ventana en 10cm. a cada lado
para conseguir un oscurecimiento total.

Ventanas V-08 y  V-10 6 3,40 1,20 24,48

Ventanas V-09 y  V-11 10 2,95 1,20 35,40

Ventanas V-12 2 2,05 1,20 4,92

64,80 35,46 2.297,81

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA......................................................................... 164.729,11
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN                                                     

04.01        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<22                

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar,
con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o
minicanal de color blanco,p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  pequeño material
para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación ex istentes, conjunto del siste-
ma con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80% , con
una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico
con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pequeño material,  i/ desmontaje de
luminarias ex istentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recuperable y comple-
tar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.

Edificio principal_planta baja 12 12,00

Edificio principal_planta primera 10 10,00

Edificio anex o_planta primera 5 5,00

Edificio administrativ o 9 9,00

Gimnasio 2 2,00

38,00 78,03 2.965,14

04.02        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA NO REGULABLE 60x60 CM UGR<19                

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), para filas en aulas, biblioteca, sala profesores y  despachos sin entradas de luz natu-
ral a menos de 5 metros, modelo CoreLine Panel RC120B LED37S/830 PSU W60L60 OC de Phi-
lips o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , UGR<19 y  con una temperatura de color del entorno de  4.000ºK.  Vida útil>=50.000h
L70. Con un equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% . Incluida mano de obra y  pe-
queño material, i/ desmontaje de luminarias ex istentes para aprovechamiento posterior, almacenaje
de material recuperable y  completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las existentes.

Edificio principal_planta baja 64 64,00

Edificio principal_planta primera 74 74,00

Edificio anex o_planta baja 7 7,00

Edificio anex o_planta primera 17 17,00

Edificio administrativ o 19 19,00

Gimnasio 2 2,00

183,00 109,00 19.947,00

04.03        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA REGULABLE 60x60 CM UGR<19                   

Ud. Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumí-
nico del recinto), modelo CoreLine empotrable RC120B LED 37S/830 PSD W60L60 OC de Philips
o similar, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80% , UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electróni-
co con una tensión de rizado ORC<4% . Vida útil>=50.000h L70. Incluida mano de obra y pequeño
material,  i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de ma-
terial recuperable y  completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes.

Edificio principal_planta baja 87 87,00

Edificio principal_planta primera 103 103,00

Edificio anex o_planta baja 15 15,00

Edificio anex o_planta primera 14 14,00

Edificio administrativ o 40 40,00

259,00 141,05 36.531,95
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04.04        Ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Ud. Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y  controlador de iluminación DALI
en un sólo equipo para el control de ocupación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la lumi-
naria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural,
éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o similar. Capacidad para controlar un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de ges-
tión BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y  para alturas de entre 2,5 y 4 metros.

Edificio principal_planta baja 20 20,00

Edificio principal_planta primera 28 28,00

Edificio anex o_planta baja 6 6,00

Edificio anex o_planta primera 3 3,00

Edificio administrativ o 8 8,00

65,00 115,04 7.477,60

04.05        Ud  EQUIPO DE LUMINARIA ESTANCA NO REGULABLE DE SUPERFICIE          

Ud. Suministro y colocación de iluminación de superficie de LED, para cocinas, zonas de ducha y
sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o similar, con un míni-
mo de P44, con cable flex ible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y  peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromática>80% ,
UGR<19  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un
equipo electrónico con una tensión de rizado ORC<4% .Incluida mano de obra y pequeño material,
i/ desmontaje de luminarias existentes para aprovechamiento posterior, almacenaje de material recu-
perable y  completar cuadrículas de falso techo con placas similares a las ex istentes.

Edificio principal_planta baja 23 23,00

Edificio principal_planta baja_zona
porche

4 4,00

Edificio principal_planta primera 4 4,00

Edificio administrativ o 1 1,00

Gimnasio 26 26,00

58,00 77,63 4.502,54

04.06        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO                               

Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en zonas comunes, modelo LRM1000 de Philips o similar. Capacidad de carga máx i-
ma de 400 VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo
(ajustable) de 10s a 5 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un área mínima de
detección desde techo a 2,8m (5m pequeño mov imientos, 12m mov. trasversales).

Edificio principal_planta baja 12 12,00

Edificio principal_planta primera 10 10,00

Edificio anex o_planta primera 5 5,00

Edificio administrativ o 9 9,00

Gimnasio 1 1,00

37,00 26,50 980,50

04.07        Ud  EQUIPO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO  ESTANCO                      

Ud. Suministro y colocación de sistema de detección de movimiento para el encendido y apagado
de luminarias en cocinas y salas técnicas, modelo LRM1011 de Philips o similar. Capacidad de car-
ga máxima de 900 VA (fluo EM) y  500VA (lámparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5
metros, tiempo        de retardo (ajustable) de 10s a 30 min., inhibición luz diurna (ajustable) de 2 a
1.000 lux , con un área mínima de detección desde techo a 2,5m ( 5m pequeño movimientos, 6m
mov. trasversales).

Edificio principal_planta baja 8 8,00

8,00 46,70 373,60

TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 72.778,33
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

05.01        ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad
y reducido; programa especial para período de vacaciones, con v isor de día, hora, temperatura de
consigna y ambiente, perfectamente instalado y funcionando, i/ p.p. de medios aux iliares.

Gimnasio_pista polideportiv a 1 1,00

1,00 131,94 131,94

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.................................................................................. 131,94
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CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                        

06.01        m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máx ima calidad y duración, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-
tes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura v ieja no adherida y  reparación
de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.

AULA 1 28,500 3,200 91,200

A deducir -1 7,200 2,200 -15,840

-1 1,650 2,100 -3,465

71,90 5,26 378,19

06.02        m2  REVESTIMIENTO MINERAL AL SILICATO INT.                          

Pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de silicato potásico
y pigmentos inorgánicos (Optil de Keim o similar), máx ima adherencia y  transpirable, para uso inte-
rior o incluso ex terior en fachadas; sobre soportes minerales, acabado liso mate, imprescindible im-
primación con solución de silicato potásico; en varios colores en cada local según planos.
Características: Base ligante, sol-silicato. Contenido orgánico < 5%  según DIN 18 363, 2.4.1. Con
certificado ecológico “natureplus”. Sin conservantes ni plastificantes. Reacción al fuego, clase
A2-s1,d0 según EN 13501-1. Resistencia al paso del vapor de agua, sd < 0,01 m. Resistencia al
frote húmedo, clase 2 según EN 13300. Muy mate (grado de brillo a 85º, 1,5). Aplicación a cepillo,
rodillo o air-less, según Ficha Técnica del fabricante.

AULA 1 28,500 3,200 91,200

A deducir -1 7,200 2,200 -15,840

-1 1,650 2,100 -3,465

71,90 8,62 619,78

06.03        m2  IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE                                      

Imprimación multiadherente (Beisser todo terreno o similar) de color blanco que actúa como puente
de adherencia y  preparación para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados), i/lim-
pieza prev ia de la superficie con detergente amoniacal y  lijado suave, aplicada a brocha o pistola,
según NTE-RPP-3.

Antigua v iv ienda_puerta de entrada
nuev a

2 0,900 2,100 3,780

Antigua v iv ienda_puerta de paso
nuev a

2 0,850 2,100 3,570

Gimnasio_armarios en planta de
semisóatno

3 5,480 0,500 8,220

15,57 5,84 90,93

06.04        m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y  acabado con dos manos de
acabado de esmalte.

PUERTAS INTERIORES DE PASO

Edificio principal_planta baja 76 0,850 2,100 135,660

48 0,750 2,100 75,600

Edificio principal_planta primera 86 0,850 2,100 153,510

36 0,750 2,100 56,700

Edificio anex o a principal_planta baja 8 0,850 2,100 14,280

2 0,450 2,100 1,890

Edificio anex o a principal_planta
primera

12 0,850 2,100 21,420

6 0,450 2,100 5,670

4 0,750 2,100 6,300

Edificio administrativ o 22 0,850 2,100 39,270

16 0,750 2,100 25,200
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Gimnasio 14 0,850 2,100 24,990

42 0,750 2,100 66,150

Antigua v iv ienda_puertas ex istentes 12 0,750 2,100 18,900

Antigua v iv ienda_puerta nuev a 2 0,850 2,100 3,570

PUERTAS DE ENTRADA

Antigua v iv ienda_puerta nuev a de
entrada

2 0,900 2,100 3,780

CAJAS DE PERSIANA

Edificio principal_planta baja_fachada
posterior

3 7,200 0,400 8,640

2 1,450 0,400 1,160

1 1,800 0,400 0,720

1 3,400 0,400 1,360

1 1,700 0,400 0,680

1 7,200 0,400 2,880

Edificio principal_planta baja_fachada
lateral izquierda

2 7,200 0,400 5,760

1 5,000 0,400 2,000

Edificio principal_planta baja_fachada
frontal

4 7,200 0,400 11,520

1 4,800 0,400 1,920

1 1,500 0,400 0,600

1 3,300 0,400 1,320

1 4,800 0,400 1,920

Edificio principal_planta baja_fachada
lateral derecha

4 5,000 0,400 8,000

2 7,200 0,400 5,760

1 2,000 0,400 0,800

Edificio principal_planta baja_patio
norte

3 5,000 0,400 6,000

2 3,000 0,400 2,400

1 1,500 0,400 0,600

Edificio principal_planta baja_patio sur 1 1,750 0,400 0,700

1 5,450 0,400 2,180

1 7,200 0,400 2,880

1 5,000 0,400 2,000

2 1,450 0,400 1,160

Edificio principal_planta
primera_fachada posterior

4 7,200 0,400 11,520

2 4,800 0,400 3,840

1 2,000 0,400 0,800

1 2,500 0,400 1,000

Edificio principal_planta
primera_fachada lateral izquierda

2 7,200 0,400 5,760

2 5,000 0,400 4,000

1 3,550 0,400 1,420

Edificio principal_planta
primera_fachada frontal

4 7,200 0,400 11,520

2 4,800 0,400 3,840

1 2,000 0,400 0,800

1 2,500 0,400 1,000

Edificio principal_planta
primera_fachada lateral derecha

2 7,200 0,400 5,760

2 5,000 0,400 4,000

2 1,110 0,400 0,888

1 1,800 0,400 0,720

Edificio principal_planta primera_patio
norte

1 7,200 0,400 2,880

2 5,000 0,400 4,000

29 de may o de 2017 Página 22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,600 0,400 2,080

1 1,000 0,400 0,400

Edificio principal_planta primera_patio
sur

2 7,200 0,400 5,760

1 5,000 0,400 2,000

2 1,450 0,400 1,160

Edificio administrativ o_fachada frontal 1 7,200 0,400 2,880

1 4,800 0,400 1,920

1 2,000 0,400 0,800

1 3,400 0,400 1,360

Edificio administrativ o_fachada lateral
derecha

2 5,400 0,400 4,320

Edificio administrativ o_fachada
posterior

1 5,900 0,400 2,360

2 3,900 0,400 3,120

2 2,900 0,400 2,320

Edificio administrativ o_fachada lateral
izquierda

3 1,900 0,400 2,280

1 2,000 0,400 0,800

Gimnasio_aseo adaptado y  oficina 2 2,000 0,400 1,600

FRENTES DE ARMARIO

Gimnasio_planta de semisóatno 3 5,480 0,500 8,220

832,98 14,12 11.761,68

06.05        m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el ra-
diador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
ción anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas.

RADIADORES (se estima una superfi.
media por radiador de 4,5 m2)

Edificio principal_planta baja 39 4,500 175,500

Edificio principal_planta primera 56 4,500 252,000

Edificio administrativ o 15 4,500 67,500

Gimnasio 6 4,500 27,000

TUBERÍAS VISTAS (se estiman 10 m
de tubería v ista por radiador)

Edificio principal_planta baja 39 10,000 0,100 39,000

Edificio principal_planta primera 56 10,000 0,100 56,000

Edificio administrativ o 15 10,000 0,100 15,000

Gimnasio 6 10,000 0,100 6,000

638,00 17,03 10.865,14

06.06        m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de imprimación o antiox idante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

PILARES METÁLIDOS VISTOS

Edificio principal_planta baja 23 0,600 3,200 44,160

Edificio principal_planta primera 6 0,600 3,200 11,520

Edificio principal_barabdillas escaleras
interiores

180 0,100 1,000 18,000

80 0,100 1,500 12,000

20 0,100 1,000 2,000

87,68 10,39 911,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS.......................................................................................................................... 24.626,72
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CAPÍTULO 07 OTRAS ACTUACIONES                                               

07.01        M2  FALSO TECHO REG. 60x60 CM  EKLA 20 MM                           

M2. Suminstro y  montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por módulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica áw=1,00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería v ista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y  elementos de suspensión y  fija-
ción (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar
así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP. Se incluye el desmontaje o la demolición del falso te-
cho ex istente, si lo hay .

Gimnasio_planta de semisótano 1 368,25 368,25

Edificio principal_planta baja_cuarto de
baño junto a cocina

1 2,55 2,55

Edificio principal_planta baja_biblioteca 1 92,00 92,00

Edificio principal_planta primera_aula
de tecnología

1 99,50 99,50

562,30 21,60 12.145,68

07.02        m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Antigua v iv ienda_puerta de entrada 1 0,90 2,10 1,89

Antigua v iv ienda_puerta de paso 1 0,73 2,10 1,53

3,42 18,85 64,47

07.03        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Antigua v iv ienda_puerta de paso 1 0,10 2,10 0,21

0,21 10,75 2,26

07.04        M2  PUERTA ENTRADA LISA SAPELLY/PINO                                

M2. Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly  o Pino, re-
bajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de
90x35 mm, cerco v isto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y  cerradura de seguridad de un punto de embutir Tesa
ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con placa y  pomo ex terior. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

Antigua v iv ienda_puerta de entrada 1 0,90 2,10 1,89

1,89 255,32 482,55

07.05        ud  P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.                        

Puerta de paso ciega normalizada, de 80 cm de paso libre, serie económica, lisa hueca (CLH) de pi-
no para pintar o lacar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM recha-
pados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, in-
cluso p.p. de medios aux iliares y trabajos de albañilería y  pintura necesarios.

Antigua v iv ienda_puerta de paso 1 1,00

1,00 128,46 128,46

07.06        Ud  PARTIDA ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA                       

Ud. Partida alzada para un elemento de identidad corporativa, características a determinar por la
D.F., según estudio en elaboración en el COAG.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00
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07.07        Ud  P.A. INSTALACIÓN DE DUCHA Y MEJORAS VARIAS EN ASEOS-VESTUARIOS  

P.A. consistente en:
- la anulación y la retirada de un inodoro y  la sustitución de éste por un plato de ducha con todas las
actuaciones necesarias de fontanería (agua fría y  ACS) y  saneamiento para el perfecto funcionamien-
to de la ducha, siguiendo las indicaciones de la DF, i/ trabajos necesarios de fontanería y saneamien-
to así como las piezas necesarias de fontanería y saneamiento. La ducha contará con ACS;
- instalación de radiadores de 5 módulos en los tres aseos/vestuarios objeto de esta partida (los dos
situados frente a la cocina y el situado junto a la despensa);
- Incorporación de ACS a la ducha ex istente en el aseo situado junto a la despensa.
Todo perfectamente rematado y funcionando.

Aseos/v estuarios junto a cocina 1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00

07.08        Ud  P.A. EJECUCIÓN DE NUEVA AULA SEGÚN PLANO Y MEMORIA              

P.A. consistente en la creación de un aula nueva tal y  como se refleja en planos, incluyendo demoli-
ción de tabiques, desmontado de puerta, ejecución de tabqiues nuevos, tapiado de hueco de puerta,
revestimientos, y todo lo necesarioa para el perfecto acabado de la actuación, según las directrices
de la DF.
Se reutlizará la puerta existente.

Nuev a aula 1 1,00

1,00 800,00 800,00

07.09        Ud  P.A. COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA PROTECTORA EN FORJADO EDIF. AD

P.A. consistente en la colocación de una malla metálica protectora en el forjado de techo del edificio
administrativo, para ev itar la caída de pìezas, todo ello según indicaciones de la DF, i/ lretirada pre-
via y posterior colocación del falso techo y de todos los elementos que sea necesario, medios aux i-
liares de obra, andamiaje y p.p de costes indirectos.

Edificio administrativ o 1 1,00

1,00 820,00 820,00

TOTAL CAPÍTULO 07 OTRAS ACTUACIONES..................................................................................................... 19.543,42
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

08.01        Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativa
del mencionado Plan, incluyendo: todas las instalaciones prov isionales de obra y señalizaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas, la dotación de servicios higiénicos y  de Seguridad
y Salud; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente.

1 1,00

1,00 2.183,48 2.183,48

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.183,48
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN RESIDUOS                                                

09.01        Ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Ud. Gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la redacción del Plan y obten-
ción de los certificados y  demás documentación acreditativa de la Gestión de los Residuos de la
obra según la Normativa v igente.

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y  demolición, almace-
nados en contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,in-
cluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos.
- Carga y  transporte de escombros a vertedero autorizado,a cualquier distancia, considerando ida y
vuelta, sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y  permisos necesarios de pro-
tección del medio, y  p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso en m3, indi-
cando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista europea de residuos publicada
por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y
de la obra de donde proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y  destinos de los productos y residuos resultantes de la activ idad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los certificados
acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor y , en su caso, el número
de licencia de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se le entregaron los
residuos, y los certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron destina-
dos los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y  gestión de los residuos de cons-
trución y demolición.

1 1,00

1,00 1.012,26 1.012,26

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN RESIDUOS........................................................................................................ 1.012,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 348.155,94
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